& Ajuntament de Calafell
serveis de calafell

EXPEDIENT NUM. 45/2026-ORH

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE
RENOVACIO INTEGRAL DE LES XARXES D’AIGUA | CLAVEGUERAM | IMPLANTACIO DE XARXA
D’AIGUES PLUVIALS A LA PLATJA DE CALAFELL

CONTRACTE D’OBRES

Tramitacio: Ordinaria.

Procediment: Obert, article 156 i seglients.

Regulacié harmonitzada: Si, article 20 de la LCSP.

Criteris d’adjudicacié: Automatics i judici de valor

CPV: 45231300-8, Treballs de construccié de canonades per a aigua i aigiies
residuals.

45232130-2, Treballs de construccio de canalitzacions d’aigiies pluvials
45232151-5, Treballs de construccio de condicionament de canalitzacions
d'aigua

45233200-1, Treballs diversos de pavimentacio

Contractacid conjunta de I’Ajuntament de Calafell i CEMSSA


about:blank
about:blank
about:blank

% Ajuntament de Calafell cemssdad

serveis de calafell

NDEX
QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO. .....evveeereereeeeeereeesseeseens 4
CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE ......eetevueererreeresseeeesseesssesssssesssssessnns 19
CLAUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.....cccveeuvennee. 21
CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES ....ccveeeueeerueieseesssessseessseesssesssessssesssessssessnes 22
CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
| DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS .....ceeveeruerereesrversseesssesssessssessseesssessnes 23
CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO ...vveeueerereereeeeseeesseseseesssessssessseeessessseesssessseesssesnes 25
CLAUSULA 6- APTITUD PER CONTRACTAR ...coouveeeerereersreeeseeessesessesssessssessssesssesssessssessssesssesnes 25
CLAUSULA 7- CLASSIFICACIO | SOLVENCIA DELS LICITADORS ....cevereueeeeeesreeeseessseesssessseesssessnes 28
CLAUSULA 8.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS.......cccoerereeerversrereeeranes 30
CLAUSULA 9.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS......cccceeuvennee. 31
CLAUSULA 10.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIO ....cooouvreneerreeeneecsreeeneesnes 35
CLAUSULA 11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE. ...veevrereerreerreesessresseesseessesnns 38
CLAUSULA 12.- MESA DE CONTRACTACIO ...cevvieeiieneeieeccneeesaeeesesssesssseesssesssessssesssessssesssessnns 41
CLAUSULA 13.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES ....vceeveeveerersresresseessesssessesssesssesseessesnes 42
CLAUSULA 14.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE......cccsuiireeierreersriesressseessseesssesssessssesssessssesssesnns 46
CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA ...oooeeeeneeeneienressseeesreesssesssesssessssessssesssessssesssessssesssesnns 49
CLAUSULA 16.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE ....eevvueienreernrieressseesseessseessessssesssessssesssesnns 50
CLAUSULA 17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE ....eeoveerveererrrereeeseessennne 52
CLAUSULA 18.- EXECUCIO | SUPERVISIO DE LES OBRES ......cecouviererreeiireessreesessseesssessssesssesnns 52
CLAUSULA 19.- DIRECCIO FACULTATIVA | DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES......ccceeevvenneene. 53
CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT | SALUT
EN EL TREBALL | PLA D’OBRES ....c.uveteueeeruereseesssessseesssessseesssessseesssessssesssessssesssessssssssessssssssessnes 55
CLAUSULA 21.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ...eevveiereeereeeeeesssessseesssessssessseesssesssessssessnes 58
CLAUSULA 22. OBLIGACIONS DE CEMSSA | ’AJUNTAMENT DE CALAFELL | ABONAMENTS A
L ADJUDICATARL. .. vveeueerereeerreeesteesseseseesssesessesssessseesssessseesssessstesssesessesssessssesssessssesssesssssssesnes 63
CLAUSULA 23. DEMORA EN LES PRESTACIONS.......cccouerrreeerreesrereeesssessssesssessssesssessssesssessnsessnes 64
CLAUSULA 24. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE | PENALITATS ...ceeevvreuvennne 66
CLAUSULA 25.- RECEPCIO | LIQUIDACIO. ....cuvveiieueeiesreereseesesseesesseesssseessssesssssesssssesssssesssssessnns 71
CLAUSULA 26.- OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA ...ccuveeeurreeerereeeeeesseessesones 74
CLAUSULA 27.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.....ccevueerurrerersressseessseeessessseesssesssesssessnes 75
CLAUSULA 28.- RESPONSABILITAT PELS DANYS A TERCERS .....ceevereueeeeeesreeeeessseesssesssessssessnes 76
CLAUSULA 29.- PRERROGATIVES DE CEMSSA . ......uvieeerrreeereessreessesssessssessssesssessssssssessssssssesnes 76
CLAUSULA 30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE ....ceoveieeierreessreesessseessseesssesssessssesssessssesssesnes 76
CLAUSULA 31.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE ...eeevurieeeiieeeerreesseeessesssessssessssesssessssesssessssesssesnes 78
CLAUSULA 32.- CESSIO DEL CONTRACTE ....uveiereeinrierreisseeesreessresssesssessssessssesssessssesssessssesssessnns 79
CLAUSULA 33.- SUBCONTRACTACIO ......uveieeierreenreeeeisseeesseesssesssesssessssessssssssessssesssessssesssesnes 80
CLAUSULA 34.- REVISIO DE PREUS.......cccuvtiiueiereessriesessseeessessssesssessssssssessssssssessssssssessssesssesnes 83
CLAUSULA 35. RESOLUCIO DEL CONTRAGCTE ....eeeeuriereerrreeesresssesessesssessssessssesssesssessssessssesssesnes 83
CLAUSULA 36.- ASSEGURANGCES .....ccuvviereerreeierreesseeesesssesessessssssssessssssssessssssssessssesssessssssssessnes 86
CLAUSULA 37.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES.
............................................................................................................................................ 88
CLAUSULA 38.- PROTECCIO DE DADES......cceeiutiieeeieseereseesessesssseessssesssssesssssesssssesssssesssssessns 89
CLAUSULA 39.- CONFIDENCIALITAT ..vvteuterrueeeeeessereseesssessssessssssssesssessssessssssssesssessssesssesssessses 89
CLAUSULA 40.- REGIM DE RECURSOS ......ueereueirirereseereseesssssesssssessssesssssesssssesssssesssssesssssessns 90



& Ajuntament de Calafell
serveis de calafell

CLAUSULA 41.- JURISDICCIO COMPETENT ....veevuerreenresreesresseessesssessesssesssessesssesssessesssesssessessnes 91
ANNEX NUM. La..ooueiiieiieeiireeseeiesseesssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssessssssssessssesssessssesssessssanns 93
ANNEX NUM. 1-B ...eoiuiiieiiireeserieseesseesssessssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssessssesssessssesssessssanns 95
ANNEX NUIM. 2...oeeiiiuiiieeiceeeiseeessessseessessssessssesssessssssssessssssssessssssssessssssssessssesssessssesssessssanns 96
ANNEX NUIM. 3u.ueeeeieeeeieeeeressseeessessseesssessseesssesessesssesossesssessssesssessssesssesssessssssssesssessssessssesns 98



%} Ajuntament de Calafell G C ,
Ll
serveis de calafell

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO.

|

OBRES DE RENOVACIO INTEGRAL DE LES XARXES D’AIGUA | CLAVEGUERAM | IMPLANTACIO DE
XARXA D’AIGUES PLUVIALS A LA PLATJA DE CALAFELL

(Exp. ndm. 45/2026-ORH)

A.- DESCRIPCIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: L'objecte del present contracte és I'execucié de les
obres de renovacio integral de les xarxes d’aigua i clavegueram i implantacié de xarxa d’aigles
pluvials a la platja de Calafell, en base al Projecte executiu “Projecte de renovacié integral de les
xarxes d’aigua i clavegueram i implantacid de xarxa d’aiglies pluvials a la platja de Calafell
(Tarragona)”.

Les obres no es divideixen en lots.

La present contractacié es realitza de manera conjunta entre I'Ajuntament de Calafell i CEMSSA
d'acord amb el Conveni de contractacié conjunta subscrit entre ambdues entitats, que s'incorpora al
present PCAP com a Annex ntiim. 4 (en endavant, el “Conveni de contractacié conjunta”).

D'acord amb els apartats 2 i 3 de I'article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP), CEMSSA assumeix la tramitacio del procediment de licitacié i I'adjudicacié d'un
Unic contracte que compren la totalitat de les obres del Projecte, actuant en nom propi pel que fa a
les actuacions vinculades al cicle de I'aigua i en nom i per compte de I'Ajuntament de Calafell respecte
de les actuacions d'urbanitzacid, en els termes establerts al Conveni de contractacié conjunta.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 6.914.074,92 € (IVA exclos), amb el desglossament segient:

CONCEPTE IMPORT (IVA EXCLOS)
Pressupost base de licitacié 6.914.074,92 €
Possibles modificacions No es preveuen.
Possibles prorrogues No es preveuen.
Total 6.914.074,92 €

L'import del valor estimat del contracte ha estat calculat de forma estimativa partint de la previsio
del pressupost consignat al Projecte técnic. Aquest import coincideix amb el de licitacié atés que no
es preveuen prorrogues ni modificacions de contracte.



% Ajuntament de Calafell e M ‘ |

|

| e s i

serveis de calafell
C.1- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: Per a I'execucié de les obres s’ha calculat un pressupost total
de 8.366.030,65 € (Pressupost d’Execucié + IVA).

CONCEPTE IMPORT
Pressupost base de licitacid 6.914.074,92 €
21% d’IVA 1.451.955,73 €
TOTAL 8.366.030,65 €

L'import d’execucio de les obres és el previst en el pressupost del Projecte constructiu corresponent,
redactat per a portar a terme aquestes obres.

D’acord amb I'article 100 de la LCSP, per a I'’elaboracidé d’aquest pressupost s’han tingut en compte
els preus de mercat dels diferents conceptes que integren els costos directes i indirectes i altres
eventuals despeses, que |'adjudicatari haura de realitzar per a I'execucio de les obres i treballs que
es deriven de 'objecte del contracte, segons consta en el resum del pressupost inclos en el Projecte
Executiu.

Costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinacié d’aquest
pressupost: En el pressupost base de licitacid es consideren inclosos tant els costos directes,
indirectes derivades de I'execucio del contracte aixi com les despeses generals i el benefici industrial.

Igualment, s’entendran incloses en el preu totes aquelles despeses accessories o complementaries
que realitzi 'adjudicatari de dada lot en I'execucié de I'objecte del contracte tals com transport,
despeses de desplagament, dietes, o qualsevol altre cost que s’estimi necessari per a la correcta
execucio. En aquest sentit, aniran també a carrec del Contractista de cada lot les despeses de
replantejos, construccions auxiliars, desmuntatges i neteja del lloc de treball.

El desglossament del pressupost base de licitacio figura en I’apartat 5 del Projecte executiu publicat
en el Perfil del Contractant.

C.2.-APLICACIO PRESSUPOSTARIA:

Compte comptable CEMSSA: S’incorpora a I'expedient I'informe d’existéncia de credit amb la relacié
corresponent al compte comptable.

Compte comptable Ajuntament de Calafell: S’incorpora a I'expedient I'informe de fiscalitzacié amb
les diferents aplicacions pressupostaries.
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D’acord amb el Conveni de contractacié conjunta, del pressupost total del contracte, IVA inclos,
4.629.613,55 € corresponen a actuacions associades al cicle de I'aigua assumides per CEMSSA i
3.736.417,10 € corresponen a actuacions d’urbanitzacid assumides per I’Ajuntament de Calafell, sens
perjudici del regim de repercussio, certificacid i pagament establert al conveni.

DISTRIBUCIO DE LES ANUALITATS:

Ajuntament de TOTAL
ANY CEMSSA ) Calafell BASE IMPOSABLE IVA (IVA INCL(‘JS)
2026 212.562,61 € 171.552,67 € 384.115,28 € 80.664,21 € 464.779,49 €
2027 2.550.751,27 € 2.058.632,01 € 4.609.383,28 € 967.970,49 € 5.577.353,77 €
2028 1.062.813,02 € 857.763,34 € 1.920.576,36 € 403.321,03 € 2.323.897,39 €
TOTAL 3.826.126,90 € 3.087.948,02 € 6.914.074,92 € 1.451.955,73 € | 8.366.030,65 €

La distribucié per anualitats té caracter estimatiu i es reajustara d'acord amb el programa de treball
aprovat i el ritme real d'execucié de les obres.

C.3.- DETERMINACIO DEL PREU:

El preu del contracte es determina per preus unitaris aplicats a les unitats d'obra efectivament
executades, d'acord amb el quadre de preus del Projecte, afectats per la baixa oferta per I'adjudicatari
(article 102.4 LCSP)

D.- TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE:

El termini d’execucid de les obres objecte del contracte es fixa en 18 mesos. Aquest termini s’iniciara
a partir de I’'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig, que es formalitzara dins
del termini maxim d'un mes des de la formalitzacié del contracte (article 237 LCSP), i s’executaran
d’acord amb el calendari del Pla de treball aprovat.

D.1.- Prorrogues: No es preveuen, sens perjudici de la possibilitat d’ampliacié del termini d’execucid
de I'obra quan el retard fos produit per motius no imputables al contractista i quan aquest oferis
complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execucid (veure clausula 23 del PCAP).

En aquest cas, I'organ de contractacié concedira al contractista un termini que sera, almenys, igual al
temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetra
un informe on es determini si el retard va ser produit per motius imputables al contractista.

E.- LLOC D’EXECUCIO: L'execucid es dura a terme al terme municipal Calafell.
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El projecte abasta una superficie de reurbanitzacié de 16.615 m2, corresponents als carrers paral-lels
al front maritim entre I’Avinguda Sant Joan de déu i I’Avinguda Mossen Jaume Soler —paral-lela a les
vies ferroviaries- i els carrers perpendiculars al front maritim entre la Carrerada d’en Ralet i el Carrer
de Sant Pere. S’incorpora a I'ambit un tram del Passeig de la Unié a I'entorn del Mercat de Calafell
mitjangant un pas subterrani ciclable i per a vianants que enllagca ambdds costats de les vies, des del
Passeig de la Unié fins al Carrer Sant Pere.

Es tracta d’un entorn urba consolidat al nucli de la Platja de Calafell, on la tipologia urbana principal és
la de bloc residencial en illa tancada amb facana d’alineacié a vial. Els carrers, en la seva majoria, tenen
una amplada aproximada de 10m entre facanes. També s’incorpora dins de I'ambit la Placa de I’Alcalde
Romeu.

F.- LOTS: D’acord amb I'article 99.3 de la LCSP i I'article 3 del Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel
qual s’adopten mesures urgents en matéria de contractacié publica, no es preveu la divisio en lots
pels motius descrits en la Memoria justificativa del contracte.

G.- GARANTIES A CONSTITUIR | TERMINI DE GARANTIA:
- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix la constitucié de garantia provisional (article 106.1 LCSP).

- GARANTIA DEFINITIVA: De conformitat amb I'article 107 de la LCSP, s’exigeix una garantia
definitiva del 5% de I'import d’adjudicacid, IVA exclos.

- TERMINI DE GARANTIA: s'estableix un minim de VINT-I-QUATRE (24) mesos per la totalitat de
I’obra, ampliable segons I'oferta de I'adjudicatari, comptat des de I'Acta de Recepcié provisional
positiva.

Durant aquest termini correra a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries que es
produeixin i lliurara les obres en perfecte estat de funcionament a I'acta de recepcid definitiva.

- GARANTIA COMPLEMENTARIA: d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, en cas que |'oferta de
I'adjudicatari hagi estat inicialment incursa en presumpcié d'anormalitat, s'exigira una garantia
complementaria del 5 % de |'import d'adjudicacid, IVA exclos, addicional a la garantia definitiva.

Formes de constitucié: Segons previst en la clausula 15 del present Plec.

H.- ADMISIO DE VARIANTS O MILLORES: No s'admeten variants. Si, millores. Veure criteris
d’adjudicacio.

I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure clausula 6 del Plec.
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J.- CLASSIFICACIO, SOLVENCIA | ADSCRIPCIO DE MITJANS:

J.1.- CLASSIFICACIO: Si. D'acord amb el que s'estableix per I'article 77.1. lletra a) de la LCSP, sera
requisit indispensable que I'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres dels
poders adjudicadors. La classificacié de I'empresari en els grups i subgrups indicats, amb categoria
igual o superior a l'exigida, acreditara per si sola la seva solvéncia per contractar (articles 77.1.ai 92
LCSP).

En concret, d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (“RGLCAP”), la classificacio exigida
és la seglient:

Grup: E), Subgrup 1, Categoria 5.
Grup: G), Subgrup 6, Categoria 4.

La classificacio exigida s’acreditara mitjancant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o
copia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I’Estat o pels organs competents de les comunitat autdnomes. Aquest certificat s"Tacompanyara d’una
declaracio sobre la seva vigéncia i de les circumstancies que serviren de base per a la seva obtencid.

Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unidé Europea o de I'Espai
Economic Europeu hauran de disposar de la classificacié requerida respecte de tot el contracte.

Conforme I'article 78 LCSP, no és exigible la classificacio pels licitadors d’Estats membres de la Unié
Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I’'Espai Economic Europeu, sens perjudici de I'obligacid
d’acreditar la seva solvéncia. No obstant, els certificats de classificacié o documents similars expedits
per Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu
a favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran una presumpcié d’aptitud respecte dels requisits
de seleccié qualitativa que en ells figurin, d’acord amb I’article 97 LCSP.

La classificacid de les unions temporals o les agrupacions d’empreses sera la resultant de I'acumulacié
de les classificacions de les empreses agrupades en els termes previstos als articles 69 de la LCSP i 52
del RGLCAP. En els casos en els que s’exigeixi la classificacid i concorrin en la unié temporal empresaris
nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la
seva classificacid i els estrangers comunitaris, en defecte d’aquesta, la seva solvéncia econdomica,
financera i técnica o professional.

J.2.-SOLVENCIA:
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Per als empresaris que, d'acord amb I'article 78.1 de la LCSP, no estiguin obligats a disposar de
classificacié empresarial previstos en I'apartat J.1 del Quadre de Caracteristiques, s'estableixen els
requisits de solvéncia econdmica i financera i técnica segiients:

Igualment, per aquells licitadors que aportin certificats de classificacié o documents similars que
acreditin la inscripcid en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats
membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I’'Espai Economic Europeu, caldra
aportar expressament la documentacié acreditativa a la relacié d’obres si no s’acredita del certificat
de classificacio aportat:

- Solvéncia economica i financera: d’acord amb l'article 87.1.a) de la LCSP, caldra acreditar el
compliment del seglient requisit:

Xifra anual de negocis, en I'ambit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres ultims disponibles, per un import igual o superior al valor estimat del
contracte. Aquest requisit s’acreditara:

o Mitjancant els Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o registre
oficial que correspongui, o la presentacié d’un certificat de I’Agencia Tributaria on
figuri la xifra del volum net de negocis per a I'any.

o Declaracié sobre el volum de negocis en I'ambit d’activitat corresponent a I'objecte del
contracte, referit al millor exercici dins dels tres Gltims disponibles.

Solvéncia técnica o professional: d’acord amb I'article 88.1.a) de la LCSP, caldra acreditar els
seglients requisits:

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats
de bona execucio; aquests certificats indicaran I'objecte de I'obra, import, les dates i el
lloc d'execucié i caldra indicar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix
la professio i es van aixecar normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a I'0rgan de contractacio per I'autoritat competent.

Sera requisit necessari que el licitador hagi finalitzat en els dltims cinc anys com a minim
un contracte d’una tipologia similar, que inclogui la realitzacié d’obres corresponent al
mateix grup i subgrup de classificacié a que correspon la present licitacid, per un import
no inferior a la meitat del pressupost base de licitacié del contracte (IVA exclos).

En cas que en el certificat no acrediti que es tracta d’un contracte de tipologia similar, a
peticié de CEMSSA, s’haura d’aportar el corresponent informe justificatiu o, en cas de no
existir, la documentacié que consti en poder del licitador, que avali que es tracta d’obres
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de tipologia similar d’acord amb els parametres fixats en aquest apartat, signats per
enginyer col-legiat.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
tindran la mateixa consideracid que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes
establerts a I'article 42 del Codi de Comerc. En cas que no es compleixi aquesta condicid,
només es reconeixera com a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la
societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

J.3.- ADSCRIPCIO DE MITJANS: D’acord amb I'article 76.2 de la LCSP, addicionalment als requisits de
solvéncia o, en el seu cas, de classificacié6 empresarial, I'adjudicatari haura de comprometre’s a
destinar a I'execucié del contracte els mitjans materials i personals suficients per la prestacions
objecte del contracte que hagi identificat en la seva oferta.

Aixi mateix, es defineixen els seglients mitjans personals a adscriure en I'execucid de I'obra:

- Delegat d’obra: Haura de ser un/a titulat/da o graduat/da en enginyeria de camins, enginyeria
civil o titulacié equivalent amb competencies legalment reconegudes

Sera requisit necessari per assumir aquest carrec, una experiencia minima de 10 anys
demostrable en execucié d’obra civil, xarxes de serveis i urbanitzacions, entre els quals 5 anys
com a delegat d’obra, i que la suma dels pressupostos de les obres executades durant els
darrers 5 anys sigui igual o superior a 5.000.000 € (IVA exclos)

- Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucié de I'actuacié objecte de
licitacié seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la
qualitat, el pressupost i els terminis. Haura de ser titulat/da o graduat/da en enginyeria de
camins, enginyeria civil o titulacié equivalent amb competéncies legalment reconegudes.

Sera requisit necessari per assumir aquest carrec una experiencia minima de 10 anys
demostrable en execucié d’obra civil, xarxes de serveis i urbanitzacions, entre els quals 5 anys
com a cap d'obra, i que la suma dels pressupostos de les obres de tipologia similar
(corresponent al mateix grup i subgrup de classificacié a que correspon la present licitacid)
executades durant els darrers 5 anys sigui igual o superior a 3.000.000 € (IVA exclos).

- Encarregat d’obra: Es requerira una experiéncia minima de 10 anys demostrable en execucio
d’obra civil, xarxes de serveis i urbanitzacions, entre els quals, 5 anys com a encarregat d’obra, i
gue la suma dels pressupostos de les obres executades durant els darrers 5 anys sigui igual o
superior a 3.000.000 € (IVA exclos).
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Técnic Responsable de Seguretat i Salut, Qualitat i Medi Ambient: Responsable de controlar i
vetllar per la implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccid i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacid,
aixi com del pla de control de qualitat i de les mesures ambientals i de gestié de residus de |'obra.

Sera requisit necessari per assumir aquest carrec una experiencia minima demostrable de 5 anys
en tasques de responsable de seguretat i salut, control de qualitat i medi ambient en obres civils,
en alguna obra amb un import minim d’1.000.000 € (IVA exclos).

Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
responsable de la implantacid de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de decisié
en l'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb
public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per
tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs, i garantir una
adequada mobilitat dels vianants.

Addicionalment, aquest responsable s’assegurara del correcte funcionament dels mitjans
materials d’atencid als ciutadans que dirigeixin consultes o comuniquin incidéncies relacionades
amb I'execucié de l'obra.

Sera requisit necessari per assumir aquest carrec haver dirigit, en els darrers 5 anys, I'execucid
d’aquestes funcions en alguna obra amb un import minim de 3.000.000 € (IVA exclos).

Els carrecs descrits poden ser assumits per una mateixa persona, sempre que acrediti disposar de
I’experiencia exigida en cada posicid.

Els mitjans adscrits s'hauran de mantenir durant |I'execucié del contracte. Qualsevol substitucié dels

profes

sionals proposats requerira l'autoritzacié prévia del responsable del contracte i haura de

recaure en persones que compleixin, com a minim, els requisits exigits per al perfil corresponent.

Per altra banda, I'adjudicatari haura d’adscriure els seglients mitjans materials durant I'execucié de

I'obra:

Teléfon gratuit d’atencio al ciutada: L’adjudicatari haura de posar a disposicié dels ciutadans
del municipi un telefon d’assisténcia a través del qual es podran dirigir consultes o comunicar
incidencies relacionades amb I'execucié de I'obra.

L’horari minim d’atencid sera de 8:00 a 18:00 durant tots els dies de la setmana.
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- Correu electronic d’atenci6 al ciutada: De manera addicional, I’adjudicatari haura de posar a

disposicio dels ciutadans del municipi un correu electronic d’assisténcia a través del qual es
podran dirigir consultes o comunicar incidéncies relacionades amb I'execucié de I'obra.

El correu electronic estara disponible les 24 hores dels 365 dies de I’any. El termini maxim de
resposta a les diferents consultes sera de 2 dies habils per consultes ordinaries i d’'1 dia habil
per incidencies urgents.

- Agents de divulgacié informativa: Durant tot el transcurs de les obres es disposara d’un/a
divulgador/a informatiu, a peu de carrer, durant 4 hores al dia, de dilluns a divendres, que
s’encarregara de donar informacid als veins i veines, al voltant de I'ambit de I'obra, sobre tots
els aspectes vinculats a I'afectacid i també recollira suggeriments. Durant el periode de
Setmana Santa i de I'1 de juny a I’1 de setembre, es reforcara aquesta figura amb un/a agent
addicional, també per a 4 hores al dia.

Aguest compromis té la consideracid d’obligacié essencial del contracte als efectes d’alld disposat en
I'article 211.1.f) de la LCSP.

Els licitadors Unicament hauran de presentar el corresponent compromis d'adscripcié de mitjans. El
licitador proposat com a adjudicatari haura d'acreditar-ne la disponibilitat efectiva i el compliment
dels requisits exigits en el tramit previst a I'article 150.2 de la LCSP.

Mitjans d’acreditacio:

a) Mitjans personals: identificacié dels professionals proposats, curriculum professional, titulacio
académica quan sigui exigible i documentacid acreditativa de I'experiéncia requerida. Aquesta ultima
s'acreditara mitjancant certificats expedits pels promotors de les obres, les direccions facultatives o
les empreses contractistes, en qué constin, com a minim, la identificacid i lI'import de les obres, les
dates d'execucid, les funcions efectivament desenvolupades pel professional i el periode durant el
qual les va exercir. En cas que en el certificat no acrediti que es tracta d’un contracte de tipologia
similar, es seguira allo establert en la solvéncia tecnica.

b) Mitjans materials: declaracié responsable en qué s'identifiquin els mitjans que es posaran a
disposicio del contracte i es garanteixi el compliment de les condicions i els horaris exigits. Les dades
de contacte del teléfon i del correu electronic, aixi com la identificacié dels agents informatius,
s'hauran de comunicar abans de l'inici de les obres.

K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Presentacio electronica.
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Data limit: Dins del termini de TRENTA (30) dies naturals comptats des de la data d'enviament de

I'anunci de licitaciéd a I'Oficina de Publicacions de la Unié Europea. S’indicara en el Perfil del
Contractant.

Hora limit: Veure anunci de licitacid.
Formati lloc de presentacid: A través de TRES (3) sobres en format digital, que s’Tanomenaran “Sobre
1”7, “Sobre 2” i “Sobre 3” respectivament i que hauran de presentar-se mitjancant I'eina de Sobre

Digital accessible a I'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0

Els documents i el resum de I'oferta quedaran degudament xifrats.

En cas que es produeixi una incidéencia técnica de la Plataforma que impedeixi la presentacid
electronica de les ofertes, s’actuara d’acord amb les funcionalitats, protocols i instruccions aplicables
a I'eina de Sobre Digital i, quan sigui necessari per garantir la igualtat i la concurréencia, I'0rgan de
contractacid podra acordar I'ampliacié del termini de presentacié d’ofertes. Les proposicions hauran
de presentar-se necessaria i Unicament en el registre indicat en I'anunci de licitacié.

L.- OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE 1: Contenidor de la documentacié administrativa acreditativa del compliment dels requisits
previs. Acte privat.

SOBRE 2: Contenidor de la proposta técnica i altres referéencies avaluables mitjangant I'aplicacié de
criteris subjectius. Acte privat.

Data i hora: En tot cas, en un termini de 20 dies des de la finalitzacié del termini de presentacié de
propostes (157.3 LCSP). Acte privat.

SOBRE 3: Contenidor de I'oferta economica i altres criteris avaluables mitjangant I'aplicacié de
féormules automatiques. Acte privat de conformitat amb I’article 157.4 de la LCSP, atés que la present
licitacié es realitza per mitjans electronics que permeten efectuar la valoracié de les ofertes
automaticament mitjangant dispositius informatics.

Data i hora: Les dades de I'obertura del sobre 3, que conté la proposta avaluable mitjancant
I'aplicacio de criteris automatics, es faran publiques a través del Perfil del Contractant.

La valoracio de la documentacié del Sobre 2 haura d’estar efectuada amb caracter previ a I'obertura
del Sobre 3.
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M.- CRITERIS D’ADJUDICACIO DE LES OFERTES: Veure Annex niim. 3 del present Plec.

D’acord amb la regla general continguda en l'article 146.2 de la LCSP, s’ha donat preponderancia a
aquells que fan referencia a caracteristiques de |'objecte del contracte que puguin valorar-se
mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacid de les férmules establertes
en els plecs, de manera que I'oferta economica representa 80 punts mentre que els criteris avaluable
mitjangant judici de valor representen Unicament 20 punts.

N.- MODEL DE L’OFERTA ECONOMICA: Segons Annex niim. 2 del present Plec.

O.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE: No es preveuen modificacions contractuals a 'empara de I'article
204 de la LCSP, sens perjudici de les modificacions no previstes que excepcionalment puguin procedir
guan concorrin els requisits establerts a I'article 205 de la LCSP.

P.- SUBCONTRACTACIO I CESSIO DEL CONTRACTE:

- Subcontractacié: Si, de conformitat amb el previst a la clausula 33 d’aquest PCAP. En cas de
voler subcontractar una part de I'execucié d’aquest contracte, I'empresa contractista haura de
comunicar per escrit, després de I'adjudicacioé del contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva
execucid, a I’organ de contractacio la intencid de subscriure subcontractes.

També caldra justificar suficientment I'aptitud dels subcontractistes per referencia als
elements tecnics i humans de que disposeni a la seva experiencia, i acreditant que no es troben

incursos en prohibicié de contractar de conformitat amb alld previst en I'article 71 de la LCSP.

Es preveu la subcontractacié de determinats treballs especialitzats, com poden ser, entre

d’altres:
1- Moviment de terres
2- Encofrats
3- Formigons
4- Ferralats
5- Treballs de muntatge de canonades
6- Pavimentacions
7- Treballs de jardineria/tala d’arbres
8- Treballs auxiliars

En qualsevol cas, d’acord amb I’article 215.2.e) en relacié amb el 75.4 de la LCSP, s’estableixen
les seglients tasques critiques que han de ser executades necessariament i directament pel
contractista principal:
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o Lestasques corresponents al Delegat d’obra
o Lestasques corresponents al Cap d’Obra.
o Lestasques corresponents al Responsable de la implantacié de I’'obra al domini public.

Addicionalment i d’acord amb I'article 5 de la Llei 32/2006, Unicament s’admeten tres nivells
de subcontractacié. Per tant, el tercer subcontractista no podra subcontractar els treballs que
hagués contractat amb un altre subcontractista o treballador autonom.

- Cessio del contracte: L'adjudicatari no podra cedir les prestacions del present contracte sense
autoritzacié prévia de I'Organ de Contractacié i sempre que es compleixin els requisits de
I'article 214 de la LCSP.

Q.- PROCEDIMENT | TRAMITACIO:

- Procediment d’adjudicacié: Procediment obert, article 156 i seglients de la LCSP.

- Tipus de contracte: Obres, article 13 de la LCSP.

- Naturalesa juridica del contracte: Privat, article 26.1 lletra b) del a LCSP.

- Subjecte a regulacié harmonitzada: Si, article 20.1 de la LCSP.

- Tramitacidé: Ordinaria

- Organ de contractacié: Consell d’administracié de CEMSSA.

La present contractacié es realitza de manera conjunta i esporadica per part de I’Ajuntament de
Calafell i CEMSSA d’acord amb allo previst en 'article 31.2 de la LCSP.

D’acord amb el Conveni subscrit entre ambdues entitats, CEMSSA exercira en nom propi i en
nom i per compte de I’Ajuntament totes les competéncies que la normativa sobre contractacio
del sector public atorga a I'drgan de contractacid, en relacié als tramits que comprenguin des de
I'inici del procediment fins a I'adjudicacié, el seguiment de I'execucié i la liquidacié dels
contractes que portin causa o estiguin vinculats a I'execucio del Projecte. Aixi mateix, si s’escau,
li correspondra la tramitacié davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public dels
recursos especials en materia contractual que s’interposin i que tinguin per objecte impugnar
actuacions relatives a aquests contractes.
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Tot aix0 s'entén sens perjudici de les competéncies que el Conveni reserva a cadascuna de les
entitats contractants i de les responsabilitats que els corresponen d'acord amb I'article 31.3 de
la LCSP.

R.- PUBLICITAT:

Diari Oficial de la Unié Europea (DOUE) i Perfil de Contractant. Accessible a través de la segiient
adreca web:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0

S- SERVEI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS LICITADORS:

Els dubtes, consultes i/o sol-licituds d'informacio s'hauran de formular per escrit a través de I'eina de
preguntes i respostes del Perfil del Contractant com a molt tard 10 dies naturals abans de que finalitzi
el termini per presentar les ofertes, i es respondran com a molt tard 6 dies naturals abans d'aquesta
data.

Igualment, s’informa als interessats que la informacié relacionada amb I'estat de tramitacié del
present procediment sera publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i
esmenes, en el seu cas, els quals tindran caracter vinculant. Es recomana als interessats consultar de
forma periddica el perfil de contractant per estar informats de I'estat de situacié del procediment de
contractacio.

T- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

S’estableixen les seglients condicions especials d’execucié d’acord amb I'article 202 de la LCSP:

- Obligacié d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les normes i condicions de treball
establertes en el conveni col-lectiu sectorial vigent que li resulti d’aplicacio, sens perjudici de les
millores que pugui establir.

- El pagament puntual dels salaris i les quotes a la Seguretat Social dels treballadors de la empresa
adjudicataria.

- L'empresa adjudicataria haura d’acreditar, a requeriment de la persona responsable del
contracte, el compliment de I'obligacié contractual de pagament a les persones treballadores
adscrites a I'execucioé del contracte, acompanyat d’'un informe dels organs de representacié de
les persones treballadores en aquest sentit, aixi com d’una relacié de tots els treballadors de
I’empresa que intervinguin en I'execucio del contracte.

- L'empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat de I'ocupacié, la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones, la integracié social dels col-lectius més desfavorits.
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L’empresa contractista, en I'elaboracid i presentacié de I'objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de geénere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'Us del llenguatge i de
la imatge.
L’adjudicatari esta obligat a respectar la normativa estatal i de la Unié Europea vigent en materia
de proteccié de dades. Aquesta obligacid té el caracter d'obligacié contractual essencial a I'efecte del
régim de resolucid del contracte.
L'adjudicatari vindra obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus
generats durant I'execucié del contracte. Aixi mateix haura de retirar els embalatges i envasos
buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net o un
altre sistema de gestié de residus autoritzat.
Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del
preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts
que I'Organ de Contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista, de conformitat
amb la disposicié addicional cinquanta-unena de la LCSP.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'Organ de Contractacié donara
audiencia a I'empresa contractista perquée en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui
convenient. Un cop examinades les al-legacions i comprovada la procedéncia del pagament,
I'0rgan de contractacidé podra efectuar el pagament directe a I'empresa subcontractista . Els
pagaments efectuats s'entendran realitzats per compte del contractista principal i es
descomptaran dels imports que correspongui abonar-li.
L'organ de contractacié podra requerir a I'adjudicatari la presentacié de la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonaments a les empreses subcontractistes.
L'empresa contractista haura d’aportar aquesta documentacié quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.
Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacié amb els mitjans personals i materials
adscrits a I'execucié de I'obra d'acord amb |'apartat J.3 del present Quadre i la seva oferta.
L’adjudicatari ha d’emprar preferentment el catala en les seves relacions amb CEMSSA derivades
de I'execucié de 'objecte d’aquest contracte.

Les condicions especials d'execucio seran exigibles igualment als subcontractistes que participin en

I'execucié del contracte, d'acord amb I'article 202.4 de la LCSP.

Aquestes condicions especials d’execucid tenen la condicié d’obligacié I'incompliment de la qual

comporta la imposicié de penalitats de caracter greu.

U.- INFORMACIO | CONSULTES:

Veure apartat S.
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V.- UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL CONTRACTE:
Unitat encarregada del seguiment i coordinacié interadministrativa: La Comissié Mixta de Seguiment
del Conveni exercira les funcions de coordinacié entre CEMSSA i I'Ajuntament previstes a la clausula

cinquena del Conveni.

Responsable del contracte: El/la Director/a Facultatiu/va de les obres, que exercira les facultats
propies del responsable del contracte de conformitat amb I'article 62.2 de la LCSP.

V.1.- DIRECCIO FACULTATIVA:

Es comunicara oportunament a I'adjudicatari del contracte.
V.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT:

Es comunicara oportunament a I'adjudicatari del contracte.
V.3.- DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES:

Es comunicara oportunament a |’adjudicatari del contracte.
W.- PROGRAMA DE TREBALL: Si. Veure clausula 20 del PCAP
X.- CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT:

En la preparacié d’aquest contracte no s’han realitzat consultes preliminars del mercat segons les
previsions de I'article 115 LCSP.

Y.- ALTRES INFORMACIONS: No s’escau.
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OBRES DE RENOVACIO INTEGRAL DE LES XARXES D’AIGUA | CLAVEGUERAM | IMPLANTACIO DE
XARXA D’AIGUES PLUVIALS A LA PLATJA DE CALAFELL.

|

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D'OBRES

TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: OBERT

REGULACIO: CONTRACTACIO SUBJECTA A REGULACIO HARMONITZADA
ORGAN DE CONTRACTACIO: CONSELL D’ADMINISTRACIO DE CEMSSA.

CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1 L'objecte d'aquest Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP) és |'establiment de les
condicions que regiran |'adjudicacio, per part de Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en
endavant, “CEMSSA”) en nom propi i per compte i nom de I’Ajuntament de Calafell del contracte
d’obres quin objecte es troba descrit a apartat A del Quadre Resum de Caracteristiques. Aquestes
condicions es defineixen en aquest Plec i en els seus annexes.

1.2 El Projecte ha estat redactat i aprovat amb caracter previ a la present licitacid, per la qual cosa el
contracte té per objecte I'execucid de les obres, sense que s'hagi optat per la contractacié conjunta
d'elaboracid de projecte i execucié prevista a l'article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer, (en endavant, “LCSP”).

1.3 D’acord amb allo establert a I'article 99.3.b) de la LCSP, no procedeix la divisid en lots pels motius
indicats en I'apartat F del Quadre Resum de Caracteristiques.

1.4 La present contractacio es realitza de manera conjunta entre I’Ajuntament de Calafell i CEMSSA
a I’empara d’allo establert en I'article 31.2 de la LCSP. Ambdues entitats han subscrit un Conveni pel
qual s’encarrega a CEMSSA la tramitacié del procediment d’adjudicacié i I'assumpcié d’aquelles
competencies que la normativa de contractacié atribueix a I'organ de contractacid. Per tant, és
I’empresa municipal I'Gnica que actua com a organ de contractacid i qui supervisa I'execucié del
contracte sens perjudici de que s’encarreguin prestacions que tindran també com a destinatari a
I’Ajuntament de Calafell.
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1.5 L'entitat encarregada de la tramitacié del procediment esta subjecta a les disposicions de la LCSP,

relatives a la contractacié harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caracter
d’Administracié Publica li sén aplicables.

1.6 En la mesura en que CEMSSA actua com a organ de contractacio, el contracte té la consideracid
de contracte privat d’acord amb I'article 26.1.b) de la LCSP i queda subjecte, en quant als seus efectes
i extincid, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentacié annexada, i en tot
allo no previst, per la legislacié civil i mercantil aplicable. No obstant I'anterior, li sera aplicable el que
es disposa en els articles 201 sobre obligacions en matéeria mediambiental, social o laboral; 202 sobre
condicions especials d'execucid; 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte; 214 a 217
sobre cessid i subcontractacid; i 218 a 228 sobre racionalitzacié técnica de la contractacid; aixi com
les condicions de pagament establertes en els apartats 4t de |'article 198, 4t de l'article 210 i 1r de
I'article 243.

A la preparaci6 i adjudicacié del present contracte li resulta d’aplicacié allo previst a les normes
establertes en les Seccions 1a i 2a del Capitol | del Titol | del Llibre Il d'aquesta Llei.

En relacidé a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el régim
previst a la subseccid 42 de la Seccié 32 del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de la LCSP.

1.7 Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacié, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan aquestes ultimes es fonamentin en I'incompliment d’allo establert
als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacié hauria d’haver estat objecte
d’una nova adjudicacid, les parts es sotmetran a I'ordre jurisdiccional contencidés administratiu.

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en relacio als efectes i extincié del present
contracte, les parts se sotmetran a I'ordre jurisdiccional civil.

Les parts es sotmeten expressament a la jurisdiccio i competencia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de El Vendrell, amb rendncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.8 El present PCAP, els seus Annexes i el Projecte revestiran caracter contractual. El contracte
s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del qual es consideraran part integrant del
respectiu contracte.

1.9 La presentacio de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut
del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacié, sense cap

reserva.

1.10 La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en compte,
en primer lloc, el PCAP i el Projecte, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals
de tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximira I'adjudicatari
de I'obligacié de complir-los.

CLAUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU DEL
CONTRACTE

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la publicitat
i la competéncia de I'Organ de Contractacié es fixa a ’apartat B del Quadre de Caracteristiques.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.

Aguest valor estimat s’ha calculat conforme a allo que estableix I'article 101 de la LCSP i I'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacio publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacid, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els
termes establerts en el present Pleci comprén les despeses derivades de I’aplicacié de les normatives
laborals vigents, les que es derivin de |'execucié material de les obres, les despeses generals
d'estructura i el benefici industrial.

D’acord amb I'article 101.8 de la LCSP, pel calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor total
de les obres aixi com el valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucio
que hagin estat posats a la disposicié del contractista per I'Organ de Contractaci.

Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'Organ de Contractacid,
i sense que I'adjudicatari pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no s’exhaureixi. Aixo
significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor dels diferents obres executats
durant la vigéncia del contracte.

2.2 El pressupost base de licitacid és el que figura a I’apartat C.1 del Quadre de Caracteristiques,
resultat d’afegir al valor estimat com a partida independent I'import de I'Impost sobre el Valor Afegit
que hagi de ser suportat per CEMSSA, indicat al mateix apartat del Quadre de Caracteristiques.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislacié vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com els tributs de qualsevol

tipus.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseqliientment, quedaran
excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitacio.
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El desglossament del pressupost base de licitacid s’indica a I'apartat 5 del Projecte executiu.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El sistema per a la determinacié del preu del Contracte és el que s’indica a I'apartat C.3 del Quadre
de Caracteristiques.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 21 del
Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d’aplicacid, aixi com totes les
despeses per a |'adjudicatari com a conseqiiencia del compliment de les obligacions contemplades
en el present plec.

Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacio i senyalitzacio de I'obra d’acord
amb les directrius de CEMSSA i normativa municipals. Les despeses per la comunicacié i senyalitzacio
de la obra no podran ser superiors al 3% del preu d’adjudicacié (IVA exclos), sense perjudici de que
el contractista pugui destinar una quantitat superior.

L'import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost de licitacid.

2.4 En el cas que aixi s’estableixi en la clausula 34 del present PCAP, el preu del present contracte
podra ser objecte de revisid, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a quins efectes
s’aplicara la férmula o index oficial que consta al referit apartat.

2.5 En cas que la present contractacié d’obres estigui subjectes a la reserva de I'1% cultural d’acord
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Historic Espafiol i demés normativa d’aplicacié, la
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import
d’adjudicacio del contracte.

2.6 D’acord amb l'article 116.5 de la LCSP, tenint en compte que el finangament del contracte ha de
realitzar-se amb aportacions de diferent procedéencia, CEMSSA com entitat encarregada de la
tramitacié del procediment d’adjudicacid garanteix que I’Ajuntament de Calafell disposa de les
aportacions que abonara directament en virtut de I'execucié del contracte d’acord amb el que
assenyali la Direccio Facultativa. En aquest sentit, I’Ajuntament de Calafell ha aprovat el corresponent
certificat d’existéncia de credit amb carrec a la partida inclosa en I'apartat C.2 del Quadre de
Caracteristiques.

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES
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3.1 El termini per a I’'execucio de les obres és 'establert a I’apartat D del Quadre de Caracteristiques,

o el que hagi proposat d’adjudicatari, si fos menor, i comencara a comptar a partir de I'endema de la

formalitzacié i signatura de I’acta de comprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
Programa de Treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants
del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

L’acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de
la formalitzacié del contracte. Aquest termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de
quedar justificats degudament.

3.2 La durada del contracte no podra ser prorrogable sens perjudici de les ampliacions de termini
previstes a I'apartat D.1 del Quadre de Caracteristiques.

3.3 Quan es produeixi demora en I'execucid de la prestacid per part de I'empresari, I'organ de
contractacio podra concedir una ampliacié del termini d’execucid en els termes previstos a la clausula
23 del PCAP, sense perjudici de I'aplicacio de les penalitats que, si s’escau, siguin procedents.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE |
DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

4.1 El present contracte s’adjudica pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicacié, regulat
a l'article 156 i seglients de la LCSP.

4.2 l'adjudicacié del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu en
el seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicacio establerts al present Plec.

4.3 Les necessitats que I'Ajuntament de Calafell i CEMSSA pretenen satisfer mitjancant aquest
contracte son les que consten a I'informe justificatiu corresponent, aixi com aquelles identificades al
Projecte aprovat.

4.4 Documentacio que es facilita als licitadors: Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacid, les
empreses interessades podran obtenir la documentacié necessaria, tant técnica com administrativa,
a través del Perfil de Contractant a la seglient pagina web:

4.5 'Organ de Contractacié del present contracte és el Consell d’Administracié de CEMSSA d’acord
amb I’article 21 dels seus Estatuts socials.

4.6 Tal i com figura a I’apartat V del Quadre de Caracteristiques, CEMSSA i I’Ajuntament de Calafell
designaran una Direccid Facultativa que actuara com a responsable del contracte, a qui correspondra
supervisar I'execucid, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
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d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada, dintre de I'ambit de les facultats que se li

atribueixin, d’acord amb I’article 62.1 LCSP i el present Plec. Les decisions i instruccions que adopti la
Direcci6 Facultativa seran obligatories per al contractista.

En cas de subrogacid prevista en el present Plec, |'entitat subrogant designara el responsable del
contracte que estimi convenient, comunicant aquesta designacié a I'adjudicatari dels treballs.

4.7 Aixi mateix, I'adjudicatari haura de determinar un interlocutor directe amb el que el/s
responsable/s del contracte puguin comentar els aspectes relacionats amb la prestacié objecte del
contracte.

Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacid, les empreses interessades podran obtenir la
documentacid necessaria, tant técnica com administrativa, a través del propi Perfil de Contractant
que es troba allotjat en la Plataforma electronica de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0

- Anunci de licitacid.

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacid.

- Les respostes als dubtes o consultes aixi com aclariments i, en el seu cas, esmenes que es
realitzin per I'0rgan de contractacié.

- Aquest Plec de clausules administratives particulars i documents annexos.

- Conveni de contractacié conjunta entre CEMSSA i I’Ajuntament de Calafell

- Projecte executiu de I'obra.

- Relacié de documents models.

Tota aquesta documentacio tindra caracter contractual.

4.8 De conformitat amb |'article 138.3 de la LCSP, CEMSSA facilitara la informacié addicional sobre
els plecs i la resta de documentacid que sol-licitin per escrit els interessats, en el termini i la forma
previstos a l'apartat S del Quadre de Caracteristiques i, en tot cas, com a molt tard 6 dies naturals
abans de la finalitzacié del termini de presentacié d'ofertes.

En els casos en que el sol-licitat siguin aclariments a 'establert en els plecs o resta de documentacid,
les respostes tindran caracter vinculant i, en aquest cas, hauran de fer-se publiques en el

corresponent Perfil del Contractant en termes que garanteixin la igualtat i concurrencia en el
procediment de licitacid.

4.9 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar es faran pels mitjans
electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacié i de la recepcid, les
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dates en que respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i

identifiquim fidedignament les persones del remitent i del destinatari. L'acreditacié d’aquests
extrems s’incorporara a I'expedient.

4.10 Especificament, I’Organ de Contractacié o la Mesa de Contractacid, si es el cas, podra utilitzar
els anteriors mitjans per a la reparacié o la correccié dels defectes i les omissions esmenables en la
documentacid presentada pels licitadors amb les seves proposicions. Aixi mateix, es podran utilitzar
per recaptar dels licitadors aclariments sobre els certificats o documents, o per requerir-los per a la
presentacié d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

La present licitacid, subjecta a regulacié harmonitzada, es publicara al Diari Oficial de la Unié Europea
i al Perfil de Contractant de I'entitat, al qual s’hi pot accedir a través de |'adreca web que consta
referenciada a I'apartat R del Quadre de Caracteristiques. La publicacio al Perfil de Contractant es
realitzara amb posterioritat a I'enviament de |I'anunci a I'Oficina de Publicacions de la Unié Europea.

La data de finalitzacié del termini de presentacié de proposicions s’estableix en I'apartat K del Quadre
de Caracteristiques.

CLAUSULA 6- APTITUD PER CONTRACTAR

6.1 Estan facultats per contractar amb CEMSSA i, si s’escau i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seglients:

— Que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix I’article 65 de la LCSP.

La capacitat i aptitud per contractar s’acreditara mitjancant |'aportacié de la seglent
documentacid.

A. Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

- Per les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacié del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
numero d'identificacié fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

- Per les persones juridiques, sera obligatoria la presentacio del NIF i de I'escriptura de
constitucié o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripcié no sigui exigida, I'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacié de
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I'escriptura o document de constitucid, de modificacid, estatuts o acta fundacional, en que

constin les normes reguladores de |'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre
oficial corresponent.

- Sil'empresari actua mitjancant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:
o Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public
corresponent, amb una declaracié de la seva vigencia.

o DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

En cas que tota o part de la documentacid que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués

lliurat a CEMSSA i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant

de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou, sempre i guan acompanyi

degudament complimentada i sota la seva responsabilitat, certificacié de la vigencia de

I'esmentada documentacié.

B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de I'acord sobre I'Espai Economic Europeu, s'ha d'acreditar mitjancant la
inscripciod en els registres procedents d’acord amb la legislacio de I'Estat on estan establerts, o
mitjancant la presentacié d’una declaracid jurada, o d’una certificacié en els termes que
s’estableixin reglamentariament, d’acord amb les disposicions comunitaries d’aplicacid.

C. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en |'apartat anterior s'ha
d'acreditar mitjangant informe de la Missié Diplomatica Permanent d’Espanya en I'Estat
corresponent o de I'Oficina Consular en I'ambit territorial de la qual radiqui el domicili de
I’empresa, en els termes que disposa |'apartat tercer de I'article 84 de la LCSP.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits de
I'article 68 de la LCSP.

- Que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a I’article 71
de I'esmentada Llei.

Acreditacié de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb I'Administracio
assenyalades a l'article 71 de la LCSP, la qual es pot realitzar mitjangant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per
I'autoritat competent podra ser substituit pel Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
o la Declaracid responsable prevista en I’Annex nimero 1. Quan es tracti d'una empresa
pertanyent a un Estat membre de la Unié Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la
legislacié de I'estat respectiu, aquesta certificacié es podra també substituir per la declaracié
responsable atorgada davant una autoritat judicial.
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- Que acreditin la classificacio empresarial o, en el seu cas, la suficient solvéncia economica,
financera i técnica o professional o gaudeixin de la corresponent classificacié exigida a la
clausula 7 present Plec.

6.2 Els requisits de capacitat, aptitud solvencia i d’abséncia de prohibicions per contractar s’han de
complir en el moment de la presentacid de l'oferta i s’han de mantenir fins al moment de
I’adjudicacié i formalitzacié del contracte.

6.3 CEMSSA pot contractar amb Unions Temporals d’Empresaris o agrupacions que es constitueixin
temporalment a I'efecte. Aquesta participacid s’instrumentalitzara, a la fase de licitacid, mitjancant
I'aportacié d’'un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant
els noms i circumstancies dels que la constitueixen, la participacio de cadascun d’ells i designant un
representant o apoderat Unic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-se formalment en el cas de
resultar adjudicataris. No sera necessaria la formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi
efectuat I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant de CEMSSA.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincid.

6.4 No obstant el que s’ha indicat als paragrafs anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les
empreses que haguessin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives al
contracte, si aquesta participacio pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un
tractament de privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s'observaran les
regles previstes a I'article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
I'elaboracid de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho haura
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacid, aportant la corresponent
Declaracié responsable dins del Sobre 1.

6.5 Les persones juridiques només podran ser objecte d’adjudicacié de contractes que les seves
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord amb
els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.6 Els contractistes hauran de comptar amb I'habilitacié empresarial o professional que, si escau,

sigui exigible per a la realitzacidé de I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte i
disposar de les autoritzacions que siguin necessaries.
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6.7. Addicionalment la capacitat i aptitud per contractar es podra acreditar mitjancant I'aportacio del
certificat de classificacid definitiva o copia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o pel RELI de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa del Departament de la Vicepresidencia i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya. Aquest certificat s’acompanyara d’una declaracid sobre la seva vigéncia i de les
circumstancies que serviren de base per a la seva obtencié.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia econdmica, financera
i técnica.

9.10. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/es han de tenir ocupats un nombre
de treballadors/es amb discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla, o donar compliment a
les mesures alternatives establertes en el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors
amb discapacitat, o norma que el substitueixi. Aixi mateix, han de disposar d’un pla d’igualtat, que
ha d’estar inscrit al registre corresponent. L'incompliment d’aquestes obligacions constitueix una
prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.1.d) de la LCSP.

CLAUSULA 7- CLASSIFICACIO | SOLVENCIA DELS LICITADORS

7.1. D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, és requisit indispensable que I'empresari estigui
classificat en els grups, subgrups i categories indicats a I'apartat J.1 del Quadre de Caracteristiques.
La classificacid acredita per si sola la solvéncia per contractar.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unié Europea o signataris de I'Acord sobre I'Espai
Economic Europeu que no disposin de classificacié hauran d'acreditar la solvéncia economica i
financera i técnica o professional en els termes de I'apartat J.2 del Quadre de Caracteristiques.

La classificacid s’acreditara mitjancant I'aportacid del certificat de classificacid definitiva o copia
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Pdblic (ROLECE) o pel Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Junta Consultiva de
Contractacid Administrativa del Departament de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya (RELIC). Aquest certificat s’Tacompanyara d’una declaracié sobre la seva
vigéncia i de les circumstancies que serviren de base per a la seva obtencid.

No obstant aix0, Unicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits

I’'empresa o empreses proposada/es com a adjudicataria/es, sens perjudici de la facultat de CEMSSA
prevista a |'apartat 6 de la present clausula.
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7.2 De conformitat amb l'article 75.2 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la
solvencia i mitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles
existents, sempre que demostri que, per I'execucié del contracte, disposa efectivament d’aquests
mitjans. Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a I'experiéncia professional, només
es podra recérrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de I'objecte del
contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva
capacitat, aptitud i solvéncia requerits al present Plec.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvéncia
economica i/o técnica, de conformitat amb el que preveu I'article 75 de la LCSP, o tingui la intencié
de subcontractar (en cas en que la subcontractacid estigui admesa), ha d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC o la Declaracid responsable a presentar d’acord amb I’Annex 1 del present
Plec i presentar una declaracié separada per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals
recorri o amb les que tingui intencié de subcontractar.

En el suposit en que es recorri a la solvéncia economica i financera d’altres entitats, el licitador i les
entitats amb les que col-labori per a la prestacid del present contracte seran solidariament
responsables de I'execucié del contracte.

7.3. En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants en la unié o
d’altres entitats.

En les UTE, totes les empreses que formin part han d’acreditar la seva solvencia, d’acord amb el que
disposen els apartats J.1 i J.2 del Quadre de Caracteristiques Plec. Per determinar la solvéncia de la
unié temporal, s’acumula I'acreditada per a cadascuna de les seves integrants.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a
contractistes d’obres i resultara d’aplicacio el régim d’acumulacio previst en els articles 64 i 52 del
RGLCAP per determinar si la unié reuneix els grups i subgrups indicats en I'apartat L del quadre de
caracteristiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulacid, que totes les empreses
hagin obtingut préviament la classificacié com a empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix
pels empresaris no espanyols d’estats membres de la Unié Europea i d’estats signataris de I’Acord
sobre I'Espai Economic Europeu.

No obstant aix0, respecte als aspectes relatius als titols d’estudis i professionals dels perfils requerits,
o a l'experiéncia professional pertinent, les empreses Unicament podran recérrer a les capacitats
d’altres entitats si aquestes executaran les obres o prestaran els serveis per als quals sén necessaries
aquestes capacitats.
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7.4 D’acord amb el que es disposa en l'article 75.4 LCSP, s’exigeixen prestacions concretes que hagin

de ser executades directament pel propi licitador o, en el cas d'una oferta presentada per una unié
d'empresaris. Aquestes prestacions s’indiquen en I'apartat P del Quadre de Caracteristiques.

7.5 A més dels requisits de capacitat, solvéncia o classificaciéo empresarial que s’indiquen a la present
clausula, I'adjudicatari haura de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans materials i personals indicats a I'apartat J.3 del Quadre de Caracteristiques, aixi com tots
aquells suficients per I'execucid de I'obra que exigeixi el Projecte i la normativa d’aplicacié. En cas
d’incompliment d’aquesta obligacidé, s’aplicaran les penalitats establertes en la clausula 24 del
present Plec.

7.6. En qualsevol moment abans de I'adjudicacié, CEMSSA podra requerir als licitadors I'aportacié de
la documentacié acreditativa de la seva capacitat i aptitud esmentada en la clausula anterior i la que
acrediti la solvéncia d’acord amb I'article 140.3 de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC o la Declaracié responsable, sempre que resulti
necessari per al bon desenvolupament del procediment. El fet de no aportar aquesta documentacid
en el termini indicat, o que la documentacid aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots
els requisits de capacitat sera motiu d’exclusid del present procediment de contractacié, amb
confiscacié de la garantia provisional en cas que s’hagués aportat.

No obstant l'anterior, en cas que I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public o Registre Electronic d’Empreses Licitadores o figuri en una
base de dades nacional d'un Estat membre de la Unid Europea, com un expedient virtual de
I'empresa, un sistema d'emmagatzematge electronic de documents o un sistema de prequalificacio,
quant la documentacio acreditativa de la capacitat i solvéncia sigui accessibles de manera gratuita
per a I’Organ de Contractacié o la Mesa de Contractacid, el licitador no estara obligat a presentar els
documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia econdmica, financera
i técnica o professional.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per CEMSSA, o que la documentacid
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de solvéncia sera motiu d’exclusio
del present procediment de contractacid, amb confiscacié de la garantia provisional en cas que

s’hagués aportat.

CLAUSULA 8.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
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8.1 Les proposicions es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucio de partides del pressupost.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a Fapartat K del Quadre de
Caracteristiques, a I’'anunci de licitacio, si és el cas, i al Perfil del Contractant.

Les proposicions presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap
circumstancia.

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, telefon,
correu electronic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin
del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

La presentacid de proposicions suposa |'acceptacié incondicionada per part de I'empresari del
contingut de la totalitat de clausules i condicions dels Plecs i resta de documentacié que regeixen la
licitacid, sense cap excepcid o reserva, aixi com |'autoritzacié a la mesa i a 'Organ de Contractacié
per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
public o les llistes oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

8.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs
proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacié o indemnitzacié. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants pel
licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

8.3 Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al present Plec.

Cada licitador no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicié en
participacié conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una
d’aquestes agrupacions. La infraccid del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la in admissid

de totes les proposicions que hagi presentat.

8.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicacié del régim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionat.

8.5 Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de forma oficial al catala i/o
al castella, d’acord amb I'article 23 del RGLCAP.

CLAUSULA 9.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS
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9.1 Les proposicions constaran dels sobres que s’indiquen en I'apartat K del Quadre Resum de

Caracteristiques. A cada sobre es fara constar el seu contingut, enunciat numericament.

El Sobre 1 contindra la documentacio acreditativa dels requisits previs a que es refereix I'article 140
de la LCSP; el Sobre 2 contindra la documentacié avaluable mitjancant I'aplicacié de judicis de valor;
i el Sobre 3 aquella documentacid avaluable mitjancant I‘aplicacié de férmules automatiques.

Els licitadors podran indicar quina informacié de la seva proposicié té caracter confidencial, sense
que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta econdmica. L’Organ de Contractacié garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la legalitat i
sempre que no afecti al dret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allo
establert a la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacio publica.

La declaracio de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions generiques o no
justificades del caracter confidencial.

9.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que confirmi les seves ofertes en el
termini que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjancant I’eina de Sobre Digital accessible a I'adreca

web seglient:

https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I’eina i, a continuacio, rebran un missatge, al

correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta .

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que
I’enllag que es conté en el missatge d’activacio és I’accés exclusiu de que disposaran per presentar
les seves ofertes a través de I’eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacid requerida i adjuntar-la en format electronic en
els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacio
de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

' Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de Sobre
Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han
de ser les mateixes que les que designin en la declaraci6 responsable de ’Annex 1 per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions.
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9.3 Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I’eina requerira a les empreses licitadores que

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacid xifrada que formi part de la

licitacié. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la

documentacio.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau,
la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I’eina de Sobre Digital no guarda
ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per I'accés al seu contingut.

9.4 La Mesa de Contractacié demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripciod a I’oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I’eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat
a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I’han d’introduir dins del termini establert
abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

9.5 Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara, en funcié de
quina sigui la documentacié afectada, les conseqiéencies juridiques respecte de la participacio
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer o valorar 'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. E
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I’empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents
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de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de
I’eina de Sobre Digital.

9.6 D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles sén els seglients:
- Pdf (Adobe Acrobat Reader DC)

9.7 No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les
circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. S’exclouran del
procediment de contractacio les ofertes que siguin incomplertes, anomales, continguin omissions,
errades o esmenes que no permetin coneixer clarament els seus termes i, en conseqliéncia, no
permetin coneéixer clarament les condicions per valorar |'oferta o indueixin a error.

9.8 D’acord amb la Disposicid addicional quinzena de la LCSP, la tramitacid d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les relatives
als elements essencials, aixo0 és, els Plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits o sonors dels principals
elements de la comunicacié.

9.9 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant
la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacio e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu
de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié
de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC o la Declaracid responsable de I’Annex 1. Un cop
rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS,
indicant que la notificacid corresponent s’ha posat a disposicié en 'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi
la/les persones designada/es, mitjancant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on
hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificacié amb certificat digital o amb
contrasenya.

(El sistema d’e-NOTUM permet que I'd0rgan gestor estableixi que I'accés a les notificacions es pugui
dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generacié d’una contrasenya d’un sol Us)

Els terminis a comptar des de la notificaciéd es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
I’Organ de Contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca.
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9.10 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacid relativa a aquesta licitacid, les empreses que
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacid, a través del servei de subscripcid a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de contractant de I'Organ de Contractacid, accessible a
la Plataforma electronica de Contractacié Publica de la Generalitat.

Aguesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacid.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid d’aquesta licitacié de la Plataforma electronica de
Contractacid Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
I'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacid de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

9.11 Certificats digitals.

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, sera suficient I'Us
de la signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de confianca per a
les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa
per a la signatura de la Declaracié responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda
com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

CLAUSULA 10.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIO

13.2. Les propostes constaran de tres (3) sobres en format digital, amb el contingut que s’indica a
continuacié:

Sobre 1: Documentacio administrativa.

10.1 Documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs.
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1. Presentacié del formulari normalitzat de Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) o
Declaracié responsable conforme al model present en I’Annex nim. 1 signat pel representant legal
de I'empresa licitadora o les persones amb deguda representacié de I'empresa per presentar la
proposicio.

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de
la Generalitat, regula les instruccions per emplenar el DEUC: Instruccié 1/2016.

En aquesta declaracié, s’ha d’incloure la designacidé del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu electroniques
i, addicionalment, els numeros de telefon mobil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb
la clausula novena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepcio de les notificacions electroniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu
electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicid.

Especialitats en relacié a les unions temporals d’empresaris:

a. Cadascun dels empresaris haura de presentar el DEUC o la corresponent Declaracid
responsable.

b. Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat Unic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins
a la seva extincid, aixi com la indicaciéd dels noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriuen, la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment en
Unioé temporal, en cas de resultar adjudicataris.

c. Es podraincorporar el NIF provisional assignat per I’Administracié competent. Només en el cas
de resultar adjudicataria la unio, haura d’acreditar-se la seva constitucié en escriptura publica i
aportar el NIF definitivament assignat.

Altres especialitats:

a. Quan l'empresari recorri a la solvencia i mitjans d’altres entitats o tingui la intencié de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC o la Declaracidé responsable i
presentar una altra declaracié separada per cadascuna de les empreses a la capacitat de les
quals recorri o que tingui intencid de subcontractar, degudament signat.

2. Declaracié responsable de I’Annex 1-B, conforme en cas de resultar adjudicatari del contracte, el

licitador s’obliga a I'autoritzacié expressa de les persones encarregades de |’execucié del contracte
perque CEMSSA pugui tractar les seves dades segons el que estableix el I'apartat 38 del Plec de
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clausules administratives particulars, atorgant a tal efecte I'autoritzacié a CEMSSA per tractar la
referida informacié i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el
marc de I’execucio del contracte.

3. Compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals

Declaracié de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte determinats
mitjans materials i/o personals, quan aixi es requereixi d’acord amb allo establert a 'article 76.2
de la LCSP i la clausula 7 del present Plec.

4. Altres declaracions que I'Organ de Contractacié consideri necessaries d’acord amb 'objecte del
contracte.

Sobre 2: Proposicié avaluable mitjanc¢ant judicis de valor.

10.2 Proposicid avaluable mitjangant judicis de valor: Memoria justificativa de I’execucioé de les obres,
d’acord amb els criteris d’adjudicacidé sotmesos a judici de valor previstos a I’Annex 3 d’aquest Plec

S’estableix com a llindar minim de qualitat I'obtencié de 10 punts en la proposta tecnica. Aquelles
propostes técniques amb una puntuacid inferior seran rebutjades en estimar-se tecnicament
insuficients, procedint I'exclusié del present procediment. No es procedira a I'obertura del sobre
avaluable mitjangant I'aplicacié de formules o criteris automatics (sobre 3) d’aquells licitadors que,
per aquest motiu, haguessin quedat exclosos del procediment de licitacid.

Consequentment, les ofertes excloses per no haver arribat al llindar minim establert no seran tingudes
en compte en cap cas als efectes de I'apreciacid de les ofertes anormals o desproporcionades, en no
considerar-se admeses al procediment.

L'extensido maxima de la proposta tecnica és I'establerta a I’Annex 3 del present Plec.

La inclusié en el Sobre 2 de I'oferta economica, aixi com de qualsevol altra informacié de I'oferta de
caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre 3,
comportara I'exclusié automatica de I'empresa licitadora, en haver-se vulnerat el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentacio relativa als criteris de valoracio
objectiva abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

Sobre 3: Oferta economica i d’altres referéncies avaluables automaticament.

10.3. Oferta economica i d’altres referéncies avaluables automaticament.
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Aquest sobre contindra I'oferta economica, signada pel licitador o persona que el representi, i les

referéncies que hagin de ser avaluades de forma automatica d’acord amb els criteris assenyalats en
el present Plec.

10.3.1 La proposicié economica de I'oferta, ha de ser formulada separadament de la documentacio
administrativa, ajustant-se al model que s'adjunta com a I’Annex nim.2.

El fet de no seguir el model d’oferta previst a ’Annex nim.2 comportara I'exclusié de I'empresa
licitadora.

10.3.2 L'oferta economica no podra excedir 'import del pressupost base de licitacié. L'oferta
econOmica es formulara com un preu global per a la totalitat de les obres definides al Projecte,
expressat en euros, amb I'lVA com a partida independent, d'acord amb el model de I'Annex ndm. 2.
Seran excloses les ofertes el preu de les quals, IVA exclos, superi el pressupost base de licitacié indicat
a l'apartat C.1 del Quadre de Caracteristiques.

10.3.3 Pel que fa a I'oferta econdmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessaries que s'originin per motiu del contracte i de la seva correcta
execucio.

A més, en el preu ofert haura de constar desglossat I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacié del tipus de I'lVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

CLAUSULA 11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

11.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot allo que s’esmenta a ’Annex nim. 3.

La presentacid de la proposicid/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
I'ordenament juridici que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per I'Organ de
Contractacio.

11.2 'adjudicacio es fara a la proposicié que presenti una millor relacié qualitat-preu, que sera
aquella que obtingui la major puntuacié entre totes aquelles proposicions admeses a licitacid. No
obstant I'anterior, CEMSSA podra, previa justificacié raonada, desistir de la present licitacié.

11.3 Les resolucions de I'Organ de Contractacié seran motivades i, llevat que la resolucié sigui

contradictoria amb la proposta de la Mesa de Contractacidé o es basi en consideracions diferents,
s’entendra que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.
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11.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de

conformitat amb els criteris que estableixen I'article 149 de la LCSP i I'article 85 del RGLCAP, en els

termes previstos en aquesta clausula.

a)

D'acord amb I'article 149.2.b) de la LCSP, la identificacioé de les ofertes presumptament anormals
o desproporcionades es fara atenent exclusivament a I'oferta economica, aplicant els
parametres seglients:

- Quan concorri un sol licitador, la que sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant aix0, s'excloura per al comput
d'aguesta mitjana I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmeética de les ofertes presentades. No obstant aix0, si entre
aquestes n'hi ha que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calculara una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest suposit. En
tot cas, si el nombre de les ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana es calculara
sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si diverses empreses vinculades (d’acord amb I'article 42 del Codi de Comerg) es presenten
en una licitacié cadascuna amb la seva respectiva proposicié, tan sols es tindra en
consideracio pel calcul d’anormalitat I'oferta més baixa d’entre les presentades per totes
aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un mateix grup i que participin en la
mateixa licitacié, han de declarar aquesta condici6 (art. 86.2 del RGLCAP).

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
desproporcionada o anormal, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, perque les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,
o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de
I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I’/les empresa/es licitadora/es, la informacid i les
justificacions que consideri oportunes en relacid als diferents components de la seva oferta, el
gue haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacid en el termini maxim de 5 dies
habils.
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacié i la documentacio
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I’Organ de Contractacié i es considerara
que la proposicid no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del
procediment

En aquest cas, i sense perjudici de I'exposat anteriorment, el licitador haura de presentar un
Informe acreditant que 'oferta economica presentada no va en detriment de I'escrupolds
compliment dels requeriments técnics i de seguretat del Projecte, el qual haura de ser
expressament acceptat pels serveis técnics de CEMSSA.

Un cop rebuda la informacid, les justificacions i I'informe sol-licitats, la Mesa de Contractacio
demanara un informe técnic dels serveis técnics de I’entitat de valoracid de les justificacions dels
licitadors incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

Per I'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracio els aspectes determinats a I'article 149.4 de la
LCSP.

Si en I'oferta anormalment baixa s’evidencia que els costos salaris dels treballadors considerats
ecn l'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a I'efecte de verificar
I’'adequacié de I'oferta als costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de
I’0rgan de representacio de les persones treballadores o d’una organitzacié representativa del
sector.

En base a la justificacid del licitador i I'informe tecnic dels serveis tecnics, la Mesa de
Contractacid elevara de forma motivada la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig a
I’Organ de Contractacid i aquest determinara si I'oferta pot o no ser complerta pel licitador com
a consequiencia de la inclusié de valors anormals o desproporcionats. Si I'oferta es considera
anormal o desproporcionada, I’Organ de Contractacié I’excloura del procediment de licitacid.

L'Organ de Contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen
en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, economica o juridica. Aixi
mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perque vulneren la
normativa sobre subcontractaci6 o no compleixen les obligacions aplicables en materia
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos I'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

En cas que estimés que l'oferta economica esmentada pot ser complerta, sera d’aplicacié

I'article 107 de la LCSP, i s’exigira una garantia complementaria del 5% sobre I'import
d’adjudicacio.
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g) Enels casos en que es comprovi que una oferta és anormalment baixa a causa que el licitador
ha obtingut una ajuda d'Estat, solament podra rebutjar-se la proposicié per aquesta Unica
causa si aquell no pot acreditar que tal ajuda s'ha concedit sense contravenir les disposicions
comunitaries en materia d'ajudes publiques.

Les sol-licituds de justificacid es duran a terme a través de la funcionalitat que a I'efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enlla¢ perqué accedeixin a I'espai de
I’eina en el qual han d’aportar la documentacid corresponent.

Transcorregut el termini esmentat, si la Mesa de Contractacié no rep la informacié i la documentacié
justificativa demanada, ho posara en coneixement de I’organ de contractacié i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, de manera que I'empresa licitadora quedara exclosa del
procediment.

11.5 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte, 'aplicacié successiva dels seglients criteris::

- La proposicid presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva
solvéncia técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al dos per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus
termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a
I"adjudicacio.

- Tindra preferéncia en 'adjudicacié del contracte 'empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

- Tindra preferéncia la proposicid presentada per una entitat reconeguda com Organitzacié de
Comerg Just per a I'adjudicacié de contractes que tinguin com objecte productes en els que
existeix alternativa de comercg just,

- Proposicions presentades per empreses que, a la finalitzacid del termini per a presentar
oferta, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

En cas de persistir I'empat un cop aplicats els criteris d’adjudicacié addicionals, s’adjudicara el
contracte al licitador que obtingut una major puntuacid en la reduccié del termini d’execucié. |, si
continua I'empat, I'adjudicacié del contracte es dirimira mitjangant sorteig, que es dura a terme en

acte public, previa convocatoria a través del Perfil de Contractant.

CLAUSULA 12.- MESA DE CONTRACTACIO
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12.1. El procediment sera tramitat per la Mesa de Contractacidé integrada pels membres que
s’especifiquen a I'apartat J del quadre de caracteristiques del present Plec.

12.2. Les funcions de la Mesa de Contractacid son les segiients:

- La qualificacié de la documentacio acreditativa del compliment dels requisits previs a que es
refereixen els articles 140i 141 LCSP, i, si escau, acordar I'exclusié dels candidats o licitadors
que no acreditin aquest compliment, previ tramit d’esmena.

- Lavaloracié de les proposicions dels licitadors.

- Si és el cas, la proposta sobre la qualificacié d’una oferta com a anormalment baixa, prévia
tramitacié del procediment a qué es refereix I'article 149 LCSP.

La proposta a I'drgan de contractacié d’adjudicacidé del contracte a favor del licitador que
hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa I'article 145 LCSP, segons
procedeixi de conformitat amb el present Plec.

12.3. Conformen la Mesa de Contractacio els membres segiients:

President: El director d’estratégia urbana de CEMSSA, o un altre membre en qui delegui.

Vocal: Director del servei de subministrament d’aigua i clavegueram de CEMSSA.
Vocal: Enginyer técnic municipal de I’Ajuntament de Calafell.

Vocal: Técnic-Jurista del servei de contractacié de CEMSSA.

Vocal: Responsable del control econdmic-pressupostari de CEMSSA.

Secretari: El vicesecretari de CEMSSA, o un altre membre en qui delegui.

En la constitucid de la Mesa de Contractacio, els seus membres declararan sobre la existéncia o no
d’incompatibilitats, previstes amb caracter general a la LCSP. En cas d’existir alguna incompatibilitat,
el membre de la Mesa afectat per la mateixa haura d’abandonar-la i, en aquest suposits, en formara
part de la mateixa el membre substitut o s’Tanomenara a un altre que reuneixi, si cal, els requisits
d’experiéncia i idoneitat del membre incurs en incompatibilitat

12.4 La Mesa de Contractacié podra ser auxiliada per un equip técnic, que en la condicié d’organ
auxiliar de la mesa podra realitzar les tasques que la mesa li demani d’analisi teécnica de les propostes

CLAUSULA 13.- OBERTURA | VALORACIO DE LES OFERTES

13.1 Una vegada finalitzat el termini de presentacio d'ofertes, es constituira la Mesa de contractacid
amb la finalitat de procedir a I'obertura del Sobre 1 (Documentacié Administrativa) de les ofertes
presentades. En aquest acte, la Mesa de contractacié verificara que el Sobre 1 (Documentacio
Administrativa) de les ofertes presentades conté la documentacié exigida i qualificara la validesa
formal d'aquesta documentacio.
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La Mesa de Contractacié podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvencia als efectes de verificar qualsevol punt
de la declaracié del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables
sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracid6 o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix, sense perjudici d’allo establert en la clausula 7 en relacié amb els
empresaris inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o
Registre Electronic d’Empreses Licitadores. El termini per aportar la documentacié requerida sera de
cinc dies naturals a comptar des de la recepcié del requeriment.

13.2 Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena.
Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies habils a comptar des de la data de la
referida comunicacid.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant eNOTUM a l'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables
aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacio dels mateixos. El moment decisiu per
apreciar la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de finalitzacié del
termini de presentacié de les proposicions.

Procedira la no admissié i I'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

A més, la Mesa de Contractacid podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.

13.3 Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels
documents que s'han d'incloure en el Sobre, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de
Contractacid i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

13.4 Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la documentacié continguda en el Sobre 1
(Documentacido administrativa), la Mesa de contractacié I'avaluara i determinara les empreses
admeses a la licitacid i les excloses, aixi com, si escau, les causes de I'exclusié. L'acord de la Mesa de

contractacio sera notificat als licitadors i sera susceptible d'impugnacié conforme a allo establert en

la clausula 40 d'aquest PCAP.
13.5 Qualificada la documentacié de la documentacié administrativa, es procedira a I'obertura del

Sobre 2 (Proposicié avaluable mitjancant judicis de valor) i que s’efectuara, per regla general, en un
acte no public. En cas que es decideixi obrir el Sobre 2 (Proposicid avaluable mitjangcant judicis de valor)
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en un acte public, aquest acte es convocara amb prou antelacié en la data, I'hora i el lloc que s'indicara
en el Perfil del Contractant. En qualsevol cas, I'obertura del Sobre 2 s'efectua en el termini maxim de
vint (20) dies des de la data de finalitzacid del termini de presentacié d'ofertes.

La Mesa de contractacié pot sol-licitar als licitadors que presentin la informacié addicional que
consideri necessaria per a aclarir el contingut del Sobre 2 (Proposicié avaluable mitjangant judicis de
valor), la qual s'ha de presentar davant la Mesa de contractacid en el termini que s'atorgui a aquest
efecte, que no pot ser superior a tres (3) dies.

Unicament es permet |'aclariment o esmena d'errors en les ofertes sempre que aixd no suposi una
modificacié dels elements fonamentals de I'oferta o de la licitacié publica, per tal de garantir el
principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Per a efectuar la valoracié del Sobre 2 (Proposicié avaluable mitjancant judicis de valor), la Mesa de
contractacid pot sol-licitar, abans de formular aquesta valoracid, els informes técnics que consideri
convenients. Igualment, pot sol-licitar aquests informes quan sigui necessari verificar que les ofertes
compleixen amb les especificacions tecniques del PPT.

D’acord amb I'article 95 de la LCSP, la Mesa de Contractacié podra demanar a les empreses licitadores
els aclariments que necessiti sobre els certificats i documents presentats o requerir-los perque
presentin complementaris. En aquest cas, les empreses licitadores disposaran d’un termini de cinc (5)
dies naturals a comptar des de la recepcid del requeriment perqué aportin la documentacié requerida,
sense que puguin presentar-se després de declarar-se admeses les ofertes, de conformitat amb
I'article 22 del RGLCAP.

13.6 Un cop efectuada la valoracié del Sobre 2 (Proposicié avaluable mitjangant judicis de valor),
s'efectua l'acte d'obertura del Sobre 3 (Proposicid avaluable mitjangant formules) de les ofertes
presentades en acte no public. En cas que es decideixi obrir el Sobre 3 en acte public, aquest acte es
convocara amb prou antelacid en la data, I'hora i el lloc que s'indicara en el Perfil del Contractant.

En aquest acte es dona a coneixer la puntuacié obtinguda pels licitadors respecte dels criteris
d'adjudicacié que depenguin d'un judici de valor i a continuacid es procedeix a obrir els Sobres 3
(Proposicio avaluable mitjancant formules) de les ofertes presentades.

13.7 En aquest cas, la Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I’'esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit
de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de
tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
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adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a que
accedeixin a I'espai de I’eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant comunicacio
electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

13.6 En aquesta fase de valoracié també es podran determinar aquelles proposicions amb valors
anormals o desproporcionats de conformitat amb allo establert a la clausula 11 del present Plec.

13.7 La Mesa de contractacid podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta. Unicament
es permetral’aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacio
o concrecid de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses
licitadores.

Seran excloses de la licitacid, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitacid, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts en aquest plec o
concorrin en alguna de les causes d’exclusié previstes al present plec, comportin un error manifest
en I'import de la proposicid i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I’existéncia d’error
o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existencia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara I'exclusid
d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els
casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracio de les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen amb les especificacions teécniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin dites prescripcions seran excloses.

La Mesa també podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I’'ambit d’activitat al qual correspongui I’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de génere i a
altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

13.8 Tenint en compte alldo esmentat anteriorment, la Mesa de Contractacid, amb les valoracions
efectuades i els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les proposicions presentades pels
licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoracid establerts al present Plec, i procedira
a realitzar la proposta d’adjudicacié o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la licitacié quan no
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existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié determinats en el
present Plec.

13.9 La documentacié acreditativa dels criteris de desempat I'han d'aportar els licitadors en el moment
en que es produeixi I'empat i a requeriment de I'0rgan de contractacio.

CLAUSULA 14.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

14.1. Les ofertes no podran ser objecte de negociacid ni de modificacié un cop presentades, sens
perjudici de les sol-licituds d'aclariment o d'esmena d'errors materials previstes a la clausula 13, que
en cap cas podran comportar una alteracio dels elements essencials de I'oferta.

14.2 Si la Mesa de Contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment
de contractacio, en el sentit que defineix 'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competencia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacid del contracte a I’Autoritat Catalana de
la Competéncia, per tal que aquesta a través d’un procediment sumarissim es pronuncii sobre
aquells, i en donarad compte a I'Organ de Contractacié. La remissié de dits indicis suspendra el
procediment de contractacié.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestacid, a
les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui I'objecte del contracte,
a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de génere i a altres
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals

14.3 Un cop acceptada per I'Organ de Contractacié la proposta de la Mesa de Contractacio, els serveis
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat I'oferta amb millor relacié qualitat-preu per
a que en un termini maxim de DEU (10) dies habils a comptar del seglient a aquell en que hagi rebut
el requeriment presenti la documentacié segiient a través de 'eNOTUM integrat a la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica, en cas que no I’hagués presentat ja:

En cas de que I’empresa no es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que no figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unié Europea.

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de I'empresari i I'apoderament,
si l'empresari actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica, d’acord amb
allo previst a la clausula 6 del present Plec.

b) Certificat de classificacid corresponent o, si s’escau, documentacié acreditativa de la

solvencia economica i financera i professional o técnica: d’acord amb allo establert a la
clausula 7 del present Plec.
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Justificant de constitucio de la garantia definitiva i, si escau, complementaria (excepte en el
cas que la garantia es constitueixi mitjancant la retencié sobre el preu).

Alta en I'lmpost d’Activitats Econdomiques, en I'epigraf corresponent al objecte del contracte,
i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de I'esmentat Impost

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
I’Administracio Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria o, en el seu defecte, autoritzaci6 a CEMSSA per a consultar aquestes
dades.

Certificat positiu emes per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexisténcia de deutes
tributaris amb I'esmentada Administracié o, en el seu defecte, autoritzacié a CEMSSA per a
consultar aquestes dades.

Certificat positiu, emes per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social o, en el seu defecte, autoritzaci6 a CEMSSA per a
consultar aquestes dades.

En el cas de recdrrer a la integracié de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

Documents acreditatius de I'efectiva disposicid de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar
o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I’Organ de Contractacié.

En cas de que 'empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades

nacional d’un Estat membre de la Unié Europea:

a)

b)

c)

Document que acrediti la inscripcid al ROLECE o RELI i certificacio sobre la vigencia de les
dades que consten en el mateix. Si alguna de la informacié referida a I'apartat anterior no
consta al RELI haura de ser aportada a banda.

En el cas de recdrrer a la integracié de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

Documentacié acreditatius de |'efectiva disposicid dels mitjans que s’ha compromes a
adscriure a I'execucié del contracte conforme a I'article 76.2 de la LCSP.
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d) Justificant de constitucio de la garantia definitiva i, si escau, complementaria (excepte en el
cas que la garantia es constitueixi mitjancant la retencié sobre el preu).

14.4 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacio
requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que a la documentacié presentada hi ha defectes o
errors de caracter esmenable, es comunicara a les empreses afectades perqué els corregeixin o
esmenin en un termini maxim de 3 dies habils.

14.5 En el suposit que no s’aporti aquesta documentacid, en el termini marcat, s’entendra que el
licitador ha retirat la seva ofert i s’exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacié, IVA
exclos, en concepte de penalitat i s’estara a allo establert en la lletra a) de I'apartat 2 de I'article 71
de la LCSP. Seguidament, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacio al licitador
seglient en I'ordre que hagin quedat classificades en un nou termini de set dies habils. Si s’escau, es
procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

Aixi mateix, I'’eventual falsedat en allo que hagin declarat les empreses licitadores podra donar lloc a
la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista a I'article 71.1.e) de la LCSP.

14.6 L’Organ de Contractacié adjudicara el contracte en el termini de cinc dies habils a comptar des
del seglient de rebre la documentacié requerida a la proposta que presenti una millor relacié
qualitat-preu.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en referencia als criteris d’adjudicacié
del present Plec, haura d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacié de les puntuacions,
totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicacié.
Sera motivacié suficient si a la resolucié de I'adjudicacié I’Organ de Contractacié accepta i assumeix
la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de Contractacio.

Si I'Organ de Contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
Contractacid caldra que en justifiqui els motius a la resolucid.

La resolucié d'adjudicacid es notificara als candidats i licitadors, havent de ser publicada en el perfil
de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb I'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacié del contracte.

Aixi mateix, I’Organ de Contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacid, quan

concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenca de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
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igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié es
publicara en el perfil de contractant.

14.6 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb allo establert a l'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i
transcorreguts els terminis per a la interposicid dels recursos sense que hagin estat interposats, la
documentaciod presentada quedara a disposicié dels interessats.

14.7 Transcorreguts els terminis assenyalats a I'article 158 de la LCSP per I'adjudicacid del contracte
sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacio, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta,
sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, 'Organ de Contractacié podra sol-licitar als
licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié als licitadors i
publicacié al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitacié amb aquells licitadors que acceptin la
prorroga

14.8 En cas que durant la tramitacié del procediment es produeixi qualsevol modificacio de la
composicio de les unions temporals d’empreses, s’estara a allo previst a I’article 69 de la LCSP.

14.9 L’eficacia de I'adjudicacid del contracte romandra condicionada a I'existéncia de credit suficient
per a I'execucié de les obres.

CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA

15.1 L’adjudicatari haura de constituir la garantia definitiva, per I'import que s’assenyala a I'apartat
G del Quadre de Caracteristiques abans de la formalitzacié del Contracte podent-se presentar en les
formes establertes a I'article 108 de la LCSP.

En cas que I'oferta hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat d’acord amb allo establert a la
clausula 11, s’exigira una garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacid, d’acord amb
allo disposat a I'article 107.1 de la LCSP.

15.2 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval que figura
en el RGLCAP degudament actualitzat, i I'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

15.3 En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranca de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranca de caucid i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent Organ de Contractacid.

49



é“_} Ajuntament de Calafell ‘L LOITITIIOU
serveis de calafell

Aguesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a en el RGLCAP degudament actualitzat, i la companyia
asseguradora haura de complir els requisits els requisits legalment exigibles.

15.4 Igualment, la garantia definitiva es podra constituir mitjancant retencié de preus. Aquesta
retencié es fara en la primera factura que emeti I'adjudicatari i, si I'import no fos suficient per
constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per |'adjudicatari fins cobrir
la totalitat de I'import garantit. No es realitzara cap pagament a I'adjudicatari fins que la garantia
definitiva estigui totalment constituida.

15.5 Quan com a consegqtiencia de la modificacid del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacié a 'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.

15.6 La devolucié o cancel-lacié6 de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aquest per
causes no imputables al contractista.

La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a I'article 110 de la LCSP.
15.7 El contractista té 'obligacié de restaurar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i

en un termini de 15 dies des de I’execucid.

En el cas que la garantia no es reposi en els sup0sits esmentats en I'apartat anterior, CEMSSA pot
resoldre el contracte.

15.8 En el cas d’unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

CLAUSULA 16.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

16.1 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte.

El contracte s’haura de formalitzar per escrit, en un document privat mitjancant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat de signatura electronica. L'empresa o les empreses

adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi public i seran a carrec seu les despeses
corresponents
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16.2 Ates que el contracte és susceptible de recurs especial en matéria de contractacid, la

formalitzacié no es podra efectuar abans que transcorrin quinze dies habils des que es remeti la
notificacié de I'adjudicacid als licitadors .

16.3 Els serveis dependents de I'Organ de Contractacié requeriran a I'adjudicatari perqué formalitzi
el contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar del segiient a aquell en quée hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paragraf anterior.

16.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada uUnica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

16.5 Quan per causes imputables a I'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat, se li exigira I'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclds, en concepte
de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.
A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb
Iarticle 71.2.b) de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al segiient licitador per I'ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacid de la documentacio prevista a la clausula 14 del present
Plec.

16.6 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a CEMSSA, s’haura
d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar

16.7. Un cop formalitzat, es publicara al Perfil de Contractant de I'entitat en un termini no superior a
quinze (15) dies habils després del seu perfeccionament.

Addicionalment, I'anunci de formalitzacid s’haura de publicar en el Diari Oficial de la Unié Europea.
L’enviament de I'anunci de formalitzacié haura d’efectuar-se en el termini maxim de deu (10) dies

naturals a comptar des de la formalitzacié del Contracte.

16.9 El contingut minim del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP
i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacié.

16.10 L’adjudicatari pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.
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CLAUSULA 17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

17.1 Conforme a l'article 202 LCSP I'execucioé dels treballs objecte del present procediment estan
subjecte a les seglients condicions especials d’execucié indicades en I'apartat T del Quadre de
Caracteristiques.

17.2 l'incompliment de les condicions enunciades en aquest apartat comportara I'aplicacié de les
penalitats de caracter molt greu establertes en la clausula 24 del present Plec.

17.3 Totes les condicions especials d'execucié que formin part del contracte seran exigides igualment
a tots els subcontractistes que participin de I'execucié del mateix.

CLAUSULA 18.- EXECUCIO | SUPERVISIO DE LES OBRES

18.1 El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules, el plec de clausules
administratives particulars i el Projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les
instruccions que en la seva interpretacié doni a I'empresa o empreses contractistes la persona que
exerceix la Direccid Facultativa de les obres, amb independéncia de I'existéncia de la Unitat
encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte que s’indica en I’apartat V del Quadre
de Caracteristiques.

18.2 L’execuciod del Contracte sera gestionada exclusivament per I'empresa adjudicataria que assumeix
tot el risc empresarial. L'adjudicataria designara, a cada moment, les persones que executaran les
prestacions, determinara les tasques a portar a terme d’acord amb les instruccions generals de I'entitat
contractant i dictara les directrius oportunes per garantir el desenvolupament correcte del Contracte.

En cap cas, CEMSSA o la Direccié Facultativa determinaran els treballadors de I'adjudicataria que hagin
d’executar el Contracte ni participaran en la seva seleccié o formacid, donaran ordres i instruccions
concretes al personal de I’adjudicataria ni exerciran cap poder directiu.

18.3 L’'empresa adjudicataria aportara els seus mitjans técnics, materials, organitzatius i humans per
garantir una correcta execucio, designara el personal capacitat i especialitzat que, a carrec seu i en
nom seu, desenvolupi les tasques objecte del Contracte i haura de garantir que el personal assignat
tingui la qualificacid, la formacid i el nivell professional adequat a les prestacions a realitzar, sense que
I’adjudicataria pugui desvincular-se de I'execucié en cap cas.

18.4 En cas que en el desenvolupament de les obres esdevingués la necessitat d’executar alguna unitat
d’obra no prevista, es formulara conjuntament per CEMSSA i el contractista el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra d’acord amb el quadre de preus recollit al projecte executiu i el
preu ofert pel contractista.
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CLAUSULA 19.- DIRECCIO FACULTATIVA I DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES

19.1 Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccio a les estipulacions que conté el Plec de clausules
administratives particulars i al Projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions
gue en interpretacié técnica d’aquest doni al contractista la Direccié Facultativa de les obres.

19.2 El contractista guardara i fara guardar les consideracions degudes al personal de la direccio
facultativa, que tindra lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a les
obres per al seu previ reconeixement.

19.3 La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista haura de ser la
persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sdn objecte d’aquest contracte.

19.4 La Direcci6 Facultativa de les obres es realitzara per una persona designada conjuntament per
I’Ajuntament de Calafell i CEMSSA, amb capacitacio tecnica suficient a nivell d’arquitecte superior, per
a dirigir la realitzacio de les obres d’edificacié de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i
medi ambientals, d’acord amb les prescripcions contingues al Projecte i la llicencia d’obres; per a
gestionar les actuacions necessaries per a la consecucié de I'obra; i per a coordinar els diferents agents
que intervinguin durant tot el procés fins a la seva finalitzacié. En aquesta obra ha estat designada.

19.5 La Direccié Facultativa actua sota la seva exclusiva responsabilitat. Ha estat designada per
I’Ajuntament de Calafell i CEMSSA, que tenen dret a substituir-la durant I’execucié de les obres.

19.6 La Direccié Facultativa exercira les seves funcions conforme amb alld disposat als articles 237 a
246 de la LCSP.

19.7 La Direccid Facultativa gaudeix de les seglients facultats:
— Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de
I'obra, podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres.

Per a la realitzacié dels ajustos i modificacions s’observara el régim i procediment de
modificacions previst a I'article 242 de la LCSP.

— Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les
prescripcions contingudes al Projecte o les seves ordres.

— Realitzar el control de I'execucid de les obres i dels procediments establerts al contracte.
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— Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepcié
definitiva de I'obra.

— En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, també haura de controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica de les
unions temporals d’empreses

— Sense perjudici del que es disposa en l'article 214.2 d) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de
5 de marg, pel qual s'aprova el Text Refds de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
relacié amb la funcié interventora, sera missié de la direccié facultativa la comprovacié de la
realitzacié de les obres segons el projecte, aixi com les seves instruccions en el curs de
I'execucio de les mateixes.

— podra ordenar, amb caracter d'urgencia, I'execucié dels treballs necessaris en els casos de
perill imminent. El contractista haura d'executar tals treballs sense perjudici que la Direccio
de I'obra promogui amb posterioritat la tramitacié administrativa corresponent.

19.8 La Direcci6 Facultativa tindra la potestat de resolucié de les controversies de caracter tecnic que
es puguin donar entre el contractista i CEMSSA durant I’'execucié de les obres.

19.9 La Direcci6 Facultativa haura d’estar present i participar en els seglients moments:

— Comprovacié del replanteig

— Visites d’obra

— Confeccid dels Certificats d’obra, indicant en cada cas el percentatge de la prestacié que
correspon abonar a CEMSSA o a I’Ajuntament de Calafell.

— Confirmar les certificacions parcials i la liquidacié final

— Confeccioé d’informes de les obres

— Suspensio d’obres

— Recepcions Provisionals

— Recepcions Definitives

— Subcontractacio

— Elaboracié dels documents “As Built”

— Medicid final i general de I'obra

19.10 La Direccid d’Execucio de les obres és la persona fisica o juridica designada per I’Ajuntament
de Calafell i CEMSSA de manera conjunta, amb capacitat técnica suficient a nivell d’aparellador,
arquitecte, arquitecte técnic, enginyer o enginyer teécnic o arquitecte técnic, per a dirigir I’execucio
material de les obres i controlar qualitativa i quantitativament la qualitat dels treballs. En la present
obra n’ha estat designat la persona indicada en |'apartat V.3 del Quadre de Caracteristiques.
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La Direccié d’Execucié de les obres gaudeix de les seglients facultats:

— Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que
siguin defectuosos o no siguin aptes.

— Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins
a la recepcio definitiva de I'obra.

— Realitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte

19.11 La Unitat encarregada del seguiment i execucid del contracte, la Direccié Facultativa i la
Direccié d’Execucié de les obres podran realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assaigs
gue creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del contractista, el qual haura de facilitar
al maxim llur execucid, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El
Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades
d'aquests conceptes.

19.12 El control de qualitat que duguin a terme la Unitat encarregada del seguiment i execucio del
contracte, la Direccid Facultativa i la Direccid d’Execucio de les obres no eximeix al contractista de
I'obligacid de dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de les obres, per a la seva
correcta realitzacid, havent de realitzar els assajos i comprovacions oportunes.

Els assaigs, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis
de Projecte, seran integrament a carrec del contractista i no donen dret a més preu d’acord amb
I'article 145 del RGLCAP.

19.13 El contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en I'execucié de
I'obra.

19.14 El contractista, a requeriment de CEMSSA i/o la Direccié d’Execucié de les obres, esta obligat a
facilitar els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat

dels materials emprats.

19.15.- CEMSSA podra recusar el laboratori d’assaigs designat pel contractista en el cas de demora
en els resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats.

CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT | SALUT EN
EL TREBALL | PLA D’OBRES

20.1 L'empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats
des de la formalitzacié del contracte, un Programa de Treball quan aixi es determini expressament
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en |'apartat W del Quadre de Caracteristiques i sempre que la total execucié de I'obra estigui prevista
en més d'una anualitat.

20.2 L'Organ de Contractacié resoldra sobre el Programa de Treball dins dels quinze dies segiients a
la seva presentacid, podent imposar la introduccié6 de modificacions o el compliment de
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

20.3 Al Programa de Treball a presentar, si escau, pel contractista, s'hauran d'incloure com a minim els
aspectes indicats a I'article 144.3 del RGLCAP.

20.4 En aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi basic, segons com pertocara,
de conformitat amb I'establert en I'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, el contractista
haura de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a I'obra que haura de ser aprovat pel Coordinador
de Seguretat i Salut.

20.5 Es designa com a Coordinador de Seguretat i Salut una persona fisica o juridica designada
conjuntament per I'Ajuntament de Calafell i CEMSSA amb capacitaciéd técnica suficient per a
implementar les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut i per tal que els treballs I'execucié
de I'obra es realitzin amb seguretat per a les persones.

En aquesta obra ha estat designada la persona indicada en I'apartat V.2 del Quadre — Resum de
Caracteristiques.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser presentat al Coordinador de Seguretat i Salut en el termini
maxim de set dies naturals a comptar des de la signatura del contracte, que I’'haura d’examinar i si és
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de
correccions i/o esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificara al Contractista per tal que
les efectui i presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el
termini de cinc dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria
i el Contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha
d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacioé de replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut comportara les penalitzacio establertes a la
clausula 24 del Plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les
obres fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacio del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el

Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, CEMSSA podra resoldre el Contracte.
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El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel contractista en funcidé del procés d’execucid de
I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran sempre |'aprovacid expressa prévia i escrita del
Coordinador de Seguretat i Salut.

El Pla de Seguretat i Salut estara a permanentment a disposicié de la Direccié Facultativa, CEMSSA, i
de la Inspecciod de Treball i Seguretat Social.

El contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacid i execucid del Pla de Seguretat i
Salut elaborat per ell mateix.

20.6 El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de
totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit
de responsabilitats.

20.7 El Contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut que indiqui el
Coordinador de Seguretat i Salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i
Salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i
Salut.

20.8 El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisid i en general, d’informacid,
relacionades amb I'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa
de prevencid de riscos laborals.

20.9 Si el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direccié Facultativa observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia al Contractista que les haura de
reposar d'immediat, podent decretar la paralitzacid de I'execucid de treballs determinats o de la
totalitat de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut
dels treballadors, que durara fins a I'adopcid de les mesures de seguretat i salut.

20.10 El Contractista haura d’executar el Pla de Seguretat i Salut i implementar-lo durant I'execucié

de les obres de I'obra. L'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut
pel Contractista, comportara I'aplicacié de les penalitzacions establertes a la clausula 24.
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A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

20.11 El Coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidencies i el gestionara
d’acord amb el disposat per I'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

20.12 El Pla d’Obres del Projecte contempla la programacid temporal a la que s’haura de subjectar
I’evolucié de les obres. EI compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat
plena del contractista.

En el Pla d’Obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es
divideixen les obres, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

El Pla d’Obres contractualment vinculant és el resultant d’ajustar el Pla d’Obres existent al Projecte
executiu de I'obra a les determinacions, referides al termini d’execucid de les obres, efectuades pel
contractista a la seva proposta o al seu Programa de Treball. El contractista es compromet a fer un
text refds del Pla d’Obres i entregar-lo a la Direccid Facultativa abans de I'acta de comprovacioé del
replanteig.

El Contractista haura d’actualitzar el Pla d’Obres de forma mensual, en funcié de I'evolucié de les
obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucid de I'obra.

Quan s’amplii I'obra, el Contractista haura de presentar un nou Pla d’Obres en el mateix format i
model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’Obres anul-la I'anterior.

El Pla d’Obres es modificaria si es produis una intromissié o alteracio en la pacifica possessid del solar,
havent-se d’ajustar al temps en que no s’ha disposat plenament i pacificament del Solar.

L'alteracid dels terminis establerts al Pla d’Obres per causa de I'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara I'aplicacid de les penalitzacions previstes en la clausula 24 del
Contracte.

CLAUSULA 21.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

21.1 A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicacié, seran obligacions
especifiques de I'adjudicatari:

a) Complir amb rigor les previsions del Projecte, del present Plec, aixi com del Programa de
Treball, del Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Obres.
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El compliment dels terminis d’execucié de I'obra es considerada una obligacié essencial del
contracte.

Especificar les persones concretes que executaran les obres contractades i acreditar la seva
afiliacid i situacio d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de I'execucié del contracte.
Durant la vigencia del contracte, cal comunicar préviament a CEMSSA qualsevol substitucio
o modificacio d'aquelles persones i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta a dret.

Si escau, l'esmentat personal ha d'estar proveit del vestuari i dels altres elements de
proteccid i identificacié adequats, per compte i carrec exclusiu del contractista.

El contractista designara un/s responsable/s técnics competents com a cap/s técnic/s
responsable/s de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha/han
de fer d'enllag amb CEMSSA, la Direccié Facultativa, el Coordinador de Seguretat en fase
d’execucio, i/o el Técnic competent en matéria de prevencio de riscos laborals. El contractista
comunicara formalment a CEMSSA la/les designacions citades, aixi com qualsevol
modificacié que pugui produir-se.

Aquesta obligacié es considerada essencial.

Donar compliment a les disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials a quée es
refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals, per
al cas que en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més
empreses i/o personal dependent de CEMSSA.

Assumir les despeses de formalitzacid del contracte.

Comunicar per escrit a CEMSSA el/s subcontracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s,
aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals segiients a la seva subscripcid.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasid
del contracte.

Aportar en el termini maxim de 30 dies naturals a comptar des del seglient al de la notificacié
de l'adjudicacio, i en tot cas, amb anterioritat a la seva formalitzacid, la documentacid
acreditativa dels serveis de prevencid, propis o aliens, de que disposa.

Signar a l'inici de les obres el Llibre d’Obres, i signar el coneixement de les ordres, normes i

instruccions complementaries dictades per la Direccié Facultativa al Llibre d’Ordres durant
I’execucié de les obres.
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Elaborar els planols d'execucio de detall que la Direccid Facultativa estimi convenients per a
I’execucid de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin
presentar dubtes en la forma d’execucio.

Vetllar perqueé totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminacid i igualtat de tracte relatius a la no discriminacié per raé de sexe, orientacio
sexual, identitat de genere, ideologia, nacionalitat, raca, étnia, religié, edat, diversitat
funcional o de qualsevol altre indole i la dignitat i llibertat de les persones.

Facilitar i aportar la informacié indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

Complir les obligacions relatives als principis etics i regles de conducta als quals les licitadores
i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsié de I'article
55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica i
bon govern.

m) Lliurar una memoria resum de l'execucié del contracte en format “Pdf” i en paper

n)

degudament enquadernat.

L'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en materia d’integracid social de
persones amb discapacitat i fiscals.

Complir la normativa municipal sobre comunicacio i senyalitzacié d’obres, d’acord amb les
directrius municipals i amb el departament de comunicacié de CEMSSA i en el seu cas de
I’Ajuntament de Calafell.

L’'empresa contractista ha de conservar el Llibre d’ordres.

L’empresa contractista ha de presentar a CEMSSA, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007,

del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final, que ha de tenir el contingut establert en
I"article 49 de la Llei esmentada.
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I’'empresa contractista sera I’Unica responsable de garantir, durant tot el periode d’execucid
del contracte, la vigilancia, custodia i seguretat de les obres, del personal al seu carrec, dels
béns materials i de les instal-lacions associades, adoptant les mesures necessaries per a evitar

danys a persones, béns, serveis o I’'entorn. Qualsevol perjudici derivat de I'incompliment
d’aquestes obligacions sera imputable al contractista.

L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio
tecnica del contracte, li donin la Direccié Facultativa de I'obra i el Coordinador de Seguretat
i Salut en I'ambit de les seves respectives funcions.

L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccid de I'obra i a
CEMSSA I'accés a tota la informacid, tant documental com de camp, que li requereixin en
gualsevol moment durant I'execucid de les obres.

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb CEMSSA derivades
de I'execucié de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista i, si escau,
les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els retols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucié de
les prestacions objecte del contracte.

En particular, I'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del Programa de Treball de les obres,
el pla de seguretat i salut, si escau, els retols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacié
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidencies d’execucid
segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques
particulars.

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies. A més,
I’empresa contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicio.

w) L'empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de I'inici de les obres, esta

obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de CEMSSA, la tanca publicitaria
gue informi sobre I'inici i la finalitzacio de les obres.

Aixi mateix, ha de comunicar a CEMSSA, mitjan¢ant la persona que exerceix la Direccid
Facultativa de l'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucid, a I'efecte de
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I'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les
actuacions d’informacio, en el cas que CEMSSA aixi ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacié i comunicacio a la
ciutadaniai a les persones usuaries que CEMSSA decideixi dur a terme o que es concretin en
el Projecte.

L'empresa contractista s’obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals i a
la normativa de desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasié del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacid i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasié de
I’execuciéd de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a CEMSSA
responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament
ni edicié informatica, ni transmissio a tercers fora de I’estricte ambit de I’execucio directa del
contracte.

L'empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses segilients:

— El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié del contracte.

— Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la Direccié Facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells
previstos en el plec de prescripcions tecniques.

— Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d’organismes oficials o particulars.

— Les derivades de complir les directrius de CEMSSA i normativa sobre comunicacio i
senyalitzacid d’obres, aixi com aquelles derivades de la instal-lacid, manteniment i
retirada de les tanques publicitaries que informen al public sobre I'inici i final de I'obra i
de la resta de mesures d’informacié que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no
superara el 3% del preu d’adjudicacié (IVA exclos), sens perjudici de que el Contractista
pugui voluntariament superar aquest llindar.

— Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

— El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicencia urbanistica d’obres i de
I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost,
taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que assenyalin.
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— El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels desviaments dels
serveis afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions,
xarxa de clavegueram, etc.).

— De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

21.2 CEMSSA podra executar simultaniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament als de
les actuacions als que sén objecte d’aquest contracte. En aquest cas, I'adjudicatari s’atendra a les
instruccions de la Direccid Facultativa per a la coordinacié dels esmentats treballs.

21.3 El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant |'execucié
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a CEMSSA i col-locar-los sota la seva

custodia.

CLAUSULA 22. OBLIGACIONS DE CEMSSA | L’AJUNTAMENT DE CALAFELL | ABONAMENTS A
L’ADJUDICATARI

22.1 Seran obligacions de CEMSSA i I'Ajuntament de Calafell, sense perjudici d’altres que es puguin
derivar d’aquest Plec:

a) Assumir la direccié i control de les obres a desenvolupar pel contractista.

b) Procedir al pagament de les obres de conformitat amb I'estipulat a I'apartat seglient i a les
previsions del contracte tipus.

22.2 La persona que exerceix la Direccid Facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions
que comprendran I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han

d’expedir durant els primers deu dies seglients al mes al que corresponguin.

En cadascuna de les certificacions emeses, la Direccié Facultativa indicara la part de I'import que haura

de ser abonat per I’Ajuntament de Calafell i per CEMSSA d’acord amb el Conveni subscrit entre les
parts.

22.3 El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacio de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els terminis i les condicions establertes en
I'article 198 i 240 de la LCSP, prévia aprovacio de les certificacions d’obra que comprenguin I'obra
executada conforme al projecte durant cada mensualitat. Aquests pagaments tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin al mesurament final,
i sense suposar, en cap cas, aprovacioé i recepcio de les obres que comprenen.
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22.4 El contractista resta obligat a presentar les corresponents factures a CEMSSA i I’Ajuntament de
Calafell en format electronic a través de I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és
el servei de factura electronica de les administracions publiques catalanes per a la recepcié de les
factures electroniques (e-factures) per part dels seus proveidors. L'e-FACT es basa en un model que
simplifica les relacions administracio-proveidor en els processos de facturacié i que ofereix la
possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions
tecnologiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint aixi el principi de neutralitat
tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referéncia de contracte que seran facilitats per
I’Ajuntament de Calafell o CEMSSA.

22.5 Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticié escrita de I'empresa contractista, per les
operacions preparatories realitzades com instal-lacions i adquisici6 de materials o equips de
magquinaria pesada adscrits a I’execucié de I'obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els
articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

22.6 L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en I'article 200 de la LCSP. L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de
cobrament cedits pel contractista quedara condicionada a la seva notificacié fefaent a I’Ajuntament
de Calafell i/o CEMSSA segons sigui el cas.

Abans que la cessid es posi en coneixement de I’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, els manaments
de pagament a nom del contractista o del cedent assortiran efectes deslliuradors.

22.7 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

CLAUSULA 23. DEMORA EN LES PRESTACIONS

23.1 L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el Pla d’Obres i el Programa de Treball aprovat.

23.2 La constitucié en mora del contractista no necessitara intimacid previa per part de CEMSSA.
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23.3 Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucié previstos en aquest Plec, CEMSSA podra optar alternativament entre la
resolucid del contracte o la imposicié de les penalitats corresponents.

En cas d’optar per la imposicié d’una penalitat, sera imprescindible que I'endarreriment sigui constatat
per la Direccié Facultativa de les obres.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucié, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

La peticié d’ampliacié de termini d’execucié de les obres per part del contractista haura de tenir lloc
en un termini maxim de quinze (15) dies naturals des d’aquell en qué es produeixi la causa originaria
del retard, al-legant les raons per les quals estimi que no li és imputable i assenyalant, aixi mateix, el
temps que estima que duri la circumstancia que l'origina, a efectes de que CEMSSA pugui resoldre
sobre I'ampliacié del termini, sense perjudici de que, una vegada desapareguda la causa de retard,
es reajusti el temps ampliat al temps realment perdut.

En el cas que el contractista no sol-licités I’'ampliacié del termini d’execucid de les obres en el termini
anteriorment assenyalat, s’entendra que renuncia a la possibilitat de demanar aquesta ampliacid,
sense perjudici que CEMSSA, si ho estimés pertinent, pogués concedir una ampliacié per el termini
gue, en el seu cas, estimés convenient.

En qualsevol cas, la Direccié Facultativa emetra un informe on es determini si el retard va ser produit
per motius imputables al contractista o si, pel contrari, no es va produir per motius imputables al
contractista.

23.4 'import d’aquestes penalitats, sera deduit de la factura comprensiva de les obres a executar en
el mes seglient. La deduccid es produira de manera proporcional en les factures a abonar per CEMSSA
i I’Ajuntament de Calafell. Pel cas que aix0 no fos possible, s’executara la garantia definitiva en la
quantitat necessaria per a fer front a les penalitats.

a) Per demora en el compliment del termini total: 0,60 euros diaris per cada 1.000 euros del preu
del contracte, IVA exclos.

b) Per demora en el compliment dels terminis parcials de qualsevol obligacié subjecta a termini,

qguan s'evidencii que afecta la possibilitat de complir el termini total: la mateixa penalitat de la
lletra a).
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5% del preu del contracte, IVA

exclos, CEMSSA podra acordar la resolucid del contracte o la continuitat de la seva execucié amb
imposicié de noves penalitats.

Si el contractista recupera el retard i compleix el termini total, CEMSSA podra acordar la devolucié
de les penalitats imposades per demora en els terminis parcials

23.5 CEMSSA esta igualment obligat a satisfer 'import de les contraprestacions economiques en els
terminis de pagament previstos en aquest Plec.

23.6 El contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament en els termes previstos en I'article 198.5 LCSP, sempre que la demora sigui superior a quatre
mesos.

CLAUSULA 24. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE | PENALITATS

24.1 L'adjudicataria haura de rescabalar a CEMSSA o I’Ajuntament de Calafell o al personal que en
depen pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligéncia en el compliment de
les obligacions resultants de I’adjudicacié. Igualment sera responsable dels danys i perjudicis
ocasionats a terceres persones durant I'execucié del contracte d’acord amb allo establert al present
Plec.

24.2 En els suposits d’incompliment o compliment defectuds de les obligacions assumides per
I’adjudicataria, aixi com de les empreses per elles subcontractades, o de I'incompliment per qualsevol
de les anteriors de les condicions especials d’execucid establertes en la clausula 17 del present Plec,
es podra acordar a la imposicié de les penalitzacions que es detallen en la present Clausula. En tot
allo que no quedi especificament previst en la present Clausula, i sempre i quan no sigui incompatible
amb aquesta, sera d’aplicacié el previst als articles 193 i 194 LCSP.

24.3 Els incompliments i les penalitzacions associades als mateixos sén:
Lleus:

1) L'omissio del deure, per part del contractista, de comunicar les incidéncies o situacions
anomales que es produeixin en I'execucio de les obres.

2) La reticéncia a facilitar la informacid relativa al control de I'execucié de les obres o
I'incompliment dels terminis de lliurament de documentacié a CEMSSA.

3) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

4) La no compareixenca del representant de I'empresa o personal de la mateixa quan siguin
requerits per CEMSSA.
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5)
6)
7)
8)
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10)

11)

12)

13)

14)

Greus:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)
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El retard, la negligéncia o I'oblit en el compliment de les funcions, encarrecs i I'incompliment
dels terminis fixats per les incidéncies, ordres o tasques comunicades per CEMSSA.
L'incompliment en I'obligacid de conservacié i manteniment dels mitjans adscrits a I'execucio
de les obres.

La no comunicacié a CEMSSA (en el termini de 10 dies habils) de les possibles baixes o
substitucions a la plantilla del personal adscrit a I’execucié del contracte.

La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva deixadesa.

La manca de respecte als ciutadans que es trobin en les immediacions de I'obra, a les
autoritats o al personal de I'Ajuntament de Calafell i/o de CEMSSA per part de I'empresari o
els seus treballadors/es.

Les discussions entre els treballadors/es durant I’execucié de les obres.

La modificacié d’alguna de les obligacions per causes justificades sense la comunicacio
immediata a CEMSSA.

Qualsevol accid i/o omissid que es derivi de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o
del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbacié en el
desenvolupament de les obres.

L'incompliment de caracter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del personal
adscrit a I'execucio de les obres.

La contravencid de qualsevol obligacid o carrega establerta en aquest Plec, en el de
prescripcions técniques o en la proposicid presentada pel contractista, sempre que no
constitueixi falta greu o molt greu.

La vulneraciod del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es coneguin
com a causa del les activitats que es realitzin en la prestacio dels servei que no constitueixin
infraccié molt greu.

Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislacid vigent.

El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

No informar a CEMSSA amb la diligencia deguda de tota incidencia amb repercussié greu per
a I'execucié de les obres.

El retard superior a 24 hores en la comunicacio d’incidéencies o de situacions significatives per
a I'execucié de les obres.

L’obstruccid a la inspeccié municipal.

L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades en
I’execucié de les obres.
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10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)
32)
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En general, I'incompliment amb negligencia, culpa o dol de les ordres procedents de CEMSSA

o la Direccié Facultativa, relatives als deures i les obligacions propies del contractista, aixi

com tota infraccié no recollida en aquesta clausula, perd que causi un perjudici que es pugui

conceptuar com a greu.

El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys greus en la conservacid i el manteniment

de les obres.

La manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestacio.

El deficient estat de manteniment i conservacid del material, elements, vehicles, maquinaria

i altres béns adscrits quan posi en perill 'execucié de les obres o la seguretat dels

treballadors/es o terceres persones.

La manca de compliment de la normativa de senyalitzacié de I'obra.

La indisponibilitat del telefon mobil de localitzacié del responsable de I'empresa durant un

temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

No dotar al personal dels equips de proteccié en perfecte estat d’us.

No adoptar les mesures correctives, incloses les de caracter disciplinari que corresponguin,

amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o dispensi un tracte incorrecte

al personal de I’Ajuntament de Calafell, de CEMSSA o a la Direccié Facultativa de I'obra.

La no substitucié del personal durant les baixes laborals o els periodes de vacances.
Agressions entre treballadors/es durant la prestacio del servei.

Endarreriment, en més de 24 hores, en comunicar situacions que impedeixin un bon
assoliment dels terminis d’execucid del contracte.

La paralitzacié o la interrupcid en I'execucid de I'obra que no tingui la qualificacié de molt
greu.

Incompliment dels aspectes continguts al Programa de Treball, que produeixi una alteracio

rellevant de la programacid de les obres, sense arribar a comprometre el compliment del
termini total d’execucié del contracte.

Incompliment dels aspectes continguts al Pla d’'Obres, que produeixi una alteracié rellevant
de la programacio de les obres, sense arribar a comprometre el compliment del termini total
d’execucio del contracte.

Incompliment greu dels aspectes continguts Pla de Seguretat i Salut.

Actuacio professional deficient o contraria a la practica professional.

Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

L'alteracid de freqliencies o calendaris previstos, sense autoritzacié expressa de CEMSSA.

La manca de rendiment de personal que afecti la prestacio del servei.

No executar les obres de la forma disposada en els Plecs, el Projecte i resta de documentacio
contractual o concretada en I'oferta de licitacid, o les ordres de la Direccié Facultativa.
Produir danys a tercers com a consequéncia de la mala execucid de les obres.

Equips de treball no formats pels mitjans humans i materials estipulats.

La no aplicacié de les mesures correctores detectades en les inspeccions de les instal-lacions.
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33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)
40)
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En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi a CEMSSA amb una

antelacié minima d’una setmana.

El retard sistematic i comprovat en I’execucio de les ordres de la Direccid facultativa (més de

3 requeriments en el termini de 3 mesos).

Ocupacié dels equips o personal en tasques diferents als establerts en el contracte (2 vegades

en el termini de 6 mesos).

Qualsevol d’altres que es derivin de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o del

contracte en general i suposin una greu pertorbacid en I'execucié de les obres.

La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb el servei o que causin

danys a I’Ajuntament de Calafell, a CEMSSA, o als veins i que no constitueixin falta molt greu.

La comissio de 3 faltes lleus en el termini d’execucié del contracte.

Aixi mateix es consideraran com a infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment

i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en

perjudici greu de I’Ajuntament de Calafell o CEMSSA.

Molt greus:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

La inexistencia o falta de cobertura de polissa d'asseguranca que empari els riscs i les
responsabilitats de lI'adjudicatari a que fa referéncia el present Plec de clausules
administratives particulars per I’execucio de les obres.

El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de la Seguretat
Social o incompleixi les determinacions en relacié a la prevencié de riscos laborals en
gualsevol moment del contracte

La desobediéncia de qualsevol de les prescripcions mediambientals, sanitaries i d’higiene
contingudes en disposicions de caracter general o que li hagin estat notificades per escrit, o
la inobservanga de les ordres de CEMSSA o la Direccid Facultativa destinades a evitar
situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses.

Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol de les millores proposades
en la seva oferta i avaluades per I'Organ de Contractacié per a I'adjudicacié del contracte,
aquell continui sense executar-la.

Quan el contractista no efectui immediatament algun servei especial per rad d’accident,
catastrofe o emergencia especial.

El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys molt greus en la conservacié i el
manteniment de les obres.

Els incompliments relatius a la normativa de proteccid6 de dades, un cop declarat
I'incompliment per resolucié administrativa ferma.

Modificar la plantilla del personal adscrit al contracte sense I'autoritzacié de CEMSSA.

La indisponibilitat del teléefon mobil de localitzacié del responsable de I'empresa durant un
temps superior a 48 hores.
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10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)
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El retard sistematic en I'execucido de les ordres de la Direccié facultativa (més de 6
requeriments en el termini d’execucid del contracte).

La paralitzaci6 injustificada de les obres o I'incompliment del Programa de Treball o del Pla
d’Obres que produeixi una alteracid substancial de la programacié i comprometi el
compliment del termini total d’execucié del contracte.

L'incompliment d’aquelles condicions especials d’execucid del contracte que no s’hagin
qualificat expressament com obligacions essencials del contracte.

En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposicié tot el material
i elements adscrits a les obres o quan no es faci carrec també del personal que fos assignat
per a la continuacié del servei.

No executar les obres directament, llevat suposits permesos a la normativa vigent.
L’ocupacié o dedicacié dels mitjans o materials afectes al servei en usos o tasques diferents
dels propis del contracte, acceptant qualsevol mena de contraprestacié o remuneracié.
Abandonament de I'execucio de les obres.

Incompliment del termini total d’execucioé de les obres

La reincidéncia en la comissié de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa en el termini
d’execucio del contracte.

La cessio del contracte a tercers sense autoritzacié municipal.

La comissio de 3 faltes greus en el termini d’execucid del contracte

24.4 Penalitzacions.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi

resolucid del contracte, CEMSSA podra aplicar les sancions seglients, graduades en atencid al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a import

d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini en funcio de preus
unitaris.

b) Faltes greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

c)

Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comeés o omes, actuant sota els principis

de proporcionalitat i justicia material, cal tenir en compte:

La intencionalitat.

Els danys produits.

La reincidéncia en les infraccions.

La transcendeéncia social de la infraccid.

70



& Ajuntament de Calafell iL(;‘ 2TT199(

serveis de calafell
e) L'esmena dels defectes derivats de I'incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis directes
a CEMSSA o a tercers.

En la tramitacio de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perque pugui formular al-legacions
dins un termini de deu dies habils i I'Organ de Contractacié resoldra, prévia I'emissié dels informes
pertinents.

24.5 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en les certificacions d’obra o els
documents comptables de reconeixement de |'obligacid, sense perjudici que la garantia respongui de
I'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

Tant CEMSSA com I’Ajuntament de Calafell podran aplicar I'import o retardar el pagament de les
factures, totalment o parcialment, en compensacid de deutes del contractista, per raé del contracte i
amb independeéncia dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sancié contractual sera de tres mesos a comptar
des de la data d’incoacié del corresponent expedient.

CEMSSA es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteracié en les deficiéncies d’execucid del
servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest
punt. En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectuds o de demora en I'execucié en
gué no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreixi els danys causats a I'entitat contractant,
s’exigira al contractista la indemnitzacid per danys i perjudicis.

24.6 L’'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
gue puguin advertir-se en la construccié o en els treballs realitzats i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqliencia de les operacions que
requereixi I'execucio del contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels sup0sits de for¢ca major
establerts en l'article 239 de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqliencia immediata i directa d’'una ordre de CEMSSA o que els danys siguin conseqiiencia dels
vicis del Projecte, si fos el cas.

24.7 El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,

d’acord amb la legislacid vigent

CLAUSULA 25.- RECEPCIO | LIQUIDACIO

25.1 La recepcid i la liquidacidé del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i
243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
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RECEPCIO PROVISIONAL

25.2 El contractista, amb una antelacié d’almenys 20 dies, comunicara per escrit a la Direccié
Facultativa de I'obra la data prevista per a la terminacié o execucié del contracte, a I'efecte de que
es pugui realitzar la seva recepcio.

La Direccid Facultativa de I'obra en cas de conformitat amb aquesta comunicacio, I'elevara amb el
seu informe a I'Organ de Contractacié amb 10 dies d'antelacié, almenys, respecte de la data prevista
per a la terminacio.

S'entendra que pot fer-se la recepcid provisional de I'obra, si a la data indicada les obres estan
completament finalitzades i tots els treballs encomanats al contractista com a conseqiiéncia del
contracte han acabat.

25.3 CEMSSA fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccid, igualment el contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. CEMSSA haura de comunicar la data al contractista, a la
Direccié Facultativa i la Direccid d’Execucid de les obres.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta en el termini d’'un mes. En cas
gue com a resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per
a la seva recepcié provisional, s’aixecara acta de recepciod provisional positiva i es considerara que en
la data indicada pel contractista ha finalitzat I'execucié d'aquestes a tots els efectes.

25.4 Quan com a resultat de la inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, CEMSSA entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiéncies, s'aixecara acta de la
recepcié provisional amb incidéncies on es fara constar les incidéncies que s'apreciessin, i CEMSSA
fixara un termini per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions
precises i detallades a I'efecte.

Un cop el contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a I'acta de recepcio provisional
amb incidéncies i que haura de ser dins el termini fixat, ho notificara a CEMSSA, a la Direccio
Facultativa i a la Direccié d’Execucio de les obres amb una antelacié minima de cinc dies laborables,
per tal d’efectuar una nova inspeccid. Si en la nova inspecci6 CEMSSA verifica que les incidencies
indicades en l'acta de recepcié provisional amb incidéncies s’han esmenat, s’aixecara I'acta de
recepcié provisional positiva. Si no es trobessin conformes I’'esmena i correccié de les incidencies,
llavors CEMSSA podra optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiencies existents,
efectuant una segona recepcié provisional d’obres amb deficiencies fixant un nou termini
improrrogable per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, corregir i/o esmenar les
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deficiencies observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista,

descomptant del preu aquests costos, o bé a la resolucié del contracte. En aquest darrer suposit, i als

efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants

d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de finalitzacié de les obres la que resulti de la
correccio, reparacié o esmena de les incidéncies.

25.5 El contractista en el moment de la signatura de I’Acta de Recepcidé provisional haura de lliurar
els planols i el Projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, ”“AS BUILT”, i altra documentacié
legalment exigible.

Si I'acta de recepcid provisional és amb incidencies, el contractista haura d’incorporar als planols i
Projecte d’estats i dimensions de I'obra executada “AS BUILT” les actuacions que es realitzin perala
correcciod de les incidencies.

25.6 En la data de la signatura de I’acta de recepcid provisional positiva, s’inicia el periode de garantia
de I'obra.

25.7 Dins del mes posterior a la recepcid provisional positiva de les obres, la Direccié Facultativa
realitzara una medicié general de les obres realitzades. A tal efecte es notificara al contractistaia la
Direcci6 Facultativa la data en que es realitzara la medicid.

El contractista té 'obligacié d'assistir a la presa de dades i realitzacié del mesurament general que
efectuara el director de I'obra.

D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que s’entregara una copia a tots els assistents i haura de
ser firmat per la Direccio Facultativa i pel contractista.

Les reclamacions que estimi oportu fer el contractista contra el resultat del mesurament general les
dirigira per escrit en el termini de cinc dies habils a I'Organ de Contractacié a través de la Direccié
Facultativa, que les remetra amb el corresponent informe en un termini no superior a deu dies habils.

25.8 Dins del termini de tres mesos, comptats a partir de la recepcid provisional positiva de I'obra,
I'Organ de Contractacié haura d'aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera
abonada, si escau, al contractista dins del termini de dos mesos a partir de la seva expedicié a compte
de la liquidacio del contracte.

RECEPCIO DEFINITIVA DE L’OBRA | LIQUIDACIO DE LES OBRES
25.9 Al menys 15 dies abans d’expirar el periode de garantia, el contractista notificara a CEMSSA i a

la Direccid Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la recepcié definitiva de I'obra fixant a
tal efecte dia i hora. Si es troben les obres en perfecte estat, es formalitzara la corresponent acta de
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recepcié definitiva de I'obra. Si existissin incidéncies a I'obra es faria mencié a I'acta de recepcié

definitiva amb incidéncies i es donaria un termini al contractista per a esmenar aquestes incidencies

i un cop el contractista les hagi resolt notificara a CEMSSA i a la Direccio Facultativa per tal d’aixecar
I'acta de recepcio definitiva positiva.

En cas que el contractista no comparegués a la recepcié definitiva de I'obra, CEMSSA podra realitzar
la inspeccid amb la Direccié Facultativa i procedir unilateralment a efectuar I'acta de recepcié
definitiva i d’existir incidéncies, corregir-les a carrec del contractista descomptant el cost de les
correccions del preu a percebre pel contractista. L’adopcié d’aquesta mesura no suposara en cap cas
gue el contractista quedi eximit del compliment de les obligacions assumides al contracte ni tampoc
de les legalment establertes com a constructor de I'obra.

25.10 Acabat el periode de garantia i signada 'acta de recepcid definitiva positiva, la Direccid
Facultativa realitzara la proposta de liquidacidé en el termini d’un mes, tenint en compte totes les
actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, etc. Aquesta
liquidacié es notificara al contractista per a que en el termini de deu dies presti la seva conformitat
o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Igualment, i en funcidé del resultat de la liquidacid es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la
garantia contractista en el cas que la liquidacié sigui favorable al contractista, o bé a executar-la si el
contractista no procedeix a fer I'abonament dels imports resultants a favor de CEMSSA.

25.11 En el cas que la liquidacid sigui favorable al Contractista, aquest fara la factura definitiva
atenent a la liquidacio practicada per CEMSSA que caldra abonar en un termini de seixanta dies per
CEMSSA i/o I’Ajuntament de Calafell, segons correspongui.

En el cas que la liquidacio sigui favorable CEMSSA aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar pel Contractista, i el contractista disposara d’un termini de deu dies per efectuar el

pagament.

25.12 En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la
recepcio definitiva, caldra que el contractista entregui la versid definitiva dels documents “AS BUILT”
adaptat a aquestes.

CLAUSULA 26.- OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

26.1 El termini de garantia és I'assenyalat en I'apartat G del Quadre — Resum de Caracteristiques i
comencara a computar a partir de la recepcié de les obres.
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Si durant el termini de garantia s’acredita I'existencia de vicis o defectes en els treballs efectuats, el
contractista sera responsable d’executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les
deficiencies o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra i que se li reclamin.

De la mateixa manera i durant el mateix termini haura de fer al seu carrec el manteniment normatiu,
preventiu i correctiu. Haura de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb,
com a minim: un responsable técnic, un encarregat general i un oficial qualificat.

Durant el termini de garantia cuidara el contractista en tot cas de la conservacié i policia de les obres
conformement al previst en els plecs i a les instruccions que donés la Direccié Facultativa de I'obra.

Si descurés la conservacié i donés lloc al fet que perilli I'obra s'executaran per CEMSSA i a costa del
contractista els treballs necessaris per evitar el dany.

26.2 CEMSSA procedira a notificar al contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el contractista
disposara del termini minim de deu dies habils i maxim d’un mes per a reparar, esmenar o corregir
la deficiéncia o defecte observat per CEMSSA.

26.3 En el cas que el contractista no resolgui la incidencia en el termini indicat, CEMSSA podra
encarregar directament aquells treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
I'import dels treballs executats, seran a carrec del contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

26.4 En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comengara a explicar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials

CLAUSULA 27.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

27.1 Si lI'obra s'arruina o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb
posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults en els treballs, a causa
d'incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis que
es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, el contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats en I'obra
per vicis o defectes que afectin a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de la construccio, explicats des de la data de recepcid de I'obra sense reserves o des de
I'esmena d'aquestes.
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27.2 Transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d'aquest article, sense que

s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.

CLAUSULA 28.- RESPONSABILITAT PELS DANYS A TERCERS
28.1 L’empresa contractista respon de I’'execucid correcta de les obres.

28.2 L’'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
gue puguin advertir-se en la construccid o en els treballs realitzats i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqiiencia de les operacions que
requereixi I’execucioé del contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels suposits de forca major
establerts en I'article 239 de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqliencia immediata i directa d’'una ordre de CEMSSA o que els danys siguin conseqiiéncia dels
vicis del Projecte, si fos el cas.

28.3.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacid vigent.

CLAUSULA 29.- PRERROGATIVES CONTRACTUALS DE CEMSSA

CEMSSA disposara, en virtut del present Plec, les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la
responsabilitat imputable a 'empresa contractista arran de la seva execucid, suspendre’n I'execucio,
acordar la seva resolucié i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacid té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades per
I’empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la
LCSP i el present Plec.

L'exercici d’aquestes facultats s’haura d’ajustar al que estableixen la LCSP, el present Plec i la resta
de documentacid contractual, i no altera la naturalesa privada del contracte ni el régim jurisdiccional
que li sigui aplicable.

CLAUSULA 30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE
30.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i segilients de la LCSP, perfeccionat el contracte,
I’0rgan de contractacid podra procedir a modificar el mateix conforme als suposits, condicions i limits

indicats a I’apartat O del Quadre de Caracteristiques. En cap cas I'import total de les modificacions
pot incrementar en més del 20% el preu inicial del contracte, tot conforme a I'article 204 LCSP.
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Totes aquestes modificacions hauran de ser préeviament autoritzades per CEMSSA conforme al
procediment previst per aquesta clausula.

El procediment per modificar el contracte comprendra:

L'informe justificatiu del responsable de contracte en el que es manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacié del contracte.

- La compareixenga de I'adjudicatari del servei en que manifesta haver estat informat de
I"abast d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat.

- Linforme Juridic del servei de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva procedencia.

- Laresolucié de I'Organ de Contractacié acordant la modificacié del contracte, amb validacié
pressupostaria.

- La formalitzacidé de la modificacié contractual.

La modificacié es publicara al Perfil del Contractant juntament amb la seva justificacio.
La modificacié no podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
30.2 Modificacions no previstes:

També es podra modificar el contracte per les causes previstes als articles 205 de la LCSP en les
condicions i requisits establerts en aquest precepte.

En els suposits de modificacié del contracte recollits en I'article 205, les modificacions acordades per
I'Organ de Contractacié seran obligatories per als contractistes quan impliquin, aillada o
conjuntament, una alteracio en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I’Organ de Contractacié amb la
conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra
d’acord amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la LCSP.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra

que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

En cas que una modificacid obligatoria suposi la supressio o reduccio d'unitats d'obra, el contractista
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.
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El procediment per les modificacions no previstes requerira la justificacié deguda a I'expedient de
contractacio sobre la concurrencia d’alguna de les causes que habiliten a fer aquesta modificacié
I'audiéncia al contractista i, si s’escau, la seva formalitzacié amb aquells documents necessaris per
concretar I'abast de la referida modificacid. Aixi mateix, quan les modificacions contractuals i altres
incidencies durant l'execucié que comportin un increment de les obligacions econdomiques de
I'Ajuntament requeriran la seva conformitat previa, sens perjudici de les competéncies que
corresponguin a CEMSSA com a entitat encarregada de la contractacié.

Abans de procedir a la modificacid del contracte conformement al que es disposa en I'article 205 de
la LCSP, haura de donar-se audiéncia al redactor del Projecte o de les especificacions técniques, si
aquests s'haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de Contractacié en virtut d'un contracte de
serveis, perque, en un termini no inferior a tres dies, formuli les consideracions que tingui per
convenient.

30.3 Ni la persona que exerceix la direccié de 'obra ni I'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacié técnica del corresponent Projecte i del
pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en I'article 242 de la LCSP i en Iarticle
102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

30.4 En el cas d’obres incloses dins I’ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica,
s’ha de donar compliment també a allo establert en el seu article 48.

30.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article
153 de la LCSP i la clausula 16 d’aquest plec

30.6 En cas de modificacié del contracte, 'Organ de Contractacié publicara en tot cas un anunci de
modificacio en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovacid de la mateixa, que
haura d'anar acompanyat de les al-legacions del contractista i de tots els informes que, si escau,
s'haguessin recaptat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos aquells aportats per
I'adjudicatari o els emesos pel propi Organ de Contractacid.

Aixi mateix, en cas que la modificacié s’hagi adoptat sobre la base dels suposits previstos en les lletres
a) i b) de I'article 205.2 de la LCSP, haura de publicar-se en el Diari Oficial de la Unié Europea el
corresponent anunci de modificacid, segons disposa I’article 207.3 de la LCSP, amb el contingut

establert en I’Annex IIl de la LCSP.

CLAUSULA 31.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE
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31.1 El contracte podra ser suspés per acord de CEMSSA o perque el contractista opti per suspendre

el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos per part de CEMSSA
o de I'Ajuntament de Calafell, comunicant-ho a CEMSSA amb un mes d’antelacid.

En qualsevol dels sup0sits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud
del contractista.

31.2 L'acta de suspensid es signara pels responsables del contracte designats per CEMSSA i pel
contractista, i s’haura d’estendre en un termini de dos dies habils a comptar des del dia segiient a
aquell en que s’acordi la suspensié d’acord amb I'article 103 del RGLCAP.

31.3 Acordada la suspensid, CEMSSA o I’Ajuntament de Calafell abonara al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts amb subjeccié a les seglients regles:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que en els punts 1r. a 4t. s'acrediti
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els seglients conceptes:

1r. Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

2n. Indemnitzacions per extincid o suspensié dels contractes de treball que el contractista
tingués concertats per a I'execucid del contracte al temps d'iniciar-se la suspensiod.

3r. Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte
durant el periode de suspensio.

4t. Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que el
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats
diferents de I'execucid del contracte suspés.

5é&. Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués hagut d’executar el contractista durant
el periode de suspensid, conforme al previst al Programa de Treball o en el propi contracte.

6e. Les despeses corresponents a les polisses d'asseguranga subscrites pel contractista
previstos en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.

Segona. Solament s'indemnitzaran els periodes de suspensid que estiguessin documentats en la
corresponent acta. El contractista podra demanar que s'estengui aquesta acta. Si I’Ajuntament de
Calafell o CEMSSA no responen a aquesta sol-licitud s'entendra, excepte prova en contrari, que s'ha

iniciat la suspensio en la data assenyalada pel contractista en la seva sol-licitud.

El dret a reclamar a I’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, segons correspongui, prescriu en un any
explicat des que el contractista rebi I'ordre de reprendre I'execucié del contracte.

CLAUSULA 32.- CESSIO DEL CONTRACTE
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Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat
raé determinant de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessié no en resulti una restriccié efectiva
de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seglients:

a) L’Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sollicitud d’autoritzacié de la cessid,
aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en concurs encara
gue s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacid concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la classificacio o
solvencia exigible en funcié de la fase d’execucioé del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibicié de contractar.

d) La cessio es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i I'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracié substancial
de les caracteristiques de 'empresa contractista.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I’empresa que cedeix el contracte.

CLAUSULA 33.- SUBCONTRACTACIO

33.1. l’adjudicataria podra subcontractar la realitzacid parcial del contracte d’acord amb el previst a
I'article 215 LCSP i a I’apartat P del Quadre de Caracteristiques.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de I’adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, quan inicii 'execucié d’aquest, a I’Organ de Contractacié la intencié de subscriure els
subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haura de justificar
suficientment la capacitat per contractar amb CEMSSA i la classificacid o solvencia que resulti exigible
en funcié de la fase d'execucié del contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha
estat exigit al contractista, i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.
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El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin en suposits

d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent.

Juntament amb la comunicacid preceptiva de la subcontractacio, la contractista haura de trametre
una copia dels contractes subscrits amb els subcontractistes.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I’0rgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacid durant I'execucié del Contracte, i tota la informacid necessaria sobre els
subcontractes nous.

La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i I'article 215 de la LCSP per procedir a
la subcontractacid, aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
té, en funcié de la repercussid en I'execucio del Contracte, les conseqiiéncies seglients: la imposicié
a I’empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50% de I'import del subcontracte.

33.2. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
gue disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

CEMSSA comprovara el compliment de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests efectes, I’'empresa contractista haura
d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié6 detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haura de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen
la consideracié de condicid especial d’execucid, de manera que el seu incompliment pot comportar
la imposicid de les penalitats que es preveuen en la clausula 24 d’aquest Plec, responent la garantia
definitiva d’aquestes penalitats.

33.3 De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, Decret llei 3/2025, de
4 de marg, pel qual s"adopten mesures urgents en matéria de contractacié publica i a I'apartat T del
Quadre de Caracteristiques, I'Organ de Contractacié efectuara pagaments directes als
subcontractistes quan el contractista principal incompleixi els terminis de pagament establerts a
I'article 216 de la LCSP, previa audiéncia al contractista per un termini de deu dies.

Els pagaments efectuats per part de I'Organ de Contractacié s’entendran realitzats per part del
contractista principal. En cap cas sera imputable a CEMSSA o a I’Ajuntament de Calafell la demora en
el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel
subcontractista.
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En concret, d’acord amb allo previst en I'article 5 del Decret llei 3/2025, quan la subcontractacié amb
un operador econdmic sigui igual o superior al 10% del preu del contracte, aquest té dret a sol-licitar
el pagament a I'dorgan de contractacié en cas de demora de la contractista superior a un mes. CEMSSA
o I’Ajuntament de Calafell requerira a la contractista per tal que acrediti el pagament o els motius de
la seva improcedencia.

Si la contractista no acredita el pagament en 15 dies naturals, o si els motius al-legats no responen a
suposits degudament justificats, es procedira al pagament directe a la subcontractista i a la
corresponent detraccid dels imports corresponents de les factures pendents de pagament a la
contractista o de la garantia, si escau, sens perjudici de la imposicié de les penalitats que
corresponguin.

Quan aixi ho solliciti la subcontractista, la contractista ha d'expedir un certificat de bona execucié
que reflecteixi el contingut técnic i econdmic de la participacié de la subcontractista en el contracte,
i el nivell de satisfaccié en el resultat. El certificat s'ha d'emetre en 10 dies des de la sol-licitud i
trametre'l a la subcontractista, amb copia al responsable del contracte.

33.4. La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en I'article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccid, i a la seva normativa de desplegament. Aixi mateix,
en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, també resulta d’aplicacié
aquesta Llei.

Les empreses que intervinguin com a contractistes o subcontractistes en treballs inclosos en I'ambit
d'aplicacié de la Llei 32/2006 hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades amb
caracter previ a la seva intervencio en I'obra.

D’acord amb l'article 5.2.d) de la Llei 32/2006, Ginicament s’admeten tres nivells de subcontractacio.
Per tant, el tercer subcontratista no podra subcontractar els treballs que hagués contractat amb un
altre subcontractista o treballador autonom.

Les empreses subcontractistes han de complir, en els mateixos termes que I'empresa contractista,
amb les obligacions en materia ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, nacional i
autonomic i en el conveni col-lectiu de referéencia d’aplicacio en el sector.

Aixi mateix, les empreses subcontractistes han de complir amb els mateixos requisits descrits en el

present plec que I'empresa contractista, pel que fa a les prohibicions per a contractar, la capacitat
per a contractar i I’habilitacié professional.
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33.5.l"acreditacidé de I'aptitud del subcontractista podra realitzar-se immediatament després de la

celebracid del subcontracte si aquesta és necessaria per atendre a una situacié d’emergéncia o que
exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica degudament.

33.6. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

33.7. En el cas de subcontractacid amb Centres Especials de Treball i Empreses d’Insercié Social o
d’altres tipus d’entitats sense anim de lucre amb objecte d’insercid laboral i social de persones en
risc d’exclusié social, les empreses licitadores hauran d’adjuntar una declaracio jurada amb indicacio
de les partides concretes que té previst subcontractar, la seva quantitat econdmica i el percentatge
sobre el pressupost base de licitacid. A més, si fos possible, indicara nominalment el Centre Especial
de Treball, Empresa d’Insercid Social o entitat o empresa mercantil que preveu subcontractar.

En el moment de la recepcié del contracte es requerira a I'empresa contractista i a 'empresa
subcontractada un informe valoratiu de I'activitat contractual i els valors o disfuncions en I’execucié
del contracte. No es recepcionara el contracte ni es procedira al pagament del preu fins que el
responsable del contracte hagi rebut I'informe.

33.8 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a CEMSSA, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions
en materia mediambiental, social o laboral. El coneixement que CEMSSA tingui dels contractes
subscrits o I'autoritzacid que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Aixi mateix, en cas que es detectin incompliments per part de les empreses subcontractistes, la
Direccié Facultativa pot proposar a I'Organ de Contractacié que exigeixi a la contractista o bé la
substitucid de la subcontractista o bé I'assumpcio directa de I'execucid.

Les empreses subcontractistes no tenen accid directa davant de CEMSSA o I’Ajuntament de Calafell
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a conseqiiéencia de I'execucio

del contracte principal i dels subcontractes

33.9 L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacid de les persones
treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacio laboral.

CLAUSULA 34.- REVISIO DE PREUS
No procedeix la revisié de preus.

CLAUSULA 35. RESOLUCIO DEL CONTRACTE
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35.1 El Contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes en el present Plec. Sdn causes

de resolucio del Contracte:

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la
successio del contractista.

La declaracié de concurs o la declaracié d’insolvencia en qualsevol altre procediment del
Contractista o I'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

La perdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I’Administracid.

El mutu acord entre CEMSSA i el Contractista, quan no concorri una altra causa de resolucié
gue sigui imputable al contractista, i sempre que raons d'interés public facin innecessaria o
inconvenient la permanencia del contracte.

La manca d’elaboracid i aprovacio del Pla de Seguretat i Salut abans de la data de la verificacio
del replanteig.

L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de 10% del termini d'execucié contractual de I'obra,
o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat a la clausula 3.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus

totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracid de les obres.

L'incompliment greu o reiterat de les ordres de la Direccié Facultativa i/o del Coordinador de
Seguretat i Salut.

L'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacid en el Sector de la Construccid.

L'incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit
el caracter d’obligacions contractuals essencials.

La suspensio de la iniciacid de les obres per un termini superior a quatre mesos per part de
CEMSSA.
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— La suspensio de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per
CEMSSA.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes acordats inicialment, o la possibilitat
certa de produccié d’una lesié greu a l'interes public en cas de continuar executant-se la
prestacid en aquests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de
conformitat amb la clausula 30 del Plec.

- L'impagament, durant l'execucié del contracte, dels salaris dels treballadors adscrits a
I'execucid o l'incompliment de les condicions establertes en els convenis col-lectius
aplicables, en els termes previstos a la LCSP.

- Lincompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al contracte.

- L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides al Contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

— La cessid del contracte sense autoritzacio prévia de CEMSSA.

- L'incompliment d’aquells obligacions contractuals a les que se’ls hagi atribuit el caracter
d’essencials.

— Laimposicié de més de 3 de les penalitzacions assenyalades en la clausula 24 d’aquest Plec.
- El desistiment d’acord amb I’article 1.594 del Codi Civil.
- La demorainjustificada en la comprovacié del replanteig.
- L'incompliment greu del deure de confidencialitat.
- Agquelles altres que expressament es diguin al Contracte.
35.2.- L'aplicacid de les causes de resolucio es fara de conformitat amb allo establert a I’article 212
de la LCSP, amb els efectes previstos en els articles 213 i 246 de la mateixa Llei.

Qual el contracte es resolgui per causes imputables a CEMSSA, s’aplicaran els efectes previstos a
I'article 246.3 de la LCSP.
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35.3.- La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades a |'apartat anterior tindra efectes

immediats des de la seva notificacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
o recursos de que es cregui assistida I'altra part.

35.4.- El contractista s’obliga a abandonar el solar i I'execucid de les obres en un termini no superior
a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacié de les obres i que aquestes no quedin exposades a
deteriorament. L'existencia de diferéncies en qliestions economiques no seran motiu per no
abandonar-la.

35.5.- La resolucié culpable donara lloc a la part que procedeixi a la resolucié a la reclamacio de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el Contracte.

35.6.- Les garanties previstes al Contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre
gue la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

35.7.- En el suposit de desistiment abans de la iniciacid de les obres, o de suspensié de la iniciacié de
les mateixes per part de CEMSSA per termini superior a quatre mesos, el contractista tindra dret a
que li siguin retornades les garanties, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucid, i a percebre la indemnitzacio del 3 per cent del preu d'adjudicacié, IVA
exclos

35.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el Contracte, a requerir a la part
incomplidora indicant-I"hi I'actuacié causant de I'incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies
naturals per a esmenar-la, en cas que I'esmena sigui materialment possible.

CLAUSULA 36.- ASSEGURANCES
36.1.- U'adjudicatari subscriura:

a) Asseguranca «Tot risc construccié»: capital assegurat no inferior al preu d’adjudicacié del
contracte, IVA exclos, amb cobertura durant el periode d’execucid i un periode de
manteniment de 12 mesos.

b) Asseguranca de responsabilitat civil: capital minim de 3.000.000 € per sinistre, amb cobertura
dels riscos propis de I'execucio de les obres, inclosa la responsabilitat d’explotacid, patronal,
creuada, subsidiaria de subcontractistes, danys a serveis existents, contaminacid accidental i
responsabilitat post-treballs. Es considera adequat un sublimit minim de 600.000 € per victima
per a la responsabilitat patronal i creuada.
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L’adjudicataria queda obligada aixi mateix a subscriure totes aquelles assegurances obligatories per
llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposicid en vigor

36.2.- A les polisses d'asseguranca figuraran com a beneficiari CEMSSA assegurats addicionals o
beneficiaris CEMSSA i I'Ajuntament de Calafell.

36.3.- L'asseguranca haura d'estar vigent des de la data de la verificacid del replanteig i fins a la
recepcié definitiva positiva de les obres. El contractista ha de satisfer les primes que I'asseguradora
li emeti.

En el cas de que la polissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés rescindida per
falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari, CEMSSA i I’Ajuntament de
Calafell contractarien les cobertures d’assegurances requerides a |’Adjudicatari/Contractista,
imputant-li el seu import de forma integra.

En el suposit que s'ampliés I'obra contractada, també s'haura d'incrementar I'import de I'asseguranca
proporcionalment a I'increment del preu que impliqui I'ampliacié de I'Obra.

36.4.- L'asseguranca no respondra d’aquelles despeses que ja estiguin cobertes per la garantia
definitiva constituida per I'adjudicatari.

36.5.- Les obligacions que en aquesta matéria s’estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els
participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqiliéncia, ser traslladades pel
Contractista/es adjudicatari/s a tots ells.

A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerira/n als seus subcontractistes la
constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que
aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s Contractista/es adjudicatari/s, sol-licitant-los la
presentacié dels corresponents certificats d’asseguranca que evidenciin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.

36.6.- Amb independéncia de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries per
a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del present
Contracte.

36.7.- La contractacid de totes les assegurances esmentades en la present clausula no limitara les

obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta
d’estipulacions contractuals.
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CLAUSULA 37.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES.

37.1 Atenent als articles 1.3 i 64 de la LCSP, i a I'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern, que estableixen el principi d’integritat i
defineixen els conflictes d’interessos, s’estableixen els seglients criteris d’actuacié i codi de

comportament per a les empreses licitadores i contractistes:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractacié publica, evitant els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, aixi com comunicar qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos en qué es trobin o de qué tinguin coneixement durant la
licitacié del contracte o la seva execucid, col-laborant amb I’Organ de Contractacié per a la
seva deteccio o solucio.

Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréencia, transparéncia i integritat.
Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competéncia.

No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els carrecs o
empleats publics durant I'adjudicacié dels contractes o en la seva execucié per obtenir
qualsevol benefici.

No donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de I’Organ de Contractacié
ni als carrecs i personal de I’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, ni als seus familiars, incloent
els del conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els familiars dins
del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

Comunicar a la major brevetat possible, directament a I’Organ de Contractacié, qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en quée es trobin o de que tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitacié del contracte o la seva execucié.

37.2.- Consequencies de I'incompliment:

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 LCSP. En
relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula es consideren obligacions contractuals
essencials i la seva infraccid es qualifica com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de
I’empresa, amb imposicié de penalitats o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu
I'article 211.1.f) de la LCSP.
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CLAUSULA 38.- PROTECCIO DE DADES

En virtut de la normativa vigent en matéria de proteccid de dades informem que les dades recavades
durant aquest procés de contractacid seran emprades exclusivament per gestionar aquest sota la
responsabilitat de CEMSSA sota la base de legitimacié de I'obligacid legal de la contractacié publica.
En cap cas es comunicaran dades a tercers a excepcié d’obligacié legal. Les seves dades seran
conservades fins que el tractament sigui legitim per la finalitat per la qual van ser recollides i en tot
cas fins a 5 anys posteriors a la finalitzacid de la relacié contractual amb I’Ajuntament complint amb
la normativa d’arxius aplicable. CEMSSA com a responsable dels tractaments de dades personals i
I’adjudicataria com a encarregada del tractament de les dades personals , es comprometen a complir
la normativa de proteccid de dades de caracter personal.

Les dades seran tractades per I'encarregada amb la finalitat de gestionar el present contracte amb
caracter exclusiu no podent ser emprades per I'adjudicataria a cap finalitat aliena a la del propi
objecte del contracte.

L'encarregat del tractament de les dades haura de respecta el caracter confidencial d’aquella
informacid a la que tinguin accés amb motiu de I'ocasié del present conveni. Aquest deure s’haura
de mantenir fins després de la finalitzacié del present conveni. Tot alld de conformitat amb la
normativa de proteccio vigent de proteccié de dades i sota I'obligacié de la subscripcié d’un acord de
confidencialitat amb I’encarregada del tractament en base a lo establert als articles 28 i 29 del RGPD
2016/679. En qualsevol cas podra exercir els drets d’accés, rectificacid, supressid, limitacid i de
portabilitat de les dades mitjancant un escrit dirigit a Placa de Catalunya 1 , 43820 Calafell
(TARRAGONA) o posant-se en contacte amb el Delegat de Proteccié de Dades a través del correu
electronic dpd@cemssa.cat. En tot cas, si ho considera, podra presentar una reclamacié davant
I’Autoritat Catalana de Proteccié de Dades (www.apdcat.cat).

Atal fi, s'omplira I'apartat |la declaracié responsable (Annex num. 1-B), donant autoritzacié a CEMSSA
a tractar la referida informacié i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de I’execucié del contracte.

CLAUSULA 39.- CONFIDENCIALITAT

39.1 L'adjudicatari i els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial de
tota aquella informaciod a la que tingui accés per a I'execucié del contracte que aixi s’indiqui en el
mateix o que aixi li indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aguest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys, a excepcié de que
en el contracte s’estableixi un termini superior.

39.2 Aixi mateix, 'empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacio
que consideri confidencial de la seva oferta, justificant-ho degudament.
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El deure de confidencialitat no podra estendre’s a tot el contingut de I'oferta de I'adjudicatari ni a tot
el contingut dels informes i documentacio que, si escau, generi directament o indirectament I'0rgan
de contractacié en el curs del procediment de licitacié. Unicament es podra estendre a documents
gue tinguin una difusio restringida, i en cap cas a documents que siguin publicament accessibles. Aixi,
la declaracid de confidencialitat ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o I'interés que es vol
protegir i ha de determinar de manera expressa i justificada els documents i/o les dades que es
considerin confidencials.

La informacié considerada confidencial pels licitadors no podra ser divulgada per I'drgan de
contractacid, sense perjudici del que disposa la legislacié vigent en materia d’accés a la informacié
publica i de les disposicions contingudes a la LCSP respecte a la publicitat de I'adjudicacié i a la
informacid que cal donar als licitadors.

CLAUSULA 40.- REGIM DE RECURSOS

40.1.- Donat que el Contracte té un valor estimat superior a 3.000.000 euros, els actes indicats en
I'article 44 de la LCSP poden ésser objecte de Recurs especial en materia de contractacio.

En concret, son susceptibles de recurs especial en matéria de contractacid, d’acord amb I'article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacié del Contracte; i les
modificacions del Contracte basades en I'incompliment d’allo a I'establert en els articles 204 i 205 de
la LCSP, per entendre que la modificacié hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicacio.

40.2.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents, es podra interposar davant
el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisid de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si I’escrit d’interposicié del recurs es presenta en un registre diferent del de I'0rgan de contractacioé o
del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera
immediata i de la forma més rapida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de recursos administratius
ordinaris.

40.3.- Alternativament, es podra interposar directament Recurs Contencids- Administratiu davant
dels Jutjats Contenciosos-Administratius en el termini maxim de dos (2) mesos a comptar des del dia
seguent al de la seva notificacid, de conformitat amb allo previst als articles 8 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdiccié Contenciosa-Administrativa.
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En cas d’interposicid de Recurs especial en materia de contractacid, no podra interposar-se Recurs
Contenciés-Administratiu en tant que no recaigui resolucid expressa o s’entengui desestimat el
Recurs especial en matéria de contractacid per silenci administratiu negatiu.

Addicionalment, contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de
recursos ordinaris.

40.4.- Contra els actes que adopti I'0rgan de contractacid que no siguin susceptibles de recurs
especial en materia de contractacid, d’acord amb |'assenyalat en I'apartat anterior, procedira la
interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques; o del recurs contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Sens perjudici de I'anterior, d’acord amb l'article 14.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régim
Juridic del Sector Public, els interessats podran presentar el recurs a CEMSSA, qui remetra les
actuacions a l’organ competent per a la seva resolucié. Aquesta previsié només aplicara pels recursos
corresponents a la via administrativa.

Aguest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
CLAUSULA 41.- JURISDICCIO COMPETENT

1. LU'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a resoldre les qlestions
litigioses sorgides en relacié a la preparacié, 'adjudicacié i les modificacions contractuals, en els
termes que preveu |'article 27.1, lletres b) i c), de la LCSP.

2. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre les controversies que se suscitin en relacié
amb els efectes i I'extincié contractuals, en els termes que preveu l'article 27.2, lletra a), de la LCSP.

Sens perjudici de I'anterior, I'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per a la
resolucid de les qliestions litigioses que es plantegin en relaci6 amb els efectes i I'extincio
contractuals que afectin directament a la relacié amb I’Ajuntament de Calafell que es descriu en el
present contracte.

3. Pel que fa a les controversies atribuides a I’ordre jurisdiccional civil, les parts se sotmeten als jutjats

i tribunals del Vendrell, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre,
sempre que aquesta submissio sigui legalment admissible.
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Pel que fa a les controvérsies atribuides a I'ordre jurisdiccional contencids administratiu, seran
competents els jutjats i tribunals que corresponguin de Tarragona, d’acord amb les regles de
competéncia objectiva i territorial establertes a la LICA.

Calafell, a 5 d’octubre de 2026
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ANNEX NUM. 1

Declaracié responsable substitutiva del DEUC

El SENYOI/@ uviiieieeeeeee et ,amb DNI nim. ... , en nom propi/ en
nom i representacié de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador unic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura publica atorgada davant el
Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i nimero de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat,
com a empresa licitadora del contracte ........ccccccvveeeeeciineennns ,

Que esta facultat/ada per contractar amb I'Administracid, ja que té la capacitat d’obrar i la
[classificacid/solvencia] requerida i ni 'empresa ni els seus administradors i/o representants es
troba incursa en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar establertes en I'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Que I'empresa que represento:

[ Figura inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigencia i no ha estat modificada

[0 Estainscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Estado (ROLECE)
i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigencia i no ha estat modificada.

[ No esta inscrita en cap dels anteriors Registres.

Que el licitador esta donat d’alta a I'lmpost sobre Activitats Economiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat i compta amb I’habilitacié
empresarial exigible per la realitzacié del contracte.

Que integra la solvéncia amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el compromis de disposar
d’aquests mitjans d’acord amb I'article 75.2 de la LCSP / Que no integra la solvéncia amb mitjans
d’altra/es empreses.

Que I'empresa es compromet a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans materials i/o
personals que s’indiquen en I'apartat J.3. del Quadre de Caracteristiques del plec.

Que l'adreca/es de correu electronic on rebre els avisos de les posades a disposicid de les

notificacions i comunicacions electroniques mitjancant el servei e-NOTUM; la/les persona/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions electroniques; el/els nimero/os de teléfon/os mobil/s
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on rebre els avisos esmentats, aixi com, si escau, la contrasenya d’un sol Us per accedir a les
notificacions; son:

[Indicar adreca/es de correu electronic — el/s document/s identificatiu/s corresponent/s
(NIF/NIE/CIF/Passaport) — nimero/os de teléfon/os mobil/s)]

Que com a signant d’aquesta declaracié tinc capacitat suficient, en la representacié amb la qual
actuo, per compareixer i signar aquesta declaracié i la resta de documentacié requerida per
contractar, inclosa I'oferta economica.

Que l'empresa té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades
de caracter personal, les mesures técniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que
el tractament s'efectua de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccio de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament
i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Que I'empresa (no) té intencid de subcontractar:

[Si se’n té coneixement, indicar la part del contracte objecte de subcontractacio, I'import, el nom
o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica
dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realitzacio, la qual s’haura d’acreditar
unicament per aquella empresa proposada com adjudicataria].

Que manifesta que Si/No pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haura d’indicar les
empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup
de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels suposits de I'article 42.1 del Codi de Comerg).

(Només en cas de submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres) Que en la seva condicié
d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidencies que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb
renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

(Només en cas de que I'oferta es presenti per part d’'una UTE). Que s’acompanya a la present
declaracié compromis de constitucié de la unié temporal d’empresaris.

| per queé consti, signo aquesta declaracio responsable.

Signatura
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ANNEX NUM. 1-B

Y , amb DNI nUm......cccccoeecunnennnn, , actuant en nom i representacié de
..................................................... (licitador) , en la seva condicil de .......ccecvveeeecccvieeeccnieieeee e |
amb poders suficients per subscriure la present declaracid responsable, assabentat de la
convocatoria del procediment de contractacié per I'adjudicaci6 del contracte
............................................................................ , expedient (__) DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte, el licitador s’obliga a I'autoritzacid expressa de les
persones encarregades de |'execucié del contracte perqué CEMSSA pugui tractar les seves dades
segons el que estableix el 'apartat 38 del Plec de clausules administratives particulars, atorgant a tal
efecte I'autoritzacio a CEMSSA per tractar la referida informacié i documentacié en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

| per queé consti, signo aquesta declaracio responsable.

Signatura
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ANNEX NUM. 2

MODEL D'OFERTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

(SOBRE 3)

ElSr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... nim. ..., amb DNI/NIF ndm. ..., major d'edat, en nom propi,
o en representacié de I'empresa ... amb domicili a ... carrer ... ndm. ..., manifesta:

Que esta assabentat/da de les condicions exigides per optar a I'adjudicacié del contracte que té
per objecte les obres de renovacié integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantacio de
xarxa d'aigles pluvials a la platja de Calafell, expedient nim. 45/2026-ORH.

Que considera el Projecte amb suficient definicid per a ser executat sense noves determinacions,
havent examinat detalladament els planols, estat d’amidaments, plec de condicions i memoria,
aixi com tots els documents que componen el Projecte i que es complementen entre ells,
acceptant-los en la seva totalitat i declarant que els amidaments sén correctes, i igualment ha
revisat tots els preus unitaris i ha tingut en compte tots els mitjans auxiliars aixi com activitats
necessaries per a la seva correcta execucid, amb independéncia de que aquests no estiguin
definits en els esmentats preus unitaris.

Que es compromet a realitzar les obres amb subjeccid al Projecte i al Plec de clausules
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ... euros (en lletres i xifres), el que representa
una baixa del ... % amb el seglient desglossament:

Preu sense IVA (...) euros
Tipus IVA(...%) Import IVA (...) euros
Total (...) euros +

La baixa resultant del preu ofert respecte del pressupost base de licitacié s'aplicara de manera
proporcional i uniforme a tots els preus unitaris del quadre de preus del Projecte.

Que es compromet a ampliar el termini de garantia de les obres fins un termini total
de(marqueu-ne només una opcio):

Termini total de garantia Indiqueu

2 anys (minim contractual)

3 anys

4 anys

5 anys
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V. Que es compromet a executar, sense cost addicional per a I'06rgan de contractacié i dins del
termini d'execucid de les obres principals, les millores seglients, integrament i d'acord amb el
Projecte de millores:

Millora Ambit si NO
Millora 1 Carrer Mallorca
Millora 2 Carrer Carme
Millora 3 Carrer Montserrat

| per queé consti, signo la present oferta econdmica

Signatura

97




%} Ajuntament de Calafell e |
I —
serveis de calafell

ANNEX NUM. 3

CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICIS DE VALOR: 20 PUNTS.

*La informacié continguda al sobre referent a criteris avaluables mitjancant judicis de valor NO pot
contenir informacié que permeti determinar la puntuacié obtinguda en algun criteri avaluable de
manera objectiva. L'incompliment d'aguesta prohibicié comportara I'exclusioé del licitador.

1- Memoria justificativa de I'execucio de les obres (fins a 20 punts)

Criteris d’adjudicacio V::’t::iel
Documentacio relativa als criteris d’adjudicacié ponderables en funcié d’un judici de 20 punts
valor
A) Estudi de I'obra i coneixement del projecte 4 punts
B) Viabilitat del projecte 4 punts
C) Identificacié d’incidéncies durant I'execucio 4 punts
D) Solucions proposades per a la resolucio de les incidéncies identificades 4 punts
E) Proposta de pla de treball 4 punts

Per a la puntuacié es compararan les propostes i es valorara el seu contingut, la concrecié en la
descripcié de les operacions i propostes, la consecucid dels objectius, 'adequacio al contracte, la
coheréncia i viabilitat de les accions proposades, la seva justificacié i acreditacio, la simplicitat,
I’eficiéncia, el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensid, els esquemes i elements
grafics, els planols explicatius i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a I'execucié del
contracte.

Per a la puntuacié dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorara
cadascun fins a dos decimals, de la seglient manera:

e 3,01 — 4,00 punts: propostes adequades a la realitat de I’entorn on es desenvolupa I'obra,
treballades i plantejades de forma especifica, coherent i exhaustiva, molt ben informades o
de gran utilitat, i que detallin de forma clara els recursos i objectius per assolir de manera
optima una correcta execucio del contracte. També es valoraran les propostes que aportin
valor afegit o que incloguin aspectes substancials amb una incidéncia o detall especific
directe per a una millor execucié del contracte respecte de la resta de propostes en aquest
apartat.

e 2,01-3,00 punts: propostes adequades, amb contingut correcte i coherent, ben informades
o de bona utilitat, que satisfacin les necessitats del contracte i detallin de forma clara els
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recursos i objectius proposats respecte del que assenyala el Projecte, per assolir la correcta
execucio del contracte.
1,01 -2,00 punts: propostes adequades que satisfacin les necessitats del contracte, perd que
expliquin de forma basica o aportin una utilitat moderada quant als recursos i objectius
proposats, o amb un benefici limitat respecte del que assenyala el Projecte, per assolir una
correcta execucié del contracte.
0,01 — 1,00 punts: propostes amb continguts basics, perd massa generics o poc especifics,
amb objectius o beneficis limitats respecte del que assenyala el Projecte, o que detallin de
forma insuficient, poc clara o poc precisa alguns aspectes objecte del contracte.

0 punts: propostes amb continguts inexistents o irrellevants, o que no aportin cap valor o
benefici i facin impossible o inviable aplicar els criteris de valoracié definits al PCAP.

Estudi de I'obra i coneixement del projecte.

Descripcio de les caracteristiques principals de I'obra i del projecte, actuacions a realitzar,
funcionalitats, les partides principals d’execucid i els carrers afectats en cada fase.
Identificacid dels serveis afectats, identificacié de les diferents fases d’obra. Identificacio
dels punts critics i les indefinicions del projecte (0 a 4 punts; maxim 10 fulls DIN A4 per una
cara).

Viabilitat del projecte.

S’identificara I'area per a la ubicacié de la implantacié d’obra, justificant la idoneitat en
funcié de I'espai requerit, les zones d’abassegament previstes, afectacions al transit, als
aparcaments i als serveis existents, amb planol d’implantacid. Identificacié dels diferents
processos constructius principals, sobre la base de fases i a carrers. Mesures de
senyalitzacid previstes, propostes de millores als procediments constructius previstos.
Descripcid dels equips requerits pels diferents processos constructius. Organitzacio dels
treballs prevista en condicions normals i en condicions extraordinaries. Propostes de
solucid als punts critics i les indefinicions del projecte detectats a I'apartat A (0 a 4 punts;
maxim 10 fulls DIN A4 per una cara).

Identificacié d’incidéncies durant I’execucid

S’identificaran les incidencies que es puguin produir en relacié a, entre d’altres, pols, soroll
i olors generats, afectacions a comergos, aparcaments publics i privats, accessos generals i
particulars a vehicles i vianants, bateries de contenidors, mobilitat publica, mobiliari urba,
enllumenat public, esdeveniments populars i festes. Previsid de possibles situacions
d’emergeéncia que es puguin generar a obra (0 a 4 punts; maxim 10 fulls DIN A4 per una

cara).
Solucions proposades per a la resolucié de les incidéncies identificades

Es valoraran les solucions que es proposin per resoldre o minimitzar les incidencies
identificades a I'apartat C, respecte a: soroll, pols, olors, mobilitat, afectacié als vianants i
als veins, accessos, bateries de contenidors, etc. Es valoraran les propostes de tancaments
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de les zones d’obres i les propostes detallades de tipologia de passarel-les d’accés als
portals dels habitatges i locals comercials (0 a 4 punts; maxim 10 fulls DIN A4 per una cara).

E) Proposta de programa de treball i equip

Programa de treballs mitjancant un diagrama de Gantt en el que quedin reflectides les
diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els
treballs principals de cada activitat, el termini d’execucié dels treballs principals i els equips
de treball necessaris, el termini de I'obra i les fites parcials de termini d’obligat compliment.
(0 a 4 punts; pot ser un DIN AO. En tot cas, un unic full).

No es tindran en consideracio els fulls en excés als limits marcats, a partir del full limit indicat en cada
apartat.

La tipologia i mida minima de tots els apartats anteriors haura de ser Arial 11, interlineat minim d’1,15
i marges minims de 2,5 cm en tots els costats.

Es consideraran propostes amb qualitat técnica inacceptable i per tant seran excloses de la licitacio,
les que obtinguin una puntuacio total en la suma de tots els apartats inferior a 10 punts.

No es valorara informacio no rellevant o el compliment dels requisits minims previstos al Plec o a la
normativa aplicable.

CRITERIS AVALUABLES MITJANGANT FORMULES AUTOMATIQUES: 80 PUNTS.

Els criteris i aspectes tecnics subjectes d’'una valoraciéd objectiva que serviran de base per a
I’adjudicacio seran els seglients:

1.- Oferta economica (fins a 50 punts)
2.- Ampliacié del termini de garantia de I’obra (fins a 9 punts)
3.- Millores en I’execucié de I'obra sense cost addicional (fins a 21 punts)

La ponderacié de la puntuacié esmentada sera la segiient:
1.- L'oferta economica (fins a 50 punts)
A) S’atribuira la maxima puntuacié (50 punts) a la proposicid admesa que ofereixi el preu més baix.

B) La puntuacié de les ofertes economiques de la resta de proposicions admeses, resultara de
I'aplicacio de la formula seglient:

Férmula recomanada a la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIO DE FORMULES DE VALORACIO | PUNTUACIO

DE LES PROPOSICIONS ECONOMICA | TECNICA de la Direccié General de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya:
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P = Puntuacié de I'oferta a Valorar
Ou —0m 1 ’ - L
= 1—| ——— | x| — || xP P = Punts criteri econdmic
IL VP Om = Oferta Millor

0,-= Oferta a Valorar

., . , IL = Import de Licitacio
El valor de ponderacio associat és VP=1. VP = Valor de ponderacié

La baixa resultant del preu ofert respecte del pressupost base de licitacid s'aplicara de manera
proporcional i uniforme a tots els preus unitaris del quadre de preus del Projecte.

Les certificacions d'obra es valoraran aplicant aquest coeficient als amidaments efectivament
executats valorats als preus unitaris del Projecte.

C) Tots els percentatges, de baixa i de puntuacid, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i
s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

D) Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les circumstancies previstes a
la clausula 11.4. del Plec.

E) Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerg) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicio, tan sols es tindra en consideracié pel calcul d’anormalitat I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacio, han de declarar aquesta condicié (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

F) Si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors son inferiors al
que estableix el conveni d’aplicacio I'oferta sera exclosa.

2.- Ampliacié del termini de garantia de I’obra (fins a 9 punts)

Per cada any addicional de garantia a partir dels 2 anys contractuals, s’atorgaran 3 punts, fins a un
maxim de 9 punts:

- 3 anys en total = 3 punts
- 4 anys en total = 6 punts
- 5 anys en total = 9 punts

Només es valoraran ampliacions per anys complets, d'acord amb les opcions de |'apartat IV de
I'Annex nim. 2.

3.- Millores en I’execucié de I'obra sense cost addicional (fins a 21 punts)
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Pel compromis d’execucié de les millores del “Projecte de millora de la pavimentacié dels carrers
Mallorca, Carme i Montserrat de Calafell Platja (Lots I, Ili 1ll)”, sense cost addicional per a I'drgan de
contractacid i dins del termini de les obres principals, per cada lot que es comprometi a executar
s’adjudicaran 7 punts, amb un maxim de 21 punts pels licitadors que es comprometin a executar les
3 Millores.

Les millores consisteixen en actuacions de renovacié i reposicié de paviments, de naturalesa analoga
a les actuacions incloses en el contracte principal, i la renovacié dels canals de recollida d’aiglies
pluvials i la reposicio de les reixes i es troben dividides en tres capitols independents, corresponents
als carrers Montserrat, Mallorca i Carme de Calafell platja.

La valoracid sera automatica i acumulativa. Per cadascuna de les millores que el licitador es
comprometi expressament a executar s’atorgara la puntuacié indicada. En cas de no oferir-la,
s’atorgaran O punts.

No s’admetran ofertes parcials dins d’'un mateix carrer ni modificacions de les unitats d’obra,
amidaments, materials, caracteristiques o condicions técniques establertes al Projecte de millores.
El compromis haura de referir-se a I’execucié completa de cadascun dels capitols oferts.

Les empreses licitadores indicaran expressament a la seva oferta les millores que assumeixen:

Les millores ofertes per 'empresa que resulti adjudicataria tindran caracter contractual i obligatori,
s’integraran en el contracte d’obres i s’executaran d’acord amb el Projecte de millores, el Plec de
Prescripcions Técniques del Projecte, les instruccions de la Direccié Facultativa i la resta de
documentacié contractual.

La seva execucio:

no comportara cap increment del preu del contracte ni donara dret a cap abonament addicional;

e haura de realitzar-se dins del termini total d’execucid establert per a les obres principals, sense
que la seva execucié pugui justificar per si mateixa cap ampliacié del termini;

e comprendra la totalitat dels treballs, mitjans auxiliars, materials, ma d’obra, maquinaria,
transports, gestid de residus, senyalitzacid, seguretat i salut, control de qualitat i altres
operacions necessaries per a la seva completa i correcta execucio;

e quedara sotmesa a les mateixes condicions de control, recepcié i garantia que la resta de les

obres del contracte.

Les millores ofertes no podran ser substituides per altres actuacions ni compensades
economicament. L'incompliment total o parcial de les millores compromeses tindra la consideracié
d’incompliment d’una obligacié contractual i donara lloc a I'aplicacié del régim de penalitats que
s’estableixi al PCAP.

Es puntuara de la seglient manera:
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Millora Carrer PEM Projecte Punts
Millora 1 Mallorca 126.901,08 € 7
Millora 2 Carme 129.641,20 € 7
Millora 3 Montserrat 126.636,71 € 7

Les millores proposades es troben directament vinculades amb I'objecte del contracte, atés que
consisteixen en actuacions de renovacié de paviments de naturalesa analoga a les previstes en les
obres principals i situades dins del mateix ambit urba d’actuacié, aixi com en la renovacié dels
elements de recollida i transport de les aiglies pluvials de I'ambit. La seva execucié permet ampliar
I’'ambit de renovacid dels paviments, millorar-ne la continuitat funcional i la gestid de les aiglies
pluvials, sense alterar la naturalesa ni I'objecte essencial del contracte.
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