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EXP. NUM: 25-100

TiTOL CONTRACTACIO: CONTRACTACIO DELS TREBALLS D’ENDERROC PARCIAL DE LA NAU
INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE NOVA FACANA, INCLOENT ELS TREBALLS D’OBRA segons
el projecte anomenat: PROJECTE D’ENDERROC PARCIAL DE LA NAU INDUSTRIAL VALEO |
FORMACIO DE NOVA FACANA de data d’octubre de 2025 per BM Arquitectura

AREA/AMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIO:

1. Area que impulsa: Urbana.

2. Direcci6 que proposa la contractacid: Direccié de territori i habitatge.
3. Responsables del contracte:

Com a PROCORNELLA:

Alberto Esteban, en qualitat de coordinador técnic de Plans Urbanistics i Projectes
Yolanda Oliver, I'arquitecta técnica dels serveis técnics de PROCORNELLA.

Com redactora del Projecte i direccié execucié material de les obres:

Teécnics designats per BEMESEME ARQUITECTURA S.C.P amb NIF. J:65450173 (BM Arquitectura)

I A.- LA NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE | EFICIENCIA DE LA CONTRACTACIO:

Esta previst al PROJECTE D’URBANITZACIO DE L’AMBIT PAU SILICI/ CALDERERIA-2 (NORD) DE
CORNELLA DE LLOBREGAT, i al “PROJECTE DE REPARCEL-LACIO DEL POLIGON D’ACTUACIO
URBANISTICA SILICI-CALDERERIA 2 CORNELLA DE LLOBREGAT Agost 2025” aprovats
definitivament per acords de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de Cornella de
Llobregat, de 15 de maig de 2026, un nou vial, que connectara el carrer de Huelva i el carrer
de Sevilla amb la carretera d’Esplugues a l'algada de I'actual Passatge de la Plasmica de
Cornella de Llobregat.

Aquest vial discorre per la parcel-la de I'actual Nau Valeo, afectant bona part de la seva
superficie, pel que es planteja I’enderroc parcial i formacié de nova fagana al futur nou vial.

L’anomenada Nau Valeo es titularitat de AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT segons
consta a la fitxa de la FINCA RESULTANT S3, adjudicada pel Projecte de Reparcel-lacié abans

esmentat, pendent d’inscripcid.

PROCORNELLA esta legitimada per dur a terme I'objecte d’aquest contracte, perqué ha estat
anomenada administracié actuant per acord del Ple de I’Ajuntament de Cornella de Llobregat
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de 26 de juliol de 2023, a efectes de la gestié i execucié urbanistica del Projecte de
Reparcel-lacié del poligon d’actuacié urbanistica Silici-Caldereria 2.

Es per aix0 que s’ha redactat el “Projecte d’enderroc parcial de la Nau industrial Valeo i
formacié de la nova facana” a octubre de 2025, per 'empresa BM Arquitectura.

La nau esta actualment destinada a taller — exposicié d’escultures.

Segons consta, a data 25 de novembre de 2025, s’ha atorgat ACTA DE COMPROMIS DE
DESOCUPACIO | AUTORITZCIO A L'OCUPACIO DE PART DE LA NAU VALEO, per part de
PROCORNELLA, en la seva condicié de propietaria de la nau en aquell moment, i el cessionari
de la dita nau, on el cessionari s’ha compromés a deixar lliure i expedit de qualsevol
pertinenga, I'espai de la nau VALEO afectat en el termini maxim de 30 dies a comptar des de la
notificacio de PROCORNELLA, comunicant la data d’inici de les obres d’enderroc.

Caldra realitzar Acta de Replanteig abans d’inici dels treballs.

Els treballs es realitzaran en una edificacié existent, i no alteren la configuracié arquitectonica,
ni tenen per objecte canviar els usos caracteristics, ni es produeixen en edificacid catalogada o
protegida.

Ateés que es necessita contractar a una empresa especialitzada per tal de contractar I'execucio
de la TOTALITAT DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL PROJECTE D’ENDERROC PARCIAL DE LA
NAU INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE NOVA FACANA de data d’octubre de 2025, redactat
per BM Arquitectura.

Amb aquesta finalitat s’ha d’iniciar 'expedient de contractacié num. 25-100 que s’ha de
tramitar per I'objecte, tipus, i valor estimat del contracte, per un_procediment obert NO
subjecte a regulacié harmonitzada, de I'article 156 apartat 6 LCSP.

El contracte s’ha qualificat com un contracte d’obres de conformitat amb I'article 13 de la
LCSP.

PROCORNELLA assumira la taxa i diposit de la llicéncia d’enderroc.
LA CONTRACTISTA la resta de taxes, autoritzacions, impostos, documentacié administrativa i
tecnica per dur a terme l'objecte del contracte. Inclos tots els conceptes previstos en el

Projecte (incloent el diposit del DAR).

a) Objecte del contracte. Definicié de 'objecte del contracte

a.1) Descripcié: L'objecte del contracte és I'execucié de les obres incloses en el projecte
anomenat: PROJECTE D’ENDERROC PARCIAL DE LA NAU INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE
NOVA FACANA de data d’octubre de 2025 per BM Arquitectura.

El Projecte té qualitat de Prescripcions tecniques particulars de 'expedient num. 25-100.

Emplagament: futur nou vial que connectara el carrer Huelva i el carrer Sevilla amb la
carretera d’Esplugues a I'algada de I'actual passatge de la Plasmica a Cornella de Llobregat.

a.2) LOTS: La naturalesa de [I'objecte del contracte NO permet la divisid6 en
lots, ja que, concorre un dels motius valids establerts en I'article 99.3 lletra
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b) de 1Ia LCSP: La realitzaci6 independent de les diverses prestacions
compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del
mateix des del punt de vista tecnic.

PROCORNELLA designara un coordinador de seguretat i salut en les obres.
a.3) Codificacio:
Pel que fa a I’enderroc:
= 45110000-1 - Treballs de demolicid d'immobles i moviment de terres
= 45113000-2 - Treballs a peu d'obra
= 45112000-5 - Treballs d'excavacid i moviment de terres
= 45111000-8 - Treballs de demolicid, preparacid i neteja del terreny

Pel que fa a la construccio:

= 45000000-7 - Treballs de construccid
= 45443000-4 Treballs de fagana

S’estableix expressament que es podra subcontractar un dels objectes, de conformitat amb
I'apartat u) d’aquesta Memoria justificativa.

b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessaria la contractacid

Dins de I'objecte social de la societat, la realitzacid de les finalitats segiients, d'acord amb el
punt 1 de I'apartat A. Activitats de prestacid de serveis publics de I'article 1 dels Estatuts: "La
realitzacié d'estudis urbanistics, incloent en ells la redaccié de plans d'ordenacié, instruments
de gestié urbanistica i projectes d'urbanitzacié i la iniciativa per a la seva tramitacid i
aprovacio".

La MPGM Silici-Rossellé-Caldereria, el Pla Especial d’Infraestructures i el PMU2, preveuen
I'obertura d’un nou vial, previst com a continuacié del passatge Plasmica, que connectara el
carrer Huelva i el carrer Sevilla amb la Carretera d’Esplugues.

El Ple de FAjuntament de Cornella de Llobregat de 26 de juliol de 2023 va designar
PROCORNELLA administracié actuant, a efectes de la gestié i execucié urbanistica del Projecte
de Reparcel-lacid del poligon d’actuacid urbanistica Silici-Caldereria 2.

La Junta de Govern Local de data d’1 de desembre de 2023 va aprovar inicialment el Projecte
d’Urbanitzacié d’obres basiques i complementaries de la vialitat d’obres basiques de les zones
verdes del PMU2.

La Junta de Govern local de 15 de maig de 2026, va aprovar definitivament el PROJECTE
D’URBANITZACIO DE L’AMBIT PAU SILICI/ CALDERERIA-2 (NORD) DE CORNELLA DE LLOBREGAT,
i el “PROJECTE DE REPARCEL-LACIO DEL POLIGON D’ACTUACIO URBANISTICA SILICI-
CALDERERIA 2 CORNELLA DE LLOBREGAT Agost 2025” .

c) Efecte, naturalesa i necessitats que es volen satisfer mitjancant el contracte projectat
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Dins del desenvolupament dels instruments de planejament urbanistic vigents, entre ells la
modificacié puntual del Pla General Metropolita Silici Rossell6-Caldereria, el Pla Especial
d'Infraestructures i el Pla de Millora Urbana de la Plasmica (PMU 2). Aquests plans preveuen
una nova ordenacid del territori amb I'objectiu de reforgar la xarxa viaria principal i millorar la
connectivitat entre els municipis de Sant Joan Despi i Cornella de Llobregat.

Per tal de fer efectiva I'obertura del nou vial estructurador que connectara el carrer de
Huelva i el carrer de Sevilla amb la carretera d'Esplugues a l'alcada de I'actual Passatge de
la Plasmica, és imprescindible I'enderroc parcial d'un tram de I'antiga nau industrial
anomenada "Valeo", actualment qualificada com sistema d'equipament comunitari (clau
urbanistica 7b), ja que la seva implantacié actual envaeix l'espai reservat per aquesta
infraestructura viaria. L'actuacié permetra l'alliberament de I'espai necessari per executar
I'obra i la posterior re configuracié del perimetre de la nau afectada.

d)ldoneitat de I'objecte i contingut del contracte que es proposa per a satisfer-les

Es un contracte qualificat d’obres (enderroc i obra), en els termes de I'article 232 lletra a) de la
LCSP.

Es planteja un plec en el qual per a la seleccié del contractista, es valora una pluralitat de
criteris, que seran determinants per a I'adjudicacié del contracte, que es realitzara a favor de
I'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicacié
establerts en aquesta Memoria justificativa.

B.- DETERMINACIONS NECESSARIES PER A LA REDACCIO DEL PLEC DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

a)Procediment i tramitacio de I’expedient

a.1) Eleccio del procediment de licitacio

Se seguira el procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada, de I'article 156.6 LCSP,
concedint un termini minim per la presentacié d’ofertes de 15 dies a comptar des de la data de
publicacié de I'anunci al perfil de contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la
plataforma de contractacié www.vortal.es

El sistema d’adjudicacid sera el de l'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu,
d’acord amb la pluralitat de criteris d’adjudicacié establerts en aquesta Memoria justificativa i
en el PCAP, entre els que hi ha:

o Criteris avaluables de forma automatica: 100% que es distribueixen de la seglient manera
per cada un dels lots

70 % millor preu

15 %realitzacid dels treballs en menor termini

10 % Compromis, sense cost addicional, de pintar amb anticorrosiu el rafec metal-lic i els
pilars existents.

5 % Compromis, sense cost addicional, de subministrament i instal-lacié d’il-luminacio
sota (8 punts d’il-luminacié) amb canalitzacié entubada i proteccions.

a.2) L’Expedient de contractacio sera de tramitacio ordinaria.
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b) Classificacid, capacitat i solvéncia

b.1) Classificacio que s’exigeixi als participants en el seu cas.
No s’exigeix classificacio.

S’informa de la classificacié que correspondria, als efectes d’acreditar la solvéncia, seria la
seguent:

Grup C) Edificacions

Subgrup 1. Enderroc

Subgrup 3.- Estructures i fonamentacio.

Subgrup 4. Feines de paleta, arrebossats, estucats, revestiments continus i murs cortina.
Subgrup 7. Aillaments i impermeabilitzacions (si s'actua especificament en I'aillament térmic o
humitat exterior).

Subgrup 9.Tancaments metal-lics o fusteria (per a baranes, finestres o elements metal-lics de
facana)

Categoria c), per una quantia del contracte és inferior a 360.000 €.
b.2) Requisits de capacitat per licitar:
Treballs inclosos en I'objecte social

Per tal de poder ser admes al lot corresponent, el licitador haura de declarar responsablement
i acreditar els requisit de capacitat de caracter objectiu que s’exigeix a efectes d’aquesta
licitacio, i que és:

e Cal que I'empresari tingui en el seu objecte social, la realitzacié d’alguns dels treballs
inclosos en el CPV. S’acreditara mitjancant copia de l'article corresponent a I'objecte
social dels Estatuts de la societat, dins el sobre electronic 1.- documentacid
administrativa.

En cas que no s’acrediti, el requisit de capacitat, es requerira per la seva esmena dins 3 dies
habils seglients, en cas que no s’acrediti, no s'Tadmetra I'empresa a la licitacié i no es podra
obrir la resta de sobres ni realitzar I'adjudicacié al seu favor, sense perjudici que se’ls hi
comuniqui, als efectes que al-leguin el que estimin per convenient, dins el mateix termini,
adoptant-se resolucié d’exclusié o admissié en el seu cas, i notificant-se, a efectes que es pugui
interposar recurs especial en matéria de contractacio.

En cas d’incompliment, no es podra admetre la proposta presentada i no es podra en cap cas
realitzar I'adjudicacié del contracte al seu favor.

b.3) Criteris de solvéncia tecnica o professional, i economica i financera i els criteris que es
tinguin en consideracié per adjudicat el contracte, aixi com les condicions especials

d’execucio del mateix.

Els licitadors caldra que acreditin la seva solvéencia, a través dels segiients mitjans
d’acreditacio:

Solvencia economica i financera:
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Declaracié responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector public, d’acord amb el model de Document europeu Unic de contractacié
(DEUC), amb seguiment del Model gue es penjara al perfil del contractant.

Declaracié responsable de compliment de les condicions establertes per legislacié
nacional per contractar amb el sector public, d’acord amb I'article 140.2 LCSP i DA 50
LCSP i amb seguiment del Model que es penjara al perfil del contractant.

S’exigeix als licitador o candidats que no disposin de classificacié que acreditin
mitjangant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o registre oficial
on estigui inscrit, el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a I'any de
major volum de negoci dels 3 ultims anys conclosos, el qual caldra que sigui al menys
una vegada i mitja el valor anual mitja del contracte.

S’exigeix declaracié del compromis de renovacié o prorroga de la polissa d’asseguranca
d’indemnitzacié de riscos professionals, que d’acord amb ['article 87.3 b) LCSP, no
podra ser inferior al Valor Estimat del Contracte (VEC).

Solvéncia técnica i professional:

L'import _anual acumulat en 'any de major execucié dels serveis d’igual o similar
naturalesa (segons codi CPV) segons constin en el llistat de la lletra f) anterior, ha de

ser igual o superior al 70 per 100 de I'anualitat mitja del contracte.
S’indicara la part del contracte que I'empresari té eventualment el proposit de

subcontractar.

c) Criteris de valoracié

S’adjudicara el contracte a I'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, valorada,
d’acord amb els segiients criteris de valoracio:

Sobre un total de 100 punts, els criteris de valoracié es reparteixen de la segiient manera:

SOBRE 2. Criteris avaluables automaticament (100% = 100 PUNTS), repartits de la segiient

Sobre 2: Criteris Avaluables Automaticament Franja minima i
maxima de
puntuacio

CRITERI 2.1. Millor preu

Es considerara la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi
obtingut una millor puntuacié per haver ofertat una preu més baix per
a la realitzacié de la totalitat dels treballs inclosos en la CONTRACTACIO
DELS TREBALLS D’ENDERROC PARCIAL DE LA NAU INDUSTRIAL VALEO |
FORMACIO DE NOVA FACANA, INCLOENT ELS TREBALLS D’OBRA
segons el projecte anomenat: PROJECTE D’ENDERROC PARCIAL DE LA
NAU INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE NOVA FACANA de data
d’octubre de 2025 per BM Arquitectura

Obligatoriament caldra proposar:

- Un preu total per a I'execucié de la totalitat de treballs inclosos en el
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitacié (que sera
el que es puntuara per aquest criteri) que ha de ser igual o inferior a
174.365,48 € més IVA

- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitacio (*).

(*) El percentatge de baixa s'aplicara als preus unitaris del Projecte,

De 0 a 70 punts
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exclosa la partida fixa en relacié a la qual no s’accepta baixa que es
correspon amb la “Partida algada a justificar per a la Seguretat i Salut a
I'obra” = 3.570,00 € (3.000,00 € + 13% despeses generals i 6% benefici
industrial).

S’aplicara la segiient formula per avaluar les ofertes segons SOBRE
2.CRITERI 2.1:

PVO = 70 *( VMO/ VO)

On:

PVO: Puntuacio valor oferta

VMO: Valor millor oferta

VO: Valor oferta

No s’han de presentar el Document de Preus unitaris, s’aplicara la baixa
lineal a tots els preus exceptuant la partida de Seguretat i Salut.

CRITERI 2.2. Compromis de realitzacio dels treballs en un termini més
curt que el fixat en el projecte:

- 4 mesos: 15 punts

- 5 mesos: 10 punts

Cas que es comprometi a realitzar els treballs en 6 mesos no es
puntuara per aquest criteri ja que és el fixat en el projecte.

De 0 a 15 punts

O 4 mesos
O 5 mesos

CRITERI 2.3. Compromis, sense cost addicional, de pintar amb
anticorrosiu el rafec metal:lic i els pilars existents Annex PARTIDA 1

Treballs de preparacid, reparacid i pintat del rafec metal-lic existent de
dimensions aproximades 5,00 m x 21,00 m, aixi com dels 5 pilars IPN
associats de 4,50 m d’algada. Partida descrita a '’Annex PARTIDA 1

De 0 a 10 punts

DEs compromet
oNo es
compromet

CRITERI 2.4. Compromis, sense cost addicional, de subministrament i
instal-lacio sota rafec (8 punts d’il-luminacié) amb canalitzacié
entubada i proteccions Annex PARTIDA 2

Subministrament, muntatge i posada en servei de 8 punts
d’il-luminacié sota rafec (tipus regleta estanca per ambient
exterior/industrial, recomanable IP65 o superior. Partida descrita a
I’Annex PARTIDA 2

De 0 a 5 punts

DEs compromet
oNo es
compromet

TOTAL

100 punts

PUNTUACIO TOTAL = PUNTUACIO CRITERI 2.1+ PUNTUACIO CRITERI 2.2. + PUNTUACIO CRITERI

2.3. + PUNTUACIO CRITERI 2.4.

Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuacié obtinguda.

PROCORNELLA adjudicara el contracte a la millor oferta en termes de qualitat-preu que es
correspondra amb aquella oferta que hagi obtingut la puntuacié més alta, sobre un total de
100 punts, tenint present el sistema d’adjudicacié al qual s’ha fet referéncia en I'apartat a.1)
d’aquesta Memoria justificativa.
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No es podra declarar deserta una licitacié quan existeixi alguna oferta o proposicié que sigui
admissible d’acord amb eles criteris que figuren en aquest PCAP, d’acord amb el que estableix
I'article 150.3 LCSP.

d) Elvalor estimat i pressupost base de licitacio:

d.1). Valor estimat del contracte:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) per la totalitat dels treballs: 205.751,25 € més IVA,
segons seglient detall de sistema de calcul, que engloba:

El pressupost base de licitacié: 174.365,48 € (PEC), més IVA que inclou:

o Pressupost execucié material (PEM): 146.525,61 €
o 6% de benefici industrial 8.791,54 €
o 13% de despeses generals: 19.048,33 €

S’estableix expressament que correspondra a I'adjudicataria realitzar el tramit, liquidar
i ingressar el diposit o fianga del DAR, al qual es refereix I’article 11 del Decret 89/2010
de la Generalitat de Catalunya, dins del termini d’una setmana des de la formalitzacié
del contracte, acreditant-ho dins aquest mateix termini davant de PROCORNELLA, als
efectes que PROCORNELLA pugui prosseguir amb el tramit d’obtencié de la llicéncia.

10% previsié d’excés d’amidament: D’acord amb I'article 242.4.i. LCSP es preveu un
excés d’amidament, entenent per tal la variacid que durant la correcta execucié de
I'obra es produeixi exclusivament en el nimero d’unitats realment executades sobre
les previstes en els amidaments del projecte, el qual en no podra representar un
increment de despesa superior al 10% del pressupost base de licitacié: 17.436,54 €
més IVA . Aquest excés d’amidament es recollira en la Certificaci6 final de I'obra.

3% D’acord amb I'article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusié de nous preus, fixats com a
contradictoris pel cas que pels serveis tecnics es considerés convenient de realitzar
alguna tasca complementaria no prevista en el PPTP, per0 necessaria per ultimar la
seva optima col-locacié, fins un maxim del 3% del pressupost base de licitacio: és a dir,
5.230,96 € més IVA.

Bossa pel desviament del sanejament existent: 8.718,27 € més IVA.

No tindra lloc sota cap concepte la revisié dels preus unitaris, els quals seran els que resultin
de l'aplicacié de la baixa proposada per la contractista que hagi resultat adjudicataria, a la
totalitat de partides contingudes en el Projecte

d.4) Aprovacio de la Reserva de Credit

S’acompanya el document d’aprovacio de la reserva de crédit (amb el numero d’expedient).

e) Informe d’insuficiéncia de mitjans propis

No procedeix perquée és un contracte d’obra.

f) Inici i termini d’execucio
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Dins del termini d’una setmana des de la formalitzacié del contracte, I'adjudicataria realitzara
el tramit, liquidara i ingressara el diposit o fianca del DAR, al qual es refereix I'article 11 del
Decret 89/2010 de la Generalitat de Catalunya, acreditant-ho dins aquest mateix termini
davant de PROCORNELLA, als efectes que PROCORNELLA pugui prosseguir amb el tramit
d’obtencid de la llicéncia.

El termini estimat per a la realitzacié de la totalitat dels treballs és de 6 mesos o aquell que
hagi proposat la contractista, a computar des de I'obtencié de la llicéncia, la qual ja ha estat
concedida de forma condicionada.

g) Mesa de contractacio
La composicio de la Mesa sera d’'un minim de 6 membres, no sumen més de 1/3 els carrecs

electes i gerents, i esta formada per personal laboral de I'empresa, per no tenir personal
funcionari:

) President: loan Mihai Fodor, Conseller delegat

) Vicepresident: Hilda Gonzalez, Gerent

. Secretaria: Helena Gironeés, cap serveis juridics.

) Vocal: Daniel Broto, Director de territori i habitatge.
o Vocal economic: Vanessa Mufioz.

Vocal juridica: Silvia Moure, unitat contractacié.
Vocal técnica: Yolanda Oliver, departament tecnic.

h) Ofertes amb valors normals o desproporcionats

Es tindran en compte els criteris establerts a I'article 85 i 86 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, del Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Publiques.

i)No s’admeten variants.

j)Garanties exigibles

No s’exigeix garantia provisional.

No s’exigeix garantia definitiva.

Només retencié del 5% en totes les certificacions d’obra.

Només es demanara garantia complementaria per un import del 5% addicional d’adjudicacid,
IVA exclos, en cas de presumpcié d’ anormalitat.

k)Drets i obligacions especifiques del contractista
El contractista es compromet:

e Muntatge o utilitzacié dels materials en totes les partides.

e S’inclou en el preu totes les despeses necessaries per tal de complir les mesures de
seguretat pertinents (EPI'S i mesures col-lectives).

e Ma d’obra necessaria per a la perfecta execucio fins a la finalitzacié dels treballs, amb totes
les despeses incloses (impostos, carrecs, dietes, transports, assegurances, seguretat socials
dels treballadors,...).
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Maquinaria i/o utillatge auxiliar pel desenvolupament dels treballs contractats.

Sera responsabilitat de L’ADJUDICATARIA la neteja diaria dels residus generats per a la
seva feina, en cas que PROCORNELLA I'hagués d’executar se li descomptara de la factura.
Personal facultatiu per a la realitzacio dels treballs.

L'aplicacié de les mesures de la seguretat i salut en tot el procés en cas necessari.

Tenir inclos en el preus presentats el concepte d’aplicacié de les mesures de seguretat i
salut a I'obra, segons el pla de seguretat i salut del projecte.

Control de qualitat: L'adjudicatari assumira les despeses fins a un maxim de I'import d’1%
del total. Si la direccié d’execucié material requereix controls addicionals, aquests seran de
compte de PROCORNELLA sempre que no siguin motivats per una verificacié d’'una mala
execucié de la contractista, cas contrari, seran de compte de la contractista.

A mantenir oferta per termini de 12 mesos.
A atorgar la recepcié de les obres, quan sigui requerit a I'efecte per PROCORNELLA, quan
les obres es trobin en bon estat, d’acord amb les prescripcions previstes, i es donin per
rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i comencant aleshores el termini de garantia.
Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebuda, PROCORNELLA podra rebutjar-les
per no estar finalitzades o perque no s’adeqiiin al projecte o a les condicions contractuals.
Aquest rebuig sera motivat per un escrit en I’Acta, en la que es fixara un nou termini per
efectuar la recepcié. Finalitzat aquest sense que s’hagi acabat o esmenat, quedara
facultada PROCORNELLA per contractar el que manqui acabar o esmenar a un tercer, amb
carrec a la garantia definitiva i/o retencions de certificacions.
Sera condicié per procedir a formalitzat I’Acta de Recepcid, I'aportacidé del projecte técnic
final d’obra o “as built”; la documentacié de control de qualitat; i la documentacié relativa
a la gestid de residus.

El comput dels terminis de responsabilitat garantia s’inicia des de la data de I'Acta de

recepcio.

Cas que I'obra s’arruini o pateixi deterioraments greus incompatibles amb la seva funcio,

amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié

degut a un incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquet dels

danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar

des de la recepcid, segons l'article 144.1 LCSP.

Régim dels preus que s’ofertin:

e El preu és fix i no esta subjectes a cap revisio.

e Es considera que en el preu esta inclos tots els treballs per deixar la partida
completament executada i inclou les despeses de seguretat i salut necessaries per
portar-se a terme.

e En el preu es trobara repercutit I'elaboracid de la partida realment executada inclos les
modificacions que s’hagin produit durant I’execucié de I'obra.

e Lliurar a PROCORNELLA tots els certificats conforme s’ha aportat la runa a I'abocador
autoritzat.

1) Execucié dels treballs inclosos en el Projecte

Les obres s’executaran amb estricte subjeccid a les estipulacions contingudes en el Plec de
Clausules Administratives Particulars i el Projecte i d’acord amb les instruccions que per a la
seva interpretacid técnica es donin al contractista per la Direccid d’execucié material de les
obres i la responsable del contracte.

Direccié d’execucié material de I'obra la realitzara Bemeseme Arquitectura, SCP amb NIF.
J:65450173, redactora del projecte i en qualitat de direccié d’execucié material de les obres
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Es realitzara 'objecte del contracte entre el carrer Huelva i el carrer Sevilla amb la carretera
d’Esplugues a I'alcada de I'actual passatge de la Plasmica de Cornella de Llobregat.

La contractista haura de redactar i presentar el Pla de Seguretat corresponent, amb
anterioritat a I'inici de I'obra.

Es comunicara el técnic que haig assumit la funcié de coordinador de seguretat i salut.

L'import corresponent a la redaccidé del Pla de Seguretat i I'adopciéd de mesures de seguretat
esta inclos en el preu del Projecte, és fix i no permet baixa:

3.570,00 € (3.000,00 € + 13% despeses generals i 6% benefici industrial).

La contractista tindra per a I'obra del lot corresponent la consideracié de responsable directa
en materia de prevencié de riscos laborals, seguretat i salut en el treball. Estara obligada a
I'adopcié de les mesures pertinents i haura de presentar a PROCORNELLA I'avaluacié de riscos
laborals de la seva activitat.

m) Condicions especials d’execucio del contracte: innovacio

Relacionades amb:

e Condicions laborals i socials: compliment de Salari Minim Interprofessional (SMI) i
recurs preventiu durant la realitzacid dels treballs.

e Condicions d’items temporals: complir amb el termini d’acceptacié de I'adjudicacid,
de signatura de I'Acta de comprovacié i replanteig i d’execucié de la totalitat de les
obres fins a 'atorgament de I’Acta de Recepcid. En especial: realitzacié dels treballs
dins el termini fixat.

e Condicions vinculades a la qualitat: Ambiental: esta inclos en el preu les despeses de

extraccio, transport, gestié ambiental i abocament del residus, i emissid i lliurament de
les corresponents Certificacions.
La qualitat: L'adjudicatari assumira les despeses fins a un maxim de I'import d’1% del
total. Si la direccid d’execucié material requereix controls addicionals, aquests seran
de compte de PROCORNELLA sempre que no siguin motivats per una verificacié d’una
mala execucio de la contractista, cas contrari, seran de compte de la contractista.

Sén questions imprescindibles per a la seva contractacié que es configuren com a condicions
especials d’execucié del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar
els treballs objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLA es reserva el dret de
penalitzacié en el cas de no complir aquests terminis.

S’atribueix a aquestes condicions especials d’execucid, el caracter d’obligacions contractuals
essencials, I'incompliment de la qual sera qualificat com incompliment greu, i com a tal, podra
ser considerat com a prohibicié per contractar quan hi concorri dol, culpa o negligéncia i
previament s’hagi imposat pena per incompliment o indemnitzacié per danys i perjudicis, en
els termes previstos per I'article 71.2.c) LCSP en concordan¢a amb I'article 202.3 LCSP.

n) Obligacions minimes i obligacions essencials:
L'objecte del contracte es realitzara amb seguiment del Projecte, la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenacié de I'edificacié (en endavant LOE) i les instruccions que es donin per

part de la Direccid d’execucid material, coordinador de seguretat i salut, responsable del
contracte i PROCORNELLA.
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La licitadora que esdevingui adjudicataria tindra la consideracio de constructor (article 11 LOE)
pel lot corresponent. L'incompliment de les obligacions minimes establertes en I'article 11,
amb concordang¢a amb l'article 19 de la LOE, podra computar la imputacié de penes per
incompliment i/o en cas de caracter reiterat o greu de les dites obligacions o instruccions, la
resolucid de ple dret del contracte.

Les condicions d’execucid del contracte seran considerades obligacions essencials.

o) Forma de pagament:

Parcial, mensual, segons Certificacions que comprendran l'obra executada conforme al
Projecte durant I'esmentat termini, degudament conformades pels serveis técnics de

PROCORNELLA. Cal fer arribar les factures a facturar@procornella.cat, abans del dia 10 del
mes.

L'abonament de les Certificacions tindra el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en I'amidament final i no suposen de cap manera
I'aprovacio o recepcioé de les obres que comprenen.

Mitja de pagament: transferéncia amb venciment 30 dies a comptar des de la data de factura.

Retencié: 5% de cada certificacié en garantia de la seva correcta execucié i complerta
finalitzacid de I’extraccid i gestié ambiental del residus, el qual s’acreditara documentalment
mitjangant els corresponents Certificats.

p) No hi ha revisié de preus unitaris sota cap concepte.
q) Causes especials de resolucié del contracte

Seran causes especials de resolucid del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les
seguents:
a) La demora injustificada en la comprovacié del replanteig.
b) La manca d’inici de les obres en la data requerida.
c) La manca de compliment del termini d’execucié o de garantia proposat en I'oferta per
part del contractista.
d) Incompliments greus o reiterats de les obligacions establertes en la LOE o de les
instruccions donades per diferents agents de I'edificacié.
e) Incompliment dels compromisos assolits pel licitador que hagin estat raé determinant
de la seva admissio a la licitacio i/o adjudicacio al seu favor.
f) Incompliment de la qualitat.
g) Incompliment items temporals
h) La manca de compliment normatiu: LPBC-F, LOPDP, Principis generals actuacié dels
proveidors i protocol de lluita contra I'assetjament en I'entorn laboral.

r) Suposits en que els incompliments de caracter parcial seran causa de resolucio

A efectes d’aquest contracte, s’entén per incompliment de caracter parcial, 'incompliment o
manca d’atencid a instruccions donades que siguin de caracter greu o reiterat.

s) Termini de garantia

12 mesos des de la seva recepcid, segons Acta corresponent, o aquell altra termini superior
ofert per la contractista adjudicataria, que esdevindra clausula essencial del contracte.
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t) Penes per incompliment

S’establira en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d’incompliment
d’obligacions minimes establertes en la LOE, en funcié de si sdn de caracter lleu o greu, i si és
un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions minimes o
essencials establertes en aquesta Memoria justificativa, en el Projecte, en el PCAP o en la LOE.

u) Subcontractacié
Als efectes de la subcontractacio, s’estara al que disposa I'article 215 de la LCSP.

El licitador haura d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tingui previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvéncia professional o técnica dels subcontractistes amb els que vagi a
encomanar la seva realitzacio, aixi com resta de requisits del mateix article.

v) Cessio

En els termes de I'article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus
drets i obligacions a tercers, caldra complir amb els requisits establerts en les lletres d’aquest
article.

w) Adscripcié de mitjans

Caldra adscriure mitjans personals i materials del contractista que siguin necessaris per a la
realitzacié de la totalitat dels treballs compresos en el Projecte, segons la seva importancia.

x) Modificacié del contracte

Atés que aquest contracte és un contracte d’obra amb un pressupost configurat per unitats
d’execucio (preu/unitat), no es consideraran modificacions:

e Les variacions que es produeixin durant la correcta execucid del contracte que afectin
exclusivament al nimero d’unitats realment executades sobre les previstes en el
projecte, les quals podran ser recollides a la liquidacié sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu base de licitacid, de conformitat
amb l'article 242.4.i. LCSP.

¢ Nilainclusié de nous preus, fixats com a contradictoris pel cas que pels serveis tecnics
es considerés convenient de realitzar alguna tasca complementaria no prevista en el
PPTP, perd necessaria per ultimar la seva optima col-locacid, fins un maxim del 3% del
pressupost base de licitacid, segons I'acord amb I'article 242.4.ii. LCSP es preveu la
inclusié de nous preus, fixats com a contradictoris pel cas que pels serveis técnics es
considerés convenient de realitzar alguna tasca complementaria no prevista en el
PPTP, perd necessaria per ultimar la seva optima col-locacid, fins un maxim del 3% del
pressupost base de licitacio.

e Imports a carrec d’'una Bossa maxima limitativa del 5% pel desviament del
sanejament.

y) Criteris de desempat cas d’igualacio ofertes:
A efectes d’aquesta licitacid, s’estableix una clausula especifica de desempat, consistent en un

sorteig mitjancant aplicatiu informatic, davant la Mesa de contractacid, reunida a I'efecte, al
gual es convidara a assistir a les empreses entre les que s’hagi de desempatar.
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I C.- QUANT AL PROJECTE

D’acord amb Iarticle 116.3 LCSP, S’ACOMPANYA EL CONTRACTACIO DELS TREBALLS
D’ENDERROC PARCIAL DE LA NAU INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE NOVA FACANA,
INCLOENT ELS TREBALLS D’OBRA segons el projecte anomenat: PROJECTE D’ENDERROC
PARCIAL DE LA NAU INDUSTRIAL VALEO | FORMACIO DE NOVA FACANA de data d’octubre de
2025 per BM Arquitectura que ha de regir la realitzacié de de la totalitat dels treballs

(compresos en el mateix).

Area que impulsa contractaci6

Gereéncia que proposa contractacio

T

ESTEBAN (A:
A58283342)

Sgt. Alberto Esteban, coordinador técnic de
Plans Urbanistics i Projectes

T Pt o

JUSE ED1EDAN (A:
A58283342)
Fecha: 2026.10.09
08:29:20 +02'00'

YOLANDA OLIVER OLIVER (C:A58283342)
(C:A58283342) Fecha: 2026.10.09 08:11:23

+02'00'
Sgt. Yolanda Oliver
Serveis tecnics

UANIEL DU 1'U BRUIU (K ASB283552)
Fecha: 2026.10.09

(R: A58283342) 452937 +0200

Sgt. Daniel Broto
Director de Territori i Habitatge

A58283342)

GONZALEZ (R:
Fecha: 2026.10.09
A58283342) 09:21:18 +02'00"
Sgt. Hilda Gonzalez
Gerent

Cornella de Llobregat, emés a 1 d’octubre de 2026, signat a la data de la signatura digital

pag. 14





