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AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES DE REPARACIO DE VIES PUBLIQUES
MUNICIPALS

Expedient X2026000204

Procediment Obert simplificat — article 159 LCSP
Pressupost base de licitacio 241.646,24 € (IVA inclos)

Valor estimat 199.707,64 € (IVA exclos)

Termini d’execucié 2 mesos
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PART |. QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

CARACTERISTICA
Poder adjudicador
Organ de contractacié
Area gestora
Expedient

Tipus de contracte

Objecte

CPV

Divisio en lots

Estat del projecte

Pressupost d’execucié material

Pressupost base de licitacio

Valor estimat del contracte

Sistema de determinacio del
preu

Aplicacié pressupostaria

Situacio del credit

Financament

Anualitat

Procediment

Publicitat

DETERMINACIO
Ajuntament de Palau-sator.
Junta de Govern Local, per delegacio vigent del Ple de la Corporacio.
Urbanisme / Secretaria General i Intervencid.
X2026000204.
Contracte administratiu d’obres, articles 13 i 25 LCSP.

Execucié de les obres de reparacié de vies publiques municipals de Palau-
sator, d’acord amb el projecte redactat per Xavier Frigola Mercader, enginyer
de camins, canals i ports — urbanista, d’abril de 2026.

Principal: 45233142-6 — Treballs de reparacio de carreteres. Complementari:
45233223-8 — Treballs de repavimentacié de calgades.

No. Les obres constitueixen una Unica unitat funcional i constructiva. La
divisié en lots dificultaria la coordinacié técnica, la gestié de la seguretat i
salut i la correcta execucié global, d’acord amb I’article 99.3.b LCSP.

Aprovat definitivament el 20 de maig de 2026 per la Junta de Govern Local.
La correccié del pressupost definitiu es va publicar al BOP de Girona num.
118, de 22 de juny de 2026.

167.821,55 €.

241.646,24 € IVA inclos: 199.707,64 € de base imposable + 41.938,60 € d’IVA
(21 %).

199.707,64 € IVA exclos. No es preveuen prorrogues ni modificacions
previstes amb incidéncia en el VEC.

Preus unitaris, d’acord amb el pressupost, amidaments i quadres de preus
del projecte.

454.61103.
Credit adequat, suficient i disponible.

L'obra esta inclosa en el Pla unic d’obres i serveis de Catalunya, any 2026
(PRE219/25/000559) i es finangara:

e Subvenci6 del Puosc:
e Aportacié fons municipals:

212.597,17 €.
29.049,07 €.

2026. Si I'execucié s’estengués a un exercici posterior, s’adoptaran les
operacions pressupostaries que legalment corresponguin.

Obert simplificat, tramitacio ordinaria, article 159 LCSP.

Perfil de contractant de I’Ajuntament de Palau-sator a la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de Catalunya:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4226380.

Accés des del web municipal: https://palau-sator.cat/seu-electronica/perfil-

de-contractant/.



https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4226380
https://palau-sator.cat/seu-electronica/perfil-de-contractant/
https://palau-sator.cat/seu-electronica/perfil-de-contractant/
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REF CARACTERISTICA

T Termini de presentacio

U Forma de presentacio

Vv Recurs especial

w Contracte SARA

X Classificacié empresarial

Y Solvencia economica

z Solvéncia técnica

AA Criteris d’adjudicacio

AB Ofertes anormalment baixes

AC Variants

AD Termini d’execucid

AE Prorroga

AF Termini de garantia

AG Garantia provisional

AH Garantia definitiva

Al Garantia complementaria

Al Asseguranga de responsabilitat

civil
AK Condicié especial d’execucio

s Ajuntament del municipi de Palau-sator
Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada

DETERMINACIO

20 dies naturals des de I’endema de la publicacié de I'anunci de licitacio al
perfil de contractant.

Electronica, mitjangant dos sobres/arxius electronics:

SOBRE A, documentacié administrativa i proposta técnica sotmesa a judici de
valor;

SOBRE B, oferta economica i ampliacio del termini de garantia, avaluables
automaticament.

No, atés que el VEC del contracte d’obres no supera el llindar de I'article
44.1.a LCSP.

No. El VEC és molt inferior al llindar vigent dels contractes d’obres subjectes
a regulacié harmonitzada.

No exigida. Com a mitja alternatiu d’acreditacié de solvencia: Grup G,
Subgrup 4, Categoria 2.

Volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres ultims disponibles,
igual o superior a 299.561,46 €.

Obres executades en els darrers cinc anys. Import anual acumulat en I’any de
major execucié igual o superior a 139.795,35 € en obres del mateix
grup/subgrup o de naturalesa analoga. Empreses de nova creacio: régim de
I"article 88.2 LCSP.

100 punts:

proposta tecnica sotmesa a judici de valor, fins a 25 punts;
oferta economica, fins a 65 punts;

ampliacié del termini de garantia, fins a 10 punts.

Parametres de l’article 85 RGLCAP aplicats a I'oferta economica, amb
tramitacio de I'article 149 LCSP.

No s’admeten.

2 mesos a comptar de I’endema de la signatura de I’acta de comprovacié del
replanteig.

No.

1 any des de la recepcié de les obres, ampliable segons I'oferta adjudicataria
fins a un maxim total de 3 anys.

No s’exigeix.
5 % del preu final ofert, IVA exclos.

5 % addicional en els suposits especials previstos en aquest plec,
especialment si |'oferta adjudicataria havia incorregut en presumpcio
d’anormalitat i ha estat acceptada, d’acord amb I’article 107.2 LCSP.

Cobertura minima de 500.000 € per sinistre, sense que constitueixi limit de la
responsabilitat del contractista.

Gestid correcta i acreditada dels residus de construccié i demolicio, amb
separacié, transport i lliurament a gestors autoritzats i tragabilitat
documental, i adopcié de mesures per minimitzar pols i altres molesties
ambientals.
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REF CARACTERISTICA
AL Subcontractacio
AM Modificacions previstes
AN Revisio de preus
AO Responsable del contracte
AP Condicions preévies a I’aprovacio

de I'expedient

s Ajuntament del municipi de Palau-sator
— Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada

DETERMINACIO

Admesa en els termes dels articles 215 i segiients LCSP i de la normativa de
subcontractacio en el sector de la construccié.

No.
No procedeix.

La direccié facultativa de les obres exercira les facultats del responsable del
contracte, d’acord amb I’article 62.2 LCSP.

Abans de I'aprovacid de I’expedient i de I'obertura de la licitacié hauran de
constar: projecte definitivament aprovat; acta de replanteig del projecte;
certificat o document comptable acreditatiu de credit adequat i suficient;
PCAP; informes juridic i de fiscalitzacid; i la resta de controls preceptius.
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INDEX DEL PLEC

CAPITOL . CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE
1. Objecte i naturalesa del contracte
2. Necessitats administratives a satisfer
3. Termini del contracte
4. Pressupost base de licitacio i valor estimat
5. Financament i credit pressupostari
6. Anualitat pressupostaria
7. Regim juridic i documents contractuals

CAPITOL Il. PREPARACIO DEL CONTRACTE | SELECCIO DEL CONTRACTISTA

8. Procediment d’adjudicacié i mitjans electronics
9. Classificacid i solvéncia

10. Garanties exigibles

11. Aprovacid dels plecs i condicions previes de licitacié
12. Condicions dels licitadors

13. Presentacié de proposicions

14. Documentacio a presentar

15. Criteris de valoracio de les ofertes

16. Variants

17. Ofertes amb valors anormals

18. Mesa de contractacio

19. Examen de documentacid, valoracio i proposta
20. Assegurances

21. Garantia definitiva i complementaria

22. Decisié de no adjudicar i desistiment

CAPITOL llI. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
23. Adjudicacio
24. Notificacions i comunicacions electroniques
25. Formalitzacid i inici de I'execucié
26. Condicions especials d’execucidé
27. Custodiairetorn de documentacio

CAPITOL IV. EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE
28. Execucid i interpretacié del contracte
29. Documentacio previa per al contractista
30. Plade seguretat isalut
31. Acta de comprovacio del replanteig
32. Programa de treball
33. Obertura del centre de treball i coordinacié preventiva
34. Senyalitzacié i publicitat de I'obra
35. Llibre d’ordres
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36. Llibre d’incidencies

37. Desenvolupament de I'execucio de les obres

38. Direcci6 facultativa

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccié
40. Delegacid i personal d’obra del contractista

41. Resolucié d’incidencies técniques

42. Proteccid de serveis afectats

43. Objectes trobats i materials procedents de I'obra
44. Modificacié del contracte

45. Prestacions addicionals o obres complementaries
46. Suspensid

47. Compliment del contracte

48. Termini de garantia

49. Recepcid de I'obra

50. Certificaci6 final

51. Liquidacio

52. Devolucio o cancel-lacié de la garantia

53. Resolucid: causes generals

54. Resolucid: causes especifiques del contracte d’obres

CAPITOL V. CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS
55. Successio en la persona del contractista
56. Cessi6 del contracte
57. Subcontractacid
58. Revisié de preus i preus nous

CAPITOL VI. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
59. Confidencialitat i proteccié de dades
60. Principis etics i regles de conducta
61. Retribucid i facturacio
62. Danys a tercers
63. Danys a I'Ajuntament
64. Responsabilitat del contractista
65. Risci ventura
66. Drets de I'adjudicatari
67. Obligacions del contractista
68. Prerrogatives de I'’Ajuntament

CAPITOL VII. REGIM DE PENALITATS CONTRACTUALS
69. Disposicions generals
70. Penalitats
71. Classificacié dels incompliments
72. Incompliments lleus
73. Incompliments greus
74. Incompliments molt greus
75. Criteris de graduacié
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76. Quantificacié de penalitats

77. Mesures addicionals

78. Inici del procediment

79. Procediment per imposar penalitats

CAPITOL VIIl. REGIM DE RECURSOS
80. Régim de recursos
81. Invalidesa
82. Jurisdiccié competent

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Adaptacié normativa
Segona. Condicions prévies a I'aprovacié de I'expedient

ANNEXOS
Annex 1. Declaracié responsable
Annex 2. Proposiciéd econdmica i criteris automatics
Annex 3. Fitxa de creditor
Annex 4. Documentacié del licitador proposat com a adjudicatari
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PART Il. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CAPITOL I. CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE

1. Objecte i naturalesa del contracte
1.1. U'objecte delcontracte és I'execucid de les obres definides en el “Projecte per a les obres
de reparacié de vies publiques municipals” de Palau-sator, redactat I'abril de 2026 per Xavier
Frigola Mercader, enginyer de camins, canals i ports — urbanista i aprovat definitivament per
Acord de la Junta de Govern Local del 20 de maig de 2026.

1.2. 'actuacid compren principalment la reparacié i millora dels ferms existents, la nova
pavimentacio asfaltica en els trams deteriorats, actuacions de drenatge, tractament de punts
afectats per arrels, senyalitzacid, gestid de residus i treballs complementaris, en els ambits
seglients: cami de Palau-sator a Ullastret, carretera de Palau-sator a Fontclara i carrer Major
de Fontclara.

1.3. El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte d’obres, de
conformitat amb els articles 13i 25 LCSP. No esta subjecte a regulacié harmonitzada.

1.4. El CPV principal és 45233142-6 — Treballs de reparacié de carreteres. Amb caracter
complementari s’identifica el CPV 45233223-8 — Treballs de repavimentacié de calcades.

1.5. No es divideix 'objecte en lots. Les obres constitueixen una Unica unitat funcional i
constructiva i la seva execucid separada dificultaria la coordinacié técnica, la gestié de la
seguretat i salut i la correcta execucid global. Aquesta justificacié s’efectua als efectes de
I'article 99.3.b LCSP.

2. Necessitats administratives a satisfer
2.1. La necessitat administrativa consisteix a reparar i millorar diversos vials municipals que
presenten deteriorament delferm derivat del pas del temps, deltransit habitual, especialment
de maquinaria agricola, de la vegetacid i les arrels existents i dels episodis intensos de pluja.

2.2. la contractacid permetra restablir unes condicions adequades de conservacid,
funcionalitat, drenatge i seguretat de la xarxa viaria municipal i evitar una degradacié superior
dels ferms.

2.3. La necessitat, idoneitat i insuficiéncia de mitjans propis per executar materialment una
obra d’aquestanaturalesa consten justificades en la memoria de I'expedient, d’acord amb els
articles 28 1116 LCSP.

3. Termini del contracte
3.1. El termini ordinari d’execucié sera de DOS (2) MESQOS, a comptar de 'endema de la
signatura de I'acta de comprovacid del replanteig.
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3.2. No es preveuen prorrogues. El programa de treball que aprovi la direccié facultativa
s’haura d’ajustar al termini contractual i concretara la seqiiéncia i els terminis parcials de les
unitats principals.

3.3. Els terminis contractuals son obligatoris. La demora imputable al contractista donara lloc a
les penalitats previstes a I'article 193 LCSP i en aquest plec.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat
4.1. El pressupost d’execucido material del projecte és de 167.821,55 €. Aplicant el 13 % de
despeses generals i el 6 % de benefici industrial resulta un pressupost d’execucié per
contracta, IVA exclos, de 199.707,64 €.

4.2. El pressupost base de licitacio, entés com el limit maxim de despesa que pot comprometre
I'Grgan de contractacio, és de 241.646,24 €, IVA inclos, dels quals 199.707,64 € corresponen a
base imposable i41.938,60 €a IVA al 21 %.

4.3. El valor estimat del contracte és de 199.707,64 €, IVA exclos. No s’hi incorporen
prorrogues ni modificacions previstes.

4.4. El sistema de determinacié del preu és per preus unitaris. El preu ofert incloura totes les
despeses necessaries per al compliment integre del contracte, inclosos costos directes i
indirectes, despeses generals, benefici industrial, personal, maquinaria, transports, seguretat i
salut, gestid de residus, assaigs, assegurances, tributsi qualsevolaltra despesa contractual que
no sigui I'lVA.

5. Finangcament i crédit pressupostari
5.1. La despesa s’'imputara a I'aplicacié pressupostaria 454.61103 del Pressupost municipal de
2026. Existeix credit adequat, suficient i disponible per atendre la totalitat de la despesa
derivada del contracte.

5.2. El contracte es financa integrament amb recursos municipals.

6. Anualitat pressupostaria
6.1. La despesa es preveu amb carrec a I'exercici 2026.

6.2. Si per raé del calendari de licitacié o execucid una part de la despesa hagués d’imputar-se
a un exercici posterior, I'’Ajuntament tramitara les operacions pressupostaries i comptables
gue resultin procedents abans d’assumir compromisos que afectin aquell exercici.

7. Regim juridic i documents contractuals
7.1. El contracte es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public; el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allo que mantingui vigéncia; el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, en allo aplicable; la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS; la normativa de régim
local i hisendes locals; la normativa de seguretat i salut i subcontractacié en la construccid; la
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normativa de residus; la normativa de protecci6 de dades i transparéncia, i la resta de
normativa sectorial aplicable.

7.2. En materia de llindars de regulacié harmonitzada s’aplicaran els limits vigents en cada
moment; per a 2026 resulta aplicable 'Ordre HAC/1517/2025, de 18 de desembre.

7.3. Tenen caracter contractual: aquest PCAP; el projecte tecnic definitivament aprovat, inclos
el plec técnic, planols, amidaments, quadres de preusi pressupost; I'oferta de I'adjudicatari; el
programa de treball aprovat; i el document de formalitzacié.

7.4. En cas de contradiccié entre el PCAP i la documentacié tecnica, prevaldra el PCAP en els

aspectes juridico-administratius i la normativa imperativa. Les qliestions estrictament
tecniques seran interpretades per la direccio facultativa dins del marc contractual.

10
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CAPITOL Il. PREPARACIO DEL CONTRACTE | SELECCIO DEL CONTRACTISTA

8. Procediment d’adjudicacio i mitjans electronics
8.1. El contracte s’adjudicara mitjangant procediment obert simplificat, tramitacié ordinaria,
regulat a I'article 159 LCSP, ates que el VEC és inferior a 2.000.000 € i els criteris sotmesos a
judici de valor representen exactament el 25 % de la puntuacié total, dins del limit de I'article
159.1.b LCSP.

8.2. L'anunci de licitacié es publicara exclusivamental perfil de contractant de I’Ajuntament de
Palau-sator: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4226380 . Tota la
documentacié necessaria per presentar oferta estara disponible electronicament des de la
publicacié.

8.3. La licitacié, presentacié6 d’ofertes, comunicacions, requeriments i notificacions es
tramitaran per mitjans electronics a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
i dels sistemes de notificacié electronica habilitats per I’Ajuntament.

8.4. El termini de presentacid d’ofertes sera, de 20 dies naturals des de 'endema de la
publicacié de I'anunci.

9. Classificacid i solvéncia
9.1. No és exigible classificacié empresarial perque el VEC és inferior a 500.000 €, d’acord amb
I'article 77.1.a LCSP. La classificaciéd Grup G, Subgrup 4, Categoria 2 acreditara alternativament
la solvéncia econdmica i financera i teécnica.

9.2. Solvencia econdmica i financera: volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels
tres ultims disponibles, per import igual o superior a 299.561,46 €, equivalent a una vegada i
mitja el VEC.

9.3. Solvéncia técnica: relacid d’obres executades en els cinc darrers anys, avalades per
certificats de bona execucid. L'import anual acumulat en I'any de major execucié haura de ser
igual o superiora 139.795,35 €, equivalental 70 % del VEC, en obres del mateix grup o subgrup
o de naturalesa analoga.

9.4. Les empreses de nova creacid, amb antiguitat inferior a cinc anys, acreditaran la solvencia
teécnica per un o diversos dels mitjans de l'article 88.1, lletres b) a f), LCSP, sense que se’ls
exigeixi I'experiéncia prévia de la lletra a), d’acord amb I'article 88.2 LCSP.

10. Garanties exigibles
10.1. No s’exigeix garantia provisional.

10.2. El licitador proposat com a adjudicatari constituira garantia definitiva del 5 % del preu
final ofert, IVA exclos.
10.3. S’exigira garantia complementariadel5 % addicional en els suposits especials que preveu
aquest plec, especialment si I'oferta adjudicataria ha estat inicialment incursa en presumpcié
d’anormalitat i finalment ha estat acceptada de forma motivada.

11
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10.4. Les garanties respondran dels conceptes de I'article 110 LCSP i es constituiran en les
formes admeses per I'article 108 LCSP.

11. Aprovacio dels plecs i condicions previes de licitacio
11.1. El projecte de les obres ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el
20 de maig de 2026 i el seu pressupost definitiu és de 241.646,24 €, IVA inclos.

11.2. El present PCAP regeix la licitacid del contracte juntament amb el projecte téecnic
definitivament aprovat i la resta de documentacié contractual.

11.3. Abans de I'aprovacié de I'expedient de contractacié haura de constar incorporada I'acta
de replanteig del projecte prevista a I'article 236 LCSP, diferenciada de I'acta de comprovacié
del replanteig que se subscriura amb el contractista després de la formalitzacié.

11.4. Abansde 'aprovacio de I'expedientide I'oberturadel procediment de licitacié hauran de
constar igualment el certificat o document comptable acreditatiu de crédit adequat i suficient,
els informes juridics i de fiscalitzacio i la resta de documentacié i controls preceptius.

11.5. Acreditats aquests extrems, la Junta de Govern Local, com a organ de contractacié per
delegacié vigent del Ple, podra aprovar I'expedient, els plecs, la despesa i 'obertura del
procediment d’adjudicacié.

12. Condicions dels licitadors
12.1. Podran contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i acreditin la
solvéncia requerida.

12.2. Les persones juridiques hauran de tenirun objecte social compatible amb les prestacions
del contracte i disposar de I'habilitacié professional o empresarial exigible.

12.3. En el procediment obert simplificat, tots els licitadors hauran d’estar inscrits en el
ROLECE o en el RELIC en la data final de presentacié d’ofertes. També sera admissible la
proposicid del licitador que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el registre
corresponent abans de la data final de presentacid d’ofertes, juntament amb tota la
documentacié preceptiva. En aquest darrer cas, amb I'oferta haura d’aportar 'acusament de
recepcid de la sol-licitud emeés pelregistre i una declaracié responsable conforme ha aportat la
documentacio preceptiva i no ha rebut requeriment d’esmena, d’acord amb I'article 159.4.a
LCSP.

12.4. Podran concérrer unions temporals d’empresaris en els termes de I'article 69 LCSP. En
aquest cas, cadascuna de les empreses integrants de la UTE haura de complir el requisit
d’inscripcié al ROLECE/RELIC o, si escau, acreditar individualment la sol-licitud d’inscripcié en
els termes de I'apartat anterior.

12
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13. Presentaci6 de proposicions
13.1. Les proposicions es presentaran exclusivament per mitjans electronics a través de I'eina
de licitacié indicada a I'anunci. Es presentaran en el termini de 20 dies naturals a comptar des
de la publicacié del corresponent anunci al perfil del contractant. Per causes d’optimitzar les
dates d’obertura, es podra donar uns dies addicionals. En tot cas la data limit es la que es
publiqui al perfil del contractant.

13.2. Cada licitador només podra presentar una proposicié. Tampoc podra subscriure una
proposta en UTE si ha presentat oferta individualment, ni figurar en més d’una UTE.

13.3. Les proposicions sén secretes fins al moment legal d’obertura. La seva presentacié
comporta I'acceptacié incondicionada del PCAP, del projecte i de la resta de documentacid
contractual.

13.4. Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses. Les incidencies técniques de
la plataforma es resoldran d’acord amb les regles i avisos publicats a la PSCP.

14. Documentacio a presentar
14.1. En existir criteris sotmesos ajudici de valor, la proposicié es presentaraen DOS SOBRES O
ARXIUS ELECTRONICS, d’acord amb Iarticle 159.4.d LCSP.

14.2. SOBRE A - DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA | PROPOSTA TECNICA:

a) declaracid responsable conforme a 'Annex 1;

b) proposta técnica necessaria per valorar els criteris de I'apartat 15.2;

c) compromis de constitucio d’UTE, si escau;

d) en el cas d’empresa estrangera, declaracié de submissio a la jurisdiccié espanyola;

e) sies recorre a solvéncia externa, el pronunciament corresponent;

f) si el licitador encara no esta inscrit al ROLECE/RELIC, acusament de recepcié de la
sol-licitud d’inscripcié presentada abans de la data final de presentacié d’ofertes i
declaracié responsable d’haver aportat al registre tota la documentacio preceptivaide no
haver rebut requeriment d’esmena.

SOBRE B — CRITERIS AUTOMATICS:
a) oferta economica;
b) ampliacié del termini de garantia, conforme a I'Annex 2.

14.3. La declaracié responsable haura de recollir els extrems de I'article 159.4.c LCSP. La
proposta técnica no podra contenir cap dada que permeti coneixer el preu ofert nil'ampliacid
del termini de garantia inclosos al Sobre B. Si aquesta informacid permet coneixer
anticipadament els criteris automatics, la proposicié podra ser exclosa per vulneracié del
secret de les ofertes.

14.4. L' oferta econdmica no podra superar la base de licitacio, IVA exclos, de 199.707,64 €. La

manca d’oferta econdmica o la impossibilitat de determinar-ne amb certesa I'import
comportara I'exclusié.
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15. Criteris de valoracié de les ofertes
15.1. Les ofertes es valoraran sobre un maxim de 100 punts: 25 punts corresponents a criteris
sotmesos a judici de valor i 75 punts corresponents a criteris avaluables automaticament.

15.2. PROPOSTA TECNICA — FINS A 25 PUNTS (JUDICI DE VALOR). Es valorara el grau de
concrecid, coheréncia, viabilitat i adaptacid efectiva al projecte, evitant valoracions favorables
de descripcions genériques no vinculades a aquesta obra. La puntuacié es distribuira aixi:
a) Planificacié i organitzacié de I'obra, fins a 10 punts:
a.l. seqlienciaifases d’execucié (4 punts);
a.2. assignacid coherent de mitjans i identificacié de punts critics (3 punts);
a.3. coordinacié de treballs i resposta davant incidencies (3 punts).
b) Manteniment de la mobilitat i dels accessos, fins a 6 punts:
b.1. proposta de fases per minimitzar afectacions i mantenir accessos quan sigui possible
(3 punts);
b.2. circulacié, desviaments i senyalitzacio provisional (2 punts);
b.3. manteniment i coordinacio dels accessos a finques, habitatges i nuclis (1 punt).
c) Seguretat i accessibilitat dels usuaris, fins a 5 punts:
c.1. itineraris provisionals segurs i segregacio respecte de la zona d’obra (3 punts);
c.2. mesures de manteniment de I'accessibilitat i seguretat dels accessos (2 punts).
d) Implantacié, logistica i mesures ambientals, fins a 4 punts:
d.1. zones d’aplec, moviments i accessos de maquinaria (2 punts);
d.2. mesures contra pols, soroll, residus i afectacions ambientals (2 punts).

Es presentara en document pdf signat en DINA4, amb un maxim de 20 pagines.

15.3. OFERTA ECONOMICA — FINS A 65 PUNTS. S’atorgaran 65 punts a I'oferta economica més
baixa admesa i la resta obtindran la puntuacié P = 65 x (Om / Ov), on Om és I'oferta més baixa
admesa i Ov I'oferta valorada, imports sense IVA.

15.4. AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA —FINS A 10 PUNTS. El termini minim obligatori és
d’un any des de la recepcié de les obres. Es valorara I'ampliacié addicional ofertada de la
manera seguent:
- cap ampliacié: 0 punts;
- ampliacié d’1 any addicional: 5 punts;
- ampliacié de 2 anys addicionals: 10 punts. No es valoraran ampliacions superiors a dos
anys addicionals. L’ampliacié ofertada tindra caracter contractual.

15.5. La valoracié de la proposta técnica haura d’estar finalitzada i documentada abans de
I'obertura del Sobre B. En cas d’empat en la puntuacié total s’aplicaran els criteris de
desempat de l'article 147.2 LCSP, amb la documentacié referida al moment de finalitzacié del
termini de presentacid d’ofertes.

16. Variants
No s’admet la presentacié de variants ni alternatives al projecte o a les condicions
contractuals, sens perjudicique es puguin oferir productes equivalents quan el projecte utilitzi
la férmula «o equivalent» i es compleixin les prescripcions técniques.
14



sy Ajuntament del municipi de Palau-sator
— Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada
Baix Emparda

17. Ofertes amb valors anormals
17.1. La presumpcié d’anormalitat es determinara sobre I'oferta economica mitjancant els
parametres objectius de I'article 85 del RGLCAP, en funcié del nombre d’ofertes admeses.

17.2. 'ampliacié del termini de garantia no altera, per si mateixa, els parametres economics
utilitzats per detectar la presumpcié d’anormalitat. En la fase de justificacid, la Mesa podra
valorar la coheréncia global de l'oferta i la capacitat real de complir el preu i la resta de
compromisos ofertats.

17.3. Si una oferta resulta presumptament anormal, se seguira 'article 149 LCSP. En aquest
procediment, el termini maxim de justificacid sera de cinc dies habils des de 'enviament de la
comunicacio.

18. Mesa de contractacié
18.1. La Mesa es constituira d’acord amb la disposicié addicional segona.7 LCSP i amb la
composicio que determiniI’'organ competent, que sera publicada al perfil de contractant.

18.2. En el procediment obert simplificat, la Mesa es considerara validament constituida amb
la presidencia, la secretaria, la persona que tingui atribuit I'assessorament juridicila persona
qgue exerceixi les funcions de control economic pressupostari, sens perjudici dels vocals que
legalment o reglamentariament corresponguin.

18.3. La propostatéecnica sotmesaa judici de valor seravalorada pels serveis técnics de I'organ
de contractacié o perl’equip redactor del projecte en el termini maxim de set dies, mitjancant
informe subscrit pel técnic o técnics que efectuin la valoracid, d’acord amb ['article 159.4.e
LCSP. Podran assistir a la Mesa assessors especialitzats amb veu i sense vot.

19. Examen de documentacid, valoracid i proposta
19.1. En primer lloc s’obrira el Sobre A, a partir de 'endema del dia de finalitzacié de
presentacié d’ofertes. La Mesa comprovara la documentacié administrativa i remetra la
propostatecnica als serveis técnics perque sigui valorada mitjancant informe. La valoracié dels
criteris sotmesos a judici de valor haura d’estar completament efectuada abans de I'obertura
del Sobre B.

19.2. Els defectes esmenables de ladocumentacié administrativa podran serobjecte d’esmena
dins del terminilegal. No podran esmenar-se els elements essencials de I'oferta ni completar-
se la proposta técnica de manera que s’alteri el seu contingut original.

19.3. Un cop emes l'informe de valoracié técnica, la Mesa donara a conéixer aquesta
puntuacié i obrira el Sobre B, a partir del dese dia des de la finalitzacié del termini de
presentacié d’ofertes. Valorara I'oferta economica i 'ampliacié del termini de garantia
mitjancant les férmules i puntuacions previstes, sumara les puntuacions i classificara les
ofertes per ordre decreixent.
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19.4. La Mesa formulara proposta d’adjudicacié a favor de I'oferta amb millor puntuacid i
comprovara d’ofici les dades disponibles al ROLECE/RELIC. En el termini de set dies habils des
de I'enviament delrequeriment, el licitador proposat haura de constituir la garantia definitiva i
aportar la documentacié que correspongui segons la seva situacio registral, d’acord amb els
apartats seguents.

19.5. LICITADOR INSCRIT AL ROLECE O RELIC. La inscripcié registral acreditara, amb I'abast que
resulti del certificat o de la consulta electronica, les circumstancies relatives a la constitucio i
capacitat de I'empresa, representacid, solvencia o classificacid i abséncia de prohibicions de
contractar que hi constin vigents. El licitador no haura de tornar a aportar els documents
justificatius de dades inscrites que siguin accessibles gratuitament a la Mesa. Tanmateix, haura
d’aportar tota la documentacié exigida en aquest plec que no consti al registre, no sigui
consultable, no estiguiactualitzada o no quedi suficientment acreditada pel contingut registral.

19.6. LICITADOR NO INSCRITQUE HAGI SOL-LICITAT LA INSCRIPCIO. Quan el licitador hagi estat
admes per haver acreditat la sol-licitud d’inscripcié presentada abans de la data final de
presentacio d’ofertes, la Mesa li requerira perqueé acrediti documentalment tots els extrems
referents a la seva aptitud per contractar que I'article 159.4.f LCSP exigeix comprovar:

a) personalitat i capacitat d’obrar;

b) representacio i suficiencia de poders;

c) solvéncia economica i financera;

d) solvéncia tecnica o, alternativament, classificacié empresarial;

e) abséncia de prohibicions de contractar.
Aquesta documentacid s’aportara encara que la inscripcio registral arribi a practicar-se durant
la tramitacid, llevat que, abans de finalitzar el termini del requeriment, la Mesa pugui
comprovardirectament al registre que totes aquestes circumstancies ja hi consten de manera
completa, vigent i accessible.

19.7. DOCUMENTACIO COMUNA | DOCUMENTACIO NO ACREDITADA REGISTRALMENT. Tant
els licitadors inscrits com els que només hagin sol-licitat la inscripcié hauran d’aportar, quan no
consti vigent i consultable al ROLECE/RELIC o no pugui obtenir-se d’ofici, la documentacié
seglient:

a) DNI/NIEde 'empresariindividual o escriptura o document de constitucio, estatutsi NIF de
la persona juridica;

b) escriptura o document acreditatiu de la representacié i document d’identitat de la
persona representant;

c) documentacié acreditativa de la solvéncia economica exigida a I'apartat 9.2 i de la
solvéncia técnica exigida a I'apartat 9.3, o certificat de classificacid Grup G, Subgrup 6,
Categoria 1;

d) en empreses de nova creacid, els mitjans de solvéencia técnica admesos per I'article 88.2
LCSP;

e) compromis escrit de les entitats externes quan s’integrila solvéncia amb mitjans aliens, en
els termes de l'article 75.2 LCSP;

f) certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social, quan no puguin ser comprovats d’ofici, i la documentacio relativa a I'lAE que sigui
legalment exigible;
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g) acreditacio de la inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades (REA), quan sigui exigible
per la normativa de subcontractacié en el sector de la construccio;

h) polissa o certificat de 'assegurancga de responsabilitat civil exigida i rebut vigent;

i) documentacreditatiu de la constitucié de la garantia definitivai, si escau, complementaria;

j) fitxa de creditor i acreditacié del compte bancari, si no consten ja a I'Ajuntament;

k) en cas d’UTE, la documentacié corresponent a cadascuna de les empreses i el compromis
de constitucié en els termes legalment exigibles; i

I) qualsevol altre document especific del plec que no consti acreditat en els registres o
sistemes de consulta disponibles.

19.8. Si el licitador proposat no atén correctament el requeriment en el termini concedit,
s’actuara conforme als articles 150.2 i 159.4.f LCSP i es requerira el seglient licitador classificat,
sens perjudici de les conseqiiencies legalment procedents.

20. Assegurances
20.1. L'adjudicatari haura de disposar, abans de la formalitzacid i durant tota I'execucid i el
periode de responsabilitat que correspongui, d’una asseguranca de responsabilitat civil
derivada de I'activitat contractual.

20.2. La cobertura minima exigida sera de 500.000 € per sinistre. Aquesta quantia no limita la
responsabilitat indemnitzatoria del contractista.

20.3. S’acreditara mitjancant polissa i rebut vigent o certificat de I'entitat asseguradora.
L’Ajuntament podra requerir I'acreditacié de la seva vigencia en qualsevol moment.

21. Garantia definitiva i complementaria
21.1. La garantia definitiva sera del 5% del preu final ofert, IVA exclos. Es constituira dins dels
set dies habils del requeriment del procediment obert simplificat.

21.2. Quan sigui exigible la garantia complementaria prevista al quadre de caracteristiques,
aquesta sera d’un 5% addicional del preu final ofert, IVA exclos.

21.3. La garantia respondra de les penalitats, de la correcta execucio, dels danys i perjudicis
imputables al contractista, de les despeses ocasionades al’Administracid i de la inexisténcia de
vicis o defectes durant el termini de garantia, en els termes dels articles 110i segiients LCSP.

21.4. Si la garantia es fa efectiva totalment o parcialment, el contractista haura de reposar-la
en el termini legal. També s’haura d’ajustar si el preu del contracte varia com a consequliéncia
d’una modificacié.

22. Decisid de no adjudicar i desistiment
22.1. Abansde la formalitzacid, I'0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar el
contracte per raons d’interés publicdegudament justificades, o desistir del procediment quan
hi hagi una infracciéd no esmenable de les normes de preparacié o adjudicacié, d’acord amb
I'article 152 LCSP.
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22.2. La compensacié als licitadors, si legalment procedeix, es limitara a les despeses
efectivament acreditades i en els termes que estableixi la resolucié.
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CAPITOL Ill. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

23. Adjudicacié
23.1. Aportada la documentacié requerida i constituida la garantia, I'0Organ de contractacié
adjudicara el contracte dins del termini previst a I'article 159.4.f LCSP.

23.2. l'adjudicacié sera motivada, es notificara als licitadors i es publicara al perfil de
contractant.

23.3. No es podra declarar deserta la licitacid si existeix una oferta admissible d’acord amb el
plec.

23.4. No es podra adjudicar el contracte fins que constin a I'expedient I'aprovacié definitiva del
projecte, I'acta de replanteig del projecte i el certificat o document comptable acreditatiu de
I'existencia de crédit adequat i suficient per vinculacid juridica, sens perjudici de la resta de
requisits legalment exigibles.

24. Notificacions i comunicacions electroniques
24.1. Les notificacions i comunicacions es practicaran per mitjans electronics mitjangant els
sistemes habilitats per 'Ajuntament i la PSCP, d’acord amb les disposicions addicionals 15a i
16a LCSP i la Llei 39/2015.

24.2. Els licitadors hauran d’indicar a la declaracié responsable les dades de contacte
electronic necessaries per rebre els avisos de posada a disposicid.

24.3. Els terminis es computaran d’acord amb la normativa aplicable i amb la data de posada a
disposicid/accés que generiel sistema electronic.

25. Formalitzacid i inici de I’execucio
25.1. El contracte es formalitzara en document administratiu dins del termini de I'article 153
LCSP. Ates que el contracte no és susceptible de recurs especial, no és aplicable el termini
suspensiu de quinze dies habils.

25.2. La formalitzacio es publicara al perfil de contractant i es comunicaran les dades basiques
al Registre Public de Contractes en els termes legalment establerts.

25.3. El contracte es perfecciona amb la formalitzacié i no es podra iniciar I'execucié abans
d’aquesta, llevat d’un suposit legal excepcional.

25.4. L'inici material de les obres requerira, a més, I'aprovacié del Pla de SeguretatiSalutila
signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

26. Condicions especials d’execucio
26.1. S’estableix com a condicié especial d’execucié de caracter ambiental, d’acord amb

I'article 202 LCSP, la correcta gestidé dels residus de construccié i demolicid i 'adopcié de
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mesures destinades a minimitzar la generacié de pols, soroll i altres molésties ambientals
durant I'execucio.

26.2. El contractista haurade separarels residus quan correspongui, lliurar-los a transportistes
i gestors autoritzats, mantenir-ne la tracabilitat i aportar a la direccié facultativa els certificats,
fulls de seguimenti justificants de destinacié final. Igualment adoptara mesures de reg, neteja
o altres tecnigues adequades per reduir la pols i mantindra la maquinaria i els accessos de
manera que es minimitzin les afeccions a I'entorn.

26.3. A la finalitzacié de I'obra, el contractista lliurara una memoria/resum de gestio de residus
amb la documentacié acreditativa. L'incompliment d’aquesta condicié especial d’execucié
tindra la consideracié d’incompliment greu als efectes del regim de penalitats.

27. Custodiai retorn de documentacio
27.1. La documentacié presentada electronicament quedara incorporada a lI'expedient
administratiu.

27.2. Els documents originals que excepcionalment s’hagin aportat en suport fisic podran ser

retornats quan no sigui necessari conservar-los i hagin transcorregut els terminis de recurs,
sens perjudici de les obligacions d’arxiu i gestié documental de I'Ajuntament.
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CAPITOL IV. EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE

28. Execucid i interpretacid del contracte
28.1. El contracte s’executara amb subjeccid al PCAP, al projecte, a I'oferta adjudicadaiales
instruccions que dicti la direccié facultativa dins del seu ambit competencial.

28.2. Correspon a la direccio facultativa interpretar técnicament el projecte i dictar les ordres
necessaries per al seu correcte desenvolupament. El contractista haura de formular per escrit
les consultes sobre indefinicions que detecti abans d’executar la unitat afectada.

28.3. Les ordres que tinguin transcendéncia contractual es documentaran al llibre d’ordres,
actes d’obra o altres mitjans que deixin constancia fefaent.

29. Documentacio previa per al contractista
29.1. Abans de l'inici, 'Ajuntament posara a disposicié del contractista la documentacié
contractual necessaria: projecte definitivament aprovat, PCAP, formalitzacid, designacio de
direccié facultativa i coordinacié de seguretat i salut i altra documentacié pertinent.

29.2. El contractista haura de mantenir a I'obra o a disposicié immediata de la direccio la
documentacié teécnica, el Pla de Seguretat i Salut, el llibre d’incidencies i, si hi ha
subcontractacio, el llibre de subcontractacio.

30. Pla de seguretati salut
30.1. El contractista elaborara el Pla de Seguretat i Salut en el treball en desenvolupament de
I'estudiincorporat al projecte, d’acord amb el Reial decret 1627/1997.

30.2. El Pla s’haura de presentar amb antelacié suficient perqué el coordinador de seguretat i
salut I'informi i I'drgan competent I'aprovi abans de l'inici de les obres.

30.3. Cap treball podra iniciar-se sense el Pla aprovatisense el compliment de les obligacions
preventives exigibles.

31. Acta de comprovacio del replanteig
31.1. La comprovacié del replanteig posterior a la formalitzacié del contracte s’efectuara dins
del termini maxim d’un mes, llevat que el plec estableixi un termini inferior; per a aquest
contracte es fixa un maxim de DEU DIES HABILS des de la formalitzacid, llevat de causa
justificada.

31.2. l'acta sera signada pel contractista i la direccié facultativa i deixara constancia de la
disponibilitat efectiva de I'ambit, la concordanca amb el projecte, les incidencies i la data
d’inici del termini contractual.

31.3. Aquesta acta de comprovacié del replanteig, subscrita amb el contractista després de la

formalitzacid, és diferent de I'acta de replanteig del projecte prevista a I'article 236 LCSP i
incorporada a I'expedient administratiu.

21



woewr  Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada
Baix Emparda

32. Programa de treball
32.1. L'adjudicatari presentara un programa detallat de treball dins del termini que fixi la
direccio facultativa i, en tot cas, abans de I'inici material de I'obra.

32.2. El programa respectara el termini contractual de DOS (2) MESOS i identificara les
activitats principals, els mitjans, les dependéncies, les fites parcials i la previsié de
certificacions.

32.3. 'aprovacié del programa no exonera el contractista de la seva responsabilitat pel
compliment dels terminis.

33. Obertura del centre de treball i coordinacié preventiva
33.1. El contractista complira les obligacions vigents relatives a la comunicacié d’obertura del
centre de treball, coordinacié d’activitats empresarials i documentacié preventiva.

33.2. Quan intervinguin subcontractistes o treballadors autonoms, s’aplicara la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, aixi com la normativa de prevencié de riscos
laborals.

33.3. La documentacid preventiva haura d’estar disponible per a la coordinacié de seguretat i
salut i per al'autoritat laboral competent.

34. Senyalitzaciod i publicitat de I’obra
34.1. El contractista instal-lara i mantindra, al seu carrec, la senyalitzacié de seguretat, els
tancaments, els desviamentsiels elements necessaris per protegir vianants, vehicles i personal
de l'obra.

34.2. La senyalitzacid, els tancamentsi els desviaments es mantindran en perfecte estat durant
tota I'execucié, també en horari nocturn quan sigui necessari, i s’adaptaran a les fases
efectives dels treballs i a les instruccions de la direccié facultativa.

35. Llibre d’ordres
35.1. La direccio facultativa podra disposar d’un llibre d’ordres i assisteéncies, fisic o electronic,
en el qual es documentaran les instruccions, visites, incidencies i decisions rellevants.

35.2. El contractista o el seu cap d’obra signara les anotacions com a assabentat, sense
perjudici del dret a formular per escrit les observacions que consideri oportunes.

36. Llibre d’incidéncies
36.1. A I'obra hi haura el llibre d’incidéncies previst a I'article 13 del Reial decret 1627/1997
per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

36.2. Estara en poder del coordinador de seguretat i salut o, quan no sigui preceptiva la seva

designacio, de la direccié facultativa, i sera accessible a les persones legitimades per la
normativa.
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36.3. Les anotacions i comunicacions a la Inspeccié de Treball es practicaran en els suposits i
terminis reglamentaris.

37. Desenvolupament de I’execucio de les obres
37.1. El contractista respon de la correcta execucio, qualitat i adequacié de les unitats d’obra,
sense que les inspeccions, assaigs, certificacions o aprovacions parcials I'exonerin de
responsabilitat.

37.2. La direccio facultativa tindra lliure accés a I'obra, zones d’emmagatzematge i materials.
Podra exigir mostres, certificats, assaigs i comprovacions i rebutjar els materials que no
compleixin el projecte.

37.3. El contractista haura de retirar i substituir al seu carrec els materials rebutjats i
demolir/reconstruir les unitats amb defectes imputables a la seva execucio.

37.4. El contractista conservara i protegira I'obra fins a la recepcié i durant el termini de
garantia en allo que li correspongui.

38. Direccid facultativa
38.1. L'Ajuntament designara la direccié facultativa amb titulacid adequada. Podra estar
integrada per personal municipal o per técnics externs contractats a aquest efecte.

38.2. Correspon a la direccid facultativa la comprovacié i vigilancia de I'execucid, interpretacio
tecnica del projecte, mesurament, certificacid, instruccions d’obra, recepcid i les altres
funcions establertes a la normativa.

38.3. L’Ajuntament designara coordinador de seguretat i salut quan sigui preceptiu. Aquest
exercira les funcions del Reial decret 1627/1997 i coordinara I'aplicacid dels principis
preventius.

38.4. La direccio de les obres iel control no podran recaure en 'empresa executora nien una
empresa vinculada quan aixo comprometi la independeéncia exigible.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccié
39.1. D’acord amb ['article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres les facultats del responsable
del contracte seran exercides per la direccié facultativa.

39.2. Sens perjudici de les competéncies de I'organ de contractacid, la direccié facultativa
supervisara el compliment del contracte, informara les incidéncies, validara amidaments i
certificacions, proposara penalitats si escau i emetra els informes necessaris per a recepcio,
garantia i liquidacio.

39.3. L'Ajuntament podra efectuarinspeccions addicionals mitjancant els seus serveis técnics i
administratius.
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40. Delegacid i personal d’obra del contractista
40.1. El contractista designara un cap o responsable d’obra amb competéncia técnica i
capacitat suficient per actuar com a interlocutor permanent amb la direccid facultativa.

40.2. Abans de l'acta de comprovacié del replanteig comunicara la identitat i dades de
contacte del responsable i, si escau, del substitut.

40.3. L'Ajuntament podra exigir motivadament la substitucié de personal que comprometila
seguretat, la qualitat o la bona marxa de I'obra.

41. Resolucié d’incidéncies tecniques
Les discrepancies técniques entre contractista i direcciod facultativa es resoldran mitjancant les
instruccions de la direccié dins del projecte i del contracte. Quan la discrepancia tingui
transcendéncia contractual, economica o juridica, s’elevara a I'organ de contractacié perqué
adoptila decisié procedent en exercici de les prerrogatives administratives.

42. Proteccio de serveis afectats
42.1. El projecte no preveu, amb caracter general, afeccions a serveis existents. No obstant
aix0, abans d’excavar o intervenir en punts on puguin existir conduccions o instal-lacions, el
contractista realitzara les comprovacions, consultes, localitzacions i cates que exigeixin la
prudéncia tecnica, la direccié facultativa o les companyies gestores.

42.2. El contractista respondra dels danys ocasionats als serveis publics o privats per causa
imputable a la seva execucid i els reparara o reposara al seu carrec.

42.3. Mantindra provisionalment les servituds i accessos necessaris i adoptara totes les
mesures per reduir afectacions a veins, usuaris i serveis.

43. Objectes trobats i materials procedents de I’obra
43.1. El contractista comunicara immediatament a la direccié qualsevol objecte, resta o
elementd’interés que es descobreixi durant excavacions o moviments de terresi el conservara
sota custodia fins que es determini la seva destinacié.

43.2. Els materials procedents de I'obra que siguin susceptibles de reutilitzacid, valoritzacié o
propietat municipal es gestionaran segons les instruccions de la direccié facultativa i la
normativa de residus.

44. Modificacié del contracte
44.1. No es preveuen modificacions contractuals especifiques. El contracte homés podra
modificar-se per raons d’interes public quan concorrin els suposits i requisits dels articles 203,
205, 206, 207 i 242 LCSP.

44.2. Qualsevol modificacié requerira la documentacié técnica necessaria, audiéncia del
contractista quan correspongui, informe juridic, fiscalitzacié, aprovacié de la despesa i acord
de I'drgan de contractacio.
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44.3. No tindran la consideracié de modificacid, dins dels limits de I'article 242.4 LCSP, I'excés
d’amidaments i la inclusié de preus nous que compleixin els requisits legals.

44.4. Cap instruccid de la direccid facultativa pot autoritzar per si sola una modificacio
contractual que requereixi acord de I'0rgan de contractacid.

45. Prestacions addicionals o obres complementaries
Les prestacions noves que no puguin integrar-se legalment com a modificacid del contracte i
siguin susceptibles d’utilitzacié independent o satisfacin finalitats noves hauran de ser objecte
d’una contractacié separada, llevat que concorri un suposit legal de modificacié no prevista o
d’adjudicacié directa especificament habilitat per la LCSP.

46. Suspensio
46.1. L'organ de contractacié podra acordar la suspensié total o parcial per raons d’interés
public o en els suposits legals. S’aixecara lI'acta corresponent amb indicacid de les
circumstancies i situacio de les obres.

46.2. Els efectes de la suspensio es regiran per I'article 208 LCSP i, en els contractes d’obres,
per les normes especifiques aplicables.

47. Compliment del contracte
47.1. El contracte s’entendra complert quan el contractista hagi executat la totalitat de les
prestacions d’acord amb el projecte, el PCAP i I'oferta, a satisfaccié de I'Ajuntament.

47.2. A la recepcid es comprovara, entre altres extrems, la restitucié de les zones afectades, la
correcta finalitzacié de les unitats, la retirada de mitjans auxiliars, el compliment de la condicié
especial d’execucid i el lliurament de la documentacié final.

47.3. El contractista aportara la documentacié «as built» o final d’obra que exigeixiel projecte,
certificats d’instal-lacions, assaigs, justificants de residus i altres documents necessaris per
posar I'obra en servei.

48. Termini de garantia
48.1. El termini minim de garantia sera d’UN (1) ANY i comengara a comptar des de la data de
I'acta de recepcié de les obres, d’acord amb els articles 210 i 243 LCSP. Aquest termini
s’ampliara, si escau, en el nombre d’anys addicionals ofertat per I'adjudicatari com a criteri
d’adjudicacid, fins a un maxim de DOS (2) anys addicionals.

48.2. Durant la garantia, el contractista respondra dels defectesimputablesal’execucidéihaura
de corregir-los al seu carrec en el termini que fixi la direccié facultativa.

48.3. Quinze dies abans del venciment del termini de garantia efectivament aplicable, la
direccié facultativa redactara I'informe previst a I'article 243 LCSP. Si és desfavorable, el
termini es prolongara fins que les deficieéncies siguin correctament esmenades.

48.4. La responsabilitat per vicis ocults es manté en els termes de |'article 244 LCSP.
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49. Recepcid de I'obra
49.1. Finalitzades les obres, la direccié facultativa emetra el certificat final i es procedira a la
recepcié formal dins del termini legal.

49.2. A la recepcid assistiran la representaciéd de I'’Ajuntament, la direccié facultativa i el
contractista, que podra anar assistit del seu facultatiu. S’aixecara acta.

49.3. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, I'acta indicara els defectes i el termini
peresmenar-los. Si hi ha defectes reparables que no impedeixen I'Us, podran fer-se constar a
I'acta amb obligacié de correccié.

49.4. Des de la recepcié comencara el termini de garantia.

50. Certificaci6 final
50.1. Dins del termini de tres mesos comptats des de la recepcid, I'drgan de contractacié
aprovara la certificacié final de les obres executades, en elstermes de I'article 243.1 LCSP, sens
perjudici de l'eventual reduccié d’aquest termini si la normativa vigent ho permet i la
tramitacid ho fa possible.

50.2. La certificacid final recollira els amidaments realment executats i els excessos
d’amidament legalment admissibles.

51. Liquidacié
51.1. Transcorregut el termini de garantia i emés informe favorable sobre I'estat de les obres,
es tramitara la liquidacid del contracte en els termes de I'article 243 LCSP i del reglament
aplicable. 51.2. La liquidacié determinara, si escau, el saldo definitiu a favor del contractista o
de I’Ajuntament.

52. Devolucié o cancel-lacié de la garantia

52.1. Un cop transcorregut el termini de garantia, aprovada la liquidacié i inexistents
responsabilitats pendents, s’acordara la devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva i
complementaria.

52.2. Si existeixen defectes, danys, penalitats o altres responsabilitats, la garantia es mantindra
afectada fins a la seva resolucié.

53. Resolucid: causes generals
53.1. S6n causes de resolucié les previstes a I'article 211 LCSP, inclosos I'incompliment de
I'obligacié principal, les obligacions essencials qualificades com a tals, la demoraen els suposits

legalment previstos ila resta de causes aplicables.

53.2. L'aplicacio i efectes de la resolucid es regiran pels articles 212 i 213 LCSP.
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54. Resolucid: causes especifiques del contracte d’obres
54.1. So6n aplicables les causes especifiques de I'article 245 LCSP: demora injustificada en la
comprovacié del replanteig, suspensié de la iniciacié6 de les obres per termini superior al
legalment establert, suspensio de les obres acordada per I’Administracié per termini superior
al legal i desistiment.

54.2. Els efectes es determinaran conforme a l'article 246 LCSP i la resta de normativa
aplicable.

54.3. Quan la resolucié sigui imputable al contractista, es confiscara la garantia en els termes

de I'article 213.3 LCSP, sens perjudicide la indemnitzacid pels danysi perjudicis que excedeixin
del seu import.

27



woiw  Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada
Baix Emparda

CAPITOL V. CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS

55. Successid en la persona del contractista
En els casos de fusid, escissid, aportacid o transmissid d’empresa o branca d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat resultant quan es compleixin els requisits de I'article 98
LCSP. El contractista haura de comunicar immediatament qualsevol canvi que afecti la seva
personalitat juridica.

56. Cessid del contracte
56.1. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits a un tercer Unicament amb
autoritzacid previa i expressa de I'organ de contractacid i quan es compleixin els requisits de
I'article 214 LCSP.

56.2. La cessid6 no podra restringir la competéncia ni alterar substancialment les
caracteristiques de I'adjudicatari quan aquestes hagin estat determinants de I'adjudicacié. El
cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions.

57. Subcontractacio
57.1. La subcontractacié es permet en els termes dels articles 215 a 217 LCSP, de la Llei
32/2006 idel Reial decret 1109/2007.

57.2. Abans d’iniciar la part subcontractada, el contractista comunicara per escrit la identitat
del subcontractista, les parts que subcontractara i I'acreditacio de la seva aptitud quan sigui
exigible.

57.3. El contractista mantindra a I'obra el llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat
laboral i hi anotara les subcontractacions en els termes reglamentaris.

57.4. La subcontractacié no altera la responsabilitat integra del contractista principal davant
I'Ajuntament. El pagamenta subcontractistesi subministradors es fara d’acord amb els articles
216 1217 LCSP.

57.5. No s’identifiquen tasques critiques reservades al contractista principal, sens perjudici de
les limitacions derivades de la normativa de construccid i de I'oferta adjudicada.

58. Revisié de preus i preus nous
58.1. No procedeix revisio de preus, atesa la durada de dos mesos iles condicions de I'article
103 LCSP.

58.2. La fixacio de preus nous o contradictoris en el marc d’una modificacié o dels suposits de
I'article 242 LCSP requerira la tramitacié i conformitat legalment exigides. El contractista no
podra executar unitats noves amb transcendéncia econOmica sense [|'autoritzacid
corresponent.
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CAPITOL VI. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

59. Confidencialitat i proteccio de dades
59.1. Els licitadors podran designar com a confidencial Unicament la informacié que tingui
realment aquesta naturalesa, especialment secrets técnics o comercials. No s’admetran
declaracions genériques de confidencialitat sobre tota I'oferta, d’acord amb I'article 133 LCSP.

59.2. El contractista respectara la confidencialitat de la informacié a qué tingui accés durant
I'execucid i no la utilitzara per a finalitats alienes al contracte.

59.3. Les dades personals es tractaran d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei
organica 3/2018. Si 'execucié comportés un encarrec de tractament de dades per compte de
I’Ajuntament, es formalitzaran les clausules de I'article 28 RGPD abans de I'accés efectiu.

59.4. l’adjudicatari aplicara mesures técniques i organitzatives adequades i comunicara
immediatament les incidéncies de seguretat que afectin dades municipals.

60. Principis etics i regles de conducta
60.1. Els licitadors i el contractista actuaran d’acord amb els principis d’integritat, imparcialitat,
bona fe, lliure concurréncia i prevencié dels conflictes d’interés establerts a la LCSP i a la Llei
19/2014, de transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern.

60.2. Hauran de comunicar qualsevol situacié de conflicte d’interés, abstenir-se d’oferir
avantatges indeguts a carrecs o empleats publics i no realitzar conductes col-lusories o
restrictives de la competéncia.

60.3. L'incompliment d’obligacions d’integritat podra donar lloc a les conseqiiéncies previstes
per lalegislacid i per aquest plec.

61. Retribucid i facturacio
61.1. L'import de les obres executades s’acreditara mitjancant certificacions mensuals
expedides per la direccié facultativa, que tindran la consideracié de pagaments a compte.

61.2. L’Ajuntament abonara el preu en els terminis de I'article 198 LCSP. En cas de demora
s’aplicaran els interessos i indemnitzacions legalment previstos.

61.3. Les factures es presentaran electronicament a través del punt general habilitat per
I'Ajuntament i identificaran I'expedient X2026000204 i els codis DIR3 vigents que indiqui la
unitat tramitadora.
61.4. Els drets de cobrament podran ser cedits en els termes de I'article 200 LCSP.

62. Danys a tercers

62.1. El contractista indemnitzara tots els danys i perjudicis causats a tercers com a
conseqliéncia de les operacions d’execucid, llevat dels supodsits en que el dany sigui
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conseqiéncia immediata i directa d’una ordre de I’Administracié o de vicis del projecte en els
termes de I'article 196 LCSP.

62.2. El contractista sera responsable de la deficient organitzacid, proteccié o senyalitzacié de
I'obrai haura de restablir les condicions previes o indemnitzar els perjudicis causats.

63. Danys a I’Ajuntament
El contractista respondra dels danys causats als béns, serveis i personal de I’Ajuntament per
actes, omissions, negligéncia o execucid defectuosa imputables al contractista o al personal
gue en depengui. També respondra de les reclamacions derivades de drets de propietat
industrial o intel-lectual dels materials o equips que utilitzi.

64. Responsabilitat del contractista
64.1. El contractista seraresponsable de la qualitat técnica de les obres, dels mitjans i metodes
d’execuciéide les conseqliencies dels errors, omissions o practiques inadequades que li siguin
imputables.

64.2. La responsabilitat no queda exclosa pel fet que I’Administracié o la direccié facultativa
hagin inspeccionat, certificat o rebut provisionalment unitats d’obra.

65. Risci ventura
65.1. L'execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del contractista, d’acord amb
I'article 197 LCSP.

65.2. En els suposits de forgca major previstos a I'article 239 LCSP, el contractista podra tenir
dret a indemnitzacid pels danys directament produits, sempre que hagi adoptat les mesures
raonables de prevencid i acrediti els requisits legals.

66. Drets de I’adjudicatari
66.1. S6n drets del contractista, a més dels reconeguts legalment: percebre el preu de les
prestacions correctament executades; rebre les instruccions i la informacid necessaries;
obtenirles certificacions corresponents; serindemnitzat en els suposits legalment establerts; i
formular observacions i reclamacions en els procediments contractuals.

66.2. El contractista podra executar amb major celeritat que la prevista sempre que la direccié
facultativa ho consideri compatible amb la correcta execucié i amb la seguretat de I'obra.

67. Obligacions del contractista

- Executar 'obra amb estricta subjeccio al projecte, al PCAP, al programa de treball, al
Pla de Seguretat i SalutiaI'oferta adjudicada.

- Disposar de personal, mitjans materials, maquinaria i organitzacid suficients, i
mantenir un responsable d’obra disponible.

- Complir les obligacions laborals, de Seguretat Social, prevencié de riscos, igualtat,
integraci6 de persones amb discapacitat, fiscalitat, medi ambient, residus i
subcontractacié.

- Complir les ordres de la direccié facultativa i facilitar les inspeccions municipals.
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Instal-lar i mantenir la senyalitzacid, tancaments, passos alternatius i mesures de
seguretat de vianants i vehicles.

Consultari localitzar els serveis existents quan siguinecessari abans de les excavacions
i reparar els que resultin danyats per causa imputable.

Assumir els assaigs i controls de qualitat que el projecte posa al seu carrec i els
complementaris legalment exigibles dins dels limits aplicables.

Gestionar els residus i aportar-ne la tracabilitat documental.

Adoptar les mesures necessaries per minimitzar la pols, el soroll, la bruticia i les
molésties derivades de I'execucié.

Obtenir les autoritzacions i legalitzacions que corresponguin al contractista per
I'execucié de les instal-lacions o treballs.

Presentar la documentacié final d’obra, certificats, planols finals, manuals, fitxes i
proves que siguin exigibles.

Emprar el catala en les relacions amb I'Ajuntament i, almenys, en la documentacié
teécnica i comunicacions generals derivades de I'execucio, d’acord amb la normativa
lingistica aplicable.

No realitzar practiques corruptes, col-lusdries o contraries als principis d’integritat i
competéncia.

68. Prerrogatives de I’Ajuntament
L’0rgan de contractacié ostentales prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
sobre el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public quan sigui legalment
procedent, declarar la responsabilitat imputable al contractista, suspendre I'execucio, acordar
la resolucié i determinar-ne els efectes, d’acord amb els articles 190i 191 LCSP.
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CAPITOL VII. REGIM DE PENALITATS CONTRACTUALS

69. Disposicions generals
69.1. Les penalitats regulades en aquest capitol tenen naturalesa contractual i s’'imposen en
exercici de les prerrogatives de I'0Organ de contractacié, no com a sancions administratives.

69.2. S’aplicaran els articles 192 a 194 LCSP i les previsions especifiques d’aquest plec,
respectant els principis de proporcionalitat, audiéncia i motivacio.

70. Penalitats
70.1. Per demora imputable al contractista s’aplicaran les penalitats diaries de I'article 193
LCSP, llevat que I'drgan de contractacié opti per la resolucio quan legalment sigui procedent.

70.2. Per compliment defectuds, incompliment parcial, incompliment d’obligacions essencials,
condicié especial d’execucid, compromisos de I'oferta o regles de subcontractacié es podran
imposar penalitats proporcionals a la gravetat.

70.3. Cada penalitat no podra superar el 10 % del preu del contracte, IVA exclos, i el total de
penalitats imposades no podra superar el 50 % del preu, sens perjudici dels limits especifics
que estableixila LCSP.

70.4. Les penalitats es faran efectives mitjancant deduccié de certificacions o pagaments i,
subsidiariament, sobre la garantia, que haura de ser reposada.

71. Classificacié dels incompliments
Els incompliments contractuals es classifiquen, als efectes de graduar les penalitats, en lleus,
greus i molt greus. Aquesta classificacié no altera les causes de resolucid ni les altres
responsabilitats legalment exigibles.

72. Incompliments lleus

- Ometre la comunicacié d’incidencies de poca entitat o retardar sense justificacié el
lliurament de documentacio no essencial.

- No compareixer a una reunié o visita d’obra quan hagi estat requerit, sense causa
justificada.

- Incomplir formalitats documentals que no afectin la seguretat, la qualitat, el termini ni
una obligacié essencial.

- Incomplir de manera ocasional instruccions menors de la direccié facultativa que siguin
immediatament corregides.

- Qualsevol altre incompliment de poca entitat que no mereixi qualificacié de greu o
molt greu.

73. Incompliments greus
- Incomplir la condicié especial d’execucié relativa a la gestié de residus o no aportar la
documentacié acreditativa final.
- Incomplir de manera rellevant el projecte, el Pla de Seguretat i Salut o les instruccions
de la direccid facultativa.
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- Retardar de forma significativa activitats del programa de treball, sense arribar al
suposit de resolucid.

- No mantenir vigent I'asseguranca exigida quan la situacio sigui esmenable i no s’hagin
produit conseqliencies molt greus.

- Noreposar la garantia dins del termini requerit.

- Subcontractar incomplint les obligacions de comunicacié o registre, sense perjudici de
la penalitat especifica de I'article 215 LCSP.

- Produir danys a tercers o a serveis per una execucié negligent.

- Reiterar tres incompliments lleus en un periode de tres mesos.

74. Incompliments molt greus

- Paralitzar injustificadament I'obra o abandonar-la de fet.

- Incomplir deliberadament obligacions de seguretat generant un risc greu i imminent.

- Cedir el contracte sense autoritzacid o subcontractar en frau de llei de manera que
comprometi substancialment I'execucio.

- Falsificar documentacié essencial o informacié relativa a I'execucio, certificacions,
residus o seguretat.

- Incomplir de manera reiterada i greu compromisos essencials de I'oferta adjudicada.

- Cometre tres incompliments greus en un periode de tres mesos.

- Qualsevol incompliment que per la seva intensitat, reiteracié o conseqiiencies faci
impossible o molt dificil la correcta execucié i pugui constituir causa de resolucid.

75. Criteris de graduacié
- Intencionalitat o negligéncia.
- Gravetat de la pertorbacié del serveio de I'obra.
- Danys produits a I’Ajuntament, tercers, medi ambient o serveis afectats.
- Risc generat per a personesibéns.
- Reincidencia o reiteracio.
- Benefici obtingut amb I'incompliment.
- Rapidesai eficacia de I'esmena voluntaria.
- Impacte sobre el termini d’execucid, la posada en servei de 'actuacié o el termini de
garantia ofertat.

76. Quantificacidé de penalitats
76.1. Com a criteri general orientador, els incompliments lleus podran penalitzar-se finsal'l %
del preu del contracte; els greus, fins al 5 %; i els molt greus, fins al 10 %, IVA exclos, sempre
amb motivacié individualitzada i respecte als limits de I'article 192 LCSP.

76.2. La demora es penalitzara especificament conforme a I'article 193 LCSP. La penalitat per
subcontractacié irregular es regira, quan sigui aplicable, per I'article 215.3 LCSP.

76.3. La reiteracié podra justificar la imposicié en el tram superior i, quan concorrin els
requisits, la resolucié del contracte.
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77. Mesures addicionals
La imposicié de penalitats no exclou I'obligacié d’executar correctament la prestacid, reparar
defectes, reposar serveis i indemnitzar els danys i perjudicis que excedeixin de I'import de la
penalitat o de la garantia.

78. Inici del procediment
El procediment per imposar penalitats s’iniciara d’ofici per acord o actuacié de I'drgan de
contractacié, normalment a proposta motivada de la direccié facultativa/responsable del
contracte, amb descripcid dels fets, obligacié infringida i penalitat proposada.

79. Procediment per imposar penalitats

79.1. Es donaraaudiéncia al contractista perqué presential-legacionsi documentacié dins d’un
termini adequat, amb caracter general de deu dies habils, llevat que la urgéncia o una norma
especifica justifiqui un altre termini.

79.2. La direccié facultativa i els serveis municipals emetran els informes necessaris. La
resolucié correspondra a I'drgan de contractacié i sera motivada i immediatament executiva

en els termes de I'article 194 LCSP.

79.3. La penalitat es fara efectiva preferentment mitjangant deduccié en les certificacions o
guantitats pendents i, quan no sigui possible, sobre la garantia.

79.4. La tramitacio de penalitats és compatible amb I'expedient de resolucié contractual si els
fets poden constituir causa de resolucié.
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CAPITOL VIII. REGIM DE RECURSOS

80. Regim de recursos
80.1. Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matéria de contractacio perque
el VEC no supera el llindar de I'article 44.1.a LCSP per als contractes d’obres.

80.2. Els actes que posin fi a la via administrativa podran ser objecte de recurs potestatiu de
reposicio, en els termes dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, o directament de recurs
contencids administratiu, d’acord amb la Llei 29/1998, sens perjudici dels altres recursos que
resultin procedents.

81. Invalidesa
Els actes de preparacio i adjudicacio i el contracte estan sotmesos al regim d’invalidesa dels
articles 38 a 43 LCSP i a les regles generals del dret administratiu.

82. Jurisdiccié competent
L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és competent per resoldre les gliestions
relatives a la preparacid, adjudicacié, efectes, modificacié i extincié6 del contracte
administratiu, d’acord amb I'article 27 LCSP.
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DISPOSICIONS FINALS

Disposicio final primera. Adaptacié normativa

Les referéncies legals i reglamentaries d’aquest plec s’entenen fetes a les normes vigents en
cada moment. Si es produeix una modificacié normativa imperativa, el plec s’interpretara de
conformitat amb la nova regulacié, mantenint-se la resta de previsions compatibles.

Disposicio final segona. Condicions préevies a I’aprovacié de I’expedient

Abans de I'aprovacid de I'expedient de contractacié i de I'obertura del procediment de licitacié
hauran de constar incorporats a I'expedient el projecte definitivament aprovat, I'acta de
replanteig del projecte prevista a l'article 236 LCSP, el certificat o document comptable
acreditatiu de I'existéncia de crédit adequat i suficient, el PCAP, els informes juridics i de
fiscalitzacié i la resta d’informes i controls preceptius.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE

En/na ,amb DNI/NIE ,
actuant ennom propi/ enrepresentacio de ,
NIF , amb domicilia ,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que conec i accepto incondicionadament el PCAP, el projecte i la resta de documentacié

contractual de I'expedient X2026000204.

2. Que ostento la representacio suficient de 'empresa que presenta I'oferta, si actuo en

representacio seva.

3. Que I'empresa té plena capacitat d’obrar, disposa de les autoritzacions o habilitacions

necessaries i no esta incursa en cap prohibicié de contractar de I'article 71 LCSP.

4. Que compleix la solvéncia economica, financera i técnica exigida o disposa de la

classificacid empresarial que I'acredita.

5. Pel que fa al ROLECE/RELIC:

I 'empresa hi estainscrita i les dades registrals sén vigents; o bé

I 'empresa encara no hi esta inscrita, pero ha presentat la sol-licitud d’inscripcid, amb tota

la documentacid preceptiva, abans de la data final de presentacié d’ofertes. En aquest

segon cas, s’adjunta I'acusament de recepciéo emes pel registre i declaro que no s’ha rebut

cap requeriment d’esmena.

6. Que es troba al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

7. Que disposara efectivament dels mitjans necessaris per executar el contracte.

8. Que, en relacié amb I'article 75.2 LCSP:

[0 NO recorrera a capacitats d’altres entitats /

O Si recorrera a capacitats d’altres entitats i aportara, si resulta proposada adjudicataria, el

compromis corresponent.

9. Que, si és empresa estrangera, se sotmet a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals e spanyols

per a totes les incidéncies derivades del contracte.

10. Que es compromet a complir la condicié especial d’execucié relativa a la gestié de

residus, reduccié de pols i resta d’obligacions del plec.

11. Que les dades per a notificacions electroniques sén: persona de contacte
; NIF ; correu electronic ;

telefon mobil .
En cas d’UTE, s’adjunta compromis de constitucid, percentatge de participacié i designacié de
representant Unic.
Lloc i data:

Signatura electronica:

37



woewr  Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Samt Julia de Boada
Baix Emparda

ANNEX 2. PROPOSICIO ECONOMICA | CRITERIS AUTOMATICS

En/na ,amb DNI/NIE ,
actuant ennom propi/ enrepresentacio de ,
NIF , assabentat/ada de la licitacié del contracte d’obres de reparacié de

vies publiques municipals de Palau-sator, expedient X2026000204, FORMULO LA PROPOSICIO
SEGUENT:

Preu ofert, IVA exclos €
IVA 21 % €
Preu total, IVA inclos €
Ampliacié del termini de garantia 0 0 anys addicionals [ 1 any addicional [2

anys addicionals

El termini minim de garantia és d’un any des de la recepcié de les obres. L'ampliacid
seleccionada tindra caracter contractual i determinara un termini total de garantia d’1, 2 0 3
anys, respectivament.

Declaro que el preu ofert inclou totes les despeses necessaries per a I'execucid integra del
contracte i que 'ampliacié del termini de garantia seleccionada formara part de les obligacions
contractuals.

Lloc i data:

Signatura electronica:
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ANNEX 3. FITXA DE CREDITOR
Moviment O Alta [ Baixa [ Modificacié

Nom o raé social
NIF/CIF

Domicili fiscal
Municipi / CP
Telefon

Correu electronic
Representant / DNI
Entitat financera
Adreca oficina
IBAN

BIC/SWIFT

Titular del compte

Observacions

La persona signant declara que les dades son certes i que el compte indicat és idoni per rebre
transferéncies de I'Ajuntament. Les modificacions de compte s’hauran de comunicar
formalment i acreditar pels mitjans admesos pel servei de Tresoreria.

Proteccié de dades: les dades seran tractades per I'Ajuntament per gestionar les relacions
economiques i els pagaments, d’acord amb el RGPD i la Llei organica 3/2018, i es conservaran
durant els terminis exigits per la normativa d’arxiu, comptable i de control.

Data i signatura electronica:
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ANNEX 4. DOCUMENTACIO DEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI
Aquest annex resumeix la documentacié que haura d’aportar el licitador proposat com a
adjudicatari dins del termini de set dies habils del requeriment, sense perjudici de la
comprovacié d’ofici de les dades disponibles al ROLECE/RELIC.

A. SI ESTA INSCRIT AL ROLECE/RELIC

— No haura d’aportar la documentacié justificativa de les dades que constin vigents i siguin
consultables gratuitament al registre.

— Haura d’aportar els documents exigits pel plec que no constin al registre, que no siguin
consultables, que constin caducats o desactualitzats, o que no acreditin suficientment
I'extrem requerit.

B. SI NO ESTA INSCRIT, PERO HA SOL-LICITAT LA INSCRIPCIO ABANS DEL TERMINI D’OFERTES
— Haura d’haver aportat amb I'oferta I'acusament de recepcié de la sol-licitud d’inscripcid i
la declaracid responsable prevista a I'article 159.4.a LCSP.

— En fase de requeriment haura d’acreditar documentalment la constitucio i capacitat, la
representacio, la solvéncia economica i técnica o classificacid i I'abséncia de prohibicions de
contractar, llevat que aquests extrems jasiguin integrament comprovables al registre abans
de finalitzar el termini del requeriment.

C. DOCUMENTACIO A COMPROVAR O APORTAR, SEGONS CORRESPONGUI

O Personalitat i capacitat d’obrar: DNI/NIE o escriptura/document de constitucid, estatuts i
NIF.

[ Representacioé: poder o document acreditatiu suficient i DNI/NIE del representant.

[ Solvéncia economica: documentacié acreditativa del volum anual de negocis exigit a la
clausula 9.2 (299.561,46 €).

[ Solvéncia técnica: relacidé d’obres i certificats de bona execucié exigits a la clausula 9.3
(139.795,35 €), o mitjans alternatius de I'article 88.2 LCSP per a empreses de nova creacio.
O Classificacid empresarial Grup G, Subgrup 4, Categoria 2, si s’utilitza com a mitja
alternatiu d’acreditacié de la solvéncia.

[J Compromis de mitjans externs de I'article 75.2 LCSP, si escau.

[ Acreditacié d’estaral corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, quan
no sigui possible la consulta d’ofici.

[J Documentacio relativa a I'l|AE que resulti legalment exigible.

O Inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades (REA), quan sigui exigible.

U] Garantia definitiva del 5 % del preu final ofert, IVA exclos, i garantia complementaria si
escau.

1 Polissa/certificat d’asseguranca de responsabilitat civil amb cobertura minima de 500.000
€ per sinistre i rebut vigent.

[ Fitxa de creditor i acreditacio del compte bancari, si no consten ja a ’'Ajuntament.

[ En cas d’UTE, documentacid de cadascun dels membresicompromis de constitucio en els
termes legalment exigibles.

D. REGLA GENERAL

La documentacid inscrita, vigentiaccessible al ROLECE/RELIC no s’haurade tornar a presentar.
El licitador haura d’aportar Unicament allo que el registre no acrediti o que, per la seva
naturalesa, hagi d’aportar-se especificament en aquesta licitacié.
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DILIGENCIA. Per fer constar que aquest Plec de clausules administratives particulars ha estat
aprovat per la Juntade Govern Local de I'Ajuntament de Palau-sator, per delegacio del Ple, en
data is’incorpora aI'expedient X2026000204.

Palau-sator, a la data de la signatura electronica.

El Secretari-Interventor

Albert Miravet i Masip
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