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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE 
CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ 
DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE DE: 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DE L’ACCÉS I LES SALES DE VISITES DEL CSS BAIX 
GUINARDÓ-CAN BARÓ AL CARRER DE LEPANT, 387, AL DISTRICTE DE D’HORTA-
GUINARDÓ DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres 

d’adequació interior de l’accés i les sales de visites del CSS Baix Guinardó-Can Baró al 
carrer de Lepant, 387, al districte de d’Horta-Guinardó de Barcelona. 

 
El CSS Baix Guinardó-Can Baró és un equipament municipal de serveis socials situat en un 
local del carrer de Lepant, 387, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. L'equipament 
disposa d'una zona d'accés i recepció, un vestíbul general i quatre sales d'entrevistes 
individuals per a l'atenció a les persones usuàries, entre altres espais de suport. 
 
Les obres consisteixen en l'adequació interior de l'accés i les sales d'entrevistes del centre, 
redistribuint els espais existents per obtenir quatre noves sales d'entrevistes individuals i una 
sala d'espera, i adaptant les instal·lacions afectades a la nova distribució, incloses les que 
donen servei al taulell de recepció. 
 

- A l'accés i el vestíbul, es reorganitzarà l'espai mantenint la sala més propera a l'entrada 
com a nova sala d'espera, alliberant el vestíbul general de la funció d'espera que tenia 
fins ara. 
 

- A les sales d'entrevistes, es redistribuiran les quatre sales actuals reduint l'amplada de 
tres d'elles per obtenir quatre noves sales d'entrevistes individuals de 7,91 m² 
cadascuna. 
 

- Pel que fa a les instal·lacions, s'adaptaran les xarxes elèctrica, de veu i dades, de 
climatització, ventilació i enllumenat a la nova distribució, incorporant un nou repetidor 
wifi a la zona amb poca cobertura, i es preveuran les instal·lacions de servei del futur 
taulell de recepció, tot i que la seva execució i muntatge no són objecte d'aquest 
projecte. 

 
 
 



 

 
   

Página 2 de 11 
 

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres: 
 

 Enderrocs i desmuntatges (paviment, divisòries de cartró-guix, cels rasos, 
mampares i portes de vidre). 

 Noves divisòries verticals de plaques de guix laminat. 
 Paviments. 
 Cels rasos i revestiments. 
 Fusteria d'alumini i vidre (mampares i portes dels despatxos). 
 Instal·lacions elèctriques i de veu i dades. 
 Climatització i ventilació. 
 Enllumenat. 
 Instal·lacions especials. 
 

1.2. Termini d’execució 
TRES (3) mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del 
replanteig.  
 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 
PROJECTE CSS GUINARDÓ.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

· DOC I MEMÒRIA 
· DOC III PRESSUPOST 

 
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir a partir del projecte d’execució en base als següents 
conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...............................................  81.526,88 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i  
despeses auxiliars de mà d’obra):  ................................................................... 74.115,35 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ............................ 24.053,45 € 
- Despeses indirectes (10% s/costos directes): ...................................................  7.411,53 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 10.598,49 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  .....................................................................  4.891,61 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .................................................................................. 97.016,98 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   20.373,57 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ......................................... 117.390,55 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 
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El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 97.016,98  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL: 19.403,40  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 116.420,38  euros 

 
2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en 
el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a 
que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 58.200,00 euros. Les obres 
executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que 
les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament 
o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti 
d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es 
compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la 
licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella 
en el capital social d’aquesta.  
 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera 
requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on 
hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, 
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions 
per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup son: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de 
l’obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder 
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu 
càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
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passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de 
prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i 
molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels 
vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que 
concorren en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i 
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi 
podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
Solvència econòmica o financera:  
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES (3) últims 
anys ha de ser, com a mínim, de 81.500,00 euros/ any en algun d’aquests anys. En el cas de 
que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) 
anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
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Mitjà alternatiu de solvència: 
 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran 
suplir la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar 
en tot cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 6 1 

C 8 1 

 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 15 punts Pla d’obres i procés constructiu 

5 punts  Consistència 
5 punts  Justificació de rendiments 
5. punts Procés constructiu 

B) 5 punts              Xarxa de precedències 
C) 5 punts              Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 

pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 
25%, i s’adjunten al present document. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 35 punts  Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts  Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts  Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 25 punts  Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

12 punts Cap d’Obra 
9 punts Encarregat/da 
4 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 75 punts, el 
que representa un 75% sobre el total. 
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A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació 
a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la 
instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot 
ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa 
que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i 
per tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del 
percentatge de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que 
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les 
millores següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
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- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin 
suport en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels 
diferents professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva 
comunicació com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i 
en horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en 
el normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure 
la qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució 
de les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de 
solució i coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació d’un equipament en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen 
una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en aquest 
tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

-    La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de 
reacció i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
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poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de 
millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa 
que es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un 
aspecte rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de 
licitació li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució 
material de cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o 
alternatives factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major 
coneixement de la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents 
equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  
i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la 
seva execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a 
actuació similar: 
 

• obres de rehabilitació/reforma d’equipaments executats en entorns urbans en els 
darrers VINT (20) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 80.000,00 € (PEC, 

IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest 
criteri:  

 Import de referència (IR) = 125.000,00€.  
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 
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 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta 
mitjana calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives 
Particulars seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula 
descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els 
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix 
el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que 
comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats 
addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una 
modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos 
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a 
tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin 
l’eficiència energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per 
tal de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats 
competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 
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M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades 
per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa 
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o 
aturada de les obres. 

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 

- L'objecte de l'obra consisteix en l'adequació interior de l'accés i les sales de visites del 
CSS Baix Guinardó-Can Baró, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. 
 

- El termini de les obres serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'acta 
de replanteig i inici d'obres; i que com a màxim serà d'un termini de 3 mesos, en una 
única fase. Inclou obres d'execució, acabats, legalitzacions. 
 

- El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l'obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l'obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o 
definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del 
material que ho necessiti. No es preveu la utilització de grues ni bastides fixes; 
únicament serà necessària una bastida amb rodes a l'interior. 
 

- Els àmbits establerts en relació amb la implantació de les obres (accessos, àmbit 
d'abassegament, mitjans auxiliars, etc.), previstos al projecte executiu, només mostren 
una proposta inicial en relació amb el plantejament de l'evolució de les obres, que en 
tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de l'obra. 
 

- El tancament de part de l'espai públic previst a tocar de l'accés, per a l'abassegament 
de material i la col·locació de sacs o contenidors de residus, s'haurà de comunicar al 
districte i en cap cas es podrà realitzar sense la corresponent conformitat. 
 

- S'haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de 
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball 
específiques, àmbits de càrrega i descàrrega, etc. S'haurà de garantir en tot moment, 
que les condicions de treball, així com de tot l'entorn afectat, es desenvolupen amb 
condicions de seguretat. 
 

- L'oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans necessaris per a la càrrega, 
desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents materials i elements 
d'obra. Les possibles coordinacions i gestions per tal de desplaçar a obra materials 
especials que requereixin l'ocupació puntual de l'espai públic també s'hauran de 
contemplar dins la proposta del licitador. 
 

- Es garantirà la neteja global de l'obra i la resta d'àmbits afectats, així com l'ordre 
constant de l'obra i de l'entorn per part de l'adjudicatari de la present licitació. 
 

- S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau, executant-se de 
manera àgil per part del contractista els prototips per a la validació de DF i/o Propietat. 
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9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis 

previstos per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose 
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 
en los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 
divideixi en lots: 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

 
Per altra banda, les actuacions en elements privatius dels edificis, com ara habitatges, mereix 
una correcta coordinació i un únic interlocutor responsable de la prestació dels treballs. 
 
 
 
 
Oscar Villafranca Ortiz  Raimon Salvat Devesa Anna Llorà i Corominas 
Coordinador d’Obres d’Edificació Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
BIMSA     BIMSA    Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
                                                                                                                                BIMSA 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Adequació interior de l´accés i les sales de visites
CSS Baix Guinardó-Can Baró

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 81.526,88

13 % Despeses Generals SOBRE 81.526,88..................................................................... 10.598,49

6 % Benefici Industrial SOBRE 81.526,88.......................................................................... 4.891,61

Subtotal 97.016,98

21 % IVA SOBRE 97.016,98............................................................................................... 20.373,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 117.390,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )

Jaume Tubert Ferrer



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,23 12,97 353,11 0,43

2 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,23 82,58 2.248,68 2,76

3 A01-FEP6 h Ajudant fuster 27,45 19,05 522,92 0,64

4 A01-FEP9 h Ajudant pintor 27,23 3,28 89,26 0,11

5 A01-FEPC h Ajudant calefactor 27,19 50,22 1.365,56 1,67

6 A01-FEPD h Ajudant electricista 27,19 31,79 864,33 1,06

7 A01-FEPE h Ajudant lampista 27,19 0,72 19,58 0,02

8 A01-FEPH h Ajudant muntador 27,23 56,63 1.541,98 1,89

9 A01-FEPK h Ajudant frigorista 27,19 0,17 4,54 0,01

10 A0D-0007 h Manobre 25,59 107,61 2.753,83 3,38

11 A0E-000A h Manobre especialista 26,46 12,03 318,31 0,39

12 A0F-000B h Oficial 1a 30,67 5,10 156,42 0,19

13 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 31,70 50,19 1.591,01 1,95

14 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,67 197,98 6.072,05 7,45

15 A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70 38,78 1.229,46 1,51

16 A0F-000J h Oficial 1a frigorista 31,70 0,17 5,29 0,01

17 A0F-000K h Oficial 1a fuster 31,21 19,05 594,55 0,73

18 A0F-000N h Oficial 1a lampista 31,70 2,54 80,52 0,10

19 A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,70 62,47 1.980,22 2,43

20 A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,67 2,58 78,97 0,10

21 A0F-000V h Oficial 1a pintor 30,67 32,15 986,10 1,21

22 A0F-000X h Oficial 1a polidor 30,67 20,20 619,53 0,76

23 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,17 18,52 577,23 0,71

24 TOTAL Mà d'obra 24.053,45 29,50

25 B0000006 m2 vinil 26,25 27,95 733,69 0,90

26 B011-05ME m3 Aigua 2,69 0,03 0,07 0,00

27 B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,15 0,51 0,07 0,00

28 B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,15 38,38 5,75 0,01

29 B077-12V5 kg Morter expansiu 0,96 43,63 41,89 0,05

30 B07E-0GGZ kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs2,53 555,50 1.405,42 1,72

31 B0A1-07LR u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,44 7,84 3,45 0,00

32 B0A1-07LT u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,45 7,84 3,53 0,00

33 B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 15,12 34,00 514,08 0,63

34 B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,20 144,00 28,80 0,04

35 B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 0,34 501,88 170,64 0,21

36 B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 6,09 7,60 46,27 0,06

37 B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 16,50 40,02 660,30 0,81

38 B0CC0-21OA m2 Placa acústica 18,18 143,96 2.617,27 3,21

39 B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 5205,67 50,09 284,00 0,35

40 B0CU5-2G6W m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida10,51 26,67 280,30 0,34

41 B2RA-28TS t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge32,48 16,18 525,66 0,64

42 B44Z-0LX2 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant2,02 638,99 1.290,76 1,58

43 B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant2,42 60,00 145,20 0,18

44 B661-1AE51 m2 Mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu alt246,00 35,75 8.794,50 10,79

45 B663-1AE51 m2 Mòdul de porta de vidre batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 240 a 300 (fins a sostre) cm, de doble vidre trempat de 6 mm, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu alt1.555,00 8,00 12.440,00 15,26

46 B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat0,82 45,49 37,31 0,05

47 B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària1,48 28,34 41,94 0,05

48 B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària1,57 33,40 52,43 0,06

49 B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària1,52 104,41 158,70 0,19

50 B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària1,83 123,04 225,16 0,28

51 B7C93-0IWW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W5,62 30,72 172,67 0,21

52 B7C93-0J0D m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W8,53 34,48 294,15 0,36

53 B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 288,77 17,33 0,02

54 B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,65 59,53 98,23 0,12

55 B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,04 63,92 130,40 0,16

56 B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg4,03 13,35 53,80 0,07

Adequació interior de l'accés i les sales de visites
CSS Baix Guinardó-Can Baró

Data:10/09/26



57 B84D-0P78 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d017,62 13,35 235,21 0,29

58 B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,97 19,16 325,13 0,40

59 B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 4,52 56,72 256,37 0,31

60 B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 10,46 8,29 86,68 0,11

61 B8ZM-0P35 kg Segelladora 6,48 30,27 196,13 0,24

62 B9C1-H5IL m2 Malla alveolar de polipropilè, preu superior 1,97 53,03 104,46 0,13

63 B9C1-H5IM m2 Malla de fibra de vidre per a terratzo continu 2,42 53,03 128,32 0,16

64 B9C2-H77T m3 Morter elàstic 464,65 0,10 46,93 0,06

65 B9C2-H77U m3 Morter amb sorra de marbre de 4 mm 737,59 0,61 446,98 0,55

66 B9U2-0JCR m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 3,95 36,72 145,04 0,18

67 BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, ?rea d'aplicaci? B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llarg?ria 5 m, classe de reacci? al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar2,02 5,00 10,10 0,01

68 BDW3-FFAE u Accessori gen?ric per a tub de PVC de D=32 mm 0,84 4,00 3,36 0,00

69 BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01 4,00 0,04 0,00

70 BE41-0O1C m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits4,07 20,00 81,40 0,10

71 BE51-17XD m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.781217,52 7,62 133,58 0,16

72 BED4-15JX u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A1.501,70 1,00 1.501,70 1,84

73 BEKE-2XM3 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa17,70 4,00 70,80 0,09

74 BEKL-0MHV u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment154,93 4,80 743,66 0,91

75 BEV1-H6EA m Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado 2,06 31,50 64,89 0,08

76 BEVF-0OZA u Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció, comunicació remota WIFI, preu mitjà, per a muntar superficialment295,55 1,00 295,55 0,36

77 BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 6,49 3,32 21,51 0,03

78 BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt0,32 6,63 2,12 0,00

79 BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 119,93 3,00 359,79 0,44

80 BF50-34UL u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure112,72 1,00 112,72 0,14

81 BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-16,75 14,28 96,39 0,12

82 BF54-1JXV m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-111,40 14,28 162,79 0,20

83 BFQ0-0DNL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 700011,96 28,56 341,58 0,42

84 BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat6,29 21,00 132,09 0,16

85 BFWD-2HKR u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat3,87 21,00 81,27 0,10

86 BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix0,26 14,00 3,64 0,00

87 BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat3,42 4,20 14,36 0,02

88 BFYC-04PC u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat5,44 4,20 22,85 0,03

89 BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat1,79 3,00 5,37 0,01

90 BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar2,45 4,00 9,80 0,01

91 BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V0,26 14,28 3,71 0,00

92 BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V0,90 102,00 91,80 0,11

93 BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V1,24 357,00 442,68 0,54

94 BG33-G2VT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums6,12 204,00 1.248,48 1,53

95 BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums4,55 61,20 278,46 0,34

96 BG35-06EF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 505750,44 40,80 17,95 0,02

97 BG61-1OGI u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, per a encastar13,63 2,00 27,26 0,03

98 BG61-1OGJ u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar21,80 6,00 130,80 0,16

99 BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 2,71 4,00 10,84 0,01

100 BG69-1NQ9 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar6,59 4,00 26,36 0,03

101 BG6D-1OBM u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,83 4,00 11,32 0,01

102 BG6E-1NU2 u Polsador alarma amb tecla, preu alt, per a encastar 22,52 4,00 90,08 0,11

103 BG6G-1NWZ u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa4,82 24,00 115,68 0,14

104 BG6G-1NX8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa4,54 12,00 54,48 0,07

105 BG6G-1NY2 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar4,91 2,00 9,82 0,01

106 BG84-H6JS u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN242,16 1,00 242,16 0,30

107 BG88-H6JZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 1x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-20,90 26,25 23,63 0,03

108 BH20-2LTC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20155,05 20,00 3.101,00 3,80

109 BH20-2LV5 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma quadrat, 6 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR< 16, eficàcia lluminosa de 55 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP2093,01 5,00 465,05 0,57

110 BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 5,32 6,00 31,92 0,04

111 BH65-2IIO u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt118,46 6,00 710,76 0,87

112 BM16-0SX3 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície85,44 1,00 85,44 0,10

113 BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,53 4,00 2,12 0,00

114 BP43-2MII m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra0,50 73,50 36,75 0,05

115 BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 505751,22 756,00 922,32 1,13

116 BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell12,09 2,00 24,18 0,03

117 BP7K-1O4K u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa37,49 24,00 899,76 1,10

118 BP7O-1YCS u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets3,48 2,00 6,96 0,01

119 TOTAL Materials 46.628,15 57,19

120 C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,32 12,03 112,12 0,14



121 C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials33,74 16,18 546,05 0,67

122 C200-002I h Abrillantadora 2,94 7,58 22,27 0,03

123 C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,21 15,84 66,70 0,08

124 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,14 2,68 27,15 0,03

125 C20J-00DQ h Polidora 3,53 12,63 44,57 0,05

126 TOTAL Maquinària 818,86 1,00

127 Suma 71.500,46 87,70

128 Altres conceptes(1) 2.614,89 3,21

129 Cost directe 74.115,35 90,91

130 Despeses indirectes (10 %) 7.411,53 9,09

131 TOTAL Import PEM 81.526,88 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Pressupost Execució Material:

DG+BI:

IVA:

Pressupost Total con IVA:

Termini total obra:    3   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja
VEC

Categoria 
contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 17.747,22 25.554,22 21,77% 3,00 25.343,03 1

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 24.577,56 35.389,23 30,15% 3,00 35.096,76 1

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C - 6 - 1 1

C - 8 - 1 1C) Edificacions      8. Fusteria

OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DE L’ACCÉS I LES SALES DE VISITES DEL CSS BAIX GUINARDÓ-CAN BARÓ AL CARRER DE LEPANT, 
387, AL DISTRICTE DE D’HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.

C) Edificacions

         81.526,88 € 

19,0%

21,0%

       117.390,55 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP

     6. Paviments, enllosats i enrajolats
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ANNEX NÚM. 4 OBRES EDIFICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚMERO 2). FINS A 25 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 
fulls a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en 
cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 4) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número 
de fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de 
presentar les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix 
fins al moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número 2),  no 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama, ni als seus percentatges de 
dedicació, atès que l’experiència i la dedicació d’algunes de les persones tècniques ofertes per 
aquestes posicions serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre número 3). L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió. 
 
 
Nota d’aclariment: 
 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
 
 
2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 15 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de 
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l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions 
i raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 5,00 
Planificació correcta adequada a l'obra 4,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
− Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals 5,00 
Manca de justificació del rendiment de tasques principals 4,00 
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

− Procés constructiu, fins a 5 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 5,00 
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Anàlisi correcte i coherent  4,00 
Anàlisi bàsica i coherent 2,50 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 1,25 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on 
es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada 
per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams 
principals i la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una 
estructura de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà 
la justificació dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i 
oportunitat, així com la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels 
lligams principals. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 5,00 
Manca de lligams principals 4,00 
Exposició incompleta i poc definida 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
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Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 5,00 
Coherent i amb detall correcte 4,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12,5 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
 


