
Expedient núm. 5039/2026

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Contracte de serveis per a la Direcció Facultativa de les obres del nou Arxiu 
Comarcal de la Cerdanya

Antecedents i justificació de la necessitat

- L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya va ser dels primers arxius que es van crear de la xarxa 
d’arxius històrics comarcals prevista per la Llei d’Arxius de 1985. La seva inauguració va ser 
el  6  de  juny  de  1989  després  de  realitzar  la  rehabilitació  de  l’antic  convent  de  Sant 
Domènec, un espai patrimonial catalogat de Puigcerdà. A dia d’avui, l’Arxiu Comarcal de la 
Cerdanya segueix  essent  l’únic  servei d’arxiu de tota la comarca i  s’ha convertit  en una 
referència en l’àmbit del patrimoni i la cultura de la Cerdanya. Ocupa el segon i tercer pis de 
l’antic convent de Sant Domènec, situat al Passeig 10 d’Abril de Puigcerdà, al centre de la 
vila amb una superfície útil de 690m2. La documentació custodiada va del segle XI fins a 
l’actualitat amb un gran volum de documents medievals. 

Actualment, es requereix una nova construcció per l’Arxiu Comarcal per necessitat de més 
capacitat  tant  per  la  documentació  històrica  com per  l’actual.  Una altra problemàtica  de 
l’arxiu actual és la manca de climatització i de control de la llum natural rebuda en les zones 
on es troba la  documentació.  Tampoc es disposa de dipòsit  de fotografia  ni  de formats 
especials, zones necessàries per a aquest tipus d’equipament.

- En aquest context, la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i 
l’Ajuntament de Puigcerdà van buscar un nou emplaçament per a ubicar un futur edifici que 
donés resposta a les noves necessitats de l’Ajuntament. Es van fer diversos estudis al sector 
SUD-38,  Pla  de  la  Rigolisa,  a  l’antiga  acadèmia  del  llac  Schierbeck  i  a  la  parcel·la 
d’equipaments comunitaris del sector residencial SUD-23, situat al sud-oest del nucli de la 
vila. Finalment, aquest darrer emplaçament fou l’escollit  per a ubicar-hi el futur edifici.  La 
seva ràpida disposició a ser edificat, la seva correcta connectivitat amb el nucli històric i amb 
l’accés a Puigcerdà, així com les seves condicions d’assolellament i vistes sobre la vall van 
fer que aquest darrer emplaçament fos l’escollit. 

- La parcel·la prové del desenvolupament del sector de Pla Parcial SUD-23 “Sota Muralla”, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 18/12/2001 
i publicat al DOGC Núm.-3638 de data 17/05/2002. El planejament derivat reservava una 
parcel·la destinada a equipaments comunitaris amb una superfície de 2.210m2. El projecte 
de  reparcel·lació,  aprovat  el  1/10/2001  i  publicat  al  DOGC  Núm.-3732  de  3/10/2002 
adjudicava aquesta parcel·la a l’Ajuntament de Puigcerdà. 

-  Més endavant,  amb l’aprovació  definitiva  del  POUM de Puigcerdà,  les  proporcions  de 
zones verdes i d’equipaments queden lleugerament alterades per tal d’ordenar l’espai de 
forma més idònia. Així, amb aquesta redistribució de sistemes, la parcel·la d’equipaments 
comunitaris acaba tenint una superfície de sòl total de 1.413,00m2 i una zona verda pública 
a sota de 1.214,85m2. 

- En data 25/8/2008, l’Ajuntament de Puigcerdà va aprovar definitivament el Pla Especial 
Urbanístic de definició volumètrica i d’usos de la parcel·la d’equipaments en qüestió. Aquest 
Pla Especial regularitzava els límits entre la zona verda i l’espai per l’equipament i definia els 
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paràmetres urbanístics per al desenvolupament d’un equipament docent, clau Ed. En el PEU 
es concretava que la superfície total de la parcel·la d’equipaments és de 1.413m2. 

- Una vegada definida la ubicació del futur equipament comarcal, l’Ajuntament de Puigcerdà, 
a través de la corresponent licitació de serveis, va adjudicar la redacció del projecte bàsic i 
d’execució  del  nou  arxiu  comarcal  de  la  Cerdanya  a  Feu  Godoy  Arquitectes  SLP 
(B25665613), societat formada pels arquitectes Anna Feu i Jordana, col·legiada 44.063-9 i 
Carlos Godoy Bregolat, col·legiat 53.129-4.

- En data 10/11/2022, es formalitza el contracte de prestació de serveis número 2022-0027, 
per un import de 66.700,00 €+21% IVA = 80.707,00€

- En data 13/12/2023, els arquitectes redactors presenten el projecte bàsic i d’execució del 
futur  Arxiu Comarcal de la Cerdanya de l'edifici  situat  a la Ronda dels  Torreons,  17520, 
Puigcerdà. El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de 3.742.605,55€.

- En data 20 d’agost de 2024 s’aprova inicialment, en sessió plenària municipal, el projecte 
bàsic i d’execució presentat a tràmit.

- En data 20 de gener de 2025 es publica l’acord d’aprovació definitiva del projecte bàsic i 
d’execució del futur Arxiu Comarcal de la Cerdanya al BOP de Girona número 12.

- En data 22 de gener de 2025 es publica el mateix acord al DOGC Núm.-9334. 

-  Una  vegada  aprovat  definitivament  el  projecte,  es  licita  la  construcció  del  futur  edifici 
(obres) així com el subministrament i col·locació dels compactes (equipament), amb un valor 
estimat de contracte (VEC) de 3.258.351,69€ + IVA = 3.942.605,54€

- Paral·lelament, es proposa licitar la DIRECCIÓ FACULTATIVA de les obres del nou arxiu 
comarcal de la Cerdanya.

Insuficiència de mitjans

Personal propi: 

L’Ajuntament de Puigcerdà no disposa de personal tècnic suficient  per a poder portar la 
direcció facultativa d’una obra d’aquesta entitat. 

Per tant, no es disposa dels mitjans necessaris per a efectuar la Direcció Facultativa de les 
obres del futur Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Objecte del contracte

L’objecte del present contracte de serveis és la contractació de:

1.- Direcció d’obres de la construcció (arquitecte) del futur Arxiu Comarcal de la Cerdanya, 
amb un import de 63.537,86€ + IVA

2.- Direcció d’execució de les obres (aparellador/arquitecte tècnic/enginyer de l’edificació), 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i seguiment del programa de control de 
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qualitat dels materials de la construcció del futur Arxiu Comarcal de la Cerdanya, i seguiment 
topogràfic de les obres amb un import de 107.525,60€ + IVA

El procediment d'adjudicació del contracte de serveis és un procediment obert, d’acord amb 
la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) atès que el valor 
estimat del contracte és de  171.063,46€  (i el  pressupost base de licitació + 21% IVA és 
35.923,33€ = 206.986,79€)

No  està  subjecte  a  regulació  harmonitzada,  però  és  susceptible  de  recurs  especial  en 
matèria de contractació en els termes de l’article 44 LCSP.

LOT únic Codi CPV:  71000000-8

Descripció del lot: "CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL NOU ARXIU COMARCAL DE LA CERDANYA" 

Valor estimat: 171.063,46 €  

Pressupost base de licitació IVA exclòs:
171.063,46€

IVA 21%:   35.923,33€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 206.986,79€

Lloc d'execució: Parcel·la equipaments comunitaris del SUP-23,  17520 - Puigcerdà 

El contracte de serveis inclou: 

 Direcció de les obres per part d’un arquitecte titulat i col·legiat.

 Direcció  d’execució  de  les  obres  per  un  aparellador/arquitecte  tècnic/enginyer  de 
l’edificació titulat i col·legiat.

 Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

 El seguiment de control de qualitat dels materials.

 El seguiment topogràfic de les obres.

Àmbit d’actuació

La direcció facultativa de les obres es realitzarà a la parcel·la d’equipaments comunitaris 
situada  a  l’avinguda  dels  Pirineus  s/n  del  sector  residencial  SUP-23  “Sota  Muralla”  de 
Puigcerdà. Finca amb referència cadastral 1586846DG1918N0001QZ.

Codi CPV

La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 
de novembre de 2007,  pel  qual  es modifica el  Reglament  CE 2195/2002 del  Parlament 
Europeu i el consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV) i les 
Directives  2004/17/CE  i  2004/18/CE  del  Parlament  Europeu  i  el  Consell  sobre  els 
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procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV és:

Codi CPV Descripció

71000000-8: Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
71317200-5 Serveis de salut i seguretat

Tipificació del contracte

El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, de conformitat amb els 
articles 17 i 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès que té per objecte prestacions professionals d’arquitectura i enginyeria vinculades a la 
direcció facultativa i al control tècnic de l’execució d’una obra, té la consideració de contracte 
de serveis de caràcter intel·lectual als efectes previstos en la LCSP. Aquest contracte es 
licita en UN (1) sol lot. No es divideix en diferents lots, ja que la realització independent pot 
dificultar l'execució tècnica per les dependències entre les diferents actuacions.

Malgrat  que  les  prestacions  corresponen  a  funcions  professionals  diferenciades,  es 
considera  necessari  contractar-les  conjuntament  per  garantir  una  planificació  unitària  de 
l’assistència tècnica, la coordinació permanent entre els diferents membres de la direcció 
facultativa, l’emissió coherent d’ordres i informes i la gestió integrada de les incidències que 
afectin simultàniament el projecte arquitectònic, l’execució material, la seguretat i salut i el 
control de qualitat.

La  divisió  en  lots  comportaria  la  concurrència  de  contractistes  independents  sobre  una 
mateixa  obra,  amb  règims  separats  de  responsabilitat  contractual  i  de  coordinació,  i 
generaria un risc concret de descoordinació en l’adopció d’ordres, validació de certificacions, 
aprovació  de  solucions  constructives  i  tractament  de  desviacions  de  qualitat,  termini  i 
seguretat.

Per aquest motiu, i de conformitat amb l’article 99.3.b) LCSP, es considera que l’execució 
separada dificultaria la correcta execució tècnica del contracte.

Justificació de la tramitació urgent de l’expedient

Es motiva la declaració de tramitació urgent de l’expedient  de contractació, d’acord amb 
l’article  119.1 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de contractes del  sector  públic,  en 
considerar  raó  d’interès  públic  que  fa  necessària  l’acceleració  de  l’adjudicació  d’un 
contracte,  a  l’efecte  de la  tramitació  urgent  de l’expedient,  per  l’interès  econòmic  en no 
perdre  fons  procedents  de  subvencions  destinades  al  seu  finançament,  en  concret  una 
subvenció concedida pel Departament de Cultura.

Durada del contracte

D’acord amb la naturalesa de la prestació i segons el cronograma definit al projecte tècnic, la 
durada del contracte és de 26 mesos. 

El període d’execució de contracte es preveu que s’iniciï l’endemà de la data de replanteig 
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inicial de l’obra, o el que estableixi el plec de clàusules tècniques particulars. 

El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució ha d’analitzar el Pla de seguretat i 
salut presentat pel contractista de les obres i emetre l’informe corresponent als efectes de la 
seva aprovació per l’Ajuntament, així com informar-ne les modificacions posteriors.

La resta de condicions d’execució s’han establert al projecte tècnic. 

Import i valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte (VEC) correspon a l’import dels honoraris tècnics de direcció 
facultativa de les obres, la coordinació de seguretat i salut i el seguiment del programa de 
control de qualitat dels materials, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquest 
correspon al 5,25 % de l’import de licitació de les obres i subministrament de compactes 
(3.258.351,69€ + IVA = 3.942.605,54€)

171.063,46€ + 21% IVA = 206.986,79€

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSP, el següent:

Pressupost base de licitació (sense IVA): 171.063,46€

Possible pròrroga: 0,00 € (no n’hi ha)

Possibles fases posteriors: 0,00 € (no n’hi ha)

Possibles modificacions: 0,00 € (no n’hi ha)

Total valor estimat del contracte (VEC): 171.063,46€

El pressupost base de licitació (PBL) és de 206.986,79€

Els honoraris tècnics s’han fixat en referència als preus de mercat, resumits en el següent 
quadre:

CONCEPTE % sobre PEC Obres 
(3.258.351,69€)

Import (€) sense IVA

Honoraris  Direcció  d’Obra 
(arquitecte)

1,95 % 63.537,86€

Honoraris  Direcció  d’Execució 
d’Obra (arquitecte tècnic)

1,80 % 58.650,33€

Honoraris Coordinació Seguretat 
i Salut en fase d’execució

1,00 % 32.583,51€

Honoraris  Seguiment  Programa 
Control de Qualitat

0,50 % 16.291,76€

TOTAL HONORARIS 5,25 % 171.063,46€
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Admissió de variants

No s’admeten variants.

Aplicació pressupostària

Any Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs)

2026 3322.62203 20.000,00 €

2027 3322.62203 180.000,00 €

2028 3322.62203 6.986,79 €

TOTAL 206.986,79 €

La formalització del contracte principal es preveu a principis de novembre de 2026, i per això 
el grau de l’execució es concentra el 2027 i que el 2028 recull les actuacions finals.

Garantia definitiva (Art.107 i següents LCSP)

Garantia definitiva del 5% del preu final ofert per l’adjudicatari.

Es preveu l’exigència d’una garantia complementària del 5% del preu final ofert, IVA exclòs, 
únicament  quan  l’oferta  de  l’adjudicatari  hagi  resultat  inicialment  incursa  en  presumpció 
d’anormalitat.

Termini de garantia

Termini: El nou equipament ha de donar resposta a mancances de l’arxiu actual relatives a 
climatització, control de llum natural i espais específics per a determinats fons documentals. 
Aquestes  circumstàncies  fan  convenient  disposar  d’un  període  de  garantia  suficient  per 
comprovar el comportament real de l’edifici,  les instal·lacions,  els acabats i  els elements 
instal·lats durant l’ús ordinari de l’equipament. Aquest termini de garantia ha de reforçar la 
protecció de l’interès públic,  permet detectar i corregir eventuals deficiències d’execució i 
manté vigent durant temps suficient el règim de responsabilitat del contractista abans de la 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, que només és procedent un cop vençut el 
termini  de  garantia  i  complert  satisfactòriament  el  contracte.  Per  aquest  motiu,  i  sens 
perjudici  de  les  garanties  legals  o  comercials  superiors  que  puguin  correspondre  a 
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determinats materials,  instal·lacions o equips, es fixa un termini  mínim de garantia de la 
direcció facultativa de TRES (3) ANYS. 

Devolució de la garantia definitiva

Una  vegada  finalitzades  les  obres  es  signa  la  corresponent  acta  de  recepció  de  les 
mateixes. El retorn de la garantia es realitza quan hagi transcorregut el termini de garantia 
sense defectes imputables a l’empresa adjudicatària. 

Solvència i altres condicions dels tècnics licitadors

 Solvència econòmica, financera i tècnica 

Criteris de solvència 
econòmica i 
financera:

1. Volum anual de negocis  ,  referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari  i  de presentació de les ofertes per un 
import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte,  atesa  la  naturalesa  del  contracte  principal  d’obres  a 
executar.

El mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris  individuals  no  inscrits  en  el  Registre  Mercantil 
acreditaran  el  volum  anual  de  negocis  mitjançant  els  llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.  Assegurança de responsabilitat  civil: Justificant  de l’existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un 
import mínim de 500.000,00 € per sinistre.

Mitjà  d'acreditació:  L’acreditació  documental  s’efectua  mitjançant 
l’aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en què constin 
els  imports  i  riscos  assegurats  i  la  data  de  venciment  de 
l’assegurança,  i  un  document  de  compromís  vinculant  de 
subscripció,  pròrroga  o  renovació  de l’assegurança,  en cas  que 
durant  el  contracte es  produeixi  un  fet  que derivi  en  un procés 
judicial, per tal que el contractista s’obligui a mantenir la pòlissa fins 
a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol 
cost que se'n derivi.

Criteris de solvència 
tècnica:

1. Certificat de bona execució d’obra relacionada:  

Els  licitadors  han  d'acreditar  la  seva  experiència  en  serveis  de 
direcció  facultativa  similars  (obres  d’equipaments  públics  no 
residencials) i demostrar la qualitat dels treballs realitzats en els 5 
últims anys a partir  d’una relació detallada que inclogui  imports, 
dates i destinataris públics o privats. 
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Els  treballs  efectuats  s'acreditaran  mitjançant  certificats  expedits 
per l'òrgan competent quan sigui una entitat del sector públic, quan 
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificació emesa 
per  aquest  o,  a  falta  d'aquesta  certificació,  mitjançant  una 
declaració  de  l'empresari.  L'import  anual  acumulat  en  l'any  de 
major execució OBLIGATÒRIAMENT haurà de ser igual o superior 
al  70%  del  valor  estimat  del  contracte,  o  de  la  seva  anualitat 
mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte.
 
En qualsevol cas, als certificats o documents corresponents caldrà 
que identifiquin les dades següents: 
- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també 
lloc on s’ha portat  a terme, destinatari  de les mateixes,  data de 
realització) 

- Anys i termini d’execució. 

- Import del projecte executat. 

Per  altra  banda,  no  es  considerarà  que  l’empresa  té  suficient 
solvència tècnica, si no pot acreditar haver executat com a mínim 
dos projectes de tipologia anàloga a la que constitueix l’objecte del 
contracte. 

Els  licitadors  que  no  acreditin  la  seva  solvència  econòmica, 
financera i tècnica en la forma sol·licitada, quedaran exclosos de la 
licitació, i no es consideraran les seves proposicions econòmiques.

Cal justificar aquestes condicions al sobre núm.1, corresponen a la “Documentació General”.

CRITERIS DE VALORACIÓ

I.- CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA: màxim 100 punts

I.I OFERTA ECONÒMICA. Fins a 30 punts. 

Es valora d’acord amb la fórmula següent 
Pi = 0,30 * (100-100 *(Bm-Bi)) 
On: Bm = (PL-Om) / PL 
Bi = (PL- Oi) / PL 
Nomenclatura: 
- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i", 0,30 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant 
per ú segons els punts totals de la licitació). 

- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el 
pressupost de licitació (PL) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el 
pressupost de licitació. 

- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i". 
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- Om és l'import de l'oferta menor. 

I.II PERFILS PROFESSIONALS. Fins a 70 punts

Les obres previstes son d’un equipament públic cultural destinat al futur arxiu comarcal. Es 
tracta d’un tipus d’equipament  molt  específic amb un programa funcional,  instal·lacions i 
característiques constructives molt específiques que requereixen tècnics especialistes que 
hagin desenvolupat actuacions equivalents.

Per tot això, i en virtut de l’art.145.2.2n.LCSP, es valora tant la titulació com l’experiència 
laboral dels tres professionals principals de la direcció d’obra, fins a un màxim de 70 punts:

Es valora fins un màxim de 70 punts l’experiència acreditada en obres de construcció 
d’equipaments culturals equivalents. 

Les persones proposades en aquest apartat ha d’estar relacionada contractualment 
en la categoria professional  tècnica assignada durant  tot  el  termini  d’execució  de 
l’obra i no s’admet la subcontractació d’aquestes.

EXPERIÈNCIA DELS TÈCNICS PROPOSATS. Fins a 70 punts.

Es  valora  l’experiència  de  cada  professional  tècnic  en  la  realització  de  treballs  de  les 
mateixes característiques en obres d’equipaments culturals equivalents en els darrers 10 
anys.

‐ Es valora l’experiència del/la director/a de l’obra, fins a 25 punts.
‐ Es valora l’experiència del/la director/a d’execució d’obra, fins 25 punts.
‐ Es valora l’experiència del coordinador de seguretat i salut, fins a 20 punts.

Mitjà d’acreditació:

Els treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent quan 
sigui una entitat  del sector públic,  quan el destinatari  sigui un subjecte privat,  mitjançant 
certificació emesa per aquest o, a falta d'aquesta certificació, mitjançant una declaració de 
l'empresari. L'import de l’obra ha de ser igual o superior a un PEC de 1.000.000€, IVA inclòs.
En qualsevol cas, als certificats o documents corresponents cal que identifiquin les dades 
següents:

‐ Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme,
destinatari de les mateixes, data de realització)
‐ Anys i termini d’execució.
‐ Import del projecte executat.

B.1. Director/a de l’obra. Fins a 25 punts.
L’experiència es puntuarà atenent el nombre d’actuacions on ha intervingut, d’acord amb els
següents criteris:

- Nombre d’intervencions realitzades ≥ 7. Puntuació de 25,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 6. Puntuació de 21,00 punts
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- Nombre d’intervencions realitzades = 5. Puntuació de 17,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 4. Puntuació de 10,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 3. Puntuació de 3,00 punts
- En cas de justificar un número d’intervencions inferior a 3, es rebrà 0,00 punts

B.2. Director/a d’execució d’obra. Fins a 25 punts.
L’experiència es puntuarà atenent el nombre d’actuacions on ha intervingut, d’acord amb els
següents criteris:

- Nombre d’intervencions realitzades ≥ 7. Puntuació de 25,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 6. Puntuació de 21,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 5. Puntuació de 17,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 4. Puntuació de 10,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 3. Puntuació de 3,00 punts
- En cas de justificar un número d’intervencions inferior a 3, es rebrà 0,00 punts

B.3. Coordinador de Seguretat i Salut. Fins a 20 punts.

L’experiència es puntuarà atenent el nombre d’actuacions on ha intervingut, d’acord amb els
següents criteris:

- Nombre d’intervencions realitzades ≥ 7. Puntuació de 20,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 6. Puntuació de 16,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 5. Puntuació de 12,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 4. Puntuació de 2,00 punts
- Nombre d’intervencions realitzades = 3. Puntuació de 1,00 punts
- En cas de justificar un número d’intervencions inferior a 3, es rebrà 0,00 punts

Criteris de desempat

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a l’article 
147.2 de la LCSP.

Modificacions del contracte

No es preveuen modificacions.

Documentació contractual, annexos i jerarquia documental

Atesa  la  pluralitat  de  documents  que  integren  l’expedient  i  la  complexitat  de  l’actuació 
projectada,  els plecs regulen expressament la documentació contractual aplicable i l’ordre 
d’interpretació i prevalença entre els diferents documents.

Formen  part  de  la  documentació  contractual,  com  a  mínim,  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars, el projecte bàsic i 
d’execució aprovats definitivament, l’estudi geotècnic, la documentació tècnica relativa als 
armaris  compactes  mòbils  homologats,  els  plànols,  annexos  i  documents  tècnics 
complementaris aprovats per l’òrgan de contractació, així com l’oferta de l’adjudicatari en 

10

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

PK
AJ

YN
D

D
FC

9R
D

A9
TE

ZS
G

ZP
P2

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ui
gc

er
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 1
6 



allò  que hagi  estat  admès,  valorat  i  resulti  compatible  amb els  plecs  i  amb la  resta  de 
documentació contractual.

En cas de discrepància entre documents, el  plec de clàusules administratives particulars 
preval  en  les  qüestions  de  naturalesa  jurídica,  administrativa  i  econòmica,  incloent-hi  el 
règim  de  drets  i  obligacions  de  les  parts,  solvència,  criteris  d’adjudicació,  garanties, 
pagament,  penalitats,  modificacions,  resolució,  subcontractació,  recepció  i  liquidació  del 
contracte.

El plec de prescripcions tècniques particulars, el projecte aprovat i la resta de documentació 
tècnica prevalen en les qüestions pròpies de la definició tècnica de la prestació i de la seva 
execució material, sempre que no contradiguin el PCAP ni alterin les condicions essencials 
de la licitació. 

L’oferta de l’adjudicatari forma part del contracte únicament en allò que no contradigui els 
plecs,  el  projecte  ni  la  resta  de documentació  contractual.  Les  millores,  compromisos o 
solucions tècniques ofertes son vinculants quan hagin estat admeses i valorades, però no 
poden comportar una reducció de les exigències mínimes establertes ni una alteració de 
l’objecte contractual.

Qualsevol  contradicció,  omissió  o  dubte  interpretatiu  rellevant  entre  els  documents 
contractuals ha de ser resolt per l’òrgan de contractació, amb l’informe previ de la direcció 
facultativa  o  dels  serveis  tècnics  municipals  i,  quan  tingui  transcendència  jurídica,  amb 
informe de Secretaria. En cap cas les contradiccions documentals podran ser interpretades 
unilateralment  pel  contractista  en  perjudici  de  l’interès  públic,  de  la  funcionalitat  de 
l’equipament o de les condicions essencials de la licitació.

Condicions especials d’execució

S’estableixen com a condicions especials d’execució les següents:

1. Redacció d’actes d’obra setmanals

L’adjudicatari ha de presentar una acta setmanal amb el recull de feines executades, així 
com les ordres dictades i tota aquella informació d’interès pel bon funcionament de l’obra.  

2. Coordinació amb l’activitat municipal i amb el servei d’arxius.

L’adjudicatari  ha de comunicar amb antelació suficient  les actuacions que puguin afectar 
l’entorn, els accessos, la seguretat o la futura implantació funcional de l’equipament, i haurà 
d’assistir a les reunions de seguiment que convoqui l’Ajuntament amb participació, si escau, 
del servei d’arxius competent.

Forma de pagament

La facturació es genera un cop aprovada cadascuna de les certificacions  parcials  i  final 
emeses de forma mensual segons la LCSP. 
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Subcontractació

No s’admet la subcontractació dels tècnics que formen part de la direcció facultativa de les 
obres. 

Incompliments i penalitzacions

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els 
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa 
de treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Per a aquells incompliments pels quals el plec de prescripcions tècniques prevegi un règim 
propi de penalitats, s’aplicarà aquest, sense perjudici de l’opció a la resolució del contracte 
prevista en aquest plec.

El  contractista  resta  subjecte  a  les  responsabilitats  i  sancions  establertes  amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 quant a les obligacions 
socials, ambientals i laborals.

Així mateix, i d’acord amb l’article 192.1 de la LCSP en el cas que el contractista porti a 
terme un compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els 
seus compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment. Aquestes es definiran com a: molt greus, greus i lleus.

La  imposició  de  penalitzacions  no  exclou  la  responsabilitat  per  danys  i  perjudicis  ni  la 
possible resolució del contracte. 

A més es tipifiquen els següents incompliments: 

a) Infraccions molt greus:

 L’incompliment de les obligacions essencials de contractació previstes a la present 
memòria.

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions especials 
d’execució  del  contracte  establertes  en  aquesta  memòria,  quan  produeixi  un  perjudici 
substancial en l’execució del contracte i no doni lloc a la resolució del contracte.

 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals que posi en perill les persones i/o les instal·lacions.

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.

 Reincidència en la comissió de faltes lleus

b) Infraccions greus:

 L’incompliment de les obligacions descrites com a greus en la normativa aplicable en 
matèria mediambiental, de protecció de dades personals, prevenció de riscos laborals, social 
o laboral establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
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per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i 
en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic.

 L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les  obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquesta memòria, el projecte tècnic o el plec de prescripcions 
tècniques (PPT).

 Desobediència  en  les  indicacions  efectuades  pel  responsable  del  contracte  amb 
relació a la prestació.

 Reincidència en la comissió de faltes lleus

c) Infraccions lleus:

 L’incompliment de les obligacions definides com a lleus en la normativa aplicable en 
matèria mediambiental, de protecció de dades personals, social o laboral establertes pel dret 
de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret 
internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que  vinculen  l’Estat  i  en  particular  dels 
establerts a l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 No  comunicar  immediatament  al  responsable  del  contracte  les  deficiències  o 
irregularitats en la prestació del servei.

 L’incompliment o compliment defectuós de les condicions especials d’execució del 
contracte establertes en aquesta memòria,  en el  projecte tècnic  o plec de prescripcions 
tècniques (PPT) quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus.

 Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o en el plec de prescripcions tècniques.

La  comissió  d’infraccions  contractuals  per  part  de  l’adjudicatari  comportarà,  previ 
procediment  contradictori  instruït  a  l’efecte,  la  imposició  de  les  següents  penalitats 
contractuals:

a) Per infraccions molt greus:

Resolució del contracte o multa de fins al 10% del preu del contracte per a cada 
infracció  molt  greu  entès  com  a  import  d'adjudicació  o  del  pressupost  base  de 
licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris.
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b) Per infraccions greus:

Multa de fins al 5% del preu del contracte per infracció.

c) Per infraccions lleus:

Multa de fins al 3% del preu del contracte per infracció.

Per a la imposició de la penalitat corresponent,  es tindran en consideració els criteris de 
graduació següents:

 La importància econòmica

 L’existència d’intencionalitat

 La pertorbació del servei

 La  naturalesa  i  grau  dels  perjudicis  ocasionats  (tant  a  l’Ajuntament  com  als 
ciutadans/es o usuaris/es)

 La quantitat de ciutadans/es o usuaris/es afectats

 La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 
mateixa naturalesa

 El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte

 El benefici obtingut pel contractista

 La participació en la comissió

 Altres factors que concorrin

En  el  cas  d'incompliments  per  part  del  contractista  d'aspectes  de  la  seva  oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 
entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense 
tenir en compte el criteri que no ha complert el contractista.

L’expedient s’incoarà a proposta del responsable del contracte, per pròpia iniciativa o per 
denúncies rebudes. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista, es 
practicarà la informació i prova necessària per a la justificació dels fets i s’observaran les 
garanties jurídiques administratives prescrites per la normativa de procediment administratiu 
i  la resta de disposicions aplicables.  L’òrgan de contractació resoldrà,  un cop tramitat  el 
procediment indicat.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
la garantia que,  si  s’escau s’hagués constituït,  quan no es puguin deduir  els pagaments 
esmentats.

Amb independència de la imposició de la penalitat corresponent, l’Ajuntament podrà exigir al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis d’acord amb l’article 194 de la LCSP.

Obligacions essencials de contractació

Constitueixen obligacions essencials de la contractació les següents:
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1)  El  compliment  de  la  proposta  del  contractista  en  tot  allò  que  hagi  estat  objecte  de 
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte.

2)  El  compliment  de les  disposicions  vigents en matèria laboral,  de seguretat  social,  de 
seguretat i salut en el treball dels treballadors, d’acord amb la normativa general vigent en la 
matèria. L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el termini de 7 dies 
naturals des de l’adjudicació del contracte perquè l’Ajuntament l’aprovi.

3) El compliment del compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials mínims descrits en el plec de prescripcions tècniques.

4)  El  manteniment  de  les  condicions  laborals  reconegudes  en  els  convenis  col·lectius, 
pactes o acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.

5) Ajustar la prestació del servei a les dates i condicions establertes al Plec de prescripcions 
tècniques.

Vocal de la Mesa de contractació

Nom del titular: Eduard Gratacòs i Riera (Arquitecte Municipal)

Nom del suplent: David Perancho i Janer (Enginyer Municipal)

Documentació que s’entregarà als licitadors

a) Annex 1: Projecte bàsic i d’execució i estudi geotècnic

b) Annex 2: Memòria tècnica i plànols en planta i secció dels compactats mòbils

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Sense repercussions a l’estabilitat pressupostària per no suposar despeses addicionals a les 
pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs.

Sense repercussions a la sostenibilitat financera per estar finançat amb recursos corrents o, 
en el seu cas, per haver estat valorada prèviament l’operació financera.

Responsables del contracte

El responsable del contracte és:

1.- El tècnic redactor dels plecs de prescripcions tècniques particulars. Aquest nomenament 
pot ser modificat per l’òrgan de contractació. 

El  servei  d’arxius  competent  pot  participar  en  les  reunions  de  seguiment  que  afectin 
aspectes funcionals de l’equipament, condicions ambientals dels dipòsits, distribució interior, 
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implantació dels armaris compactes, necessitats d’ús i posada en funcionament. Aquesta 
participació  tindrà  caràcter  tècnic  i  consultiu,  sense alterar  les  competències  pròpies  de 
l’òrgan de contractació, de la direcció facultativa ni de la unitat municipal responsable del 
seguiment administratiu del contracte. 

Revisió de preus

No és procedent.

Puigcerdà, a data que figura al marge

Eduard Gratacòs i Riera

Arquitecte Municipal

Document signat electrònicament
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	I.- CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA: màxim 100 punts

