

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Subactivitat			Import
Subactivitat	01.02.01.01.01.01	DESMUNTATGES I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.02.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subactivitat	01.02.01.01.02.01	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Activitat	01.02.01.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Subactivitat	01.02.01.02.01.01	ESBROSSADA	0,00
Subactivitat	01.02.01.02.01.02	DESMUNTS	0,00
Subactivitat	01.02.01.02.01.03	TERRAPLENS	220.629,20
Activitat	01.02.01.02.01	TRONC	220.629,20
Subactivitat	01.02.01.03.01.01	EIX-TRONC-03-CODELLA	86,00
Subactivitat	01.02.01.03.01.02	EIX-GALERIA-TUNEL	0,00
Activitat	01.02.01.03.01	TRONC I RAMALS	86,00
Subactivitat	01.02.01.03.02.01	DRENATGE COBERTA FALS TÚNEL	0,00
Activitat	01.02.01.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Subactivitat	01.02.01.04.01.01	DESVIAMENT CANAL EXISTENT	1.748,57
Subactivitat	01.02.01.04.01.02	ODT-T03-0+615-CR3	0,00
Activitat	01.02.01.04.01	TUBS I CALAIXOS	1.748,57
Subactivitat	01.02.01.05.01.01	ESTREP 1	2.696,88
Subactivitat	01.02.01.05.01.02	ESTREP 2	15.090,51
Subactivitat	01.02.01.05.01.03	TAULER	909,15
Subactivitat	01.02.01.05.01.04	RECOLZAMENTS I JUNTS	388,34
Subactivitat	01.02.01.05.01.05	PROVA DE CÀRREGA	0,00
Subactivitat	01.02.01.05.01.06	ACABATS	343,86
Activitat	01.02.01.05.01	PI3.4 - PAS SUPERIOR	19.428,74
Subactivitat	01.02.01.05.02.01	ESTREP 1	13.408,99
Subactivitat	01.02.01.05.02.02	ESTREP 2	14.226,67
Subactivitat	01.02.01.05.02.03	TAULER	909,15
Subactivitat	01.02.01.05.02.04	RECOLZAMENTS I JUNTS	388,34
Subactivitat	01.02.01.05.02.05	PROVA DE CÀRREGA	0,00
Subactivitat	01.02.01.05.02.06	ACABATS	343,86
Activitat	01.02.01.05.02	PS3.6 - RIUDAURA	29.277,01
Subactivitat	01.02.01.05.03.01	ESTREP 1	10.148,75
Subactivitat	01.02.01.05.03.02	ESTREP 2	6.364,42
Subactivitat	01.02.01.05.03.03	PILES	41.829,64
Subactivitat	01.02.01.05.03.04	ESTRUCTURA METÀL·LICA	149.759,29
Subactivitat	01.02.01.05.03.05	LLOSA	13.665,96
Subactivitat	01.02.01.05.03.06	RECOLZAMENTS I JUNTS	330,56
Subactivitat	01.02.01.05.03.07	PROVA DE CÀRREGA	0,00
Subactivitat	01.02.01.05.03.08	ACABATS	6.330,83
Subactivitat	01.02.01.05.03.09	ESTINTOLAMENT PROVISIONAL	1.157,26
Subactivitat	01.02.01.05.03.10	MILLORES TERRENY	0,00
Activitat	01.02.01.05.03	VI0.3 - MAS CODELLA	229.586,71
Subactivitat	01.02.01.06.01.01	EMBROCAMENT SUD SOSTENIMENT	22.135,44
Subactivitat	01.02.01.06.01.02	EMBROCAMENT SUD EXCAVACIÓ	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.01.03	EMBROCAMENT SUD FONAMENTACIÓ I ALÇATS TÚNEL ARTIFI	24.412,04
Subactivitat	01.02.01.06.01.04	EMBROCAMENT SUD FONAMENTACIÓ I ALÇAT GALERIA	3.251,12
Subactivitat	01.02.01.06.01.05	EMBROCAMENT NORD SOSTENIMENT	17.348,14
Subactivitat	01.02.01.06.01.06	EMBROCAMENT NORD EXCAVACIÓ	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.01.07	EMBROCAMENT NORD FONAMENTACIÓ I ALÇAT TÚNEL ARTIFI	34.386,92
Subactivitat	01.02.01.06.01.08	EMBROCAMENT NORD FONAMENTACIÓ I ALÇAT GALERIA	13.340,67

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subactivitat	01.02.01.06.01.09	EXCAVACIÓ TÚNEL PRINCIPAL	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.01.10	TRACTAMENTS ESPECIALS TÚNEL PRINCIPAL	9.133,30
Subactivitat	01.02.01.06.01.11	SOSTENIMENT TÚNEL PRINCIPAL	1.237.067,08
Subactivitat	01.02.01.06.01.12	REVESTIMENT TÚNEL PRINCIPAL	160.617,27
Subactivitat	01.02.01.06.01.13	IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE TÚNEL PRINCIPAL	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.01.14	EXCAVACIÓ I SOSTENIMENT GALERIES EVACUACIÓ I EMERG	371.577,61
Subactivitat	01.02.01.06.01.15	REVESTIMENT, DRENATGE I ACABATS GALERIES D'EVACUAC	4.525,08
Subactivitat	01.02.01.06.01.16	ENTRONCAMENT GALERIES D'EVACUACIÓ I EMERGÈNCIA	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.01.17	SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA SUD TÚNEL PINYA	4.180,03
Subactivitat	01.02.01.06.01.18	SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA NORD TÚNEL PINY	2.355,65
Subactivitat	01.02.01.06.01.19	3.195 EDIFICI NORD VENTILACIÓ	50.762,56
Activitat	01.02.01.06.01	OBRA CIVIL	1.955.092,91
Subactivitat	01.02.01.06.02.01	OBRA CIVIL: INSTAL·LACIONS I ESCOMESES	2.527,56
Subactivitat	01.02.01.06.02.02	MITJA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.02.03	BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.02.04	XARXA D'HIDRANTS	0,00
Activitat	01.02.01.06.02	INSTAL·LACIONS	2.527,56
Subactivitat	01.02.01.06.03.01	EDIFICI TÈCNIC	0,00
Subactivitat	01.02.01.06.03.02	SALA TÈCNICA GALERIA 02	0,00
Activitat	01.02.01.06.03	EDIFICACIONS	0,00
Subactivitat	01.02.01.07.01.01	MATERIALS GRANULARS	12.921,76
Subactivitat	01.02.01.07.01.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	18.076,64
Subactivitat	01.02.01.07.01.03	PAVIMENTS	61.213,25
Activitat	01.02.01.07.01	TRONC I ALTRES VIES	92.211,65
Subactivitat	01.02.01.07.02.01	MATERIALS GRANULARS	4.972,49
Activitat	01.02.01.07.02	CAMINS	4.972,49
Subactivitat	01.02.01.08.01.01	SERVEI T03-101	490,56
Activitat	01.02.01.08.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	490,56
Subactivitat	01.02.01.08.02.01	SERVEI T03-201	0,00
Subactivitat	01.02.01.08.02.02	SERVEI T03-202	325,76
Activitat	01.02.01.08.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓ	325,76
Subactivitat	01.02.01.08.03.01	SERVEI T03-401	0,00
Activitat	01.02.01.08.03	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Subactivitat	01.02.01.08.04.01	SERVEI T03-501	0,00
Subactivitat	01.02.01.08.04.02	SERVEI T03-502	0,00
Activitat	01.02.01.08.04	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.01.01	MOBILIARI URBÀ	0,00
Activitat	01.02.01.09.01	URBANITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.02.01.09.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.03.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.03.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.02.01.09.03	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.04.01	OBRA CIVIL	6.028,06
Activitat	01.02.01.09.04	ENLLUMENAT PÚBLIC	6.028,06
Subactivitat	01.02.01.09.05.01	CONNEXIONS REG	0,00
Subactivitat	01.02.01.09.05.02	AFECCIONS REG	0,00
Activitat	01.02.01.09.05	REG	0,00
Subactivitat	01.02.01.10.01.01	ESTESA TERRA VEGETAL	0,00
Subactivitat	01.02.01.10.01.02	HIDROSEMBRES	0,00
Subactivitat	01.02.01.10.01.03	TRACTAMENT CROMÀTIC	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subactivitat	01.02.01.10.01.04	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Subactivitat	01.02.01.10.01.05	MUR GABIONS	0,00
Subactivitat	01.02.01.10.01.06	PROTECCIÓ ACÚSTICA	687,72
Activitat	01.02.01.10.01	MESURES CORRECTORES	687,72
Subactivitat	01.02.01.11.01.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.02.01.11.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Subactivitat	01.02.01.11.02.01	MONITORATGE	0,00
Activitat	01.02.01.11.02	MONITORATGE	0,00
Subactivitat	01.02.02.01.01.01	DESMUNTATGES I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.02.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subactivitat	01.02.02.01.02.01	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Activitat	01.02.02.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Subactivitat	01.02.02.02.01.01	ESBROSSADA	0,00
Subactivitat	01.02.02.02.01.02	DESMUNTS	0,00
Subactivitat	01.02.02.02.01.03	TERRAPLENS	76.717,22
Subactivitat	01.02.02.02.01.04	SOSTENIMENT	18.176,39
Activitat	01.02.02.02.01	TRONC	94.893,61
Subactivitat	01.02.02.03.01.01	EIX-ROT-04-OLOT W	0,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.02	EIX-TRONC-04-OLOT	86,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.03	EIX-04.01-HIPODROM	0,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.04	EIX-04.04-OVOIDE	0,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.05	EIX-ROT-05-OLOT-C	0,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.06	XARXA ECOTÚNEL TORRE D'EN LLUNES - T04-0+500	0,00
Subactivitat	01.02.02.03.01.07	XARXA ECOTÚNEL DE LES COROMINES - T04-0+950	0,00
Activitat	01.02.02.03.01	TRONC I RAMALS	86,00
Subactivitat	01.02.02.03.02.01	XARXA AV. REIS CATÓLICS I AV. EUROPA	31.382,26
Subactivitat	01.02.02.03.02.02	EIX-TRONC-04-OLOT	86,00
Subactivitat	01.02.02.03.02.03	BAIXANT XARXA DRENATGE VIADUCTE ARENGADA	325,76
Subactivitat	01.02.02.03.02.04	COLECTOR 0+150 FINS 0+310	6.028,06
Activitat	01.02.02.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	37.822,08
Subactivitat	01.02.02.04.01.01	ODT-T04-0+020-CR1	687,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.02	ODT-T04-0+020	687,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.03	ODT-T04-0+340	773,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.04	ODT-T04-0+340-CR1	687,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.05	ODT-T04-0+685	773,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.06	ODT-T04-0+735	773,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.07	ODT-T04-0+890	773,72
Subactivitat	01.02.02.04.01.08	ODT-T04-ROTONDA HIPÒDROM	773,72
Activitat	01.02.02.04.01	TUBS I CALAIXOS	5.931,76
Subactivitat	01.02.02.05.01.01	TRONC TÚNEL	49.753,24
Subactivitat	01.02.02.05.01.02	MILLORES DEL TERRENY	0,00
Activitat	01.02.02.05.01	ECOTUNEL TORRE D'EN LLUNES	49.753,24
Subactivitat	01.02.02.05.02.01	MUR VERD 01	9.430,64
Activitat	01.02.02.05.02	MUR VERD 01	9.430,64
Subactivitat	01.02.02.05.03.01	MUR VERD 02	2.369,96
Activitat	01.02.02.05.03	MUR VERD 02	2.369,96
Subactivitat	01.02.02.05.04.01	TRONC TÚNEL	46.067,17
Subactivitat	01.02.02.05.04.02	MILLORES DEL TERRENY	86,00
Activitat	01.02.02.05.04	ECOTÚNEL COROMINES	46.153,17
Subactivitat	01.02.02.05.05.01	ESTREP 1	6.922,90
Subactivitat	01.02.02.05.05.02	ESTREP 2	6.592,86

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Subactivitat	01.02.02.05.05.03	PILES	34.500,85
Subactivitat	01.02.02.05.05.04	ESTRUCTURA METÀL·LICA	127.659,62
Subactivitat	01.02.02.05.05.05	LLOSA	8.870,07
Subactivitat	01.02.02.05.05.06	RECOLZAMENTS I JUNTS	388,34
Subactivitat	01.02.02.05.05.07	PROVA DE CÀRREGA	0,00
Subactivitat	01.02.02.05.05.08	ACABATS	1.678,23
Subactivitat	01.02.02.05.05.09	ESTINTOLAMENT PROVISIONAL	1.831,16
Activitat	01.02.02.05.05	VII.1 - ARENGADA	188.444,03
Subactivitat	01.02.02.05.06.01	SECCIÓ EN U INICI	3.501,17
Subactivitat	01.02.02.05.06.02	SECCIÓ CALAIX	18.496,61
Subactivitat	01.02.02.05.06.03	SECCIÓ EN U FINAL	7.861,92
Subactivitat	01.02.02.05.06.04	MURS	909,15
Subactivitat	01.02.02.05.06.05	PROTECCIONS	0,00
Activitat	01.02.02.05.06	TÚNEL HIPÒDROM	30.768,85
Subactivitat	01.02.02.05.07.01	ESTRUCTURA DIPOSIT	6.929,34
Activitat	01.02.02.05.07	DIPOSIT HIPÒDROM	6.929,34
Subactivitat	01.02.02.05.08.01	SECCIÓ CALAIX	8.083,35
Subactivitat	01.02.02.05.08.02	SECCIÓ EN U	25.300,18
Subactivitat	01.02.02.05.08.03	MURS	30.817,34
Subactivitat	01.02.02.05.08.04	PROTECCIONS	0,00
Activitat	01.02.02.05.08	TÚNEL OLOT	64.200,87
Subactivitat	01.02.02.05.09.01	SECCIÓ CALAIX	24.185,77
Subactivitat	01.02.02.05.09.02	SECCIÓ EN U I MURS LATERALS	36.584,60
Subactivitat	01.02.02.05.09.03	PROTECCIONS	0,00
Activitat	01.02.02.05.09	TÚNEL ROTONDA OLOT	60.770,37
Subactivitat	01.02.02.05.10.01	EDIFICI DIPÒSIT BOMBAMENT	0,00
Activitat	01.02.02.05.10	EDIFICACIONS	0,00
Subactivitat	01.02.02.06.01.01	MOVIMENT DE TERRES DIPÒSIT OLOT CENTRE	7.486,70
Activitat	01.02.02.06.01	OBRA CIVIL	7.486,70
Subactivitat	01.02.02.06.02.01	GRUP A PRESSIÓ DIPÒSIT OLOT - CENTRE I TRACTAMENT	0,00
Activitat	01.02.02.06.02	INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.02.02.07.01.01	MATERIALS GRANULARS	33.373,59
Subactivitat	01.02.02.07.01.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	52.523,16
Subactivitat	01.02.02.07.01.03	PAVIMENTS	2.396,47
Activitat	01.02.02.07.01	TRONC I ALTRES VIES	88.293,22
Subactivitat	01.02.02.07.02.01	MATERIALS GRANULARS	6.962,11
Subactivitat	01.02.02.07.02.02	PAVIMENTS	0,00
Activitat	01.02.02.07.02	CAMINS	6.962,11
Subactivitat	01.02.02.08.01.01	SERVEI T04-101	569,36
Subactivitat	01.02.02.08.01.02	SERVEI T04-102	490,56
Subactivitat	01.02.02.08.01.03	SERVEI T04-103	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.01.04	SERVEI T04-104	490,56
Subactivitat	01.02.02.08.01.05	SERVEI T04-105	490,56
Activitat	01.02.02.08.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	2.041,04
Subactivitat	01.02.02.08.02.01	SERVEI T04-201	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.02.02	SERVEI T04-203	404,56
Activitat	01.02.02.08.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	404,56
Subactivitat	01.02.02.08.03.01	SERVEI T04-205	411,76
Subactivitat	01.02.02.08.03.02	SERVEI T04-206	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.03.03	SERVEI T04-207	490,56
Subactivitat	01.02.02.08.03.04	SERVEI T04-208	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Subactivitat	01.02.02.08.03.05	SERVEI T04-209	411,76
Subactivitat	01.02.02.08.03.06	SERVEI T04-210	411,76
Subactivitat	01.02.02.08.03.07	SERVEI T04-211	0,00
Activitat	01.02.02.08.03	XARXA ELÈCTRICA-BASSOLS	1.725,84
Subactivitat	01.02.02.08.04.01	SERVEI T04-301	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.04.02	SERVEI T04-302	0,00
Activitat	01.02.02.08.04	XARXA GAS-NEDGIA	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.05.01	SERVEI T04-501	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.05.02	SERVEI T04-502	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.05.03	SERVEI T04-503	0,00
Subactivitat	01.02.02.08.05.04	SERVEI T04-504	0,00
Activitat	01.02.02.08.05	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.01.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.02.02.09.01	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.02.02.09.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.03.01	OBRA CIVIL	7.716,48
Activitat	01.02.02.09.03	ENLLUMENAT PÚBLIC	7.716,48
Subactivitat	01.02.02.09.04.01	INSTAL·LACIÓ DE MT	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.04.02	INSTAL·LACIÓ DE BT	0,00
Activitat	01.02.02.09.04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.05.01	CONNEXIONS REG	0,00
Subactivitat	01.02.02.09.05.02	AFECCIONS REG	0,00
Activitat	01.02.02.09.05	REG	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.01	ESTESA TERRA VEGETAL	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.02	HIDROSEMBRES	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.03	TRACTAMENT CROMÀTIC	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.04	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.05	MUR GABIONS	0,00
Subactivitat	01.02.02.10.01.06	PROTECCIÓ ACÚSTICA	343,86
Activitat	01.02.02.10.01	MESURES CORRECTORES	343,86
Subactivitat	01.02.02.11.01.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.02.02.11.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Subactivitat	01.02.02.11.02.01	MONITORATGE	0,00
Activitat	01.02.02.11.02	MONITORATGE	0,00
Subactivitat	01.02.03.02.01.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Subactivitat	01.02.03.02.01.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Subactivitat	01.02.03.02.01.03	DEPOSICIÓ CONTROLADA	0,00
Activitat	01.02.03.02.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subactivitat	01.02.03.03.01.01	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Subactivitat	01.02.03.03.01.02	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.02.03.03.01	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
			3.275.620,67

NIVELL 5 : Activitat

Import

Activitat	01.02.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.02.01.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Capítol (1)	01.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Activitat	01.02.01.02.01	TRONC	220.629,20
Capítol (1)	01.02.01.02	MOVIMENT DE TERRES	220.629,20
Activitat	01.02.01.03.01	TRONC I RAMALS	86,00
Activitat	01.02.01.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Capítol (1)	01.02.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	86,00
Activitat	01.02.01.04.01	TUBS I CALAIXOS	1.748,57
Capítol (1)	01.02.01.04	DRENATGE TRANSVERSAL	1.748,57
Activitat	01.02.01.05.01	PI3.4 - PAS SUPERIOR	19.428,74
Activitat	01.02.01.05.02	PS3.6 - RIUDAURA	29.277,01
Activitat	01.02.01.05.03	VI0.3 - MAS CODELLA	229.586,71
Capítol (1)	01.02.01.05	OBRES DE FÀBRICA	278.292,46
Activitat	01.02.01.06.01	OBRA CIVIL	1.955.092,91
Activitat	01.02.01.06.02	INSTAL·LACIONS	2.527,56
Activitat	01.02.01.06.03	EDIFICACIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.01.06	TÚNEL DE LA PINYA	1.957.620,47
Activitat	01.02.01.07.01	TRONC I ALTRES VIES	92.211,65
Activitat	01.02.01.07.02	CAMINS	4.972,49
Capítol (1)	01.02.01.07	FERMS I PAVIMENTS	97.184,14
Activitat	01.02.01.08.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	490,56
Activitat	01.02.01.08.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	325,76
Activitat	01.02.01.08.03	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Activitat	01.02.01.08.04	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Capítol (1)	01.02.01.08	SERVEIS AFECTATS	816,32
Activitat	01.02.01.09.01	URBANITZACIÓ	0,00
Activitat	01.02.01.09.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)	0,00
Activitat	01.02.01.09.03	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Activitat	01.02.01.09.04	ENLLUMENAT PÚBLIC	6.028,06
Activitat	01.02.01.09.05	REG	0,00
Capítol (1)	01.02.01.09	OBRES COMPLEMENTÀRIES	6.028,06
Activitat	01.02.01.10.01	MESURES CORRECTORES	687,72
Capítol (1)	01.02.01.10	MESURES CORRECTORES	687,72
Activitat	01.02.01.11.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.02.01.11.02	MONITORATGE	0,00
Capítol (1)	01.02.01.11	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.02.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.02.02.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Capítol (1)	01.02.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Activitat	01.02.02.02.01	TRONC	94.893,61
Capítol (1)	01.02.02.02	MOVIMENT DE TERRES	94.893,61
Activitat	01.02.02.03.01	TRONC I RAMALS	86,00
Activitat	01.02.02.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	37.822,08
Capítol (1)	01.02.02.03	DRENATGE LONGITUDINAL	37.908,08
Activitat	01.02.02.04.01	TUBS I CALAIXOS	5.931,76
Capítol (1)	01.02.02.04	DRENATGE TRANSVERSAL	5.931,76
Activitat	01.02.02.05.01	ECOTUNEL TORRE D'EN LLUNES	49.753,24
Activitat	01.02.02.05.02	MUR VERD 01	9.430,64
Activitat	01.02.02.05.03	MUR VERD 02	2.369,96
Activitat	01.02.02.05.04	ECOTÚNEL COROMINES	46.153,17
Activitat	01.02.02.05.05	VI1.1 - ARENGADA	188.444,03
Activitat	01.02.02.05.06	TÚNEL HIPÒDROM	30.768,85
Activitat	01.02.02.05.07	DIPOSIT HIPÒDROM	6.929,34

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

Activitat	01.02.02.05.08	TÚNEL OLOT	64.200,87
Activitat	01.02.02.05.09	TÚNEL ROTONDA OLOT	60.770,37
Activitat	01.02.02.05.10	EDIFICACIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.02.05	OBRES DE FÀBRICA	458.820,47
Activitat	01.02.02.06.01	OBRA CIVIL	7.486,70
Activitat	01.02.02.06.02	INSTAL·LACIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.02.06	TRAMS SOTERRAT C-37	7.486,70
Activitat	01.02.02.07.01	TRONC I ALTRES VIES	88.293,22
Activitat	01.02.02.07.02	CAMINS	6.962,11
Capítol (1)	01.02.02.07	FERMS I PAVIMENTS	95.255,33
Activitat	01.02.02.08.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	2.041,04
Activitat	01.02.02.08.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓ	404,56
Activitat	01.02.02.08.03	XARXA ELÈCTRICA-BASSOLS	1.725,84
Activitat	01.02.02.08.04	XARXA GAS-NEDGIA	0,00
Activitat	01.02.02.08.05	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Capítol (1)	01.02.02.08	SERVEIS AFECTATS	4.171,44
Activitat	01.02.02.09.01	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)	0,00
Activitat	01.02.02.09.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Activitat	01.02.02.09.03	ENLLUMENAT PÚBLIC	7.716,48
Activitat	01.02.02.09.04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	0,00
Activitat	01.02.02.09.05	REG	0,00
Capítol (1)	01.02.02.09	OBRES COMPLEMENTARIES	7.716,48
Activitat	01.02.02.10.01	MESURES CORRECTORES	343,86
Capítol (1)	01.02.02.10	MESURES CORRECTORES	343,86
Activitat	01.02.02.11.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.02.02.11.02	MONITORATGE	0,00
Capítol (1)	01.02.02.11	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.02.03.01.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.02.03.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.02.03.02.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.03.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.02.03.03.01	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.02.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00

3.275.620,67

NIVELL 4 : Capítol (1)

Import

Capítol (1)	01.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.01.02	MOVIMENT DE TERRES	220.629,20
Capítol (1)	01.02.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	86,00
Capítol (1)	01.02.01.04	DRENATGE TRANSVERSAL	1.748,57
Capítol (1)	01.02.01.05	OBRES DE FÀBRICA	278.292,46
Capítol (1)	01.02.01.06	TÚNEL DE LA PINYA	1.957.620,47
Capítol (1)	01.02.01.07	FERMS I PAVIMENTS	97.184,14
Capítol (1)	01.02.01.08	SERVEIS AFECTATS	816,32
Capítol (1)	01.02.01.09	OBRES COMPLEMENTARIES	6.028,06
Capítol (1)	01.02.01.10	MESURES CORRECTORES	687,72
Capítol (1)	01.02.01.11	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.02.01	TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST	2.563.092,94
Capítol (1)	01.02.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 8

Capítol (1)	01.02.02.02	MOVIMENT DE TERRES	94.893,61
Capítol (1)	01.02.02.03	DRENATGE LONGITUDINAL	37.908,08
Capítol (1)	01.02.02.04	DRENATGE TRANSVERSAL	5.931,76
Capítol (1)	01.02.02.05	OBRES DE FÀBRICA	458.820,47
Capítol (1)	01.02.02.06	TRAMS SOTERRAT C-37	7.486,70
Capítol (1)	01.02.02.07	FERMS I PAVIMENTS	95.255,33
Capítol (1)	01.02.02.08	SERVEIS AFECTATS	4.171,44
Capítol (1)	01.02.02.09	OBRES COMPLEMENTARIES	7.716,48
Capítol (1)	01.02.02.10	MESURES CORRECTORES	343,86
Capítol (1)	01.02.02.11	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.02.02	TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE	712.527,73
Capítol (1)	01.02.03.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.02.03.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.02.03	ALTRES PARTIDES	0,00

3.275.620,67

NIVELL 3 : Obra elemental Import

Obra elemental	01.02.01	TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST	2.563.092,94
Obra elemental	01.02.02	TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE	712.527,73
Obra elemental	01.02.03	ALTRES PARTIDES	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	3.275.620,67

3.275.620,67

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.02	LOT 2	3.275.620,67
Obra	01	NG-02083 CQ	3.275.620,67

3.275.620,67

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	NG-02083 CQ	3.275.620,67
			3.275.620,67