
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Assumpte: TREBALLS  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  LA  TANCA  PERIMETRAL  DE 
L’ESCOLA CONGOST DEL MUNICIPI DE CANOVELLES

Expedient: 5134/2026
Regidoria: URBANISME

El  sotasignat,  com  a  arquitecte  tècnic  municipal,  redacta  la  present  memòria 
justificativa de l’expedient de referència:

1 - LOTS

La  contractació  a  realitzar  NO es divideix  en lots.  Aquest  servei  considera  motius 
vàlids,  a  efectes  de  justificar  la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del  contracte  els 
següents:

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, 
justificada en que:

- Les  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte  no  tenen 
substantivitat  pròpia  de  manera  que  no  és  possible  la  seva 
execució/utilització/aprofitament de forma separada.

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte no constitueixen una 
unitat funcional per sí mateixes.

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma 
separada pateixen menyscapte o detriment.

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte són inseparables o 
imprescindibles de forma conjunta.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa del seu 
objecte,  a  l’implicar  la  necessitat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions, justificada en que:

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del 
control de l’execució global del contracte.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd la coordinació de 
l’execució de les prestacions.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte s’incrementen els costos 
d’execució per l’existència d’una pluralitat de contractistes diferents.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perden les economies 
d’escala.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència.
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2 – PROCEDIMENT 

Per a la tramitació de l’expedient de contractació s’opta per l’elecció del procediment 
d’adjudicació: 

Obert simplificat abreujat. En aquest expedient s'ha optat pel procediment obert amb 
tramitació  simplificada  abreujada,  justificada  l'elecció  perquè  queda  garantit  que  la 
contractació de referència s'ajusta als principis de llibertat  d'accés a les licitacions, 
publicitat i transparència dels procediment, i no discriminació i igualtat de tracte entre 
els licitadors.

En atenció a les prescripcions de l’article 159.6 de la LCSP i ja que el valor estimat del  
contracte  és  inferior  a  80.000  euros  (Obres)  o  60.000  euros  (Serveis  i 
Subministraments),  per  tal  de  cercar  que  tots  els  empresaris  interessats  puguin 
presentar les seves propostes, sense negociar amb els mateixos.

3 – CODI CPV

Codi  CPV:  45340000-2  “Trabajos  de  instalación  de  barandillas,  pasamanos  y 
dispositivos de seguridad”

4 – RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de 
l’obra.

5 – PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Per a la determinació del pressupost s’ha considerat la memòria valorada, aprovada 
en data 22 de juliol  de  2026 mitjançant  decret  número  2026-1294 i  que consta  a 
l’expedient, dels Treballs de substitució de la tanca perimetral de l’escola Congost de 
Canovelles, document redactat per Nati Borrell Alarcia, arquitecta tècnica col·legiada 
número  7.297  del  Col·legi  d’Arquitectes  Tècnics  i  Enginyers  de  l’Edificació  de 
Barcelona (CATEB) i  domicili  al  carrer Jaume Casanovas, 54 08820 de El Prat  de 
Llobregat: 

Import net % IVA Import IVA Import Total

69.382,87 €                 21% 14.570,40 €                     83.953,27 €

D’acord a l’article 34 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), atès que els treballs a realitzar 
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superen els 30.000,00€  i el baix nivell de complexitat tècnica dels mateixos, que no 
comporten  cap  dificultat  constructiva  ni  afecten  a  elements  estructurals  que 
comprometin la resistència, la sustentació o la seguretat de l’edifici on es portaran a 
terme  ni  suposen  una  alteració  del  volum  (article  12.4  del  ROAS),  es  considera 
suficient la tramitació d’una memòria valorada per tal de definir, executar i valorar els 
treballs, tot i que l’import resultant superi el llindar del contracte menor (conseqüència 
de  la  repetició  de  treballs  segons  els  amidaments  que  consten  a  l’esmentada 
memòria).

Es denomina Pressupost d’Execució Material (PEM) al resultat obtingut per la suma 
dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides 
alçades.  El  Pressupost  d’Execució  Material (PEM) en  el  temps  de  durada  del 
contracte és 58.304,93 €, i es desglossa en els conceptes següents:

Costos directes (PEM)

Nº Concepte Quantia (€)

1 Desmuntatge i enderrocs tanques existents 5.526,18 € 

2 Subministrament i instal·lació noves tanques 
d’acer galvanitzat en calent

33.425,98 €

3 Subministrament  i  instal·lació  recrescuts 
superiors portes metàl·liques existents 

722,82 €

4 Subministrament i instal·lació noves portes 16.323,63 €

5 Reparació pòrtic formigó accés principal 1.927,38 €

6 Gestió de Residus 378,94 €

Total costos directes (PEM) 58.304,93 €

Costos indirectes

1 Despeses generals  de l’empresa,  despeses 
financeres, etc. (13% PEM)

7.579,64 €

2 Benefici industrial de l’empresa (6% PEM) 3.498,30 €

Total costos indirectes 11.077,94 €

PRESSUPOST BASE  69.382,87 €

A aquest efecte, el  Pressupost Base de Licitació (PBL) en el temps de durada del 
contracte és 83.953,27 €, i es desglossa en els conceptes següents:
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Concepte Quantia (€)

Pressupost d’execució de contracte (PEC) 69.382,87 €

Impost sobre el Valor Afegit (21%)   14.570,40 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 83.953,27 €

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat sobre la 
base de les següents consideracions:

- Els preus emprats en les unitats d’obra previstes al projecte entren dintre de la 
forquilla de preus habituals per obres de similars característiques, la qual cosa 
ha estat comprovada per aquests serveis tècnics municipals.

6 – VALOR ESTIMAT CONTRACTE

El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de 69.382,87 € (IVA exclòs).

7 – EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  200  1532  61926  Millores  tancaments  perimetrals  instal·lacions 
municipals del pressupost de l’any 2026 de l’Ajuntament de Canovelles.

Amb  la  condició  suspensiva  què  per  a  l’esmentada  despesa  existeixi  consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

8.- ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

- Estabilitat pressupostària  

Durant l’execució del contracte es produirà un augment major en el capítol 1 a 7 de 
despeses respecte el capítol 1 a 7 d’ingressos. L’import de licitació anual respecte 
el contracte actual suposa un increment de 83.953,27 €  anuals.

- Regla de la despesa  

Durant l’execució del contracte es produirà un augment en la despesa computable 
en l’exercici, a efectes de càlcul del límit de la regla de la despesa, per import de 
83.953,27 €  anuals.

- Deute viu  

El contracte es finança en 83.953,27 €  amb recursos ordinaris.
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9 – TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

- La durada de l’execució dels treballs serà de 8 setmanes
- Pròrroga: No        
- En qualsevol cas, a data màxima de 31 de desembre de 2026 ha d’estar emès i 

signat  el  corresponent  certificat  final  d’obra i  presentada de forma telemàtica la 
darrera certificació i factura concordant, juntament amb la documentació de control 
de qualitat.

- Acta de comprovació de replanteig i Pla de Seguretat i Salut  

L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà en el termini no superior a 15 dies 
naturals de la data de formalització del contracte. Es procedirà, en presència del 
Contractista,  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i  s’estendrà  un  Acta  del 
resultat, que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra.

El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a 
comptar  des  de la  notificació  de l’adjudicació  definitiva  del  contracte  d’execució 
d’obres. En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis 
tècnics municipals, es requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 
dies naturals realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents.

10 – REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 80.000 euros (Obres) o 60.000 
euros (Serveis i Subministraments), segons l’article 159.6 b) de la LCSP, els licitadors 
no ha d’acreditar ni la solvència econòmica i financera ni la professional o tècnica.

11 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració d’ofertes, expressats en punts de valoració sobre un total de 
100 possibles, són els següents:

Criteris quantificables automàticament: 

1 Ampliació del termini de garantia Fins a un màxim de 50 punts
2 Proposició econòmica Fins a un màxim de 50 punts

Per  establir  els  criteris  d’adjudicació,  s’ha  fet  una distribució de la  puntuació entre 
criteris econòmics i qualitatius per garantir una millor relació qualitat-preu. S’ha tingut 
en compte un criteri de proporcionalitat entre els criteris econòmics (amb un pes del 50 
%) i altres criteris qualitatius automàtics (amb un pes del 50 %).

1) Ampliació del termini de garantia (fins a un màxim de 50 punts)
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Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia per damunt del termini de garantia 
mínim establert  (1  any),  amb un màxim de 36  mesos enters.  No  es  prendran  en 
consideració les ampliacions de terminis inferiors a 3 mesos enters.

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi  la 
major  ampliació  del  termini  de  garantia,  expressada en mesos enters (XMAX).  Es 
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció 
respecte la proposta major.

XMAX = P

PXi = (Xi / XMAX) x P

Es considera escaient aquest criteri d’adjudicació atès que té una repercussió en la 
correcta execució dels treballs i de la seva qualitat i durabilitat.

2) Proposició econòmica  (fins a un màxim de 50 punts)

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs   

Valoració 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi l’oferta 
més econòmica. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord 
amb la seva proporció respecte l’oferta més econòmica.

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits.

Es considera escaient aquest criteri d’adjudicació atès que la fórmula lineal proposada 
permet un repartiment de punts proporcional,  pel que a major baixa s’obtingui més 
puntuació. 

12 – OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

Oferta més econòmica
x punts màxims

Oferta licitador
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del  preu sigui  superior  al  90% de la  puntuació  total  establerta en el  plec de 
clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si  concorren tres o  més empreses licitadores,  es  considera  anormalment  baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un  15%  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  puntuacions  de  totes  les  ofertes 
econòmiques presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per a calcular  la  desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà,  per a cada 
oferta,  el  valor  absolut  de  la  diferència  entre  la  seva  puntuació  i  la  mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les 
puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

13 – VARIANTS

No

14 – GARANTIA PROVISIONAL

No 

15 – GARANTIA DEFINITIVA

No 

16 – DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA

No  es  consideren  drets  i  obligacions  específiques  del  contractista  en  aquesta 
contractació.
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17 – OBLIGACIONS ESSENCIALS DE CONTRACTACIÓ

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

b.  El  compliment  de les condicions establerts  a l’article  215 LCSP,  a la  normativa 
d'aplicació  i  en  el  plec  de clàusules  administratives  particulars per  a  procedir  a  la 
subcontractació –si s’escau.

c. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 
vigent i en el pla de seguretat i  salut. Donat que l’obra s’executarà amb l’edifici en 
funcionament, caldrà que l’adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal que els 
espais d’actuació quedin tancats i protegits, sobretot pel que fa al risc de caigudes, de 
manera que no suposi un risc pels usuaris de l’equipament, tant durant les hores en 
què s’estiguin executant l’obra com en les que no hi hagi cap operari. 
Totes aquestes mesures seguiran les prescripcions del Coordinador de Seguretat en 
Fase d’Execució d’Obra i aniran econòmicament a càrrec de l’adjudicatari. Caldrà tenir 
especialment cura dels mesures de seguretat a implantar durant els transcurs de les 
obres, atès que les actuacions objecte de la memòria valorada tindran coincidència 
horària  amb  l’activitat  que  es  desenvolupa  diàriament  al  CEIP  i,  per  tant,  amb 
presència de tota la comunitat educativa (infants, professorat i familiars). 

d.  El  compromís  d’adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans  personals   i/o 
materials suficients per al seu correcte desenvolupament.

e. Mantenir les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o 
acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.

f.  Donar  compliment  de les  condicions  especials  d’execució  del  contracte de tipus 
social i/o mediambiental contemplades en aquesta memòria.

g.  El  pagament  dels  salaris  als  treballadors  i  la  seva  retenció  d'IRPF,  així  com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per  controlar  el  compliment  d'aquestes  obligacions  contractuals  essencials,  el 
contractista  ha  de  presentar  davant  de  l’Ajuntament,  quan  aquest  li  requereixi,  la 
següent informació:

- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, 
així com dels realitzats als subcontractistes.

- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves  obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les 
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incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

h.  Té consideració  d’obligació  essencial  de  contractació,  l’emissió  i  presentació  de 
forma telemàtica,  a  data màxima de 31 de desembre de 2026,  del  corresponent 
certificat final d’obra degudament signat,  la darrera certificació i factura concordant, 
juntament amb la documentació de control de qualitat.

18 – CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de  caràcter 
mediambiental,  amb  a  finalitat  de  reduir  els  efectes  negatius  que  l’execució  del 
contracte podria tenir en el medi ambient, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes 
fungibles utilitzats durant l’execució del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.
- Nomenament d’un responsable ambiental per l’adjudicatari de les obres.

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de  caràcter 
social,  amb  la  finalitat  d’afavorir  l’ocupació  de  persones  que  compten  amb  més 
dificultats per accedir-hi al mercat de treball, d'acord amb l'establert en l'article 202 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

- En el supòsit que durant la vigència del contracte s’hagin d’efectuar noves 
contractacions  de  treballadors  per  adscriure  al  contracte,  o  les  baixes  i 
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, l’empresa 
adjudicatària es comprometrà a d’incorporar almenys un 5% de persones 
desocupades  inscrites  en  les  oficines  d’ocupació,  prioritzant  en  la  seva 
contractació  les  que  pertanyin  a  col·lectius  desafavorits,  amb  dificultats 
d’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social.

19 – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els  articles 203 a 207 i  concordants de la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i la resta de normativa aplicable.

El  contracte,  tot  justificant-ho  en  l’expedient,  podrà  ser  modificat  durant  la  seva 
vigència fins un màxim del 10% del seu preu inicial, IVA exclòs, tant a l’alça com a la 
baixa, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:

Causes previstes de modificació: 

1. La detecció de vicis ocults que es puguin detectar durant el desenvolupament 
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dels treballs, atès que, l’elaboració de la memòria s’ha dut a terme en un edifici 
en ús i en funcionament. 

2. La  necessitat  de  crear  solucions  tècniques  per  minimitzar  el  soroll  o  altres 
molèsties, atès que els treballs s’executaran en un edifici amb usuaris. 

20 – PENALITATS

20.- Penalitats per Incompliment

20.1 Penalitats per demora

L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació, si escau.

L’article 193.3 de la Llei de Contractes de del Sector Públic (LCSP) disposa que quan 
el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en  demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per 
la  resolució  del  contracte  o  per  la  imposició  de  les  penalitzacions  diàries  en  la 
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Tanmateix, atès que l’import resultant d’aquesta proporció seria menor i al contractista 
li seria més favorable incomplir termini i pagar la penalitat que determina la LCSP, es 
determina  una  penalitat  diferent,  quedant  fixada  en  una  penalització  diària  en  la 
proporció de 3 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
d'aquest  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves 
penalitzacions.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 
parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l'Administració  podrà  optar, 
indistintament,  per  la  seva  resolució  o  per  la  imposició  de  les  penalitzacions 
establertes anteriorment.

En qualsevol cas, a  data màxima de 31 de desembre de 2026 ha d’estar emès i 
signat el corresponent certificat final d’obra i presentada de forma telemàtica la darrera 
certificació i factura concordant, juntament amb la documentació de control de qualitat. 
El  no  compliment  d’aquesta  data  màxima,  serà  graduada  com a  Falta  molt  greu, 
aplicant-se les sancions indicades en l’apartat 20.2. de la present memòria justificativa.

20.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
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En  els  supòsits  d'incompliment,  compliment  defectuós  o  incompliment  parcial  de 
l’execució de les prestacions del contracte i de les obligacions contractuals i condicions 
especials  d’execució  previstes  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars, 
l'Ajuntament  podrà  imposar  al  contractista  penalitzacions  d’una  quantia  cadascuna 
d’elles no superior al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, sense que el total 
de les mateixes pugui superar el 50 per cent del preu del contracte, o optar, ateses les 
circumstancies del cas, per la resolució del contracte.

En tot cas, l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el 
plec  de clàusules  així  com de qualsevol  incompliment  de les  condicions  especials 
d’execució  tindrà  la  consideració  d’infracció  molt  greu.  La  imposició  de  les 
penalitzacions previstes serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar 
a  l’Ajuntament  i/o  a  tercers  pels  danys i  perjudicis  que els  incompliments  que els 
motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels treballs finalment no 
executats.

Per  graduar  les  penalitzacions,  a  més  dels  principis  de  proporcionalitat  i  justícia 
material,  cal  tenir  en  compte  la  intencionalitat,  la  pertorbació  de  l’obra,  els  danys 
produïts a l’Ajuntament o als ciutadans, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la 
reincidència, la participació en la comissió i altres factors que concorrin.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import d'adjudicació o resolució del contracte, a elecció de l’Ajuntament.

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi 
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

20.3 Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
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contractista  un  termini  d'al·legacions  de 5  dies  naturals  després  de  formular-se  la 
denúncia.

Aquestes  al·legacions  i  l'expedient  de  penalització  serà  resolt,  previ  informe  del 
responsable  municipal  del  servei  i/o  del  director  de l’obra  i  informe jurídic,  pel  Sr. 
Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitzacions per l'Ajuntament es 
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si 
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera 
greu o que l'inici  de  l'expedient  de penalització  pot  perjudicar  més a la  marxa de 
l'execució  del  contracte  que  beneficiar-la,  podrà  iniciar-se  aquest  expedient  en 
qualsevol moment anterior a la finalització del termini de garantia del contracte.

Les penalitzacions i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i 
es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament 
tingui  pendents  d'abonar  al  contractista.  Si  ja  no existissin  quantitats  pendents  de 
pagament,  es  podran  fer  efectives  contra  la  garantia  definitiva  i  si  aquesta  no 
aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa 
de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

21 – REVISIÓ DE PREUS

No

22 – SUBCONTRACTACIÓ

Es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu l’article 215 de la 
LCSP.

23 – CESSIÓ

Es permet.

24 – FORMA DE PAGAMENT

La direcció  facultativa  de l’obra  expedirà  mensualment  les  certificacions  d’obra  als 
efectes del seu pagament. 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Canovelles, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
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que es troba al  corrent  del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social.

25 – TERMINI DE GARANTIA

1 any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.

26 – CAUSES DE RESOLUCIÓ

Seran causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

27 – TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DEL CONTRACTISTA I 
PER COMPTE DE L’AJUNTAMENT

L’execució  del  contracte  que  s’adjudiqui  no  requereix  el  tractament  per  part  del 
contractista  de  dades  personals  per  compte  de  l’Ajuntament  de  Canovelles 
(responsable del tractament de les dades personals).

Això és el que tinc a bé d’informar al efectes oportuns, atenent única i exclusivament a 
criteris  tècnics.  Tanmateix,  i  sens  perjudici  del  que  el  Departament  d’Intervenció  i 
jurídic puguin determinar, la Corporació acordarà el que estimi més adient.

A Canovelles, document signat electrònicament al marge
Francesc Guillén Pérez
arquitecte tècnic municipal
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	Criteris quantificables automàticament:
	Per establir els criteris d’adjudicació, s’ha fet una distribució de la puntuació entre criteris econòmics i qualitatius per garantir una millor relació qualitat-preu. S’ha tingut en compte un criteri de proporcionalitat entre els criteris econòmics (amb un pes del 50 %) i altres criteris qualitatius automàtics (amb un pes del 50 %).
	XMAX = P
	PXi = (Xi / XMAX) x P

	Valoració

	Això és el que tinc a bé d’informar al efectes oportuns, atenent única i exclusivament a criteris tècnics. Tanmateix, i sens perjudici del que el Departament d’Intervenció i jurídic puguin determinar, la Corporació acordarà el que estimi més adient.
	A Canovelles, document signat electrònicament al marge
	Francesc Guillén Pérez
	arquitecte tècnic municipal

