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1. INTRODUCCIÓ 

El present plec de prescripcions tècniques particulars s'aplica a la realització dels treballs de les obres 
d’instal·lació d’un disjuntor extrarràpid per a la alimentació del taller de Martorell enllaç, dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les especificacions tècniques particulars 
d’FGC. 

En tot allò que no s’especifica al present Plec de prescripcions tècniques particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives 
a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà 
al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i 
mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/de la Coordinador/a de 
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 
les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

1.1 Objecte: 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte descriure les característiques tècniques 
que han de complir les actuacions necessàries per a l’execució de obres de instal·lació d’un disjuntor 
extrarràpid per a la alimentació de tracció ferroviària dels tallers de Martorell Enllaç, dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, per tal de que s’executin d’acord a les especificacions tècniques 
particulars d’FGC.  

1.2 Abast del treballs  

L’objecte de la present licitació és la instal·lació d’un disjuntor extrarràpid destinat a l’alimentació 

elèctrica dels tallers de Martorell Enllaç, amb la finalitat de millorar la seguretat en les operacions sobre 

la instal·lació, i minimitzar el temps d’actuació davant incidències. 
Les actuacions a realitzar són: 

 

 Subministrament d’una cel·la de disjuntor extrarràpid d’acord amb les especificacions tècniques 

d’FGC, adaptada a la funció de protecció de la catenària del taller. 

 

 Instal·lació del disjuntor extrarràpid, incloent l’adequació de la bancada existent, la instal·lació 

i fixació de la cel·la, i la connexió a la xarxa de terres, mitjançant conductor nu de coure de 

secció 50 mm². 
 

 Adaptació del control de la subestació per integrar el nou disjuntor extrarràpid, incloent la seva 

alimentació des del quadre de serveis auxiliars. 

 

 Subministrament i instal·lació del cablejat de potència, incloent el cable positiu i el cable negatiu, 

així com la intercepció del cable de sortida del feeder 5, que alimenta els tallers de Martorell 

Enllaç. El cable positiu i negatiu serà de tipus XLPE 3 kV, amb conductor de coure de 300 mm² 

de secció, d’acord amb l’especificació tècnica ET-104 d’FGC. Inclourà els empiulaments 
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necessaris, i els terminals corresponents, per efectuar la connexió amb la cel·la del disjuntor 

extrarràpid. 

 

 Subministrament i estesa del cablejat de control compost per dues mànegues de 11 x 1,5 mm² 

Cu RZ1F3-k Classe Dca-s2,d2,a2 i una longitud aproximada de 300 metres, des de la 

subestació de Martorell fins al quadre de control del taller, aprofitant les canalitzacions 

existents. 

 

 En cas de detectar canalitzacions plenes o obturades, s’inclou l’execució d’un pas de via i la 

instal·lació de 30 metres de nova canalització formada per dos tubs de 150 mm de diàmetre, 

degudament formigonats. 

 

 Modificació del quadre de control del taller, i integració del nou disjuntor extrarràpid en el 

sistema de seguretat, incloent la reutilització de la botonera existent, la implementació de 

senyalització amb caixa d’alarmes indicant estat, alarmes i situació de bloqueig, l’anul·lació del 

seccionador actual, la integració del disjuntor extrarràpid al sistema de seguretat, la 

implementació d’enclavaments i la integració amb els sistemes d’emergència. 

 

 Desenvolupament de l’enginyeria necessària per al projecte, incloent l’enginyeria de detall, el 

desenvolupament de la lògica de control, la coordinació de proteccions, l’ajust i parametrització 

del disjuntor extrarràpid, i l’actualització de plànols. 

 

 Execució de les proves necessàries per a la validació de la instal·lació, incloent assajos 

elèctrics, proves funcionals, verificació dels enclavaments i simulació de fallades. 

 

 Lliurament de la documentació corresponent durant el desenvolupament dels treballs, i a la 

seva finalització, incloent plànols “as built”, esquemes elèctrics actualitzats i manuals d’operació 

i manteniment. 
 

 Desmuntatge del accionament motoritzat del seccionador actual de taller (nº293), i instal·lació 

d’un accionament manual. 

2.   CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’emplaçament de la obra és a Martorell Enllaç, principalment a la subestació.   

Donat que les instal·lacions sobre les quals s'ha de realitzar la reforma estan en servei, els treballs es 
podran realitzar en horari nocturn i reduït, de diumenge a dijous, i excepcionalment els caps de 
setmana, sota possible viabilitat i aprovació de FGC, i els temps existents en cada cas, segons 
planificació consensuada i aprovada per FGC o Direcció Facultativa designada.  

FGC no es fa responsable ni acceptarà cap tipus de reclamació econòmica, si per causes de força 
major no es pot concedir el tall de tensió algun dels dies programats. 
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Aquest tipus d'instal·lació o reforma ha de realitzar-se amb les màximes garanties en l'execució de 
les mateixes. L’empresa licitadora indicarà clarament l’abast de la seva oferta, detallant tots i 
cadascun dels materials necessaris, per al correcte funcionament de la instal·lació.  

L’abast de l’oferta en aquells conceptes explícitament definits serà de claus en mà, no permetent FGC 
suplements o modificacions d’obra, assumint, per tant, l’empresa adjudicada el cost d’aquells  
materials o mà d’obra necessaris per al funcionament de la instal·lació i que no fossin especificats en 
la seva oferta. És condició imprescindible que tots els materials i equips emprats siguin intercanviables 
amb la resta de subestacions de FGC del mateix tipus. 

Donada la complexitat de l’obra a realitzar, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal 
capacitat que compleixi amb les condicions exigides en el procediment E.PT.P.008 Rv1, per a la 
realització de treballs a les dependències de Subestacions. 

3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. 

El materials a instal·lar hauran de esser conformes al les especificacions de FGC definides al  ANNEX 
NUM. 2: “M.MI.ET.105 Rev01. Especificació tècnica de centres de transformació d’ FGC en vigor.” I 
al  ANNEX NÚM. 3: “ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions 
per a tracció. Rev05  d’ FGC en vigor”. 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà de 
ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des de 
la data de l’acta de replantejament. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de 
l’obtenció de les esmentades autoritzacions.   

4.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 
complir el que especifica en les Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la 
prevenció de riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.  

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC per 
a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives inherents 
a la seva activitat.  

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 
les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 
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4.2 Normativa Aplicable   

El Contractista dissenyarà, fabricarà i instal·larà les instal·lacions objecte del present Plec d'acord 
amb les versions més actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i Europea 
d'obligat compliment per a tots els àmbits del Projecte, actualitzats en data d'inici dels treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 
presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

4.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels 
subsidis i assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 
normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat per 
decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar, a l'obra, de l'equip tècnic adequat, el qual estarà 
integrat per personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que 
estarà dirigit per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en obres similars i que 
assumirà la direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies entre 
els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 
informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

4.4 Execució dels treballs   

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 
Replantejament.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta de Replantejament de l’obra objecte 
d'aquest concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el 
replanteig i els estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels 
equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 
d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments necessaris.  

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 
totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 
horari de treball nocturn i reduït de 1:00-4:00. Els treball de pintat de senyals es podrà realitzar en 
horari de treball diürn, prèvia sol·licitud i autorització per part d’FGC, sempre que les actuacions a 
realitzar no impliquin afectacions sobre el servei d’explotació d’FGC. El Contractista s’haurà d'adaptar 
a l'horari disponible per a la instal·lació i proves del sistema, sense objecte de reclamació per la seva 
part. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 
d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  
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El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 
instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment en els treballs derivats de la 
compatibilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o del 
propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o 
d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 
construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 
plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 
a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 
Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 
seva instal·lació.  

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 
podrà ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar 
les proves necessàries per verificar les funcionalitats del sistema.  

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el sistema 
estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu correcte 
funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent 
recepció. 

4.5 Seguretat i Salut en el treball   

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral 

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 
gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 
de l’obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra.  

El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquesta Documentació. 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, designat per 
part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició 
de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les 
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 
l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 
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podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 
del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, 
s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 
amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació d’aquest, 
s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com s'especifica 
a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció 
de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant 
aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 
vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 
legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador 
de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en 
matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ, 
Document de gestió preventiva en Obra, llibre de subcontractació, procediments d'Inspecció i 
Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del 
Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades 
en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les auditories 
promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 
qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous registres 
de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer 
en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre termini.  

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i 
Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la 
normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra i 
Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats, 
FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL 
que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests 
documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat 
i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories, 
podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport 
paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment 
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de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 
requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària tant 
pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. FGC 
farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en els 
Treballs.  

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les Normatives 
vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en la recopilació 
de Normatives d'FGC.  

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 
necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 
qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista, 
l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària 
per a la millora de la Seguretat en el Treball. 

4.6 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 
de l'execució dels Treballs.  

El Contractista presentarà el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), on hauran de quedar reflectides 
les disposicions i mesures a prendre, per assegurar que el sistema objecte d'aquest encàrrec 
compleixi amb els requeriments i especificacions exigides. 

Així mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels equips 
i elements que seran subministrats, així com els propis de l'ofertant en matèria de qualitat i medi 
ambient. L'ofertant haurà d'indicar els valors de fiabilitat i disponibilitat dels equips a subministrar i, 
que hauran de ser assolits durant el termini de garantia. El Pla de Control de Qualitat inclourà proves 
i assajos de materials i components. 

• Certificats de materials i components. 

• Proves i assajos d’equips individuals. 

• Certificats d’equips individuals. 

• Proves i assajos de sistema. 

• Certificats de sistema. 

4.7 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins l’abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a 
comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d’FGC, materials 
i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 
s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 
normal de la línia.  
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4.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC   

Un cop s’arriba al final del contracte, i si les instal·lacions no presenten anomalies ni defectes 
d’execució, es farà la Recepció de les obres de la manera i condicions establertes per la legislació 
vigent. És a partir d’aquesta data que s’inicia el termini de garantia. 

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepció: 

La Recepció del sistema es realitzarà per a cada actuació definida al plec amb la posada en servei i 
el lliurament de la documentació d’obra requerida: 

• Plànols i esquemes de les instal·lacions.  

• Pla de manteniment. 

• Manual de manteniment preventiu i correctiu dels equips.  

• Descripció tècnica dels equips.  

• Certificats de Qualitat. 

• Informes de proves. 

• Informe de seguretat de la instal·lació. 

• Formació al manteniment i a l’operació.  

 

Tots els documents es lliuraran en suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats passaran 
a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les restriccions imposades 
per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats 
o utilitzats per patents. 

En cas de què FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l’assoliment dels valors de fiabilitat i 
disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d’incidències 
que conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectació a 
la fiabilitat / disponibilitat, per avaluar la causa / afectació i discriminar si aplica o no al càlcul de fiabilitat 
i disponibilitat dels equips.  

5. PLANIFICACIÓ 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec Administratiu, 
havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs de vies que condicionen 
l’execució de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb altres treballs en execució a l’àmbit. 

L’empresa adjudicada lliurarà dins de l’oferta una planificació de treballs detallada amb cadascuna de 
les actuacions definides. 

6. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, haurà de visar la seva actuació com a tal al col·legi oficial corresponent. 
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Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Totes les especificacions i preus seran vàlids per a ser executats en horari nocturn i reduït, ja sigui 
laborables o festius. 

Per a cada actuació es contempla un amidament detallat de materials. L’amidament de les partides 
de materials final a certificar serà el real executat, d’acord amb els preus unitaris ofertats per part de 
l’adjudicatari.  

 

OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN DISJUNTOR EXTRARRÀPID PER A LA ALIMENTACIÓ DEL 
TALLER DE MARTORELL ENLLAÇ, DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA. 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

1 UT 

Subministrament de Cel·la de sortida de feeder equipada amb: - Interruptor 
extrarràpid de Un=2.000 Vcc, In=4.000 A, poder de tall 75 kA t=10 ms, 
regulació de relés 2000 a 8000 A, bobina 110 Vcc, amb contactes auxiliars 
commutats, tipus UR40ED82S de SECHERON o equivalent - Resistència 
d'assaig de línia In=40 A, R=45 Ohm de JAM o equivalent - Resistència 
regulable 210 R dissipació 100W a 200ºC, muntatge HS TECNOMEGA o 
equivalent - 2 Resistències 200 R, ± 1% 3 W de TEGNOMEGA o equivalent 
- Resistència 450 R, ± 1% 3 W de TEGNOMEGA o equivalent - Resistència 
100 R, ± 1% 3 W de TEGNOMEGA o equivalent - Varistor MINIWAT o 
equivalent - 2 Relé auxiliar amb bobina 24 Vcc, amb díode i LED, tipus MR-
C4-A40 de RELECO o equivalent - Voltímetre i amperímetre 
electromagnètic - Autòmat programable model Modicon M340-2020 
d'Schneider Electric o equivalent, amb font d'alimentació de 20 W, CPU 
amb port USB i protocol de comunicacions MODBUS i mòdul Ethernet WE, 
rack de 6 posicions, mòduls de 16 entrades 24 V i 16 sortides 24 V, mòdul 
per a 4 entrades analògiques, switch gestionable amb 6 RJ45 i 2 FO MM - 
Connector extraïble format per base connector GP (part fixa), carcassa GP 
(part mòbil) i resta de components segons especificacions del plec de 
condicions - 2 Fusibles amb In=12A, Un=1700 Vcc, amb microcontacte, 
tipus EDL de FERRAZ o equivalent - Conjunt d'elements de baixa tensió 
(relés auxiliars, interruptors automàtics, commutadors, contactors, 
polsadors, pilots, borns, contactes, etc.) - Plafó visualitzador de 3,5´´, QVGA 
(320 X 240 pixels), tipus HMI MAGELIS d'Schneider Electric o equivalent - 5 
Relé de potència per a cc tipus QR-C7-X10 de RELECO o equivalent - 
Convertidors de senyal - Convertidors de tensió - Shunt Classe 0,5 Relació 
4000 A/60 mV marca ZAIGER o equivalent - Bobina d’enclavament 
d’extracció tipus ER-50 de JOVE o equivalent, amb contacte de posició 
HONEYWELL o equivalent Inclosa la posada en servei, enginyeria de 
desenvolupament i control de l'equip, assajos i ajusts segons Especificació 
tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions per tracció ET 101 
vigent i indicacions d'FGC. 

1 67.171,43 € 67.171,43 € 

2 UT 

Desenvolupament, configuració i programació PLC, per proteccions 
integrades de EDL i DDL. Senyals, alarmes i 
ordres cablejades a bornes per connexió de cablejat fins el Taller. Llicencies 
incloses. Tot d'acord a les 
prescripcions d'FGC i la DO. S'inclouen tots els elements i mitjans 
necessaris per a la seva correcta execució, acord 
a les prescripcions d'FGC i la DO 

1 4.116,81 € 4.116,81 € 

3 UT 
Disseny i desenvolupament de la lògica de control per cablejat 
convencional, quadres i esquemes. Tot d'acord a 
les prescripcions d'FGC i la DO. S'inclou l'entrega de la documentació As-
built de control, protocols d'assaig, 
d'acord a les prescripcions d'FGC i la DO 

1 3.180,67 € 3.180,67 € 

4 UT 

Instal·lació del disjuntor extrarràpid, incloent l’adequació de la bancada 
existent, la instal·lació i fixació de la cel·la, la connexió a la xarxa de terres 
mitjançant conductor nu de coure de secció 50 mm²,i la execució de les  
modificacions de control de la subestació i el cablejat de alimentació del 
disjuntor extrarràpid. 
 
Tots els materials,, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 
instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

1 10.423,00 € 10.423,00 € 
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5 m 

Obres subministrament i instal·lació del cablejat de potència, incloent el 
cable positiu i el cable negatiu, així com la intercepció del cable de sortida 
del feeder 5. El cable positiu i negatiu serà de tipus XLPE 3 kV, amb 
conductor de coure de 300 mm² de secció, d’acord amb l’especificació 
tècnica ET-104 d’FGC. Inclourà els empalmaments necessaris i els 
terminals corresponents per efectuar la connexió amb la cel·la del disjuntor 
extrarràpid. 
 
Tots els materials,, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 
instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

100 40,25 € 4.025,00 € 

6 UT 

Obres subministrament i estesa de cablejat de control d'un manguera de 11 
x 1,5 mm² Cu tipus RZ1F3-K, amb classificació de reacció al foc Classe 
Dca-s2,d2,a2,  des de la subestació de Martorell fins al quadre de control 
del taller, mitjançant aprofitament de les canalitzacions existents, incloent 
totes les operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació, fixació i 
posada en servei. 
 
Tots els materials,, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 
instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

600 18,50 € 11.100,00 € 

7 m 

Obres per a execució de nova canalització subterrània per a allotjament de 
serveis, formada per dos tubs de 150 mm de diàmetre, instal·lats en rasa i 
degudament envoltats amb formigó, incloent totes les operacions 
necessàries per a la seva completa execució. 
Inclou: 
Replanteig de la traça de la canalització. 
Excavació de rasa en terreny de qualsevol naturalesa, amb mitjans 
mecànics i/o manuals. 
Preparació del fons de rasa mitjançant llit de sorra o material seleccionat, 
degudament compactat. 
Subministrament i col·locació de dos tubs de 150 mm de diàmetre, amb 
correcta alineació i pendent, incloent peces especials si escau. 
Col·locació de separadors/distanciadors per garantir la geometria de la 
canalització. 
Formigonat d’envolupant complet dels tubs, amb formigó en massa, incloent 
reblert lateral i superior fins a gruix definit en projecte. 
Reblert de la rasa amb material adequat, compactat per capes segons 
normativa vigent. 
Col·locació de cinta senyalitzadora i/o detectable. 
Càrrega, transport i gestió de terres sobrants a abocador autoritzat. 
Mitjans auxiliars, senyalització d’obra i proteccions necessàries 

30 175,00 € 5.250,00 € 

8 UT 

Obres per a la execució de pas de via ferroviària mitjançant la formació 
d’una canalització subterrània composta per dos tubs de 150 mm de 
diàmetre, disposats sota plataforma de via, degudament protegits i 
formigonats, incloent totes les operacions necessàries per a la seva 
correcta execució en entorn ferroviari. 
 
Inclou: 
Replanteig del pas de via i coordinació amb l’explotació ferroviària. 
Excavació sota via existent, mitjançant procediment mecànic o manual, 
incloent entibació si és necessària. 
Execució del pas sota via mitjançant: 
rasa oberta (si es permet), o 
perforació / hinca (topo, martell pneumàtic, etc.), segons condicions 
d’explotació. 
Subministrament i col·locació de dos tubs Ø150 mm (PVC o PEAD), 
correctament alineats. 
Col·locació de separadors i proteccions mecàniques. 
Envolupant amb formigó en tota la longitud del pas, amb el recobriment 
definit en projecte. 
Reposició de banqueta, balast i superestructura de via afectada, incloent 
compactació i perfilat. 
Col·locació de cinta senyalitzadora. 
Retirada i gestió de materials sobrants a abocador autoritzat. 
Mitjans auxiliars, senyalització d’obra i mesures de seguretat ferroviària. 
 
Tots els materials,, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 
instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

1 5.310,00 € 5.310,00 € 

9 UT  

Obres per a modificació del quadre de control del taller i integració del nou 
disjuntor extrarràpid al sistema de seguretat, incloent: 
Reutilització de la botonera existent. 
Implementació de senyals amb caixa d’alarmes indicant: 
-  Estats. 
- Alarmes. 
- Bloqueig. 
Anul·lació del seccionador actual. 
Integració del disjuntor extrarràpid al sistema de seguretat. 
Implementació d’enclavaments. 
Integració amb els sistemes d’emergència. 

També s’inclou l’Enginyeria necessària i entrega de la documentació As-
built. 
 
Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 

1 10.342,00 € 10.342,00 € 
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instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

10 UT 

Obres per al desmuntatge de l’accionament del seccionador existent del 
taller (núm. 293) i posterior instal·lació d’un nou accionament manual, 
incloent l’adaptació dels elements mecànics i de control necessaris per 
garantir el correcte funcionament de la maniobra. 

Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta 
instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord 
amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. 

1 856,00 € 856,00 € 

11 UT 
Partida alçada a justificar per a actuacions ordinàries derivades de 
variacions menors en instal·lacions existents 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

Pressupost Execució Material 124.274,91 €  

 

  

8. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

 

ANNEX NÚM. 1: “Guia per a la redacció del Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el 
treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària.” 

 

ANNEX NUM. 2: “M.MI.ET.105 Rev01. Especificació tècnica de centres de transformació d’ FGC en 
vigor.” 

 

ANNEX NÚM. 3: “ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions per a 
tracció. Rev05  d’ FGC en vigor” 
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