

Contracte:	SAB_2026000061
Expedient:	2026/8227
Procediment:	P2 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
Objecte:	Licitació de les obres pendents de la revegetació de l'entorn del Tanatori al municipi de Sant Adrià de Besòs
Contractació	

RESOLUCIÓ

Fets

1.Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres pendents de la revegetació de l'entorn del Tanatori al municipi de Sant Adrià de Besòs per un termini d'execució de 4,5 mesos a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el pla de seguretat i salut pels següents imports màxims:

	TOTAL
PEM	281.837,16€
PEC (exclòs l'IVA)	335.386,22€
21% IVA	70.431,11€
PEC (IVA inclòs)	405.817,33€

2.Vist que, pel que fa a la despesa de 405.817,33 euros IVA inclòs, l'efectivitat de l'adjudicació s'ha de sotmetre a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'exercici de 2027 ja que el finançament és extern de la Diputació de Barcelona, a través de:

- La Diputació de Barcelona, a través de la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" del Programa General d'Inversions (PGI), en el marc del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals 2024-2027, per a la qual es preveu sol·licitar la totalitat de l'actuació, inferior a la dotació màxima garantida prevista al punt sisè de l'acord d'aprovació del citat Programa (BOPB de 04.03.2024).

L'adjudicació d'aquest contracte està sotmesa a la condició suspensiva de l'atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona abans esmentada que ho ha de finançar, d'acord amb la Disposició addicional tercera punt 2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

3.Vist que les obres originals es van iniciar a l'agost de 2025 després de la signatura de



l'acta de comprovació del replanteig. Posteriorment, el contracte va ser objecte d'una modificació i de dues pròrrogues i fixant-se com a data de finalització el 22 de maig de 2026. Arribada aquesta data, la Direcció Facultativa va constatar que les obres no s'havien finalitzat, produint-se l'incompliment contractual i l'abandonament dels treballs per part de l'empresa adjudicatària, circumstància que va motivar l'inici de l'expedient de resolució del contracte.

Com a conseqüència d'aquesta situació, la Direcció Facultativa va redactar diversos informes tècnics en què es determinaven: els amidaments finals de les unitats realment executades; les unitats pendents necessàries per completar les obres i els treballs addicionals derivats de la degradació, manca de manteniment i abandonament de l'obra.

L'objecte es acabar les obres al complet per tal que la ciutadania pugui utilitzar aquest espai tal i com es va projectar originalment.

Per Resolució del regidor delegat d'Hisenda i Serveis generals de data 29 de juliol de 2026 es va incoar l'expedient de resolució del contracte d'obres de millora i revegetació de les zones verdes al voltant del tanatori al municipi de Sant Adrià de Besòs (exp.2420 2024), adjudicat a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU, amb NIF B63392955, per incompliment culpable de l'obligació principal del contracte i demora injustificada en el compliment dels terminis contractual, prevista en el article 211.1 de la LCSP.

Per tant, l'adjudicació d'aquesta nova licitació està sotmesa a la condició suspensiva de la terminació de l'expedient de resolució abans mencionat, d'acord amb l'article 213.6 de la LCSP

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 13 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i el Plec de clàusules administratives generals aprovat en l'acord plenari de 26 de febrer de 2010;

La proposta ha estat fiscalitzada per la intervenció municipal en data 09/10/2026, amb núm. de referència 2026/2970 i amb resultat Fiscalització de conformitat.

Per tant, en ús de les delegacions de l'alcaldia de data 27 de juny de 2023 en matèria de contractació administrativa, en el regidor delegat d'Hisenda i Serveis generals

RESOLC:

1. **Aprovar** l'expedient de contractació corresponent número SAB_2026000061 i els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres pendents de la revegetació de l'entorn del Tanatori al municipi de Sant Adrià de Besòs per un termini



d'execució de 4,5 mesos a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el pla de seguretat i salut pels següents imports màxims:

	TOTAL
PEM	281.837,16€
PEC (exclòs l'IVA)	335.386,22€
21% IVA	70.431,11€
PEC (IVA inclòs)	405.817,33€

2. **Sotmetre** l'efectivitat de l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'exercici de 2027 amb la previsió que la partida del pressupost per cobrir les despeses derivades d'aquest contracte sigui la 104 1510 62100, amb codi de projecte 20250010.

L'adjudicació d'aquest contracte està sotmesa a la condició suspensiva de l'atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona abans esmentada que ho ha de finançar, d'acord amb la Disposició addicional tercera punt 2 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

3. **Condicionar** l'adjudicació d'aquesta nova licitació a la condició suspensiva de la terminació de l'expedient de resolució del contracte d'obres de millora i revegetació de les zones verdes al voltant del tanatori al municipi de Sant Adrià de Besòs (exp.2420_2024), adjudicat a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU, amb NIF B63392955, per incompliment culpable de l'obligació principal del contracte i demora injustificada en el compliment dels terminis contractual, prevista en el article 211.1 de la LCSP, d'acord amb l'article 213.6 de la LCSP

4. **Trametre** l'anunci al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs perquè durant un període de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació, els interessats puguin presentar les serves ofertes a la licitació.

Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment.

Informo d'acord
amb l'art. 172 ROFRJEL
EI/La TAG





Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs

Per tant,
Resolc
El/La regidor/a delegat/ada

En dono fe, d'acord amb
l'art. 3.2 del RD 128/2018
El secretari



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16340723324422472517 a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 4 / 4