Ajuntament
d Arenys de Mar

Exp. 6524/2026

Ines Malleu Gispert, en qualitat d’arquitecta técnica municipal, de conformitat amb
el previst a l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, emeto el seglient

INFORME JUSTIFICATIU PER L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DE DE LES
OBRES PREVISTES AL CARRER SANT PERE inclos PASSATGE CASSA (accés
Placa Bellavista), DINS DEL PROJECTE DE REDACCIO DE QUATRE PROJECTES PER LA
REURBANITZACIO DELS CARRERS BONAIRE, ESCOLAPIES, SANT RAMON (Tram entre
c/ Josep Baralt i c/Frederic Marées) | SANT PERE (Inclou I'accés a la Placa Bellavista)
D'ARENYS DE MAR.

1. Objecte del contracte i codificacio

1.1. L'objecte del contracte és dur a terme les obres de re urbanitzacié integral
previstes al carrer Sant Pere inclos Passatge Cassa (accés Placa Bellavista),
amb la finalitat d’adequar-lo als requeriments urbans actuals i donar resposta a les
necessitats funcionals, socials i ambientals derivades de I'’evolucié recent del
municipi previst dins del projecte de redaccié de quatre projectes per la re
urbanitzacié dels carrers Bonaire, Escolapies, Sant Ramon (tram entre c/ Josep
Baralt i c/Frederic Marées) i Sant Pere (inclou I'accés a la Placa Bellavista) d’Arenys
de Mar, concretament definit a I'apartat d’amidaments i pressupost com a Capitol
01. Aquest projecte s’ha aprovat definitivament Per provisié d’Alcaldia de data 25
de juny de 2026 i es preveu la licitacié per carrers atenent a la disposicié economica
per anar executant aquestes obres.

Aquesta obra, es financa mitjancant el programa sectorial de millora de les xarxes
d’'abastament d’aigua promogut per la Diputacié de Barcelona (NUm. Reg. PMT
202420121432; Codificaci6:24/X/367912), concretament 120.197,87€ i la resta es
financa per part de I’Ajuntament d’Arenys de Mar 507.514,47€.

1.2. L'objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots perqué Unicament
es volen realitzar les obres del carrer Sant Pere inclos Passatge Cassa (accés Placa
Bellavista), i per tal de poder disposar d’una bona coordinacié d'obra és necessari
no dividir les obres en lots.

1.3. L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comu de Contractes (CPV) és la seglent:
45233251-3 Trabajos de repavimentacién

Els codis CPV d’aquest contracte s’han establert d’acord amb el Reglament (CE)
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Ajuntament
d Arenys de Mar

nim. 213/2008 de la Comissié, de 28 de novembre de 2007, que modifica el
Reglament (CE) nUm 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s'aprova el vocabulari comuU dels contractes publics (CPV), i les Directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes publics.

2. Necessitats a satisfer mitjancant el contracte

L'actuacié pretén millorar la qualitat urbana d’aquest ambit consolidat, caracteritzat
per una trama viaria estreta i unes infraestructures en gran part envellides,
mitjancant una intervencié coordinada que integri criteris de mobilitat,
accessibilitat, renovacié de serveis urbans i millora de la gestié del cicle de I'aigua.
El projecte es fonamenta principalment en tres eixos d'actuacié clarament
diferenciats pero interrelacionats:

e Pacificacié del transit i millora de I'accessibilitat dels carrers, mitjancant la re
definicié de I’espai public, la prioritzacié del vianant, I’eliminacié de barreres
arquitectoniques i I'adaptacié dels itineraris a la normativa vigent en mateéria
d’accessibilitat. Aquestes actuacions tenen com a objectiu afavorir un Us
més segur, comode i inclusiu de I'espai urba.

e Soterrament, renovacié i adequacié de les xarxes de serveis existents,
moltes de les quals han quedat obsoletes tant per antiguitat com per criteris
tecnics. En aquest sentit, es preveu I'eliminacié de linies aeéries, la
substitucié de conduccions d’abastament d’aigua potable de fibrociment per
materials adequats a la normativa sanitaria vigent, aixi com la
reorganitzacié i millora de la resta de serveis urbans afectats per I'obra,
garantint-ne la compatibilitat i el manteniment futur.

e Ampliacié i millora de la xarxa de sanejament, mitjancant la transformacié
del sistema existent, majoritariament unitari, cap a un sistema separatiu,
amb xarxes independents per a aigues residuals i aigues pluvials. Aguesta
actuacié permetra millorar la capacitat hidraulica del sistema, reduir el risc
de sobrecarregues en episodis de pluja intensa i contribuir a una gestié més
eficient i sostenible dels recursos hidrics.

3. Dades economiques del contracte i existencia de credit

3.1. El sistema per a la determinacié del preu del contracte és s’ha utilitzat
preferentment el banc BEDEC 2026/01 (Obres tipus PEM 1,710 M € i Barcelona)
encara que s'ha recorregut a altres bancs de preus quan les unitats
pressupostaries definides en aquest banc s’adaptaven millor a les unitats d'obres
definides al projecte.

Hi ha certes unitats pressupostaries que no pertanyen a cap banc en concret per
no existir-hi en aquests, sent de nova formacié a base sempre que ha estat
possible de preus simples de ma d’obra, materials i/o maquinaria ja utilitzats al
pressupost. Els preus d’algunes altres partides sén preus de mercat aportats pels
corresponents Industrials.

El percentatge de costos indirectes aplicat és del 5%.

A I'annex nUm. 8 del projecte s’adjunta la justificacié dels diferents preus unitaris
que formen el pressupost del projecte.
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Ajuntament
d Arenys de Mar

D’acord amb disposicié final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de
transposicié de Directives de la Unié Europea en materia d’accessibilitat de
determinats productes i serveis, migracié de persones altament qualificades,
tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la que es
modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys
nuclears o produits per materials radioactius, no procedeix la inclusié en el Plec
de Clausules Administratives Particulars de I'obra de referéncia cap clausula de
revisié de preus, per no excedir el termini d’execucié de les obres de divuit (18)
mesos.

El pressupost base de licitacié és el segient. Aquest és limit maxim de
despesa (IVA inclos) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre I'organ
de contractacié i constitueix el preu maxim que poden oferir les empreses que
concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

CARRER SANT PERE (inclos Passatge Cassa)

13,00% 6,00% 21,00%
DG BI PEM IVA PEC
Capit |01.0 | Carrer Sant 357.786,3| 46.512,2| 21.467,1| 425.765,7 | 89.410,8| 515.176,5
ol 2 Pere 6 € 3€ 8 € 7€ 1€ 8 €
Capit |01.0 | Passatge 78.155,26| 10.160,1| 4.689,32| 93.004,76| 19.531,0| 112.535,7
ol 3 Cassa € 8 € € € 0€ 6 €
518.770,5 627.712,3
3€ 4 €
3.3. El valor estimat del contracte és el seglient:
Carrer Sant Pere (inclos Passatge Cassa)
Base imposable duracié inicial (Sense | 518.770,53 €
IVA)
Possibles prorrogues -
Modificacions previstes als Plecs -
Total 518.770,53 €

El preu del contracte és el d'adjudicacié i ha d’'incloure, com a partida
independent, I'lVA. En el preu es consideraran inclosos tots els tributs, les taxes,
els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacid, aixi com totes les despeses
que s’originin com a conseqiiéncia de les obligacions establertes en aquest Plec
que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

L'adjudicataria no tindra dret a cap reclamacié ni indemnitzacié de cap mena en
cas que no sigui necessari prestar/subministrar I'objecte del contracte.

La despesa derivada d’aquesta contractacié, IVA inclos, s'haura de
comprometre a carrec de les seglients partides del pressupost municipal:
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Ajuntament
d Arenys de Mar

Carrer Sant Pere (inclos Passatge Cassa)

Partida 40 1532 61908_ALT. INVERS. DE REPOSICIO EN INF. | BENS DESTINATS A
L'US GR, del pressupost municipal de 2026 per un import maxim de
507.514,47%€.

Partida 40 1610 63303_ MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS TECNIQUES | UTILLATGE,
del pressupost municipal de 2026 per un import maxim de 120.197,87€

La referida despesa respon a les previsions del Plec de condicions tecniques. Per
al cas que els tramits licitatoris i la formalitzacié del contracte no s’haguessin
conclos a la data prevista d’inici del servei en qlesti6 en aquests plecs, es
procedira al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb
I'article 96 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques.

4. Organ de contractacié
L'organ de contractacié és la Junta de Govern Local.

D’acord amb el que estableix la disposicié addicional segona de la LCSP, I'drgan
competent és I'Alcaldia, al tractar-se d’un contracte I'import del qual no supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni la seva durada els quatre anys. Ara
bé, aquesta competéncia es troba delegada en la Junta de Govern Local.

5. Durada del contracte i possibles prorrogues

La durada del contracte sera de quatre mesos i mig per la re urbanitzacié del carrer
Sant Pere (inclos Passatge Cassa). Aquesta obra, es financa mitjancant el programa
sectorial de millora de les xarxes d’abastament d'aigua promogut per la Diputacié
de Barcelona (Num. Reg. PMT 202420121432; Codificaci:24/X/367912),
concretament 120.197,87€ i la resta es financa per part de I’Ajuntament d’Arenys
de Mar 507.514,47¢€.

Es preveu que en cas d'incidéncies resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
I’drgan de contractacié produides durant el procediment d'adjudicacié del futur
contracte posterior a aquesta licitacidé, es pugui prorrogar el contracte fins que
comenci I'execucié del nou contracte de conformitat amb el que preveu l'article 29
de la LCSP i pel termini maxim de 9 mesos sempre i que s'hagi publicat la nova
licitaci6 amb una antelaci6 minima de 3 mesos respecte de la finalitzacié del
contracte.

6. Admissio de variants

No s’admetra la presentacié de variants.
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Ajuntament
d Arenys de Mar

7. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié

Procediment: Obert simplificat
Tramitacié: Ordinaria

El contracte no esta subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb els llindars
establerts a la LCSP.

8. Solvencia

8.1 Les empreses licitadores han d’'acreditar que compleixen amb els requisits
minims de solvencia indicats en aquest apartat.

8.2 Les empreses que comptin amb classificacié empresarial en grup i/o subgrup
que es correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar
la seva solvéencia indistintament mitjancant la seva classificacié o bé acreditant
el compliment dels requisits especifics seglients, tot d’acord amb la previsié de
I'article 92 de la LCSP, en relaci6 amb els articles 87 i 90 LCSP. La
correspondéencia es determinara a partir del codi CPV.

Tot i no ser un requisit indispensable en aquest cas, es proposa la seguent
classificacié:

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

G: vials: G6-1
E: hidrauliques:i E1-1

8.3 Solveéncia economica:

Volum anual de negoci: el volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims
exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les
dates de constitucié o d'inici d'activitat de I'empresa, ha de tenir un import igual o
superior a 1.167.233,69¢€.

En el cas que la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a
un any, comptat fins a la data final de presentacié de proposicions, el requeriment
s’'entendra proporcional al periode.

Asseguranca d’'indemnitzacié per riscos professionals: cal disposar d'una
asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la fi del termini
de presentacié d’ofertes amb un valor minim de 300.000 euros. Agquest requisit
s'entén complert per I'empresa licitadora o candidata que inclogui amb la seva
oferta un compromis vinculant de subscripcié, en cas que en resulti adjudicataria,
de I'asseguranca exigida, que caldra fer efectiu dins del termini de deu dies habils
des de la recepcié del requeriment.

8.4 Solvencia tecnica o professional:
D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure els impostos, que

I'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior
execucié en el decurs dels Ultims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual
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Ajuntament
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o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a
minim de 500.000 euros.

Aguesta solvencia permet valorar la capacitat técnica de I'empresa licitadora en
I'ambit del contracte, donar garanties per la correcta execucié del contracte per
part de les possibles licitadores i un accés no restrictiu a la licitacié sense excloure
de manera injustificada a empreses licitadores capaces de realitzar
satisfactoriament I'objecte del contracte.

D’acord amb l'article 90.1.a) de la LCSP, el criteri de correspondéncia entre els
serveis executats per I'empresa licitadora i els que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta
enquadrat en algun dels que estableix el RGLCAP, i, en cas contrari, la igualtat entre
els tres primers digits dels respectius codis CPV.

El personal tecnic, integrat o no en I'empresa, que participara en I’'execucié del
contracte, especialment les persones encarregades del control de la qualitat han de
tenir els titols o acreditacions academics o professionals segients:

El nombre de personal tecnic minim ha de ser:

e Un cap d'obra amb experiéncia minima de 3 anys en obres viaries
e Un/a Encarregat/da d’Obra amb experiéncia minima de 3 anys en obres
viaries.

El personal directiu i, en particular, el personal responsable de |'execucié del
contracte han de tenir els titols o acreditacions academics o professionals seglents:

e Enginyer tecnic
e Enginyer superior

8.5 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
I'execucié del contracte els mitjans personals o materials suficients per la
correcta execucié de les obres en base a les determinacions del projecte técnic
de referencia..

8.6 L'empresa licitadora que resulti proposada com a adjudicataria estara obligada
a acreditar la seva solvencia mitjancant I'aportacié dels documents que es
detallen a la clausula corresponent, com a requisit imprescindible per a procedir
a l'adjudicacidé. Per a ser admesos a la licitacié sera suficient el Document
europeu Unic de contractacié (DEUC) d’acord amb el model que consta amb els
documents a presentar en el sobre. Aquest document haura d'estar signat pel
licitador o persona que el representi mitjancant signatura electronica avancada
(DL 3/2016, de mesures urgents en materia de seguretat electronica).

8.7 Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unié temporal d’empreses
(UTE), I'oferta haura d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment,
hauran de presentar un DEUC separat, en qué consti la informacié requerida
per cada empresa participant.

Totes les empreses que formin part d’'una UTE han d’acreditar la seva solvencia,
d’acord amb l'establert en aquest Plec. Per tal de determinar la solvéncia de la
unié temporal, s’acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

8.8 Les empreses licitadores poden recérrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independencia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per
tal d'acreditar la seva solvencia econdmica i financera i tecnica i professional,
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sempre que aguestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar i
que les empreses licitadores demostrin que disposaran dels recursos
necessaris, per exemple, mitjancant la presentacié del compromis a tal efecte
de les entitats esmentades.

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i
a l'experiencia professional, les empreses només poden recérrer a les
capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals sén
necessaries les capacitats esmentades.

Si la Mesa comprova que l'entitat a la capacitat de la qual té intencié de
recérrer una empresa licitadora esta incursa en prohibicié de contractar, li
exigira que la substitueixi.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels
participants en la unié o d'altres entitats.

8.9 Els certificats comunitaris de classificacié o documents similars que acreditin la
inscripci6 en llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar que
estableixin els Estats membres de la Unié Europea constitueixen una
presumpcié d'aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests.

9. Contingut dels sobres

Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengles cooficials de
Catalunya, en 3 sobres en format electronic, a través de I'eina Sobre Digital.

Cadascun dels sobres electronics presentats per una empresa licitadora Unicament
ha d’incloure la documentacié per a la qual esta destinat, d’acord amb aquest
apartat. Si dins d’'un sobre s’inclou informacié que permet el coneixement anticipat
d’una part de I'oferta, infringint aixi el secret de la mateixa i afecti a I'objectivitat de
la valoracié i el tractament igualtat de les empreses licitadores, implicara I'exclusié
de la licitacié.

1. Sobre electronic A: S’inclouran el DEUC i les declaracions responsables que
corresponguin, d'acord amb el previst a la clausula corresponent del plec de
clausules administratives particulars.

2. Sobre electronic B - criteris sotmesos a judici de valor

Aquest sobre electronic ha de contenir la documentacié per a la ponderacié dels
criteris d’adjudicacié avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la

clausula de “Criteris de valoracié de les ofertes” d’aquest plec.

La documentacié ha d’anar signada per I'empresa licitadora o persona que la
representi.

Aquest sobre no pot contenir cap referencia al contingut del sobre C o que en
permeti coneixer el seu contingut, ja que aix0 comportara I'exclusié de la licitacid.

3. Sobre electronic C - criteris avaluables automaticament

Aqguest sobre haura de contenir els documents seglients, que hauran d’anar
degudament signats per la licitadora o la persona que la representi:
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- C.1. Oferta economica

- C.2. Declaracio signada dels criteris de qualitat o millores que
I'empresa adjudicataria es compromet a realitzar.

10. Criteris per a I’adjudicacio del contracte

D’acord amb I'article 131.2 de la LCSP, la seleccié de I'oferta econOmicament més
avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb
I'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.

Criteris d’adjudicacié mitjancant judici de valor i avaluables automaticament
10.1. Criteris d’adjudicacié mitjancant judici de valor

10.1.1. Memoria d'organitzacié de I'obra (fins a 24 punts).

Cada licitador presentara una memoria d'organitzacié de |'obra que haura de

recollir, com a minim, els segients aspectes:
- Calendari dels treballs. Indicara els terminis d'execucié de cada capitol
d'obra de forma detallada, justificant la proposta amb els estudis de
rendiments necessaris i de dotacié d'equips necessaris i indicant el cami critic
i les fites que permetin el compliment dels terminis proposats. Es valorara en
7 punts.

- Implantacié de I'obra. Haura d'indicar com s'organitzaran els acopis, la
ubicacié dels contenidors i punts de reciclatge, la ubicacié de les casetes
d'obra, la gestié d'accessos, etc. Es valorara en 2,5 punts.

- Procés d'execucié de I'obra. S'indicara la forma en que es desenvoluparan els
treballs, indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execucio,
de manera que es descrigui de forma clara com es desenvolupara tot el
procés de I'obra. Es valorara en 7 punts.

- Gestié de residus. S'indicara la forma de gestionar els residus, el seu

fraccionament i classificacié durant I'execucié de I'obra i indicant els
abocadors i punts de gestié on es retiraran. Es valorara en punts. Es valorara
en 2,5 punts

- Proveidors. Es valorara el contacte previ amb els proveidors de I'obra i els
compromisos adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de
disponibilitat dels materials necessaris acord amb el calendari de I'obra. Es
valorara en 2,5 punts

- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén
subcontractar i s'aportaran els compromisos d'execucié d'aquestes partides
per part dels subcontractistes. Es valorara en 2,5 punts

Es valorara el grau de desenvolupament de la memoria en cadascun dels aspectes
a valorar, la seva idoneitat i la coheréncia entre ells atenent les particularitats
d'aquesta actuacié amb un limit de pagines de 15 pagines.
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Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament:

10.1 Pel preu ofert, fins a 60 punts.

Les prestacions que formen part del servei estan molt definides i no és possible
introduir

modificacions de caracter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu com
a factor

determinant de I'adjudicaci®.

S'atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost
net de licitacidé (és a dir, el pressupost maxim de licitacié, IVA exclos) i a la resta
d’empreses licitadores la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la seglent
formula:

Pv = 60 x (Om/Ov)

On:

Pv = Puntuacié de I'oferta a valorar
Om = Preu de |'oferta millor

Ov = Preu de |'oferta a valorar

La féormula ofereix una ponderacié que relaciona de forma proporcional les millores
economiques de I'oferta amb la puntuacié obtinguda.

Les ofertes amb preus superiors al de licitacié seran automaticament excloses.

Els criteris per a la determinacié de l'existéncia de baixes desproporcionades o
temeraries seran els determinats per |'article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

Mitjancant aquest criteri es vol fer una utilitzacié eficient i racional del pressupost
municipal, afavorint I'oferta econdmicament més avantatjosa que mantingui la
qualitat del servei a realitzar.

10.2 Per I'ampliacié del termini de garantia sobre el termini establert a LCSP,

fins a 16 punts

Es valorara considerant l'increment de garantia respecte del minim d'un any la
féormula seglent, assignant valors entre zero (0) i un maxim de vint (16) punts.

0i = Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i.
Pi = Puntuacié del concursant i (amb un maxim de 16 punts)
Pi = 16 x (Oi / 24)

La férmula ofereix una ponderacié que relaciona de forma proporcional les millores
en I'oferta de garantia amb la puntuacié obtinguda.

Increment maxim de garantia en mesos que es pot oferir, 24 mesos, que

correspondra a la puntuacié maxima d’aquest criteri.

Per tal de determinar si les baixes es troben en situacié de presumpcié de baixa
temeraria o oferta desproporcionada, es faran servir els criteris previstos a |'article
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85 del Reial decret 1098/2001, del 12 d’'octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

11. Criteris de preferéencia en cas d’igualacié de proposicions

En cas d’igualacié de proposicions, s’assignara una preferéncia en l'adjudicacié
d’acord amb els criteris que s’estableixen a I'article 147 de la LCSP.

En cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no doni lloc al desempat, es procedira al
sorteig.

12. Mesa de contractacio
La Mesa de contractacié estara integrada per les persones seglents:

- President: carrec, Domeénec Massuet, Regidor d’'urbanisme. Suplent Marta
Serrano, regidora
- Vocals:
e Arguitecte/a municipal, Miquel Canal. Suplent Laia Esteban
e Aparellador/a municipal, Inés Malleu. Suplent Jordi Marsol
¢ Interventor municipal, Alberto Fosar. Suplent Teresa Clapés
e Secretaria accidental, Teresa Icardo, Suplent Pilar Duarte
- Secretari/aria: carrec, Pilar Duarte TGA secretaria Suplent Elisabeth Vega

13. Garanties exigibles

13.1 L'empresa licitadora que resulti adjudicataria del contracte haura de prestar
una garantia del 5% del preu final ofert, exclos I'IVA.

13.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes previstes a I'article 108
de la LCSP.

13.3. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a I'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de 15 dies des de |I'execucid.

14. Inici de I’execucio del contracte

14.1. L'execucié del contracte s’iniciara a partir de I'aixecament de |'acta favorable
de la comprovacid del replanteig.

14.2. Abans de l'inici del contracte, I'empresa contractista ha d’haver lliurat al
responsable del contracte, en format digital, el Document de coordinacié
empresarial en prevencié de riscos laborals, degudament complimentat, signat i
acompanyat de la documentacié que s'hi enumera, per donar compliment al Reial
decret 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995.

15. Lloc de prestacio dels serveis
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Ajuntament
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La prestacié dels treballs objecte del contracte és la re urbanitzacié integral del
carrer Sant Pere inclos Passatge Cassa (accés Placa Bellavista).

16. Persona responsable del contracte

16.1. Es designa a Inés Malleu Gispert, arquitecta técnica com a responsable del
contracte.

16.2. A la persona responsable del contracte li correspondra realitzar els informes
tecnics necessaris per fixar la proposta d’adjudicacié a I'd0rgan de contractacié,
tenint en compte els criteris d'adjudicacié previstos en el present Plec, aixi com
també li correspondra realitzar la comprovacié, coordinacié i vigilancia de la
correcta realitzacié del servei contractat, i exercira les potestats de direccié i
inspeccié mitjancant les verificacions corresponents.

Tindra la facultat de control i vistiplau del servei, dictar les instruccions necessaries
per la bona execucié d'aquest i determinar si la prestacié realitzada pel contractista
s’'ajusta a les prescripcions establertes. Aquestes facultats de seguiment i control
inclouen, entre d’altres:

- Realitzar el seguiment material de I'execucié del contracte, per constatar que
I'empresa adjudicataria compleix les seves obligacions d'execucié en els termes
acordats en el contracte.

- Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicataria en materia
social, fiscal i ambiental, i en relacié amb les subcontractistes si n’hi hagués, aixi
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin
I'aportacié de -documentacio o la realitzacié de tramits de tipus administratiu.

- Donar les ordres oportunes per assolir els objectius del contracte.
- Exercir la inspeccié i vigilancia del treball contractat.

- Efectuar la comprovacié i conformitat de les factures emeses, segons terminis i
preus adjudicats.

- Informar la liquidacié de la tasca realitzada.
- Tramitar les incidencies que sorgeixin durant el desenvolupament dels treballs.

- Promoure les reunions que resultin necessaries amb |'objectiu de solucionar
qualsevol incident que sorgeixi en I'execucié del objecte del contracte, sense
perjudici de la seva resolucié per I'drgan de contractacié pel procediment
contradictori que estableix I'article 97 del RGLCAP.

- Qualsevol altra que es consideri d’interes per part de I’Ajuntament d’Arenys de
Mar per al correcte control i la millora continua del servei.

16.3. El responsable del contracte no podra, en cap cas, ni per compte propi ni alie,
intervenir en aquest procés de contractacié com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervencié abastara a les persones juridiques
amb que aquest o els seus conjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representacié legal ostentin una participacié en el seu capital superior al
10% i/o en siguin administradors.
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Ajuntament
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17. Recepcio i termini de garantia

17.1. La constatacié de la correcta execucié de les prestacions i la seva posterior
recepcid s'efectuara mitjancant acta de conformitat, que s’estendra dins del termini
d’'un mes seglient al seu lliurament o realitzacid, si es troben en estat de ser
rebudes i a satisfaccié de I'’Ajuntament, tot d’acord amb les previsions de I'article de
la 210 LCSP.

17.2. S’acordara la liquidacié del contracte dins del termini de trenta dies a comptar
des de la data de I'acta de recepcid, tot d’acord amb les previsions de I'article de la
210.4 LCSP.

17.3. A partir de la data de recepcié del contracte, comencara a correr el termini de
garantia, que sera de 12 mesos, tot d’acord amb la regulacié de I'article 210.3 de la
LCSP.

18. Modificacio del contracte

18.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interes public, en els casos i
en la forma que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es
preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

18.2. Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-
se quan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en I'article 205
de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i
amb les particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aguestes modificacions sén obligatdries per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la
modificacié s’acordara per I'drgan de contractacié amb la conformitat prévia per
escrit de I'empresa contractista. En cas contrari, el contracte es resoldra d’acord
amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la LCSP.

18.3. Modificacions previstes
No hi ha modificacions previstes.

18.4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d'aquest Plec.

18.5. L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de
I'empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, se sol-licitin amb
caracter previ a |'aprovacié de la modificacié, tant els que aporti I'empresa
adjudicataria com els que emeti I'0rgan de contractacié, es publicaran en el Perfil
del contractant.

19. Revisio de preus

D'acord amb la previsié de I'article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podra
revisar el preu durant la seva durada incloent les prorrogues.
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Ajuntament
d Arenys de Mar

20. Abonaments a I’empresa contractista

El pagament dels serveis efectivament prestats s’efectuara mitjancant la
presentacid, via telematica, de la corresponent factura mensual en funcié.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar realitzara el pagament dels serveis prestats previa
presentacié de la corresponent factura mensual que sera presentada al Registre
electronic de factures, com a maxim el dia 5 del mes seglent.

La factura haura d’estar signada pel contractista i sera degudament conformada, en
el cas que sigui correcta i s’ajusti als serveis efectivament prestats, pel responsable
tecnic del contracte, i s’abonara dintre dels terminis legalment establerts una
vegada aprovada per I’0rgan municipal competent.

L'adjudicatari trimestralment presentara amb la facturacié els RLC i RNT (antics TC1
i TC2) de tot el personal adscrit a I'empresa i semestralment els certificats d’estar al
corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. Aixd0 no sera
necessari quan hagi autoritzat a I’Ajuntament a fer la consulta directament.

En aplicacié d'alld establert en la disposicié addicional 32a de la LCSP, s’han de
tenir en compte les dades segients a efectes de facturacié

- Organ amb competéncies en matéria de compatibilitat puablica: Intervencié
municipal.

- Organ de contractacié: Junta de Govern Local.

- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar.

Quan una empresa subcontractista (en el supo0sit que hi hagin subcontractacions)
al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que i
correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del
preu fixat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligacié
contractual entre les parts que I’Ajuntament d’Arenys de Mar pagui directament a
I’'empresa subcontractista. Davant d'un requeriment d’'una empresa subcontractista
en aquest sentit, I’Ajuntament donara audiencia a I'empresa contractista perque en
el termini de 10 dies al-legui el que cregui convenient. Si no al-lega cap causa
justificativa, s'ordenara fer el pagament directament a I'empresa subcontractista,
amb detraccié del preu a la contractista principal i amb efecte deslliurador per a
aquesta.

S’estara en aquests suposits al previst per a les subcontractacions a la LCSP.

21. Condicions especials d’execucié
S’estableixen les seglients condicions especials d’execucié:

21.1. L'empresa adjudicataria, en suposits de noves contractacions, baixes i
substitucions que es produeixin durant I'execucié del contracte, es comprometi a
incorporar com a minim un 10% de persones desocupades inscrites en les oficines
de treball, o bé que formin part de col-lectius amb dificultats d’accés al mercat.

22. Obligacions i responsabilitat de I’empresa contractista

22.1. L'empresa contractista és responsable de la qualitat tecnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, aixi com també de les
consequlieéncies que es dedueixin per a I’Administracié o per a terceres persones de
les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié
del contracte.
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22.2. L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com
a conseqlencia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa
d’una ordre de I'’Administracié.

22.3. L'empresa contractista esta obligada en [I'execucié del contracte al
compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin
a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’'integracié
social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en materia mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats
a que es refereix la clausula vint-i-tresena d’aquest Plec.

A aquest efecte, I'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacié efectiva d'aquests pagaments a I'0rgan de contractacié quan aquest li ho
sol-liciti.

22.4. L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials de les
persones treballadores de conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

El conveni col-lectiu d'aplicacié és el conveni col-lectiu de treball de la indlstria de
la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona

22.5. L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

22.6. L’empresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasié del contracte, s’obliga al compliment de tot allo que estableix la
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasié de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
I’Administracié contractant responsable del tractament de dades personals, té
caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap
mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni
transmissié a tercers fora de |'estricte ambit de I'execucid directa del contracte.

22.7. L’'empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que
adscriuen a lI'execucié del contracte compleix el previst en I'article 13.5 de la Llei
organica 1/1996, de 15 de gener, de Proteccié juridica del menor, de modificacié
parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
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23. Infraccions en I’execucio del contracte

23.1. L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats
establertes amb caracter general a la LCSP i, especialment, les prescrites a |'article
201, pel que fa a les obligacions socials, ambientals i laborals.

Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte es
qualificaran com a faltes, que podran ser molt greus, greus o lleus.

23.2. Es tipifiqguen com a infraccions o incompliments molt greus els seguents:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:
1) No mantenir-se al dia en el pagament de la polissa d’asseguranca de
responsabilitat civil.
2) L'incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat
i salut en el treball respecte dels treballadors adscrits al contracte.

3) La desobediencia de qualsevol de les prescripcions ambientals, sanitaries i
d’higiene contingudes en disposicions de caracter general o que li hagin
estat notificades per escrit, o la inobservanga de les ordres de I’Ajuntament
destinades a evitar situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses que
generin riscos molt greus.

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

4) L'incompliment dels terminis de presentacié dels informes sense previ avis
ni causa justificada.

5) La negativa o resisténcia a permetre la inspeccié de I’Ajuntament.

6) La desobediencia inexcusable a les ordres que I’Ajuntament doni per escrit
per corregir deficiéncies assenyalades concretament per aquest.

En relacié amb els mitjans adscrits als serveis:

7) El fet de causar, per negligencia o per mala fe, danys greus al patrimoni o als
béns de I’Ajuntament.
En relacié amb el personal adscrit als serveis:
8) La no disponibilitat del telefon mobil de localitzacié del coordinador técnic
designat per I'empresa contractada durant un temps de 12 o més hores.
En relacié amb la prestacié dels serveis:

9) La paralitzaci6 o interrupcié de la prestacié dels serveis sense causa
justificada.

10)La prestacié6 manifestament defectuosa o irregular dels serveis amb
incompliment de les condicions establertes.

11)La modificacié dels serveis contractats sense causa justificada i sense
autoritzacié expressa de I’Ajuntament i que suposi un perjudici molt greu per
aquest.

12)L'incompliment en I'execuci6 de les millores presentades de forma
immediata a I'inici de la prestacié del servei.

13)No complir les ordres de modificacié del servei disposades per I’Ajuntament.
14)La manca de respecte a les persones usuaries del servei, per part de
I'empresa o del seu personal.

15)L’establiment d’acords il-legals entre 'empresa o el personal de I'empresa i
determinades persones usuaries del servei per dur a terme la prestacié dels
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serveis que afecten a aquestes persones de manera “acordada entre les
parts”, a canvi de contraprestacions del tipus que siguin.

16)L’'incompliment de I'obligacié d’atendre els serveis minims en cas de vaga.

17)La cessid, subarrendament o traspas total o parcial dels serveis contractats,
sense |'autoritzacié expressa de I’Ajuntament.

En relacié amb altres suposits:

18)La reincidencia en la comissié de dues infraccions greus de la mateixa
naturalesa.

19)La reincidéncia en la comissié de dues infraccions molt greus comportara la
resolucié del contracte, sense que el contractista tingui dret a cap
indemnitzacio.

23.3. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments greus els seglents:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal
gue es coneguin com a causa de la prestacié dels servei que no constitueixin
infraccié molt greu.

2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

3) Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislacié vigent.

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis
fixats.

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

5) No informar a I’Ajuntament amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb
repercussié greu pel servei o les persones.

6) L'obstruccié a la inspeccié municipal.

7) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no
estiguin tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificacié6 de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.

9) El retard superior a 24 hores en la comunicacié d’incidéncies o de situacions
significatives per al funcionament del servei.

10)En general, I'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres
procedents de I’Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies de
la contractista, aixi com tota infraccié no recollida en aquesta clausula, pero
que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.

En relacié amb els mitjans adscrit al servei:

11)La no utilitzacié dels mitjans mecanics considerats minims i essencials per la
prestacié dels serveis contractats.

12)El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys greus en la
conservacié i el manteniment dels mitjans, del material o dels documents del
servei.
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13)La manca dels elements de seguretat, insonoritzacid, higiene i salubritat
necessaris per a la prestacié.

14)No mantenir en bon estat de conservacié ni efectuar les reparacions
necessaries en els béns i instal-lacions adscrites al servei.

15) La utilitzacié de material o equips diferents als estipulats, sense comunicacié
previa i autoritzacié expressa per part de I’Ajuntament.

En relacié amb el personal adscrit al servei:

16) No dotar al personal del servei del vestuari adequat.

17)No adoptar les mesures correctives, incloses les de caracter disciplinari que
corresponguin, amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o
dispensi un tracte incorrecte al personal municipal o als veins.

18)La no substitucié del personal durant les baixes laborals o els periodes de
vacances.

19)Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense I'autoritzacié
de I’Ajuntament.

En relacié amb la prestacié del servei:

20)L'incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucié del
contracte.

21)L’'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis
establerts en el Plec de prescripcions técniques.

22)La desobediéncia greu a les instruccions i ordres dels serveis tecnics
municipals en el cas de senyalitzacié viaria.

23)La falta de rendiment que afecti al funcionament normal del servei.

24)No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en
I'oferta de licitacié, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.

25)Produir danys a tercers com a conseqliencia del mal funcionament del
servei.

26)L'incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tecnics municipals
en relacié amb la modificacié de les tasques ordinaries del servei per motius
de necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el funcionament
dels serveis.

27)En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi
I’Ajuntament amb una antelacié minima d’una setmana.

28)Qualsevol altre que es derivi de I'incompliment de les prescripcions dels
Plecs o del contracte en general i suposin una greu pertorbacié en el
funcionament del servei o per als interessos generals.

En relacié amb d’altres suposits:

29)L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest Plec.

30)La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions
contractuals.
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31)Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb el
servei 0 que causin danys a I’Ajuntament o als veins i que no constitueixin
falta molt greu.

32)Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no
previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu del servei.

33)La reincidencia en la comissid de dues infraccions lleus de la mateixa
naturalesa.

23.4. Es tipifiqguen com a infraccions o incompliments lleus els seglUents:

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

1) L'omissié del deure de la contractista de comunicar les incidéencies o
situacions anomales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis
previstos.

2) La reticéncia a facilitar la informacié relativa al control dels serveis o
I'incompliment dels terminis d’entrega de documentacié a I’Ajuntament.

3) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus.

4) La descuranca en la conservacid i el manteniment dels mitjans adscrits als
serveis.

5) La no comunicacié a I’Ajuntament (en el termini de 15 dies habils) de les
possibles baixes o substitucions a la plantilla del personal adscrit al
contracte.

6) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva
deixadesa.

7) La modificacié d’alguna de les obligacions dels serveis per causes
justificades sense la comunicacié immediata amb els serveis técnics.

8) Qualsevol accié i/o omissié que es derivi de I'incompliment de les
prescripcions dels Plecs, del contracte en general o de I'oferta presentada
per l'empresa adjudicataria, i no suposi una greu pertorbacié en el
funcionament del servei o per als interessos generals.

9) En general I'incompliment dels deures i les obligacions de la contractista per
negligéncia o per descuit inexcusables, aixi com tota la infraccié no recollida
en les dues clausules seguents, relatives a greus i molt greus, sempre que el
perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.

10) Aquelles accions i/o omissions que no estiguin establertes com a faltes greus
o0 molt greus relacionades amb la prestacié del servei.

24. Penalitats aplicables i procediment

1. Les penalitats aplicables per la comissié d'infraccions consistiran en multa
pecuniaria amb la quantia seglent:
- Per infraccions lleus: amb penalitats de fins a un 2,5% del preu del
contracte, exclos I'lVA.
- Per infraccions greus: amb penalitats d’entre el 2,51% i el 5% del preu del
contracte, exclos I'lVA.

- Per infraccions molt greus: amb penalitats d’entre el 5,1% i el 10% del preu
del contracte, exclos I'lVA.

La demora en el compliment de les obligacions se sancionara conforme a
I’establert en els articles 192 al 195 de la LCSP.
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2. La graduacié dels incompliments s’'executara atenent a:

- Transcendéncia per al servei.

- Intencionalitat de la contractista, qui de manera conscient opti per
incomplir en benefici propi els preceptes del contracte.

- Reincidéncia.

3. Les penalitats seran imposades per l'0rgan municipal competent, previa
instruccié del corresponent expedient, en el qual haura de donar-se audiencia, en
tot cas, a I'empresa contractista. A I'"hora de determinar la penalitat concreta que
hagi de recaure sobre I'empresa, la corporacié6 municipal vetllara, en el seu cas,
perquée la sancié que s'imposi no resulti, per a la contractista, més avantatjosa que
el compliment estricte d’allo pactat en el contracte.

L'import de les penalitats sera deduit de I'import de les certificacions mensuals un
cop la resolucié de la imposicié de la penalitat sigui ferm.

4., L'aplicacié de sancions no exclou la indemnitzacié per danys i perjudicis a que
pugui tenir dret I’Ajuntament, originada pels incompliments o compliments
defectuosos de I'empresa adjudicataria.

5. Quan el contracte es resolgui per culpa de la contractista, |i sera confiscada la
garantia i a més s’haura d’indemnitzar a I'’Ajuntament pels danys i perjudicis
ocasionats. Aquestes sancions es podran deduir del pagament de les factures
pendents o executar-les a carrec de la garantia dipositada.

6. En cas que I'empresa contractista subcontracti part de I'execucié del contracte
sense donar compliment a I'obligacié legal de la seva comunicacié a I’Ajuntament
s'imposara al contractista una penalitat de fins a un 50 % de l'import del
subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta incompliment de
I’obligacié principal del contracte

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per I’Ajuntament per al contractista, comportara la
imposicié d’'una penalitat de com a maxim el 10% de I'import d’adjudicacio

25. Cessio

En el present contracte resta prohibida la cessié.

26. Subcontractacio

26.1. L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de
la prestacié amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215
i 216 de la LCSP. L'incompliment d’aquestes estipulacions legals comportara les
consequiencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 de la LCSP.

26.2. Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per
les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per |'Estat
espanyol, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Publica.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
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I'empresa adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I’drgan de contractacié
(que en donara publicitat en el Perfil de contractant) i presentar-li la documentacié
descriptiva dels moviments financers i tota la informacié relativa a aquestes
actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el
preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei
3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte
la verificacié del pagament del preu als subcontractistes.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electronica.
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