
 
 

 

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE BASAT RELATIU AL SERVEIS DE CONTROL 

DE QUALITAT DE LES OBRES DERIVADES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES 

INSTAL·LACIONS DELS ÒRIX, GASELES DAMA I DORCAS AL ZOO DE BARCELONA 

PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS DE 

SERVEIS TÈCNICS AUXILIARS DE LES OBRES DE BSM I CBSA. NÚM. EXPEDIENT 2023ST0252AC 

 

 

LOT 1 – SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet als efectes de justificar els 

següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  

 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 

- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris d’adjudicació i 

condicions especials d’execució del contracte que es tindran en consideració en el procediment 

de contractació del contracte de referència.  

- Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.   

- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 

 

I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  

 

L’objecte del present contracte basat és la contractació del servei de control de qualitat en fase 

d’execució de les obres de Reforma de les instal·lacions dels òrixs, gaseles dama i gaseles dorcas 

del Zoo de Barcelona. 

 

El servei consistirà en la realització de campanyes d’assaigs i controls tècnics sobre els materials, 

sistemes i elements constructius que s’executin durant l’obra, d’acord amb el projecte executiu i la 

normativa vigent. 

 

El procediment es tramitarà com a contracte basat en el Lot 1 de l’Acord Marc per a l’homologació de 

proveïdors de serveis tècnics auxiliars de les obres de BSM i CBSA, aprovat mitjançant l’expedient núm. 

2023ST0252AC. 

 

Codi CPV: 71731000-1 Serveis de control de qualitat 

 

 

II.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   

  

L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte del contracte.  

  

Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar  amb els mitjans propis de l’entitat, 

resulta del tot necessari la contractació dels serveis de control de qualitat a executar durant les obres 

d’arranjament general de l’enllumenat a l’esplanada Olímpica de Barcelona (fase instal·lació il·luminació 

columnes lluminoses). 

 



 
 

 

III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i adscripció de mitjans ja es van sol·licitar en el moment de 

l’homologació de les empreses a l’Acord Marc per a l’homologació de proveïdors de serveis tècnics 

auxiliars de les obres de BSM i CBSA, número d’expedient 2023ST0252AC i comprovats en el moment 

d’homologar les empreses.   

 

IV.- ASSEGURANCES 

 

Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, segons 

correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en que 

pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte, d’acord a l’establert a la normativa 

aplicable a l’objecte del contracte. 

 

 

V.- GARANTIA 

 

Termini: 6 mesos a comptar des de la recepció definitiva de la prestació objecte del contracte basat. 

 

 

VI.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 

De conformitat amb els criteris establerts en el Plec de l’Acord Marc, quan els treballs a contractar siguin 

d’un valor estimat menor a 40.000 €, els contractes derivats s’adjudicaran directament a l’empresari que 

es consideri més adequat. 

 

En aquest cas, es proposa adjudicar aquest derivat a GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT aplicant 

una baixa del 0,00% respecte el pressupost base de licitació, d’acord amb l’oferta que van realitzar per 

homologar-se en el lot indicat. 

 

Totes les empreses homologades compleixen amb els requisits tècnics, econòmics i de capacitat 

necessaris per la bona execució del contracte, i per aquest motiu la decisió s’ha pres atenent a criteris de 

repartiment equitatiu dels contractes basats adjudicats i disponibilitat per realitzar les tasques dins del 

termini establert. 

 

 

VII.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:  

 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  

a. Per al càlcul del cost de personal, s’ha respectat el conveni col·lectiu del sector que 

correspon en cada cas. 

 

2. Condicions especials d’execució: 



 
 

 

 

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 

b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions financeres en 

paradisos fiscals.  

c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un 

Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que 

s'hagin produït durant l'execució del present contracte.  

 

 

VIII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de clàusules particulars 

d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades a continuació:  

➢ En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present 

contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu de les 

mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant l'execució del 

present contracte. 

 

 

IX.- SUBCONTRACTACIÓ  

 

X    SI  

 NO 

 

IX.- PENALIZACIONS 

 

Penalització fora de les estàndard:  

 Si 

X    NO 

Les establertes en l’Acord Marc 

 

 

X.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE 

 

A. DURADA DEL CONTRACTE: 9 mesos  

 

B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini d’execució per al servei de control de qualitat s’estableix en 9 mesos. 

 

En el present contracte, en tant que el seu objecte consisteix en serveis de control de qualitat l’execució 

del quals està estretament vinculada a l’execució de l’obra, el termini d’execució del servei s’iniciarà, en 

tot cas, a partir de l’endemà a la data de la corresponent acta de comprovació de replanteig i inici d’obra. 

 



 
 

 

Els terminis d’execució queden expressament condicionats i subordinats als terminis d’execució de l’obra 

principal, establerts en el corresponent contracte d’obra o en les seves possibles pròrrogues, en tant que 

el present servei està vinculat a l’execució de l’obra atès la seva pròpia naturalesa.  

 

Els terminis màxims establerts per a la prestació dels serveis auxiliars tenen un caràcter orientatiu, en 

atenció a la naturalesa vinculada i subordinada a l’obra principal, de manera que qualsevol modificació, 

suspensió, pròrroga o alteració en els terminis d’execució de l’obra repercutirà automàticament i sense 

necessitat de formalització addicional en els terminis per a la prestació dels serveis auxiliars. 

 

En cas de modificació dels terminis d’execució de l’obra, l’adjudicatari del present contracte de serveis 

haurà d’adaptar la prestació dels serveis auxiliars als nous terminis comunicats per la direcció facultativa, 

sense que aquesta adaptació pugui donar lloc a reclamacions econòmiques o indemnitzacions, llevat que 

es prevegi expressament el contrari.  

 

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dona compliment a l’establert a l’article 29 de 

la LCSP en quant a la durada màxima dels contractes. 

 

C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa 

que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, 

excepte disposició en contrari. 

 

Total pressupost base de licitació (sense IVA): 31.662,08€ 

PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ (aplicada baixa oferta del 0,00%): 31.662,08€ 

IVA: 6.649,04 €  

PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ (IVA inclòs): 38.311,12 € 

 

 

D. FACTURACIÓ 

 

L’adjudicatari emetrà una factura amb data final de mes en concepte dels treballs que hagi realitzat en 

aquell període, prèvia certificació dels treballs per part de la Direcció Facultativa i validació per part de 

BSM. 

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que BSM facilitarà.  

 

Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, segons correspongui o segons indicacions del 

responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat i en el cas de Cementiris de Barcelona 

seguint el protocol de factura electrònica establert. 

 

Per l’enviament de factures al mail facturabsm@bsmsa.cat, cal tenir en compte les següents 

consideracions: 

• S’ha d’indicar en l’assumpte la paraula “factura” 

• Únicament es pot presentar UNA FACTURA per mail (si es volen presentar dues factures, 

s’hauran d’enviar dos mail diferents) 

• En el cas de que la factura a presentar hagi de tenir documentació annexa, s’adjuntarà un ÚNIC 

ARXIU, en el que la factura figuri al principi de l’arxiu i després la resta de documentació. 

mailto:facturabsm@bsmsa.cat
mailto:facturabsm@bsmsa.cat


 
 

 

 

E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense 

incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a l’article 101 de la LCSP. 

 

Valor estimat del contracte: 37.994,50 € (IVA exclòs), que es correspon amb el següent desglossament:  

 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 31.662,08€ 

- Possible pròrroga: No 

- Possibles modificacions: 6.332,42 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 37.994,50 € 

 

F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 

 

- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de la instal·lació i de l’entorn. 

- Imprevistos relacionats amb elements existents no previstos. 

- Mesures correctores de defectes estructurals. 

- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es disposa 

suficient informació. 

- Mesures de prevenció addicionals no previstes en el Projecte. 

- Actualització de les normatives, durant el període d’execució de les obres. 

- Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades en la presentació 

pública ni a la normativa vigent. 

Amb caràcter general, el contracte podrà modificar-se en cas que, durant l’execució de les obres, es 

requereixin més assaigs dels previstos inicialment. Aquesta necessitat pot derivar del fet que, en fase de 

projecte, no es varen poder dur a terme totes les cales i prospeccions necessàries, especialment en 

aquells punts on l’accés a determinats elements constructius estava limitat o era inviable tècnicament. 

 

Per tant, les possibles modificacions s’ajustarien a la necessitat de verificar l’estat real d’elements 

estructurals, de tancament o instal·lacions que no van poder ser analitzats en origen, i que, per raons de 

seguretat, qualitat o traçabilitat tècnica, puguin requerir proves addicionals no contemplades inicialment. 

Aquesta previsió es fa amb la finalitat de garantir un control de qualitat rigorós i complet, adaptat a les 

condicions reals trobades durant l’execució. 

 

G.  REVISIÓ DE PREUS  

▪ NO 

 

 

Barcelona, agost de 2026 

 

 

Sgt.: Mercè Duset Panareda  

Cap Àrea Projectes Infraestructures i Actius 


