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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Técniques té per objecte definir les condicions técniques que
han de regir en I'execuci6 de les obres definides en el “Projecte constructiu de les obres de
recuperacié del pou del c. Bellmunt en el terme municipal de Vicenc de Torell6” del qual
aquest Plec en constitueix el seu Document nim. 3.

El projecte té per objecte la realitzacié de les obres que es detallen a continuaci6 i es
presenten en els Planols, que formen el Document nim. 2, havent-se de regir en la seva
execucio pel que es disposa en les Prescripcions Tecniques del present Plec i per les
instruccions que dicti el Director de les obres per a resoldre, de la forma més convenient,
aquelles dificultats que puguin presentar-se.

2. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres contemplades en el present projecte queden suficientment definides en la
documentacio grafica i pressupostaria d'aquest projecte.

En la documentacio grafica i en la memoria es recullen amb claredat les solucions adoptades
en les obres.

3. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels seglients documents:

- Document nim. 1: Memoria i Annexos (Inclou I'Estudi de Seguretat i Salut)
- Document nim. 2: Documentacioé Grafica
- Document nim. 3: Prescripcions Técniques

- Document nim. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents esta detallat a la memoria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents,
en cas de licitacio sota pressupost, sén:

- Documentacié Grafica
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

- Pressupost

- Estudi de Seguretat i Salut (Inclos a I’Annex 10)

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos
(llevat de I'Estudi de Seguretat i Salut) i la memoria, els amidaments i els pressupostos
parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opini6 fonamentada de
I’Administracid, sense que aixo suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement
d’informacié que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del
contracte; per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple,
preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors,
distancies de transport caracteristiques dels materials d’explanacié, justificacié de preus,
etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no
obtenir la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del projecte.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar
com si s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqiiéncia d’aixo, esta
obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir
d’excusa que la direccio técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccié facultativa la relacié
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucioé de les
obres, amb especial indicacio:

- Relacio6 de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposicié com per a lI'obtencio, en cas necessari de llicencies per aixo.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

- Programa temporal d’execucié de cada una de les unitats que componen I'obra,
establint el pressupost d’obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a I'execucié de cada unitat representen
les altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

- Valoraci6 mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de I'obra.

- Durant el curs de I'execucié de les obres, el Contractista haura d’actualitzar el
programa establert per a la contractacid, sempre que per modificacié de les obres,
modificacions en les seqiiéncies o processos i/o retards en la realitzacio dels treballs,
I’Administracié ho cregui convenient. La Direccié d’Obra tindra facultat de prescriure
al Contractista la formulacié d’aquests programes actualitzats i participar en la seva
redaccié.

A part d’aixo, el Contractista haura d’establir periddicament els programes parcials de detall
d’execucié que la Direccié d’Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcci6é d’Obra.

El contractista tindra a la seva disposicid els serveis d'un arqueoleg per a supervisar les
feines d’excavacio de la rasa, per tal de poder satisfer les necessitats de comprovaci6 i
control dictades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ja que les obres
es desenvolupen dins un espai catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional.

INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi el Reglament General de Contractacié de les Administracions
Publiques.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista
adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i dipc‘>sits
d’aigua, aixi com del medl ambient, per 'accié de combustibles, O|IS lligants, fums, etc.,
sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi,
les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal
objectiu.

DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clausules Administratives Generals seran a
carrec del contractista, si a les Prescripcions Teécniques Particulars o al contracte no es
preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

- Despeses de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, eines, etc.

- Despeses de llogaters o.d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de
materials

- Despeses de proteccié danys a tercers i de la mateixa obra contra tot deteriorament

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de les obres, aixi com dels
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotacié i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I’
obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o lliceéncies necessaries per a.l'execucio, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats

- Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de
I'obra (sempre que no estiguin incloses en el pressupost general de I'obra)

- Despeses generades pels costos del control de qualitat de I'obra (sempre que no
estiguin incloses en el pressupost general de I'obra)

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus
unitaris contractats.

DIRECCIO DE LES OBRES

L’Administracio, com a direcci6 de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia per
a la correcta realitzacié de I'obra contractada segons el que dicta I'article 62 de la Llei de
contractes del sector public.

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de
I'obra, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte del present
projecte.

CONDICIONS GENERALS D;EXECUCIO DE LES OBRES

Queda entés d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de
bona construccio lliurement apreciades per la direccio técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié técnica de les obres, amb I'antelacié que
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit
reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’'aixecaran planols precisos per a llur
comprovacio, constatacio, amidament i liquidacio, que seran subscrits per la direccié técnica
de les obres. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que es vagin
complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direccié d’obra. El contractista
haura d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 'amidament, excepte
gue s’avingui amb el que proposi la direccié técnica de les obres.

10. MODIFICACIONS D’OBRA

Les modificacions d’obra es regiran per allo descrit en la clausula 23a del Plec de clausules
administratives particulars.

11. CONTROL DE QUALITAT

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les normes que regulin sectorialment cada unitat
d’obra, material o procediment constructiu.

La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisi i proves de materials i unitats
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres com després
de la seva finalitzaci6 a efectes de recepcio.

En el suposit que els assajos no estiguin prou ben definits al projecte, la Direccié fixara el
nUmero, forma i caracteristiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, analisi i proves.
Aixi mateix, podra indicar el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als
limits que estableixi el corresponent capitol del pressupost, en el benentés que els assajos
resulten positius. En el suposit que els assaigs fossin negatius, aniran a carrec del contractista
fins que donin satisfactoriament.

L'import d’aquestes despeses tindra caracter d’execucid6 material, essent-li d’aplicacio
I'augment de contracta i la baixa de la licitacié, si n’hi hagués.

12. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les
xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que
pugui provocar I'execucié de I'obra siguin resoltes amb rapidesa.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

pressupostaries, sense que hi hagi dret a reclamacié, inclos quant la informacio facilitada al
projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a
titol orientatiu i ha de ser comprovada mitjancant la realitzacié de cales i altres.

13. ESCOMESES | SUBMINISTRAMENT

Seran a carrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la
contractacié de tots els subministraments necessaris per a I'execucié o el funcionament
definitiu de les obres i instal-lacions motiu del contracte.

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran
al contractista.

14. SENYALITZACIO

El contractista establira la senyalitzacid, il-luminacié, i tancat de les obres segons les
especificacions establertes al projecte, i a I’estudi de seguretat i salut, havent de presentar el
Pla de Seguretat i Salut corresponent i havent de ser aprovat aquest per el coordinador de
seguretat i salut designat per a I'obra, per a la seguretat del trafic de vehicles i vianants i del
personal de la propia obra, totes les despeses derivades d'aquestes actuacions es
consideraran incloses en I'oferta economica.

15. DESVIAMENT | MODIFICACIO DE SERVEIS, INCLOS ELS
DESVIAMENTS DE TRAFIC

El contractista fara les gestions i elaborara tots els documents necessaris per a procedir a la
modificacié de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals
de trafic.

Correran a carrec del contractista les despeses necessaries per al manteniment d’accessos
puntuals i provisionals als habitatges durant les obres, llevat que no estiguin especificades en
les unitats d’obra corresponent i tinguin dotacié pressupostaria a tal efecte.

16. REPLANTEIG PREVI | PROJECTE FINAL D’OBRA

El contractista esta obligat a disposar, sense cap carrec addicional, dels mitjans técnics
necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i
aclariments en el que es refereix a topografia, dibuix de planols i pressupostos.

Aixi mateix, el contractista redactara el projecte “as-built” o projecte final d’obra, sense
repercussio en el cost total de I'obra.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

17. MESURES D’ORDRE | SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la
bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones o entitats. En conseqliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals i disposicions
posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d’una
ordre de I’Administracié.

L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulacié, sense que el periode de
suspensié sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de
certificacions.

18. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests,
ha d’adoptar les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s’afecti la
vegetacié existent en alld estrictament necessari per a la seva implantaci6. Tota la
magquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a rebaixar la contaminacié acustica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del
projecte d’urbanitzacié, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié del
director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d’arbres.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualsevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les
ordres de la direccié d’obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

19. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra’que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions a la particular d’aquesta, la direccié técnica de les obres podra acceptar-lo o
rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les
diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En
cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada,
d’acord amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres, sense que aixo signifiqui
motiu de prorroga en cas d’execucio.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

20. MATERIALS

Si les procedeéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista
haura d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita
del director d’obra.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials de fonts diferents a
les que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra
I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo
tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacié per a I'Gs de préstecs, i aniran també a
carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies
dels materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel
que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no
hagi estat aprovada pel director de les obres.

21. ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la
localitzacié d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacio, seran
a carrec del contractista, sempre i quan no tinguin dotacié pressupostaria del projecte.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la
hipotesi feta en la justificacié del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni
I'omissié en I'esmentada justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa
suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operacié de transport a I'abocador, sempre que
als documents contractuals es fixi que la unitat si que 1a inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material
obtingut del capitol d’excavacié i moviment de terres, s’ha d’utilitzar per a terraplé, replens,
etc., i la direccié d’'obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del
present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de
transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavacié, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les
disposicions vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i
permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara del compliment de la normativa vigent en
mateéria de medi ambient i del compliment del Pla de Gesti6é de Residus aprovat.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

La destinaci6 i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccié de
I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicié
del material extret.

22. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs amb altres contractistes amb prou antelacié perquée
puguin ser aprovats pel coordinador de seguretat i salut en primera instancia, i per la
direccié de I'obra definitivament.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts
a I'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no
podran ser, en cap moment, objecte de reclamacié.

23. RECEPCIO D,OBRA | TERMINI DE GARANTIA

Neteja final de les obres: El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i
abans de la seva recepcid, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, i, en general, s’haura de deixar
I'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepcid de les obres: Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcié, la
direccié técnica de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s'iniciaran els tramits per a la
seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats,
tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcci6 técnica efectuara un nou
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els
tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcio, el contractista aportara a la direccié técnica tota la documentacié
necessaria sobre els serveis realment executats incloent la documentacié grafica en fixers
DWG i SHAPE per conformar un projecte “as-built”.

Aixi mateix i previ a la recepcio, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de
recepcié signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i
mitjana i baixa tensid, i pel que fa a la legalitzacié de la instal-laci6é d’enllumenat, reg en baixa
tensio i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, haura d’aportar tota la documentacio
necessaria (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensio i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa la LCSP.

Termini de garantia: El termini de garantia de I'obra sera el que s’especifiqui en el Plec de
Clausules administratives particulars del contracte, comptat a partir de la signatura de I'acta
de recepcio, llevat que en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions
eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

n cas que l'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccio, degut a I'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcio.

24. CONSERVACIO DE LES OBRES

La conservacio de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia.

El present article sera d’aplicacié des de I'ordre d’endegament de les obres fins a la seva
recepcio. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les
seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les
assegurances que siguin convenients.

25. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran
d’aplicacio les disposicions detallades al document nimero 3 que conforma el Plec de
Condicions técniques del projecte executiu.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut,
afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié d’aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicacié en tots aquells casos en que no es
contradigui el que esta disposat expressament al present Plec de Prescripcions Técniques. En
cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici de la Direccié Facultativa de les Obres
les prescripcions a complir.

26. PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS

Les caracteristiques i prescripcions dels materials estan definides al document nimero 3 del
projecte executiu.

27. UNITATS D'OBRA | LA SEVA EXECUCIO
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

document nimero 3 del projecte executiu.

28. AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

1. - Generalitats sobre I'amidament i 'abonament de les obres

La Direccié de |'Obra realitzara mensualment el mesurament de les unitats d'obra
executades durant el periode de temps anterior i, prenent com a base aquestes mesures i els
preus contractats, redactara mensualment la corresponent relacié valorada a l'origen, llevat
que les circumstancies aconsellin avancar-la o retardar-la.

L'obra executada es valorara amb els preus d'execucié material que figurin en lletra en el
quadre de preus unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i amb els preus de les noves
unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin d'estar degudament autoritzades.

Al resultat de la valoracié anterior s'augmentaran els percentatges adoptats per a formar el
pressupost de contracte i la xifra que en resulti es multiplicara pel coeficient d'adjudicacio i
s'obtindra aixi la relacié valorada mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de I'obra, encara que
no estiguin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

Pel que fa a les partides alcades es consideraran com partides alcades a justificar, les que
siguin susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus
unitaris; com a partides alcades d'abonament integre es consideraran aquelles que es
refereixen a treballs I'especificacié dels quals figuri en els documents contractuals del
projecte i no siguin susceptibles de ser mesurats segons el Plec. Les partides alcades a
justificar s'abonaran d'acord amb els preus de la contracta i amb els amidaments
corresponents. Les partides alcades d'abonament integre s'abonaran totalment una vegada
acabats els treballs o obres a qué fan referéncia i, en casos justificats, es podra procedir a
I'abonament fraccionat, pero per cap concepte no es podra augmentar.

Pels abonaments a compte d'instal-lacions, equips i provisions es seguira alld que ha
establert I'Administracié.

2.- Amidament i abonament de les excavacions

S'entén per m3. d'excavacio el de l'espai desallotjat en executar I'esmentada excavacié
d'acord amb determinades condicions quedant les superficies dels costats i de I'assentament
en disposicié de rebre I'objecte a qué van destinats.

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a |'execucié de les
obres que s'ajustin al Projecte. No s'abonaran les que faci el Contractista a més a més, tant
per inobservanca de les tolerancies, com per les seves conveniéncies respecte al curs de les
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

obres, o com per construccié de rampes descarregadors o qualsevol altre motiu.

3.- Amidament i abonament de terraplens i replens

Els terraplens i replens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, sense tenir en
compte la procedéncia dels productes que s'hagin emprat ni la distancia a qué s'hagin
transportat.

El preu inclou el cost de totes les operacions necessaries per executar la unitat d'obra
totalment acabada, inclosos |'obertura de rases de préstec, el transport dels productes, el
piconat i I'aplanat de talussos.

4.- Amidament i abonament de les obres de fabrica

S'entén per m3. d'obra de fabrica el d'obra totalment acabada d'acord amb les condicions,
Els volums sén aquells que resultin d'aplicar a I'obra les dimensions acotades en els planols o
ordenades per I'Enginyer Director; no es pagara cap excés que no hagi estat degudament
autoritzat. Els preus es refereixen al m3. definit aixi i sense considerar la procedéncia dels
materials, compreses totes les depeses de transport, preparacio, fabricacio, proves i assaigs,
conservacio i imprevistos.

El mateix criteri s'aplicara a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per m lineal.

5.- Amidament i abonament de les maquines i elements que formin part de la
instal-lacié

Les maquines i altres elements que, constituint una unitat, formin part de la instal-lacié, es
mesuraran i valoraran per unitats al preu de la unitat, compresa la col-locacié, provar-la i
deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

Quan les instal-lacions executades formin un conjunt parcial que s'hagi de provar, no
s'abonara I'import total mentre no s'hagin executat proves suficients per a comprovar que la
part de les instal-lacions referides compleix les condicions que |i son propies. En aquests
casos es retindra un 5% fins a |I'execucié satisfactoria de les proves, podent acreditar-se el 5%
retingut a la seglient certificacio o a la liquidacié, segons correspongui.

6.- Amidament i abonament de les obres metal-liques

Les armadures que s'utilitzin a les obres de fabrica armades, les estructures i les obres
metal-liques s'amidaran pel seu pes teoric deduit del Planols de cada una i no podra tenir
variacions essencials en el que fa referéncia a la forma i dimensions de les que figurin en els
Planols del Projecte.

Per a la valoracié de cada una de les unitats objecte d'amidament s'aplicaran els preus que
corresponguin i que es refereixen a obres totalment acabades i en condicions de recepcio.
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7.- Amidament i abonament de sub-base, bases, bases granulars, sol-ciment i
grava-ciment

Es mesuraran i abonaran per metres clUbics executats, amidats en les seccions tipus,
assenyalats en els Planols.

En el cas del sol-ciment i la grava-ciment, el ciment emprat s'abonara per tones realment
fetes servir en obra, mesurades per pesada directa a la bascula degudament contrastada. Si
a més a més es fa servir lligant bituminds per al tractaments, aquest s'abonara per tones
realment fetes servir en obra, mesurades abans d'usar-les. Si s'hagués de fer la deducci6 a
partir del seu volum, aquest haura de reduir-se al que correspon a la temperatura de 25°C.

8.- Amidament i abonament de regatges d'adheréncia i imprimacio i segellat i
tractament superficials

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats, mesurats a l'obra.

Es comprovara, en cada cas, que les dotacions de lligant i d'arids son les que corresponen al
projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment emprades a I'obra tant en
cada tipus d'arids com del lligant. En el cas que d'aquest darrer s'hagués de fer la deduccié a
partir del seu volum aquest haura de reduir-se al que correspon a la temperatura de 25°.

9.- Amidament i abonament de mescles bituminoses

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats, mesurats a Il'obra i
multiplicant aquesta superficie estesa pel gruix de mescla realment executat. Aquest gruix es
determinara extraient testimonis representatius de cada llot posat en obra, i fent-lo servir
com a factor de correccio de I'espessor de 6 cm que es té com a referéncia al pressupost.
Aquest factor de correccié podra ser com a maxim d’ (1).

Es comprovara en cada cas que les dotacions de lligant i de la mateixa mescla sén les que
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran les tones emprades en la
fabricacié de les mescles deduint la dotacié mitjancant assaigs d'extraccio, i les tones de
mescles posades en obra deduides de les seccions tipus assenyalades en els Planols i de les
densitat amidades de les provetes extretes a |'obra.

10.- Amidament i abonament de voreres, rigoles, voreres-rigoles i voravies

Les voreres, rigoles i voreres-rigoles s'amidaran i abonaran per metres, realment col-locats,
de cada tipus mesurat en el terreny.

Els diferents tipus i formes de voreres, rigoles i voreres-rigoles, son els definits en els Planols
del Projecte.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

Les voravies s'amidaran i abonaran per metres quadrats, realment col-locats, amidats a
I'obra.

Aquestes unitats d'obra inclouen la base d'assentament de formigo, i també el rejuntament i
adheréncia dels seus elements.

11.- Amidament i abonament dels cables de conduccio d'energia eléctrica

Els cables de conduccio6 d'energia eléctrica per a la distribucié d'alta o baixa tensié de corrent
industrial o per a enllumenat, i els de connexié d'aparells i d'indicadors situats a distancia els
uns dels altres, es mesuraran per a cada tipus, secci6 i forma d’aillament i instal-laci6.

En els preus per a cada tipus, hi seran inclosos tots els elements necessaris per a la definitiva
instal-lacio, inclosos ailladors, proteccions, caixes de connexi6 i fusibles, i tot el que calgui.

12.- Amidament i abonament d'obres diverses

Les unitats d'obra per a les que no s'especifiqui la manera d'amidar-les i abonar-les, seran
amidades i abonades per unitats concretes, lineals, superficials o de volums tal com vinguin
expressades en els quadres de preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades,
totalment acabades i en condicions de recepcio.

13.- Abonament de les provisions

Es podran abonar tots aquells materials aplegats que no puguin sofrir danys o alteracions de
les condicions que han de complir, sempre que el Contractista adopti les mesures
necessaries per a la seva deguda conservacié, i només es podran retirar del lloc on s'han
aplegat si han de ser utilitzades a l'obra.

29. CONDICIONS FACULTATIVES | ECONOMIQUES

1.- Obligacions i responsabilitats del contractista

El Contractista tindra I'obligaci6 de complir les disposicions vigents en mateéria laboral,
d'asseguranca social i de seguretat i higiene en el treball.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a I'obra, als senyals, o a l'incompliment
de les disposicions vigents esmentades, seran responsabilitat del contractista, sense que la
prévia autoritzacié per I'Administracié6 de la senyalitzacié i mesures adoptades deslliuri
I'adjudicatari d'aquestes responsabilitats.

El Contractista tindra I'obligacié de mantenir provisionalment durant I'execucié de l'obra i
refer, en acabar, totes les servituds afectades. Van a carrec del Contractista els treballs
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

necessaris per al manteniment i reposicié d'aquestes servituds.

Haura d'obtenir tots els permisos necessaris per a I'execucié de les obres. L'Administracio
concedira les autoritzacions i llicencies de la seva competéncia i, en qualsevol cas, I'ajut que
calgui.

Haura de reparar a carrec seu els serveis que es malmetin, tant si sén publics com privats,
indemnitzant la persona o propietat que en resti perjudicada.

Aixi mateix, la localitzacioé i despeses d'utilitzaci6 de manlleus i abocadors sén a carrec de
I'adjudicatari.

El Contractista estara també obligat a complir totes les disposicions vigents en mateéria
d'ordenacio i defensa de la indUstria nacional.

2.- Interpretacié de documents

La interpretacio técnica dels documents del projecte correspon a la Direccié. Es obligacié del
Contractista de sotmetre a la Direccié qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que sorgis
durant I'execucié de I'obra per causa del projecte o per circumstancies alienes.

3.- Modificacions

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encomanin, resultants de
modificacions del Projecte, tenint en compte allo establert a I'article 242, i lo que d’aquest es
derivi, de la Llei de contractes del Sector Public.

La Direccié queda facultada per modificar d'acord amb el seu criteri, qualsevol unitat d'obra
durant la construccié, sempre que compleixin les condicions tecniques i d'aspecte del
projecte, i no varii el pressupost total de I'obra.

4.- Proves i assaigs

La Direcci6 de l'obra efectuara o manara efectuar les proves i assaigs dels materials,
mecanismes, instal-lacions, aparells i obra executada que cregui convenient per tal de
comprovar que compleixen totes les condicions.

Les despeses que se'n derivin seran a carrec del Contractista fins al limit d’assajos que
figuren al pressupost.

5.- Inici de les obres

Una vegada adjudicades les obres, es procedira al replanteig. D'aquest acte s'aixecara la
corresponent Acta que reflectira la conformitat o disconformitat respecte als documents
contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

geometriques de I'obra.

Seran a carrec del Contractista les despeses de replanteig i d'inspeccié fins a un import
maxim del 4% del pressupost de contracte de I'obra.

L'adjudicatari, abans de comencar les obres, sotmetra a I'aprovacié de I'Administracié un
programa de treball en qué s'especificaran terminis parcials per a diferents unitats d'obra,
compatibles amb el termini total d'execucié. Una vegada L'Administracié aprovi aquest
programa, I'adjudicatari tindra I'obligacié de complir aquests terminis.

6.- Representant del contractista

Cal que el contractista tingui un representant a I'obra durant I'execucié dels treballs, per tal
de fer el seguiment de I'obra i controlar que les unitats d'obra es construeixin segons les
especificacions del projecte, aixi com per vetllar per la seguretat i salut en tot moment.

Aixi mateix, el representant legal de la contracta estara a disposicié d'acompanyar a la
direccié de I'obra en les ocasions que sigui requerit per fer-ho.

7.- Correspondéncia amb el contractista

S'establira el Llibre d'Ordres amb les prescripcions convenients per a cada cas de I'obra en
funcioé dels mitjans de control que es preveuen.

8.- Programa i termini d'execucié

S'ajustara al previst en la memoria del projecte, amb independéncia dels terminis totals i
parcials i programa d'execucié que es fixi en aquest Plec.

9 - Precaucions durant les obres

El Contractista tindra I'obligacié d'instal-lar els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra,
la circulacié de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests
treballs, tant a I'esmentada zona com als seus voltants.

Aquests senyals s'hauran de mantenir en perfecte estat de conservacié mentre duri la seva
funcio.

Durant les diferents etapes de la construccid, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge, conservant-se les cunetes i drenatges necessaris.

El Contractista establira una polissa d'assegurances amb una companyia legalment
establerta a Espanya. Dita polissa cobrira els seglients riscs:
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

- El Contractista és responsable de les condicions de seguretat als treballs, estant
obligat a adoptar i fer aplicar, al seu carrec, les disposicions vigents sobre la matéria,
les mesures que puguin dictar la Inspecci6 de Treball i demés organismes competents
i les normes de seguretat que corresponen a les caracteristiques de I'obra.

- Les despeses originades per I'adopcié de les mesures de seguretat recollides seran a
carrec del Contractista i estan incloses, en els preus de les unitats d'obra.

10.- Recepcié de les obres

Una vegada finalitzades les obres, se'n procedira, prévia comprovacié a la Recepcio i
s'estendra I'Acta corresponent, en tot cas, es seguira el procediment establert a la Llei de
Contractes del sector public a I'article 243 i seglients.

11.- Termini de garantia i conservacio de les obres

El termini de garantia de I'obra sera d'un any comptat a partir de la seva Recepcid, a no ser
que figuri una altra cosa al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Durant el temps de garantia, I'adjudicatari té I'obligacié de la conservacié de I'obra i haura
d'efectuar els treballs necessaris per tal de mantenir totes les obres en perfecte estat de
conservacio.

12. - Fiances

Al Plec de Clausules Administratives Particulars, que serviran de base per al contracte de les
obres, s'establiran les quantitats i terminis de pagament i devolucié de les fiances. Aixi
mateix es podran efectuar retencions sobre les certificacions, en concepte de garantia.

13.- Propietat industrial i comercial

El Contractista sera responsable de tota classe de reivindicacions que facin referéncia a
subministrament de materials, procediment i mitjans utilitzats per a I'execucié de les obres i
gue procedeixin de titulars de patents, llicencies, planols, models o marques de fabrica o de
comerc.

En el cas que sigui necessari, correspondra al Contractista obtenir les llicencies o
autoritzacions necessaries i suportar la carrega dels drets o indemnitzacions corresponents.

En cas d'accions de tercers, titulars de llicéncies, autoritzacions, planols, models, marques de
fabrica o de comerc utilitzades pel contractista, es fara carrec de dites accions i de les
conseqliencies que de les mateixes se'n derivin.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

14.- Obligacions de caracter social i legislacié social

El Contractista com a Unic responsable de la realitzacié6 de les obres, es compromet al
compliment al seu carrec i risc, de totes les obligacions que es derivin del seu caracter legal
de patré respecte a les disposicions de tipus laboral vigents o que puguin ser dictades durant
I'execucio de les obres.

La Direcci6 de I'obra podra exigir del Contractista, en tot moment, la justificacié de que esta
al dia en el compliment del que respecta a I'aplicacié de la legislacié laboral i de seguretat
social dels treballadors ocupats a I'execucié de les obres.

El Contractista esta obligat a I'observanca de les disposicions vigents o que es dictin durant
I'execuci6 dels treballs.

15.- Organitzacid i policia de les obres

El Contractista és responsable de I'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres. Haura
d'adoptar les mesures assenyalades per la Direcci6 de |'Obra.

16.- Retirada de les instal-lacions

A la finalitzacié dels treballs, el Contractista retirara rapidament les instal-lacions
provisionals, a menys que es disposi una altra cosa per la Direccié de la Obra.

Si el mencionat Contractista refusés o mostrés negligéncia o demora en el compliment de
dits requisits, aquestes instal-lacions podran ser retirades per la Direccié de I'Obra.

El cost de la retirada, en el seu cas, sera descomptat de qualsevol quantitat endeutada o que
pugui endeutar-se al Contractista.

17.- Certificacions

Amb la periodicitat fixada, es redactaran les certificacions d'obra resultants de I'aplicaci6 a
les quantitats d'unitats d'obra construides, dels preus unitaris de projecte menys la baixa
d'adjudicacio si escau. Les certificacions son documents de caracter provisional a bon fi,
subjectes a les variacions i rectificacions que puguin resultar de la liquidacio final.

18 - Preus contradictoris

En cas d’haver de realitzar unitats d'obra el preu del qual no estigui inclos dins la relacié de
preus unitaris del Projecte es fixara aquest preu contradictoriament entre la Direccié i el
Constructor abans del comencament dels treballs seguint el procediment establert a la Llei
de contractes del sector public.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

19.- Neteja

Sera d'obligacié del Contractista la neteja final de I'obra pel seu lliurament.

20.- Rescissio del contracte

S6n causes de rescissio del contracte la mort o fallida del Contractista, I'incompliment de les
condicions estipulades en aquest plec, la morositat en I'execucié i la falta d'observanca de
les ordres rebudes. La interpretacié dels casos de rescissi6 que pugin presentar-se
corresponen a I’Administracio. En cas de rescissio, s'abonara al Contractista solament |'obra
executada que I’Administracié consideri rebuda i els materials amuntegats a peu d'obra, si
son admissibles i adequats a criteris de la mateixa.

30. CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS PER I'EXECUCIO DE LES

XARXES d’AIGUA POTABLE | SANEJAMENT (FECALS | PLUVIALS)

Els treballs de modificacié de les xarxes d’aigua potable i sanejament que formen part del
projecte, degut a la seva especialitat caldra que siguin realitzats per un empresari que
disposi de la seglient classificacio:

Grup E, subgrup 1, categoria e

Grup E, subgrup 7, categoria e

En cas de queé el licitador no disposi d'aquesta classificacid, de conformitat amb el que
estableix 'article 77 de la LCSP haura de presentar el compromis de subcontractar I'execucié
d’aquesta part del projecte amb un empresari que disposi de la classificacié esmentada.

Aquest compromis de subcontractar I'eXecucié de part del projecte es considerara com
obligacid essencial del contracte i el seu incompliment sera causa de resolucié als efectes
previstos a |'article 245 de LCSP.

Els treballs de connexi6é de les modificacions de la xarxa d’aigua potable’i sanejament a la
xarxa existent, pero, han de ser realitzats per I'empresa concessionaria, que pot dénegar les
operacions en cas de que no s’hagin complert les condicions técniques establertes
(supervisio, proves de pressio i estanqueitat, etc.). I'avis de tall de subministrament a tots els
abonats afectats anira a carrec de I'adjudicatari. La interrupcio sera la minima possible, i un
cop iniciat el tall, no es permetra I'abandonament del lloc de treball fins el complet
restabliment del servei. La prolongacié del temps de tall o la provocacié d’avaries per causes
imputables a I'adjudicatari seran considerades faltes molt greus, que podran donar lloc a
imposicié de penalitzacions o la resolucié del contracte, en funcié del grau d’afectacio a la
poblacio.
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

Materials i muntatges

Els materials i els muntatges de les instal-lacions seran els homologats per
I’Ajuntament de Sant Vicenc de Torell6. El tracat, alineacié, profunditat i situacié
de les xarxes a instal-lar, s’hauran de sotmetre a la supervisié d’'Onaigua i els
serveis técnics municipals.

La supervisio la fara Onaigua EPEL juntament amb els serveis técnics municipals i
I’abonara el contractista, als preus unitaris aprovats per I’Ajuntament.

2/ Inspeccions de les instal-lacions durant I'obra.

Es obligaci6 del contractista advertir a Onaigua EPEL i els serveis técnics
municipals amb suficient antelacié que pot procedir a la supervisié dels treballs,
abans de tapar les instal-lacions.

Les instal-lacions soterrades no inspeccionades perqué no s’ha comunicat a
Onaigua EPEL o als serveis técnics municipals, podran ser objecte de revisié,
anant a carrec del contractista totes les despeses d’obertura i reposicioé de cales.

3/ Connexions amb les xarxes existents

Esta totalment prohibit manipular les valvules o els desguassos existents. El
contractista haura de demanar a Onaigua EPEL o la direccié de I'obra que ho faci,
abonant el cost corresponent, als preus unitaris aprovats per I’Ajuntament.

Només Onaigua EPEL podra connectar les xarxes existents amb les de nova
instal-lacié (manipulacions dels elements de control i govern, substitucions,
connexions, derivacions o linies provisionals que les substitueixin, aixi com
reposicions de qualsevol element que formi part de la infraestructura de
I'abastament), el cost de la qual I'abonara el contractista, als preus unitaris
aprovats per I'’Ajuntament.

4/ Trencament per part del contractista de les instal-lacions existents

El contractista avisara immediatament al concessionari de I'avaria produida.

Si es trenquen les xarxes existents a causa d’una deficient execucié per part del
contractista, s’aplicara una penalitzacié de 250€ + IVA per dia i abonat afectat.

La reparaci6é de les xarxes trencades la fara Onaigua EPEL i el cost I'abonara el
contractista, als preus unitaris aprovats per I’Ajuntament.

El contractista aportara tots els mitjans a la seva disposicié per col-laborar amb el
concessionari en la resolucié de I'avaria en el menor temps possible. No es
permetra I'abandonament del lloc de treball fins el complet restabliment del
servei.

5/ Proves de les instal-lacions
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Plec Prescripcions Tecniques Particulars

Les proves de pressio i estanquitat es faran segons els requeriments del plec de
condicions técniques del document nimero 3 del projecte executiu de I'obra.

La supervisi6 la fara Onaigua EPEL juntament amb la direccié de I'obra i I'abonara
el contractista, als preus unitaris aprovats per I'’Ajuntament.

La inspecci6 la fara Onaigua EPEL i la DO i I'abonara el contractista, als preus
unitaris aprovats per I’Ajuntament.

6/ Documentacié de I'dbra acabada

El contractista lliurara a I’Ajuntament una copia en paper dels planols “as-built”
de les instal-lacions executades, i suport informatic.

7/ Vicis ocults

Si una vegada acabada la instal-lacié i degut a una mala execucioé del contractista,
malgrat haver estat revisada, s’ha d’interrompre el subministrament d’aigua
potable o hi ha problemes de desguas del sanejament, s’aplicara una penalitzacié
de 100€ + IVA per dia i per abonat afectat.

La reparacié la fara Onaigua EPEL i I'abonara el contractista, als preus unitaris
aprovats per I’Ajuntament.

Sant Vicenc de Torelld, I'enginyer municipal
Miquel Arumi Tura
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