
 

 

 

 

 

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE BASAT RELATIU AL SERVEIS DE DIRECCIÓ 
DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES LLETRES “MIRAMIRALLS” DE LA 
PLAÇA DELS SOMNIS, ACTUACIONS ESTRUCTURALS ALS BANYS DE L’HOTEL KRUGER I 
INTERVENCIONS EN EL PASSADÍS LATERAL EXTERIOR DE L’HOTEL KRUGER, AL PARC 
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS, AUDITORIES, 
ESTUDIS PREVIS, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT, 
DICTÀMENS, INFORMES, ENTRE D’ALTRES, PER A INTERVENCIONS A LES INSTAL·LACIONS 
GESTIONADES PER BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., I CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 
 

LOT 2 – Serveis de redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, 
dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència d’activitat 

relatius a l’estructura d’equipaments i instal·lacions gestionats per BSM i CBSA 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet als efectes de justificar els 
següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  
 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 
- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris d’adjudicació i 

condicions especials d’execució del contracte que es tindran en consideració en el procediment 
de contractació del contracte de referència.  

- Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.   
- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 
 

I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
Objecte del contracte: L’objecte del contracte consisteix en el complement necessari per portar a terme 
la Direcció de les Obres, per tal de donar cabuda a totes les circumstàncies sobrevingudes que han 
aparegut durant l’execució de les obres de reparació de l’edifici avió, per tal de poder seguir donant servei 
a la operativa en el Parc d’atraccions del Tibidabo. 
 
Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte són la Direcció de les 
obres relatives al Projecte executiu de les lletres “Miramiralls” de la Plaça dels Somnis, actuacions 
estructurals als banys de l’Hotel Kruger i intervencions en el passadís lateral exterior de l’Hotel Kruger, al 
Parc d’atraccions del Tibidabo, fins a la seva finalització. 
 
LOT 2 – Serveis de redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, dictamen, 
inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència d’activitat relatius 
 
Codi CPV: 71000000-8 – Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 



 

 

 

 

 

II.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   
 

L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte del contracte.  
  
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar  amb els mitjans propis de l’entitat, 
resulta del tot necessari la contractació dels serveis de Direcció de les obres relatives al Projecte executiu 
de les lletres “Miramiralls” de la Plaça dels Somnis, actuacions estructurals als banys de l’Hotel Kruger i 
intervencions en el passadís lateral exterior de l’Hotel Kruger, al Parc d’atraccions del Tibidabo. 
 

III.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i 
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 
de contractes de concessió d’obres.” 

 
En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
En particular:  
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, 
al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria 
veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents, atès que es dificultaria la coordinació per al correcte seguiment de les obres, que ja 
seran dirigides per diversos agents (DO per un costat, i DEO+CSS per altra banda). 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió en lots de 
l’objecte del contracte. 
 

IV.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc. 
 
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera proposada s’ha determinat d’acord amb allò 
previst a l’article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i es consideren adequats i proporcionals a l’objecte 
del present procediment. 



 

 

 

 

 

 
Adscripció de mitjans 
 
Els licitadors, a més de mantenir la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials següents, a mantenir durant la prestació del servei, sense cost addicional 
per BSM. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte. 
 
Cas que en el present contracte derivat, en concepte dels mitjans adscrits, es requereixin perfils 
professionals diferents als inicialment contemplats a l’acord marc, això serà conforme a l’establert a la 
clàusula Y del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que estableix que l’entitat contractant podrà 
demanar criteris de solvència complementaris per tal de donar resposta a requeriments i necessitats 
concrets. 
 
Els licitadors hauran de comprometre’s a adscriure un equip de professionals integrat, com a mínim, pels 
següents perfils professionals: 
 

i. Un (1) Director d’Obra que haurà d’acreditar haver portat a terme tasques de Direcció d’Obra 
de com a mínim dos (2) obres similars* en els darrers 10 anys. 

 
L’acreditació de l’experiència es realitzarà mitjançant: 

 

DIRECTOR D’OBRA 

(Arquitecte superior, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer superior, Enginyer 

Tècnic o titulació competent,  o 

titulació competent o equivalent a 

grau + màster) 

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en Direccions d’Obra. 

 

-  ACREDITAR en els darrers 10 anys haver estat Director 

d’Obra com a mínim 2 obres similars* 

       
Un mateix col·laborador pot presentar-se a un màxim de 2 especialitats 

  

Obra Similar*:  Projecte  d’obra nova o reforma  d’edifici de pública concurrènciaª o de reurbanització, 

arranjament o millora d'un espai públic consolidat amb intervenció en l’estructura de forma parcial o 

integral i d’una superfície ≥ 500 m² i un PEC ≥ 250.000 € (IVA exclòs). 

 

S’entén com a edificis de Pública Concurrència els catalogats pel Codi Tècnic de l’Edificació en el seu 

annex de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA): “Edificio o establecimento destinado a alguno de 

los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión,esparcimiento, deporte, 

auditorios, juego y similares), religioso y de trasporte de persones”. 



 

 

 

 

 

 

També es tindran en compte com a pública concurrència edificis d’ús d’aparcament i estacions 

 

Per acreditar l’experiència del director d’obra adscrits al contracte i pel lot que correspongui, 

s’adjuntarà, per a tots els lots:  

 

i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc 

 

ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers anys indicats. 

 

iii. Mitjançant certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 

 

- Nom i funcions de l’adjudicatari 
- Nom del client 
- Import PEC (sense IVA) dels treballs 
- Objecte contractual dels treballs 
- Any d’execució 
- Data de recepció de l’obra  
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals 
que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no 
s’adscriguin al mateix.  
 

 

V.- ASSEGURANCES 
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, segons 
correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en que 
pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte fins a un import no inferior a cinc-cents 
mil euros (500.000 €) i per sinistre i un sublimit per víctima per la cobertura de RC patronal de cent mil 
euros (100.000 €). 
 

VI.- GARANTIA 
 
Termini: 6 mesos a comptar des de la recepció definitiva de la prestació objecte del contracte basat. 
 

VII.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 

Els previstos a l’Acord Marc.  

 



 

 

 

 

 

D’acord amb el procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, i tenint en compte que el Valor Estimat del 

Contracte és inferior a 40.000 €, l’adjudicació es realitzarà de forma directa a l’empresa que correspongui 

seguint l’ordre de classificació establert en cada lot. 

 

En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a COTCA, S.A. segons els honoraris oferts per 

homologar-se en aquest lot. 

 

VIII.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:  
 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  
a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i indirectes. 
b. Per al càlcul del cost de personal, s’ha respectat el conveni col·lectiu sectorial. 

 

2. Condicions especials d’execució: 
 

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 
b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions financeres en 

paradisos fiscals.  
c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un 
Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que 
s'hagin produït durant l'execució del present contracte.  

 

IX.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de clàusules particulars 
d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades a continuació:  
 
 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present 

contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu de les 
mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant l'execució del 
present contracte. 

 

X.- SUBCONTRACTACIÓ  
 

 SI  
 NO 

 



 

 

 

 

 

XI.- PENALITZACIONS 
 
Penalització fora de les estàndard:  
 

 Si 
 NO 

 
 
XII.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT 

DEL CONTRACTE 
 

A. DURADA DEL CONTRACTE: 2 mesos. 

 

B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Direcció Facultativa: 

El termini d’execució del servei de direcció facultativa d’obres s’estableix en 2 mesos, a mode 

estimatiu, si bé el termini serà el que quedi establert en el projecte executiu, un cop estigui validat i aprovat 

per totes les parts. El termini real correspondrà a la durada de les obres des de l’inici, fins a la seva 

recepció definitiva, és a dir, amb els repassos acabats que, en el seu cas, resulti necessari dur a terme. 

 

Els terminis d’execució d’aquests serveis queden expressament condicionats i subordinats als 

terminis d’execució de l’obra principal, establerts en el corresponent contracte d’obra o en les seves 

possibles pròrrogues, atès que són serveis vinculats a l’execució de l’obra.  

 

Els terminis màxims establerts per a la prestació dels serveis auxiliars tenen un caràcter orientatiu, en 

atenció a la naturalesa vinculada i subordinada a l’obra principal, de manera que qualsevol modificació, 

suspensió, pròrroga o alteració en els terminis d’execució de l’obra repercutirà automàticament i sense 

necessitat de formalització addicional en els terminis per a la prestació dels serveis auxiliars. 

 

En cas de modificació dels terminis d’execució de l’obra, l’adjudicatari del present contracte de serveis 

haurà d’adaptar la prestació dels serveis als nous terminis, sense que aquesta adaptació pugui donar lloc 

a reclamacions econòmiques o indemnitzacions. 

 

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dona compliment a l’establert a l’article 29 de 

la LCSP en quant a la durada màxima dels contractes.  

 
C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari. 
 



 

 

 

 

 

Resum pressupost adjudicació: 

 

Concepte 
Import licitació 

(abans IVA) 

Import adjudicat 

(abans IVA) 

Direcció de les obres relatives al Projecte executiu de les lletres 

“Miramiralls” de la Plaça dels Somnis, actuacions estructurals 

als banys de l’Hotel Kruger i intervencions en el passadís lateral 

exterior de l’Hotel Kruger, al Parc d’atraccions del Tibidabo. 

11.111,11 € 10.600,00 € 

TOTAL 11.111,11 € 10.600,00 € 

 

El PEC de l’Obra i/o la superfície d’actuació correspondrà a  la previsió inicial, de manera que no procedirà 

la modificació del contracte cas que durant la redacció del servei el seu pressupost es vegi modificat. 

 

El coeficient corrector a aplicar en la contractació basada el determina BSM abans d’iniciar el servei en 

funció de les característiques d’aquest. No serà motiu de modificació contractual durant la redacció del 

servei el fet que l'empresa adjudicatària destini més tècnics per a l'elaboració del servei. 

 
D. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador 
segons les estimacions realitzades. 
 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a l’article 101 de la LCSP. 

 

Valor estimat del contracte: 12.222,22 € (IVA exclòs), que es correspon amb el següent desglossament:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 11.111,11 € 
- Possibles modificacions: 10% =  1.111,11 € 
 
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 12.222,22 € 

 
E. FACTURACIÓ 
 
La forma de facturació serà la següent: 
 

- Direcció obres........................................ es facturarà prorratejat en 2 mesos. 

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que BSM facilitarà.  



 

 

 

 

 

Les factures s’hauran de remetre inicialment, en format electrònic PDF, a la persona responsable del 
projecte per part de BSM, a l’efecte de la seva validació. Un cop la factura hagi estat validada per la 
persona responsable del projecte, i quan aquesta així ho indiqui expressament, l’adjudicatari procedirà a 
enviar la factura corresponent a l’adreça electrònica: facturabsm@bsmsa.cat i en el cas de Cementiris de 
Barcelona seguint el protocol de factura electrònica establert, indicant a l’assumpte la paraula Factura, i 
adjuntant un PDF per factura.  
 
F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 
 

 Imprevistos per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivades de canvis en la normativa que 
tingui impacte en l’objecte del contracte. 

 Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de la instal·lació. 
 Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es disposa suficient 

informació. 
 Imprevistos relacionats amb elements existents no previstos.  
 Mesures correctores de defectes estructurals.  
 Imprevistos per atendre avenços tecnològics. 
 Nous requeriments de la unitat. 
 Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades en la presentació pública 

ni a la normativa vigent. 
 Incidències vinculades a possibles afectacions a arqueologia o a elements/espais catalogats.  

 
 
A.- REVISIÓ DE PREUS  
 

 NO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sgt.: Manoli Vila Alvarez 
Cap Àrea Infraestructures i Actius 
 


