Signatura 2 de 2

[16/1012026 [Alcaldessa

Silvia Garrido Galera

Signatura 1 de 2

[1611012026 [ Arquitecte tecnic

Antoni Ruiz Ruiz

P

Ajuntament
de Dosrius

Exp. nim. 2811/2026

Memoria justificativa de la contractacio de les obres de rehabilitacié de la coberta de I'Espai Jove
Necessitat, procediment, urgéncia i criteris d'adjudicacio.

Expedient 2811/2026

Area promotora Serveis Técnics Municipals Obres Urbanisme i Activitats
Tipus de contracte Obres

CPV principal 45261910-6 Reparacio de cobertes

Procediment Obert simplificat abreujat amb tramitacié urgent

Pressupost base 49.662,54 € sense IVA 60.091,67 € amb IVA

Valor estimat 49.662,54 €

Termini d'execucio Set setmanes

1. Objecte i antecedents

L'objecte del contracte és executar les obres definides en el Projecte tecnic per a la rehabilitacié de la
coberta de l'edifici de I'Espai Jove de Dosrius, redactat el juliol de 2026 per Antoni Ruiz Ruiz, arquitecte
técnic municipal, a I'immoble situat al carrer Rials 14 de Dosrius.

El projecte ha estat aprovat definitivament i la seva aprovacié definitiva s'ha publicat al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona el 15 d'octubre de 2026.

L'actuacié compren la renovacié integral dels elements de la coberta plana no transitable, de 180 m?, i les
actuacions complementaries necessaries per garantir-ne I'estanquitat, la durabilitat i el manteniment segur.
En particular, inclou:

Desmuntatge de les capes i elements existents, retirada de residus i preparacio dels suports, regularitzacio
de pendents, renovacié de la impermeabilitzacié bicapa, I'aillament, el geotéxtil, la grava, els minvells, els
coronaments i els embornals, prova final d'estanquitat per inundacié durant quaranta-vuit hores, reparacié
del muret perimetral, del voladis i d'altres elements de fagana situats a la cota de coberta, instal-lacié d'una
escala amb crinolina i d'una linia de vida per a les futures tasques de manteniment.

2. Necessitat publica i idoneitat del contracte

La necessitat és real, actual i inajornable. L'Espai Jove pateix filtracions d'aigua recurrents procedents de
la coberta. Les pluges intenses recents han agreujat les goteres, estan deteriorant I'equipament i han
obligat a tancar-lo al public. Si no s'actua amb rapidesa, la penetracié d'aigua pot ampliar els danys i
afectar també el consultori medic situat a la planta baixa del mateix edifici.

L'execucié completa del projecte és la resposta adequada perqué actua sobre la causa constructiva de les
filtracions i no es limita a reparacions parcials o provisionals. L'objecte contractual manté una relacioé
directa, clara i proporcional amb la necessitat descrita, d'acord amb els articles 28 i 116.4 e de la LCSP.

L'Ajuntament no disposa de personal propi, equips auxiliars, especialitzacid en impermeabilitzacié ni
capacitat material suficient per executar aquestes unitats d'obra amb els estandards técnics, preventius i
de garantia exigibles. Per aixd és necessari contractar-ne I'execucié a una empresa especialitzada.

3. Naturalesa del contracte i divisié en lots

Es tracta d'un contracte administratiu d'obres, en els termes de l'article 13 de la LCSP, i d'una obra de
reparacio, restauracié o rehabilitacié. La prestacié s'executara d'acord amb el projecte aprovat, que té
caracter contractual juntament amb el plec de clausules administratives particulars.
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No es proposa dividir el contracte en lots. Les diferents unitats constitueixen una actuacié técnicament i
funcionalment Unica sobre una mateixa coberta. La continuitat del sistema impermeabilitzant, la
coordinacié de fases, la prova d'estanquitat i I'atribucié unitaria de responsabilitats durant la garantia
exigeixen una execucio integrada. La separacid entre contractistes podria dificultar la correcta coordinacié
i diluir la responsabilitat davant de futures filtracions, de manera que concorre el motiu de l'article 99.3 b de
la LCSP.

4. Projecte, supervisio i replanteig

El projecte ha estat redactat pels serveis técnics municipals i aprovat definitivament. Atés que I'actuacié
incideix directament en l'estanquitat de I'edifici, I'informe de supervisié és preceptiu encara que el
pressupost sigui inferior a 500.000 euros, conforme a l'article 235 de la LCSP. Abans d'aprovar |'expedient
de contractacié s'ha de verificar que aquest informe consta incorporat a I'expedient d'aprovacié del
projecte i que és favorable.

També s'ha d'incorporar a I'expedient de contractacio I'acta de replanteig del projecte prevista a l'article
236 de la LCSP, amb comprovaci6 de la realitat geomeétrica, la disponibilitat de I'immoble i els pressupdsits
basics necessaris per executar I'obra.

5. Pressupost i valor estimat

Pressupost d'execucié material 41.733,23 €
Despeses generals 13% 5.425,32 €

Benefici industrial % 2.503,99 €

Pressupost base sense IVA 49.662,54 €
IVA 21% 10.429,13 €
Pressupost base amb IVA 60.091,67 €
Valor estimat del contracte 49.662,54 €

El pressupost s'ha determinat mitjancant preus unitaris i amidaments del projecte. El pressupost base de
licitacio és adequat als preus recollits en el projecte aprovat. El valor estimat coincideix amb el pressupost
d'execucié per contracte sense IVA, ja que no es preveuen prorrogues, opcions ni modificacions
contractuals previstes.

L'aplicacié pressupostaria proposada és 21/337/62501. Abans d'aprovar I'expedient cal incorporar el
certificat d'existéncia de crédit adequat i suficient per 60.091,67 euros i sotmetre'l a la fiscalitzacié previa
que correspongui.

6. Procediment i tramitacié urgent
6.1 Procediment obert simplificat abreujat

Es proposa el procediment obert simplificat abreujat de I'article 159.6 de la LCSP. Es el procediment
competitiu legalment més agil perqué el valor estimat de 49.662,54 euros és inferior al llindar de 80.000
euros aplicable als contractes d'obres i els dos criteris d'adjudicacié sén quantificables automaticament
mitjangant férmules.

No és possible acudir al contracte menor, ja que el valor estimat supera el limit de 40.000 euros de l'article
118.1 de la LCSP. Tampoc es justifica el procediment d'emergencia de l'article 120 per executar la
rehabilitacié definitiva projectada, atés que l'actuacié pot licitar-se amb concurréncia. Aquesta conclusié no
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impedeix adoptar separadament mesures provisionals estrictament indispensables si aparegués un perill
immediat per a persones o béns.

6.2 Declaracié d'urgéncia

Es proposa declarar urgent I'expedient, a I'empara de l'article 119 de la LCSP, perqué la contractacio
respon a una necessitat inajornable i cal accelerar-ne I'adjudicacio per raons d'interés public. La motivacio
objectiva és l'agreujament recent de les filtracions, el dany progressiu a I'equipament, el tancament de
I'Espai Jove al public i el risc que les entrades d'aigua acabin afectant el consultori médic de la planta
inferior. Aquestes circumstancies soén posteriors o s'han intensificat durant la tramitacié reglada
d'aprovacio del projecte i no deriven d'una simple voluntat d'escurgar terminis.

La declaracié d'urgéncia donara preferéencia als informes i tramits interns, que s'hauran d'evacuar en cinc
dies, i exigira iniciar I'execucid en el termini maxim d'un mes des de la formalitzacié. No obstant aixo,
d'acord amb els articles 119.2 b 6¢ i 159.5 de la LCSP, la urgéncia no redueix el termini minim de
presentacié d'ofertes del procediment simplificat. ElI termini de licitacié sera, per tant, de deu dies habils
comptats des de I'endema de publicar I'anunci al perfil de contractant.

7. Criteris d'adjudicacio

L'adjudicacié es basara en la millor relacié qualitat-preu mitjangant dos criteris automatics, compatibles
amb l'article 159.6 ¢ de la LCSP:

Pi = 70 x (Omin / Oi). Omin és l'oferta admissible més

baixa i Oi I'oferta que es valora, totes dues sense IVA. 70

Oferta economica

Gi = 30 x (Mi / 48). Mi s6n els mesos addicionals sencers
oferts sobre el minim d'un any, amb un maxim valorable 30
de 48 mesos.

Ampliacio de la
garantia

7.1 Oferta economica

L'oferta econdmica es valorara fins a 70 punts aplicant la formula indicada. No s'admetran ofertes
superiors al pressupost base de licitacié. La formula és objectiva, manté I'ordre proporcional entre les
ofertes admissibles i atorga la puntuacié maxima a l'oferta de preu més baix.

El plec haura d'establir parametres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes, referits a
I'oferta considerada en conjunt —preu i ampliacié de garantia—, i sotmetre qualsevol oferta incursa en
presumpcié d'anormalitat al procediment contradictori de I'article 149 de la LCSP.

7.2 Ampliaci6 del termini de garantia

El termini minim de garantia sera d'un any des de la recepcié de I'obra, conforme a l'article 243.3 de la
LCSP. Es valoraran fins a 30 punts els mesos addicionals sencers oferts, amb un maxim de 48 mesos
addicionals. Aix0 permet assolir una garantia contractual total maxima de cinc anys. Les ofertes superiors
a 48 mesos addicionals s'entendran limitades a aquest maxim tant als efectes de puntuacié com
d'obligacié contractual.

Aquest criteri esta directament vinculat a I'objecte. L'obra pretén eliminar filtracions recurrents mitjangant
capes d'impermeabilitzacid i punts singulars que poden revelar defectes després de diversos episodis de
pluja. Una garantia més llarga incrementa la responsabilitat temporal del contractista, incentiva una
execucid més acurada i protegeix la durabilitat de la solucié. El limit fix evita compromisos il-limitats o
merament estratégics i permet que totes les empreses coneguin anticipadament el valor exacte de cada
mes ofert.

C/ Sant Antoni, 1 - 08319 Dosrius (El Maresme) - Tel. 93 791 80 14 - Fax. 93 791 90 80 - dosrius@dosrius.cat - dosrius.cat

sapepejay
OI9EPIIEA 9P 1N

leuibuQ :o19e10qRI3,p Je}ST  O1vesSIulWpe uabuQ :usbuo

OI0BPIIEA 9P Inbog Ip0D

‘e 3|qePI|BA 21UQJ}O9|d JUBWINJOP UN,p Bdjjud)ne eidod eun s Juswnoop jsenby

9202/01/91 :judwndop ejeq |




Signatura 2 de 2

[16/1012026 [Alcaldessa

Silvia Garrido Galera

Signatura 1 de 2

[1611012026 [ Arquitecte tecnic

Antoni Ruiz Ruiz

P

Ajuntament
de Dosrius

Exp. nim. 2811/2026

En cas d'empat s'aplicaran els criteris socials successius de l'article 147.2 de la LCSP, llevat que el plec
n'estableixi d'altres vinculats a I'objecte amb la deguda justificacio.

8. Aptitud, solvéncia i garanties

Les empreses hauran de tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurses en prohibicié de contractar i
disposar de I'habilitacié necessaria. En el procediment obert simplificat de tramitacié sumaria de I'article
159.6 de la LCSP no és exigible, com a requisit de participacio, la inscripcié al RELI ni al ROLECE, d'acord
amb I'Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la
Generalitat de Catalunya.

L'article 159.6 b eximeix els licitadors d'acreditar solvéncia econdmica i financera i técnica o professional
en aquesta tramitacio, si bé han de disposar de la solvéncia adequada per executar les obres. Tampoc
s'exigeix classificacido empresarial, atés I'import del contracte. No s'exigira garantia provisional ni garantia
definitiva, d'acord amb els articles 159.4 b i 159.6 f de la LCSP. Aquesta dispensa no afecta el termini de
garantia de I'obra ni les responsabilitats contractuals assumides pel contractista.

9. Condicions principals d'execucié

Termini: set setmanes des de l'acta de comprovacié del replanteig. L'acta s'haura de formalitzar dins del
termini maxim d'un mes des de la formalitzacid, i tan aviat com sigui técnicament possible.

Sistema de preu: preus unitaris i amidaments del projecte, amb el limit del preu d'adjudicacio i el regim
propi de les certificacions d'obra.

Revisio de preus: no procedeix per la durada prevista i pels requisits de I'article 103 de la LCSP.
Variants: no s'admeten.

Modificacions previstes: no se'n preveuen. Les eventuals incidéncies s'hauran de tramitar exclusivament
d'acord amb els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP.

Cessi6 de dades personals: no es preveu que I'execucid requereixi cessié de dades personals municipals
al contractista.

Direccié facultativa i coordinacié de seguretat i salut: es designaran formalment abans de l'inici de I'obra.
La persona responsable del contracte sera el técnic municipal que designi I'drgan de contractacio.

9.1 Condicié especial d'execucié ambiental

Com a condicié especial d'execucié de caracter ambiental, el contractista haura de segregar en obra les
fraccions de residus generades, evitar-ne la barreja sempre que sigui técnicament possible i acreditar-ne
la tragabilitat mitjangant els justificants de lliurament a gestor autoritzat. Abans de la certificacié final haura
de lliurar a la direccié facultativa una relacié ordenada dels residus retirats, les quantitats i els documents
de gestid. El plec establira una penalitat proporcionada per I'incompliment d'aquesta obligacié.

Durant I'execucioé, el contractista haura de mantenir mesures provisionals d'estanquitat i proteccio
adequades per evitar que els treballs o episodis de pluja agreugin els danys a I'Espai Jove o al consultori.

10. Proposta

Es proposa iniciar i aprovar I'expedient de contractacié de les obres de rehabilitacid de la coberta de
I'Espai Jove, mitjangant procediment obert simplificat abreujat i tramitacié urgent, amb un pressupost base
de licitaci6 de 49.662,54 euros més 10.429,13 euros d'IVA, un total de 60.091,67 euros, i un termini
d'execucio de set setmanes.

Abans de l'aprovacioé s'hauran d'haver incorporat el certificat de credit, la fiscalitzacié prévia, I'informe de
supervisio preceptiu, i I'acta de replanteig.
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