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Expedient: 2026/46301V
Ref. Addic.: 26/007
UO Responsable: S. Projectes i Control Obres
Assumpte: Licitació obres d'enderroc de l’antiga fàbrica “Focus” de Badalona.
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LICITACIÓ:

Objecte del contracte:  Licitació obres d'enderroc de l’antiga fàbrica “Focus” de Badalona.

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de 
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les.
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 .1. Necessitat i interès públic

La naturalesa i l’abast de les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte consisteixen en l’execució de les 
obres previstes al "Projecte de desconstrucció de l’antiga Fàbrica Focus", al barri de La Morera (Districte 3). 
L’actuació té per objectiu enderrocar les edificacions existents a la parcel·la de l’antiga Fàbrica Focus on s’ha 
previst la construcció d’un nou Centre Esportiu Municipal. L’eliminació de les construccions actuals permetrà 
disposar íntegrament de la parcel·la, facilitant l’execució de les obres posteriors i garantint la viabilitat de la 
implantació de la nova instal·lació esportiva.
L’Ajuntament de Badalona és competent en matèria d’urbanisme, de conformitat amb la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local i en matèria de «Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i 
d’ocupació del temps lliure», de conformitat amb l’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local, i ho és, per tant, per tramitar el present expedient i donar cobertura a la necessitat descrita.

 .2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de les obres de desconstrucció de l’antiga Fàbrica Focus, d’acord 
amb el projecte tècnic aprovat definitivament en data 10 de setembre de 2026, el qual defineix amb precisió 
l’objecte del contracte segons l’establert a l’article 231 LCSP, i que inclou la gestió de residus i el tancament del 
solar resultant.
Els treballs s’han d’executar amb un nivell de seguretat adequat i de conformitat amb les condicions 
especificades al projecte aprovat a l’efecte.

 .3. Insuficiència de mitjans

Atès que l’Ajuntament de Badalona no disposa dels mitjans personals qualificats ni dels recursos materials 
necessaris per executar l’objecte del contracte, resulta imprescindible recórrer a la contractació de tercers per 
a l’execució de les obres.

 .4. Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte

L’objecte del contracte, l’execució d’obres, és idoni conforme als articles 28, 29 i 116 de la Llei 9/2017, ja que 
permet satisfer una necessitat pública acreditada i no coberta amb mitjans propis.
El projecte tècnic que s’adjunta a l’expedient de contractació defineix materialment l’objecte del contracte 
amb la precisió necessària, especificant abast i fases, assegurant la coherència tècnica del procés i la 
proporcionalitat entre la necessitat municipal i les prestacions requerides.
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 .5. Tipus de contracte i normativa aplicable

Per la naturalesa de l'objecte de la prestació descrit anteriorment, la tipologia del contracte serà d'obres, i per 
tant s’ajustarà a les particularitats establertes per a aquest tipus als articles 231 i següents de la LCSP.
El contracte no estarà subjecte a regulació harmonitzada al no superar el llindar de 5.404.000 € fixats per la 
Comissió Europea pel període 2026-2027.
La codificació del contracte segons el Vocabulari Comú de Contractes (CPV) (Reglament (CE) 213/2008 de la 
Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell) és:

- 45111100-9 – Treballs de demolició
- 45262660-5 – Treballs de retirada d’amiant

 .6. Justificació de la no divisió en lots

L’objecte d’aquest contracte es configura en LOT ÚNIC, atès que les obres objecte de licitació conformen una 
única unitat funcional completa i indivisible, tant des del punt de vista constructiu com de la coordinació 
tècnica de l’enderroc, la gestió dels serveis existents i els condicionants específics de seguretat i salut associats 
a l’actuació, de tal manera que, des del punt de vista tècnic, la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria la correcta execució. Per aquests motius, 
d’acord amb el que estableix l’article 99.3.b) de la LCSP, es considera necessari que sigui executada per un únic 
contractista.

 .7. Procediment de licitació

El contracte es tramitaria per la via ordinària i s’adjudicarà mitjançant un procediment obert simplificat, de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP, atès que el seu valor estimat és inferior a 2.000.000€ i entre els 
criteris de valoració no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor.

 .8. Termini d’execució o durada del contracte

El contracte tindrà un termini d’execució de tres (3) mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta 
de comprovació del replantejament del projecte, de conformitat amb l’article 139.2 del RGLCAP, i fins a la 
finalització dels treballs, d’acord amb el calendari previst al projecte o, en el seu cas, d’acord amb l’oferta i el 
Pla de Treball presentats per l’adjudicatari.
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 .9. Aspectes econòmics del contracte

Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació, que comprèn la totalitat del contracte, és de quatre-cents noranta mil nou-cents 
vuitanta-nou euros amb noranta-dos cèntims (490.989,92 €), IVA inclòs.

Concepte Base imposable IVA (21%) PBL

Obra 405.776,79 € 85.213,13 € 490.989,92 €

TOTAL PBL 490.989,92 €

Respecte el pressupost base de licitació, i segons l’article 100 LCSP, aquest es desglossa en

- el Pressupost d’Execució Material (PEM), que inclou els Costos Directes i Indirectes,

- sobre el qual s’apliquen les Despeses Generals (13%), el Benefici Industrial (6%)

- i l’IVA (21%),
d’acord amb el «Document Pressupost» del Projecte Tècnic aprovat, el qual ha determinat el pressupost base 
d’aquesta licitació i que es resumeix de la manera següent:

Pressupost Base de Licitació

Pressupost Execució Material (PEM) 340.988,90 €

Despeses Generals 13% sobre PEM 44.328,56 €

Benefici Industrial 6% sobre PEM 20.459,33 €

Base imposable 405.776,79 €

IVA 21% 85.213,13 €

TOTAL PBL 490.989,92 €

El càlcul del Pressupost d’Execució Material s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades BEDEC de 
l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que ja incorpora l’estimació dels costos salarials 
prenent com a referència els convenis col·lectius de referència.

Valor estimat del contracte
De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP, el Valor Estimat del Contracte (VEC) és:
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Concepte Base imposable

Obra 405.776,79 €

Modificacions previstes del contracte* 0 €

TOTAL VEC  405.776,79 €

*A l’apartat 19 es justifiquen els supòsits per a les modificacions del contracte no previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.

Distribució en anualitats
Es preveu que l’execució del contracte, amb un termini de 3 mesos, es realitzi dins del mateix exercici 
pressupostari.

Disponibilitat de crèdit
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la consignació pressupostària amb càrrec al projecte 2026-19-I i l’aplicació 
20324000/3420/62200000, corresponent a l’exercici 2026.
S’expedirà el corresponent document comptable de retenció de crèdit i s’adjuntarà a l’expedient de 
contractació, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, i número d’operació.

Compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i financera
No afectarà a l’objectiu de l’estabilitat pressupostària al ser el seu efecte neutre.

 .10. Condicions d’aptitud i solvència

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’hauran 
d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació seran que es tracti d’empreses amb 
plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions idèntiques o similars al contracte que 
es licita i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.

Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors
D’acord amb l’article 87.1 a) de la LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, 
respecte al millor exercici dins dels tres últims disponibles per import igual o superior a l’import establert com a 
Pressupost Base de Licitació (IVA exclòs), 405.776,79 €. El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els 
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest 
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els empresaris 
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individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals al 
Registre Mercantil.

Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors
De conformitat amb l’article 88.1 a) de la LCSP, relació d’un mínim de 2 obres executades en el curs dels últims 
5 anys, d’igual o similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte i per un import mínim de 
300.000,00 € (IVA exclòs) cadascuna d’elles, avalada per certificats de bona execució, emesos pels promotors o 
pels directors de les obres, en que s’indiqui: l’import, les dates, el destinatari -públic o privat-, el lloc d’execució 
i que es van portar a bon terme.
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’enderrocs per tal de garantir la bona execució de les 
obres, així com el compliment del termini màxim establert en el projecte. L’experiència del licitador en 
l’execució de treballs de la mateixa tipologia es considera una garantia que aquests treballs seran executats a 
satisfacció de l’administració i en el termini especificat. 

Requisits de solvència tècnica per a empreses de nova creació
D’acord amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les que 
tinguin una antiguitat inferior a 5 anys (computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o de 
la seva constitució), han de disposar de la solvència tècnica mitjançant els mitjans previstos a l’article 88.1.b) de 
la LCSP, sense que se’ls pugui exigir l’experiència prevista a l’article 88.1.a).

Habilitació empresarial o professional
L’empresa que executi efectivament els treballs de retirada d'amiant (sigui la licitadora o l'empresa 
subcontractada) haurà d’estar inscrita obligatòriament en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) o 
equivalent, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Classificació empresarial alternativa als mitjans d’acreditació de la solvència
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès que el valor 
estimat del contracte és inferior a 500.000€, la classificació empresarial no és exigible amb caràcter obligatori 
per acreditar la solvència del licitador.
No obstant això, els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació com a contractista 
d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 77.1.a) de la LCSP.
Atesa la naturalesa de les obres objecte del contracte, corresponents a l’enderroc d’un edifici, la classificació 
adequada és la següent:

Grup Subgrup Categoria

C Edificacions C-1 – Demolicions 3
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Adscripció de mitjans
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els candidats o licitadors, a més d’acreditar la seva solvència o, en el seu cas, 
classificació, es comprometran a dedicar i adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:

Cap d’obra
- Dedicació mínima d’un 50% de la jornada.
- Amb titulació i formació professional habilitant (titulació mínima exigida d’Arquitecte Tècnic o 
Enginyer Tècnic d’Edificació) per exercir com a responsable d’una obra.
- Amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys.

El tècnic designat haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil.
En cas que el cap d’obra no compleixi adequadament les seves funcions, segons criteri de la Direcció 
Facultativa, haurà de ser substituït en un termini màxim de 48 hores per un altre tècnic prèviament validat per 
la propietat.

Encarregat principal de l’obra
- Dedicació completa del 100% de la jornada.
- Amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys.

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels dos perfils anteriors per l’execució de 
les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació i/o 
experiència específica).
Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques s’haurà d’avisar a la persona responsable del contracte a 
l’Ajuntament de Badalona amb una antelació de 15 dies hàbils i haurà de complir els requisits mínims exigits.

 .11. Criteris de valoració d’ofertes

L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la millor relació qualitat 
– preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’un únic criteri de valoració, el preu a la baixa, 
ja que l’objecte del contracte està definit en el projecte aprovat (amb detall de les característiques, de 
la seva posta en obra i dels seus preus descompostos), el qual té una ponderació màxima de 100 
punts avaluables automàticament.

La màxima puntuació l’obtindrà l’oferta amb el preu més baix i es puntuaran proporcionalment la resta 
d’ofertes.

Atès que les prestacions estan perfectament definides tècnicament i no és possible variar els terminis ni 
introduir modificacions de cap classe al contracte, es considera adequat que el preu sigui l’únic criteri de 
valoració de les ofertes.
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Baixa econòmica (de 0 fins a 100 punts)
Preu a la baixa del pressupost base de licitació IVA exclòs (de 0 punts fins a un màxim de 100 punts). 
Representa el 100% del total de la puntuació a obtenir.
Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

Pi = Opmin / Opi x Pmax

Pi = Puntuació oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada
Opmin = Oferta de preu més baixa
Pmax = Puntuació màxima (100)

Amb les següents restriccions:

1. La puntuació de les ofertes econòmiques s’arrodonirà al segon decimal.

2. El pressupost de l’oferta ha de garantir la congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 
tant, no es podran modificar els amidaments, ni la descripció de cap de les partides, ja siguin d’abonament 
íntegre o a justificar. D’aquesta manera es garanteix que l’oferta s’ajusti íntegrament al projecte aprovat per 
l’Ajuntament de Badalona.

˗ Ofertes anormalment baixes: Llindar de temeritat

Per determinar si una oferta econòmica és anormal i/o desproporcionada, s’establiran els criteris establerts a 
l'article 85 del RGLCAP.

˗ Criteris de desempat

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els criteris de 
desempat especificats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En defecte de previsió dels anteriors, en cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 
empreses licitadores s’estarà al que preveu l’article 147.2 de la LCSP.

 .12. Revisió de preus

Aquest contracte no està subjecte a revisió periòdica i predeterminada de preus.
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 .13. Responsable del contracte i Unitat de seguiment

Responsable del contracte
De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres, les facultats del responsable del 
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, i 
que en el present cas, serà exercida pel/la Director/a d’obra.

Unitat de seguiment
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, 
responsable de la tramitació documental i acompliment de la normativa serà el Servei de Projectes i Control 
d’Obres, com a unitat gestora de l'expedient.

 .14. Subcontractació

De conformitat amb l’article 215 i ss. LCSP, es permet la subcontractació, per tant, no s’estableix límit per a la 
subcontractació.

 .15. Obligacions del contracte

Són obligacions del contractista:

1. Cobertura d’assegurances
Durant tota la vigència del contracte i fins a la completa finalització de les obres, el contractista estarà obligat a 
subscriure i mantenir en vigor una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general, amb una cobertura 
mínima de 300.000€ per sinistre, que cobreixi la responsabilitat que pugui derivar-se de l’execució del present 
contracte. Caldrà acreditar que es disposa de l’assegurança exigida abans de l’adjudicació del contracte.

2. Desperfectes
S’hauran de substituir o reparar tots els desperfectes o trencaments en l’espai públic dins de l’àmbit objecte de 
les obres o el que s’ocupi fora de l’àmbit.

3. Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest calendari 
s’haurà d’actualitzar mensualment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou antelació, de 
qualsevol canvi rellevant.

4. Afectacions en la mobilitat i talls de trànsit
L’empresa contractada haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar els elements de senyalització i 
protecció acordades i consensuades amb la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i el Dep. de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona, si escau. Aquests treballs abastaran les afectacions de mobilitat de 
vehicles i persones, les modificacions de senyalització i els talls de trànsit parcials o totals.

5. Cartells d’obres
El contractista tindrà l’obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar fins a un màxim de 
dos cartells de publicitat de les obres, en lloc visible i segons el model oficial normalitzat que se li facilitarà. La 
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col·locació s’ajustarà a les instruccions que, a tal efecte, proporcionin la Direcció de les Obres i el tècnic 
municipal responsable del seguiment.

6. Permisos, llicències i autoritzacions
Tots els permisos, llicències i autoritzacions que no siguin municipals, necessaris per a l’execució de l’obra seran 
obtinguts per l’adjudicatari i a càrrec seu.

7. Altres obligacions del contractista

- Disposar de personal tècnic i directiu amb titulacions acadèmiques i professionals adients a l’execució de 
les obres del contracte.

- Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit, si escau.

- Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

- L’oferta preveurà la totalitat de mesures de seguretat i protecció de la salut necessàries.

- L’oferta preveurà els tancaments i delimitacions d’obra, modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) 
necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de 
l’àmbit d’obra. Es preveurà tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades 
com sigui necessari, sense que aquests conceptes puguin ser objecte de reclamació.

- La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris, tant amb cales 
com amb aparells tipus georadar.

- El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de tenir en compte 
aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà ser objecte de 
reclamació posterior.

 .16. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials

Les condicions especials d’execució generals del contracte s’indiquen a continuació:

- L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del personal adscrit al contracte. A 
efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

- Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en els convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes 
condicions laborals millors per als seus treballadors. S’entregarà a l’òrgan de contractació la declaració 
responsable de compliment al respecte d’aquest concepte.

- L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte sigui igual 
per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. S’entregarà a l’òrgan de 
contractació la declaració responsable de compliment al respecte d’aquest concepte.

Condicions especials d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus
És condició especial d’execució del present contracte, de caràcter mediambiental, la següent:
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- El contractista haurà de fer un estudi de l’impacte acústic i minimitzar, en la mesura del possible, l’emissió 
de sorolls i vibracions en la realització de les activitats de l’objecte del contracte.

Per poder acreditar el compliment d’aquesta condició especial d’execució, caldrà que presenti un estudi 
d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002. de 28 de juny, de 
contaminació acústica, i que detalli les mesures que cal incorporar per minimitzar els sorolls.
És objecte de la present condició, el manteniment o millora dels valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte i, en particular, evitar la contaminació acústica provocada per les 
prestacions incloses en el contracte.
Atès que l’actuació es desenvolupa a tocar de la trama urbana consolidada, amb edificis d’habitatges, una 
escola i dos instituts, es considera convenient incorporar una condició especial d’execució relativa a la 
minimització de les molèsties per soroll, establint mesures addicionals de control i limitació acústica durant les 
tasques d’enderroc.

Obligació contractual essencial
Abans de començar els treballs amb amiant, caldrà disposar del corresponent pla de treball aprovat per 
l'autoritat laboral corresponent, d’acord amb els articles 11 i 12 del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant.

 .17. Acta de comprovació de replanteig

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en presència 
del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel 
contractista i per la Direcció Facultativa de l’obra.
En aquesta Acta es farà constar expressament l’inici de les obres assenyalant, en el seu cas, si l’inici és diferit 
per causa justificada.
A partir de l’inici de les obres, l’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització del 
contracte, així com els terminis parcials que es derivin del pla de treball. No obstant això, el contractista podrà 
desenvolupar els treballs amb més celeritat de la prevista, tret que hi hagués raons per estimar-ho 
inconvenient, a criteri justificat de la Direcció Facultativa.

Documentació a entregar prèviament a l’inici de les obres
Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar per l’aprovació municipal el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla i informat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’Obra.

 .18. Acta de recepció de les obres i lliurament de la documentació d’obra executada

En virtut de l’article 243 de la LCSP, una vegada finalitzada l’obra es procedirà a la signatura de l’Acta de 
Recepció que serà signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra i pel Facultatiu representant de 
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l’Administració, que serà el Cap del Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Ajuntament de Badalona o 
persona que accidentalment ostenti el càrrec.

Si la Direcció Facultativa així ho estima pertinent, a requeriment de l’empresa adjudicatària, es podran 
formalitzar recepcions parcials en els termes de l’article 243.5 de la LCSP. En tot cas, per raons d’interès públic, 
es podran posar en servei part de les obres, prèvia justificació de la Direcció Facultativa responsable del 
contracte, en els termes de l’article 243.6 de la LCSP.

Documentació d’obra executada (As Built)

Abans de la liquidació de les obres, el contractista haurà de lliurar la documentació de l’obra executada (As 
Built). Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la documentació escrita (en format PDF i Word), gràfica 
(en format PDF i DWG), pressupostària (en format PDF i TCQ) i els arxius corresponents a cada àmbit en format 
GIS, compatible amb el GIS municipal i d’acord a les prescripcions que determinin els diferents departament 
implicats en el moment de l’execució de les obres

A continuació es relaciona la documentació que formarà part de l’expedient d’obra executada o “As Built”:

Document 1 – Plànols de l’obra executada

S’inclouran tots els plànols que defineixin l’obra realment executada, a color, format DIN A3 i escala 
intel·ligible, amb trames i llegendes necessàries per a la seva comprensió seguint els criteris de la 
documentació gràfica del projecte executiu, amb coordenades referides a la xarxa geodèsica de 5è ordre 
municipal (UTM, EDSO, Elipsoide de Hayford, fus 31). Cotes absolutes referides al nivell mitjà d’Alacant, Geoide 
CAT 70260.

Document 2 – Control de qualitat / registre de materials i subcontractistes
En aquest apartat s’inclourà:

- Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 105/2008, de 
10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

- Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el procés 
d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada i/o 
subministrada (en concordança amb els certificats mensuals que en aquest sentit s’han aportat, juntament 
amb les certificacions mensuals d’obra).

Document 3 – Llibre d’ordres i/o d’actes de visites d’obra

En aquest apartat s’inclourà còpia del Llibre d’Ordres de l’obra i/o còpia de les Actes de visites d’obres, 
degudament signades per tots els assistents.

 .19. Modificacions del contracte

El contracte no preveu cap modificació predeterminada segons l’article 204 de la LCSP. No obstant això, podrà 
ser modificat per causes imprevistes, d’acord amb els articles 205.2 i 206 de la LCSP, complint les condicions i 
requisits establerts per la normativa vigent. El procediment per a qualsevol modificació requerirà l’audiència 
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del contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, així com la seva 
formalització en el corresponent document administratiu.

D’acord amb l’article 242.4 i) de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de mesuraments, 
entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no 
representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte inicial. Aquest excés de 
mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de l'obra.

Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4 ii) de la LCSP, la inclusió de 
preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes de 
desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que 
en el seu conjunt excedeixi el 3 % del pressupost primitiu.

 .20. Penalitats per incompliment del contracte

L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter general per la 
LCSP i, de manera particular, a les previstes a l’article 201 respecte de les obligacions socials, ambientals i 
laborals.

L’Ajuntament de Badalona, mitjançant la inspecció de l’execució dels treballs o de la documentació presentada, 
podrà detectar i verificar qualsevol disconformitat que constitueixi un incompliment de les obligacions 
contractuals.

Facultats de l'Administració

1. Imposició de penalitats: L’Ajuntament de Badalona podrà aplicar penalitats per incompliments o 
demores, quan es declari la responsabilitat imputable al contractista d’acord amb les faltes tipificades al plec 
de clàusules administratives particulars.

2. Correcció de deficiències: En cas de disconformitats en l’execució del contracte, l’Ajuntament de 
Badalona podrà executar directament, o mitjançant tercers, les parts afectades. Els costos corresponents a 
aquests treballs seran descomptats de la quantitat a abonar al contractista o de la garantia definitiva, segons 
els articles 110 i 113 de la LCSP.

3. Avís de qualitat: Quan s’observi negligència o deixadesa que pugui afectar la qualitat de l’obra, 
l’Ajuntament notificarà a l’adjudicatari un avís per escrit, establint un termini d’un mes per corregir les 
conductes professionals que hagin motivat la notificació.

4. No exempció: L’execució de les tasques correctores per part de l’Ajuntament de Badalona no allibera 
el contractista del compliment dels terminis establerts ni de les penalitzacions aplicables. En tot cas, 
l’adjudicatari serà responsable dels danys, perjudicis o conseqüències derivades de l’incompliment del 
contracte.

Tipificació dels incompliments
La imposició de penalitats s’aplicarà d’acord amb els següents incompliments segons el grau de perjudici, 
perillositat i/o reiteració:
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Lleus:

a. Manca de col·laboració amb el personal de l'Ajuntament de Badalona.

b. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi 
falta greu.

c. No avisar a l'Ajuntament de Badalona de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

d. Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per la seva 
normativa específica.

Greus:

a. Incompliment de normatives vigents.

b. La prestació del contacte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb d’altres 
alternatives acceptades per l'Ajuntament de Badalona).

c. La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament de Badalona o la seva inobservança.

d. L’incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi 
falta molt greu.

e. Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís per 
eventualitat, no informar a l'Ajuntament de Badalona.

f. Permetre per acció o omissió l'accés a dependències de l'Ajuntament de Badalona a persones alienes a 
la prestació contractada.

g. La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació que li hagi 
estat sol·licitada per l'Ajuntament de Badalona.

h. No disposar de personal suplent pera un determinada prestació.

i. Manca de cobertura durant un període de temps per inexistència de personal suplent o altres causes, 
sempre que no sigui incompliment molt greu.

j. L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial, les del Pla de Seguretat i Salut en les 
prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.

k. Reincidència en la comissió de faltes lleus.

Molt greus:

a. Incompliment de la prestació, bé sigui per abandonament o d'altres causes.

b. Passivitat, deixament o desídia en la realització de la prestació.

c. La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Badalona, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.

d. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinària o personal diferents als previstos 
en els Plecs i en les ofertes de l'adjudicatària, si s'escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

e. No disposar del personal col·laborador exigit en el termini requerit.
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f. No posar a disposició el personal mínim adscrit per a l'execució.

g. Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s'escau.

h. Falsejament de les prestacions consignades per l'adjudicatari a la factura.

i. Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.

j. Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus per la 
seva normativa específica, i en especial les del Pla de Seguretat i Salut en les prestacions.

k. L'incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

l. Reincidència en faltes greus.

m. Incompliment de les condicions especials d’execució

Règim de penalitzacions econòmiques

Penalització per incompliment de terminis d’execució o lliurament
Es regirà pel que disposa l’art. 193 de la LCSP.

Penalització per faltes tipificades
Si, després de l'avís previ via escrita, si escau, o la detecció de la manca de qualitat o el tipus de falta, no hi ha 
un canvi favorable en el termini d’un mes, s'aplicaran les següents penalitats:

˗ Molt greus: fins al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs.
˗ Greus: fins al 6 % del preu del contracte, IVA exclòs.
˗ Lleus: fins al 3 % del preu del contracte, IVA exclòs.

L'Ajuntament de Badalona podrà fer efectiu l’import de les penalitzacions mitjançant la seva deducció en la 
factura/les factures que s’hagin d’abonar al contractista.

Resolució del contracte

L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari, facultarà 
l’Ajuntament perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats previstes a l’article 192 de la LCSP.

En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin de 
l’incompliment, per la seva part, del contracte.

 .21. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció de les obres.

Dins dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Servei de Projectes i Control d’Obres, 
d'ofici o a instàncies del contractista, podrà redactar l’informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 
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favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 
244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si és el cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de 
seixanta dies.

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin imputables a deficiències en l’execució 
dels treballs d’enderroc, el servei gestor de l’expedient dictarà les instruccions oportunes al contractista per a 
la seva esmena, concedint-li un termini adequat per efectuar les actuacions necessàries. Durant aquest període 
el contractista continuarà obligat a executar les actuacions de reparació o esmena que siguin necessàries, 
sense dret a percebre cap quantitat addicional per aquest concepte.

Si les actuacions d’esmena s’executessin dins del termini concedit, el termini de garantia es mantindrà en els 
termes establerts, sens perjudici de les responsabilitats que legalment corresponguin.

Badalona, a la data de signatura electrònica,

________________________________________________________________________
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