
 
 

 
 

INFORME DE NECESSITAT I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I DE L'EXPEDIENT 

 

• Entitat Local: Ajuntament de Riells i Viabrea. 

• Òrgan de Contractació: Alcaldia / Junta de Govern Local (segons 

competències delegades). 

• Número d'Expedient: X2026001886. 

• Objecte del contracte: Execució de les obres incloses en el «Projecte 

constructiu de reparació de la inestabilitat geotècnica del carrer Pinetell». 

• Tipus de contracte: Contracte d'obres (Art. 13 LCSP). 

• Codi CPV: (Treballs de construcció de talussos / obres de reparació de vies 

urbanes). 

 

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE (Art. 

116.1 LCSP) 

 

2.1. Antecedents i motivació tècnica: Com a conseqüència directa de l'episodi de 

precipitacions molt abundants registrat durant el mes de gener de 2026 —i de manera 

molt particular durant la nit del 18 i la matinada del 19 de gener de 2026—, es van 

produir diverses esllavissades de talussos i danys greus en les infraestructures de 

titularitat municipal. 

 

En concret, les pluges van provocar la inestabilització i l'esllavissada de terres del 

talús situat per sota del carrer del Pinetell (zona verda municipal, clau V), amb 

afectació f ins a l'entorn del carrer de l'Alzina. Aquest moviment del terreny ha 

compromès greument la plataforma del carrer del Pinetell, generant f issures 

longitudinals i el trencament del ferm, fet que suposa un risc evident per a la 

seguretat viària i la funcionalitat de la via pública, amb pèrdua de les condicions 

normals de servei. 

 

2.2. Naturalesa de la intervenció: Atesa la naturalesa dels danys, cal esmenar el 

deteriorament produït per causes fortuïtes o accidentals mitjançant una actuació 

específ ica d'enginyeria, catalogada com a obra ordinària de reparació d'acord amb 

l'article 232.1 i 232.4 de la LCSP i l'article 12.1 del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (ROAS). 

 

La solució tècnica adoptada en el projecte constructiu redactat per l'enginyeria 

PROGEO Consultores Geotécnicos Asociados S.L. consisteix en l'execució de la tècnica 

de soil nailing (bulonat del talús en sòls), complementada amb mesures de drenatge i 

treballs de sanejament del terreny per a una superf ície de talús afectada de 70,50 m².  

 

2.3. Idoneïtat: La contractació de les obres descrites resulta plenament necessària i 

idònia per restablir l'estabilitat estructural del talús, garantir la seguretat de les 

persones i vehicles, i restituir les condicions òptimes de servei i seguretat viària del 

carrer del Pinetell. 

 

3. INTEGRITAT I PROHIBICIÓ DE FRACCIONAMENT IL·LÍCIT DE L'OBJECTE 

(Art. 99 i 116.2 LCSP) 

 



 
 

 
 

D'acord amb l'article 116.2 de la LCSP, el present expedient es refereix a la totalitat 

de l'objecte del contracte, abastant de manera íntegra totes les unitats d'obra 

necessàries definides en el projecte constructiu per resoldre de forma definitiva i 

unitària la inestabilitat geotècnica descrita. 

 

Així mateix, es fa constar expressament que no s'està incorrent en cap fraccionament 

il·lícit de l'objecte del contracte (prohibit per l'article 99 de la LCSP), atès que aquesta 

actuació constitueix una unitat operativa funcional autònoma i no existeixen altres 

contractes de naturalesa anàloga subscrits o planif icats durant l'exercici actual que 

responguin a la mateixa necessitat o unitat de contractació. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS (Art. 99.3 i 116.4 LCSP) 

 

D'acord amb el que preveu l'article 99.3 de la LCSP, es justif ica la no divisió en lots de 

l'objecte del contracte, atès que: 

• L'actuació constitueix una unitat tècnica i funcional inseparables (obra de 

contenció i reparació geotècnica puntual mitjançant tècnica de soil nailing). 

• La divisió en lots de la intervenció dif icultaria la seva correcta execució tècnica, 

augmentaria el risc de coordinació entre diferents contractistes en un espai 

reduït i no aportaria cap avantatge econòmic o de concurrència, sinó que 

podria comprometre l'ef iciència de la reparació. 

 

5. INCORPORACIÓ DE PLECS I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Art. 116.3 LCSP) 

 

Formen part integrant i substancial d'aquest expedient de contractació: 

• El Projecte Constructiu de reparació de la inestabilitat geotècnica del carrer 

Pinetell (memòria, annexos, plànols, plec de prescripcions tècniques particulars 

i pressupost), aprovat inicialment per Decret d'Alcaldia núm. 2026DECR000957 

de data 16 de setembre de 2026. 

• El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions 

Tècniques (Projecte) que han de regir la licitació i l'execució del contracte. 

 

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREus (Art. 116.4.d 

LCSP) 

 

El pressupost de les obres s'estructura de la següent manera, d'acord amb el projecte 

constructiu aprovat: 

• Pressupost d'Execució Material (PEM): 60.374,39 € 

• Despeses Generals (13%): 7.848,67 € 

• Benefici Industrial (6%): 3.622,46 € 

• Subtotal (Pressupost d'Execució per Execució / Base sense IVA): 

71.845,52 € 

• IVA (21%): 15.087,56 € 

• PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) / PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 

PER CONTRACTE (PEC): 86.933,08 € (IVA inclòs). 

 

El Valor Estimat del Contracte (VEC) coincideix amb el Pressupost Base de licitació 

sense IVA, atès que no es preveuen modif icacions contractuals previstes ni pròrrogues 

(VEC = 71.845,52 €). 

 

7. FINANÇAMENT I DISPONIBILITAT PRESSUPÒSARIA 



 
 

 
 

Per f inançar l'execució d'aquestes obres, l'Ajuntament de Riells i Viabrea compta amb: 

• Una subvenció de concessió directa atorgada per la Diputació de Girona 

(destinada al f inançament de despeses municipals extraordinàries pel temporal 

Harry, expedient 2026/2282, codi d'actuació 5231), per un import concedit de 

70.000,00 € (que cobreix un 66,39% del cost total). 

• La resta de l'import f ins a cobrir el cost total anirà a càrrec de fons propis 

municipals, amb imputació a l'aplicació pressupostària corresponent del 

pressupost municipal vigent, quedant acreditada la plena disponibilitat i 

suf iciència del crèdit necessari per a fer front a la despesa. 

 

8. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I CRITERIS DE 

SOLVÈNCIA (Art. 116.4.a i b LCSP) 

• Procediment d'adjudicació: Atès l'import del pressupost base de licitació i 

d'acord amb els llindars establerts a la LCSP per als contractes d'obres, el 

procediment d'adjudicació aplicable serà el procediment obert simplif icat, 

garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, 

confidencialitat i igualtat de tracte. 

• Criteris de solvència: Es requerirà als licitadors acreditar la solvència 

econòmica, f inancera i tècnica o professional adequada a la tipologia, 

complexitat i import de les obres, o bé disposar de la classif icació empresarial 

preceptiva d'acord amb la legislació de contractes del sector públic per 

assegurar la correcta execució de l'actuació projectada. 

 

9. PLA D'EXECUCIÓ, TERMINI I CONDICIONS URBANÍSTIQUES 

• Termini d'execució: El termini previst per a la f inalització dels treballs és de 

40 dies laborables a comptar des de la data de l'acta de comprovació de 

replanteig i inici de les obres. 

• Compatibilitat urbanística: L'actuació s'inscriu en sòl urbà segons el Pla 

d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), afectant el Sistema d'Espais Lliures 

Públics (Clau V, subsistema V2 - Zones verdes de protecció) i el Sistema Viari 

(Clau X, subsistema X22 - Carrers de la xarxa rodada urbana). Les obres 

compleixen rigorosament amb els usos permesos als articles 109 i 113 de la 

normativa urbanística del POUM. 

 

 

 

Signat electrònicament 

 


