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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SERVEI DE REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | PROJECTE D’EXECUCIO DE L’OBRA DE REFORMA DE LA
UNITAT D’HOSPITALITZACIO DE LA PLANTA NOVENA DE L’HOSPITAL
INFANTIL | DE LA DONA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON.

1. INTRODUCCIO

El present Plec de Prescripcions Técniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han
de servir de base per a la realitzacié dels treballs encarregats, i concretar la redaccio i
presentacié dels diferents documents en la realitzacid dels quals ha d’intervenir el
adjudicatari/adjudicataria de I'encarrec (d’ara endavant, el Projectista o I'Adjudicatari), perque
el contingut de l'encarrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva qualitat i
coherencia, pugui ésser rebut i acceptat per I'hospital.

2. L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) és el complex més gran de Catalunya i un dels
meés grans de I'Estat espanyol. Oferim atencié sanitaria d’alta complexitat des d’un hospital
public, universitari i comunitari. Ubicats a Barcelona, des de les nostres instal-lacions treballem
per la recerca, la docéncia i la innovacié. La seva seu social es troba al Passeig Vall d'Hebron,
119-129, 08035 Barcelona

2.1. Equipaments

L’Hospital Vall d’Hebron és la suma de quatre hospitals especialitzats:
1. Hospital General
2. Hospital Infantil
3. Hospital de la Dona
4. Hospital de Traumatologia, Rehabilitacio i Cremats
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2.2. Dades d’interés
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2.3. Edificis i activitats principals

Edifici Superficie Activitat Principal

(m?)

Hospital General 74.296,01 Hospitalitzacié / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
Hospital Traumatologia i Rehabilitacio 32.107,15 Hospitalitzacié / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
Hospital Materno Infantil 50.016,40  Hospitalitzacid / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
Suma 156.419.56

Vall d’'Hebron Institut de Recerca — Edifici 16.791,72  Recerca

Mediterrania

Vall d’'Hebron Institut de Recerca - Edifici Collserola 2.559,19  Recerca
Vall d’'Hebron Institut d’Oncologia - Edifici Cellex 6.547,19  Recerca
Centre d’Esclerosi Miiltiple de Catalunya (Cemcat) 1.994,00 Recerca
Suma 27.892,10

2.4. Treballadors HUVH

Hospital Universitari Vall d’ Hebron 11.000

3. OBJECTE

L’objecte del present plec de condicions técniques és la definicié de les prestacions, abast,
condicions, metodologia i recursos que hauran de regir el contracte de serveis per la redaccio
del projecte basic i executiu d’arquitectura i d’instal-lacions de la reforma d’hospitalitzacié de
la planta novena de I'Hospital Infantil i de la Dona de 'HUVH. El projecte haura d’incloure tots
els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatoria del procediment d’adjudicacio.

Per tant, queda definit com ambit funcional les actuacions necessaries per tal que 'HUVH
disposi d’'un projecte d’execucio que permeti la seva licitacio publica de la mateixa un cop
s’hagi adjudicat I'execucio de I'obra.

L’ambit geografic de I'obra queda referit a la planta novena de I'Hospital Infantil i de la Dona.
Aixi mateix, també haura de contemplar, si s’escau, les repercussions, afectacions i
adaptacions de les infraestructures i de I'estructura de I'edifici i el recinte: accessos, vies
d’evacuacio, equips de transport vertical, infraestructures técniques,... ja sigui per la seva
afectacié funcional, pel compliment de la normativa vigent com per la correcta organitzacio
d’obra.

Aquest plec de condicions técniques correspon a un procediment obert de contractacié publica
de serveis, amb dos lots i un adjudicatari per lot, sense variants ni revisio de preus, sent 'érgan
de contractaciéo 'HUVH i el responsable la Direccié d’Infraestructures i Tecnologia (DIT) del
HUVH. El control i seguiment d’aquests serveis es realitzara pels representants técnics de la
DIT de 'THUVH.

La prestacié del servei es realitzara d’acord amb els requeriments establerts tant en aquest
Plec de condicions técniques com al Plec de Clausules Administratives, dels quals es
derivaran els drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdds caracter contractual.
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Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per
I’Adjudicatari/s, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que
s’assoleixi la correcta i completa definicid de les obres a executar.

Quant als criteris de valoracio per tal de seleccionar I'adjudicatari del present procediment de
contractacio, s’utilitzara criteris de valoracié automatica fins a 49 punts per a cadascun dels
lots, que inclou valoracié econdmica de 46 punts a incloure en el sobre 3, i el lliurament en
termini inferior al previst fins a 3 punts, a incloure en el sobre 2. Els criteris de valoracio
sotmesos a judici de valor (un maxim de 51 punts) s’inclouran en el sobre 2 bis. La valoracio
estara sempre d’acord amb el que estableix el Plec de Clausules Administratives Particulars
realitzats i adaptats a la legislacio vigent per I'lnstitut Catala de la Salut.

Area d’afectaci6 del projecte a la planta 9 de ’Hospital Infantil i de la Dona

zaaryf

< HOSPITALITZACIY ONCOLOGIA
COLOGIA | PATOLOGIA MAMARIA

La superficie d’actuacié aproximada és d’'uns 850,00 m2.
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4. ABAST

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec s’inclou el projecte executiu d’arquitectura i
instal-lacions i els serveis corresponents a la redaccié (en els termes fixats per I'Art.
4. 1apartats a), b), ¢) i d) del RD 1627/97 de 24 d’octubre) de I'Estudi de Seguretat i Salut
adaptat al Projecte Executiu. La redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, si fora el cas,
segons els termes fixats per I'Art.4.2 del RD 1627/97 de 24 d’octubre haura de comptar amb
I'autoritzacio prévia del HUVH.

El projecte d’execuci6 incloura tots el documents per mitja dels quals es defineix i determinin
totes les exigéncies técniques de I'obra. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant
projectes parcials o altres documents técnics sobre tecnologies especifiques de ['edifici, es
mantindra entre tots ells la necessaria coordinacié sense que es produeixi una duplicitat
en la documentacio ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

L’aparicié d’'incidéncies no pot suposar, en cap cas, un increment dels honoraris convinguts.
També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'Adjudicatari, dins la fase de redaccio del
projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’'organismes i companyies de serveis.
Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament a la redacci6é del Projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots
els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin
establert. En cas de que els organismes publics o les companyies subministradores ho
sol-licitin, I'Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les
autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentacié complementaria del projecte.

4.1. Variacions i modificacions

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis
a considerar sobre el previst en els estudis d’analisi i necessitats previs, variacions en el
dimensionat del solar etc), a causa de les modificacions introduides per HUVH o per
I’Adjudicatari (en aquest cas, prévia aprovacié HUVH), es consideraran també incloses en el
present encarrec.

5. REDACCIO DEL PROJECTE

El projecte de les obres estara realitzat bé per un Técnic Superior amb les competéncies legals
necessaries o per un despatx técnic.
Els projectes es demanaran visats pel col-legi professional competent, quan la naturalesa dels
treballs ho demani.
La solucié arquitectonica i d’instal-lacions que es proposi haura de donar resposta i s’haura
d’adaptar:

e Als requisits marcats pel Pla Funcional de 'HUVH, (Annex 1)

¢ Als estandards de qualitat determinats per HUVH i a les directrius que els seus técnics pugui

donar durant el termini de desenvolupament del projecte.

Contingut minim:
¢ Redaccio del projecte executiu complert.
¢ Estudi de Seguretat i Salut
¢ Pla de control de qualitat
e Pla de gestio de residus
e Amidaments detallats i pressupost.
e Tramitacio i obtencio de les llicéncies d’obres, si s’escau.
¢ Redaccio del projecte d’activitats per a la tramitacié i 'obtencié de la llicencia ambiental.
¢ Redaccio del projecte o informe per a I'obtencid de la certificacio d’eficiéncia energética del
projecte.

2 Vall
d’Hebron

Barcelona Hospital Campus



2 Vall ® vall
Vall d'Hebron °S® d’Hebron °**¥ d’Hebron

Hospital Barcelona Hospital Campus Hospital Universitari

Direccié de Infraestructures i
Tecnologia

5.1.Redacci6 del projecte executiu

El projecte executiu es realitzara d’acord a les directrius principals donades per part dels
representants técnics del DIT de I’'HUVH i al pla funcional (Annex 1).

El projecte executiu contemplara tota la documentacié necessaria per a la seva licitacid
independent.

L’adjudicatari estara obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions
que resultin de la revisié del projecte en els terminis que li siguin indicats per part dels
representants técnics del DIT de 'HUVH, sense cost suplementari a 'adjudicat en la present
licitacio.

També es consideren incloses, dins de la fase de redaccio de projecte, les gestions que s’hagin
de realitzar davant de qualsevol organisme oficial de 'Administracio, no oficial i/o companyies
de serveis.

Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament amb la redaccié del projecte, per tal de que quedin perfectament definits
tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que es
puguin derivar d’aquestes gestions.

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la redaccié
de I'esmentat projecte d’obres, instal-lacions i adaptacions de les infraestructures existents i
I'obtencio de les llicéncies necessaries per a dur-lo a terme.

L'objecte del projecte no estara limitat a I'ambit d’actuacié sin6 que contemplara tambeé
les repercussions, afectacions i adaptacions de les infraestructures de I'edifici i el recinte:
accessos, vies d’evacuacid, equips de transport vertical, infraestructures técniques,... ja sigui
per la seva afectacio funcional com pel compliment de la normativa vigent.

Contingut del projecte executiu:

a) Memoria técnica descriptiva, memoria constructiva justificant 'acompliment del CTE i
altra reglamentacio vigent d’afectacio.
La memoria del projecte ha de contenir, en una explicacio clara, breu i concisa, la solucio
constructiva escollida, la manera de dur-la a terme i la qualitat desitjada. Tanmateix, la
memoria haura de ser prou extensa i entenedora per a que persones alienes al projecte
la pugin llegir, revisar i fer el seguiment de la mateixa sense marge a errors. Aixi mateix,
s’evitaran especialment les referéncies a materials i solucions constructives que no siguin
motiu del projecte concret, les quals es podran adjuntar en un dossier tipus “plec técnic de
contractacio” per si es dona el cas de tenir que utilitzar-los finalment.
A més dels detalls propis de I'obra, en la memoria cal definir:

¢ Disseny i tracat de les obres per verificar les interferéncies que es puguin donar amb la part

d’instal-lacions i infraestructures técniques.

¢ Planning general d’execuci6 (planificacié dels treballs)

¢ Calendari

¢ Previsio de certificacions de contractistes.
El termini d’execucié de l'obra sera consensuat amb els representants técnics de la DIT
de 'HUVH, ifigurara dins de la planificacio.
L’Adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redacci6 del Projecte que
es recullen en I'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacio, i que servira de base
per a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.
Sempre que DIT del HUVH ,ho indiqui, caldra que I'Adjudicatari actualitzi les principals fites
del programa de treballs per adequar-lo a la realitat.
b) Planols: Conjunt de planols de fagana, distribucié i detall, que hauran d’estar coordinat amb
els planols d’enginyeria, necessaris pel correcte funcionament de I'obra projectada sense que
I'aparicié d’incidéncies al respecte suposin en cap cas un increment del honoraris convinguts.
c¢) Estat d'amidaments i pressupost detallat amb la corresponent justificacioé de preus.
d) Plec de condicions técniques
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e) Pla de Control de Qualitat (PCQ) de I'obra amb I'especificacié de lots i partides aixi com
la partida econdmica a tal efecte.

f) Estudi de Seguretat i Salut

g) Gestid de residus

h) Annex medi ambiental

Per a la realitzacié del Projecte d’execucio, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa
vigent que sigui d’aplicacié en el moment de la redaccié del Projecte. Aixi mateix, el projecte
caldra incloure tots els calculs justificatius de les solucions adoptades tan de la part
d’arquitectura com de la part de les instal-lacions, en el cas que sigui menester.

5.2.Suport per a la legalitzacié de les instal-lacions

L’adjudicatari facilitara tota la documentacié necessaria que li sigui requerida, tant per els
representants técnics del DIT de 'THUVH, com per les empresa adjudicataries de I'execucio de
I'obra, per a la legalitzacio de totes les instal-lacions afectades, ja siguin eléctriques, térmiques,
les modificacions i ampliacions de les instal-lacions d’aire condicionat, climatitzacio, ventilacio,
aigua calenta i freda sanitaria, gas natural, gasos medicinals i totes aquelles que aixi ho
requereixin els serveis d’Industria i/o entitats locals de 'administracio.

5.3.Verificacions prévies

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replantejaments i les
verificacions prévies necessaries pertal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el
Projecte en alld que pertoca a punts d’interés o singulars. En particular caldra tenir en compte
els seglents replantejaments:

e Existencia de serveis afectats i/o servituds: linies eléctriques, linies telefoniques,
conduccions soterrades, etc.

¢ Aplicacio de la normativa vigent (urbanistica, mediambiental, d’altres).

¢ Dades i ubicacié dels diferents punts de connexi6 corresponents a totes les instal-lacions i
serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...)

¢ Aixi com tots aquells altres aspectes que la DIT de 'HUVH consideri necessari que s’hagin
de verificar.

5.4. Expedient del projecte

L’Adjudicatari, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que
recollira la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en la redaccio
del Projecte. Aquest expedient estara a disposicié de la DIT de 'HUVH a efectes de
control i comprovacio de la qualitat en I'elaboracié del Projecte, fins a la recepcié de I'obra o,
en cas de no executar-ne I'obra, dotze mesos després de I'aprovacio del projecte.
L’expedient del Projecte tindra el contingut seguent:

¢ Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

¢ Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.

e Constancia dels controls de qualitat, d’amidaments, calculs i operacions realitzats per
I’Adjudicatari.

e Informacio relativa a serveis afectats, servituds, etc.

¢ Actes de les reunions celebrades.

¢ Qualsevol altra informacioé que la DIT de 'HUVH o I'adjudicatari considerin adient.

5.5.Normes de presentacio dels treballs:

Els terminis de presentacié de cada etapa de treball es regiran pels que es derivin de
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'adjudicacié, sempre que aquests compleixin els requisits minims i es validin per la DIT
de 'HUVH. La documentacié s’haura de lliurar en format paper i suport informatic editable i
estandarditzat (en obert) i amb el seglient programari:

ePlanols: Autocad/BIM
eMemories: Word
eAmidaments: Excel i TCQ
ePressupost: Excel i TCQ
*El projecte s’adequara al seguent format de presentacio (pdf):
A. MEMORIA
e DADES GENERALS (Identificacio i objecte del projecte)
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA CONSTRUCTIVA
MEMORIA D’EXECUCIO
NORMATIVA TECNICA APLICABLE
ANNEXES A LA MEMORIA
B. DOCUMENTACIO GRAFICA (DG)
C. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DE LA CONSTRUCCIO, AMB MEMORIA DE
QUALITAT DELS MATERIALS
D. ESTAT D'’AMIDAMENTS, PRESSUPOST, RESUM DE PRESSUPOST | ULTIM
FULL

E. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

e ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

e PLADE CONTROL DE QUALITAT

o ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC

Format digital:

Tots el documents, inclosos el planols, es lliuraran en format pdf, Word, Excel, TCQ i dwg. Els
planols de projecte que es lliurin en format dwg, hauran de seguir els seguents criteris:
¢ Els planols duran I'extensié *.dwg i ser compatibles amb la versié 2014 de I’AutoCAD.
¢ | ’escala de treball a I'espai model ha de correspondre’s a la segtient formula: 1 unitat de
dibuix= 1 metre. Qualsevol variacié ha de quedar perfectament reflectida en el propi dibuix.
e S’evitaran les imatges rasteritzades o procedents d’aplicacions OLE. El dibuix ha de ser
perfectament editable i modificable en la seva totalitat.
¢ Els blocs d’AutoCAD hauran d’estar creats a la capa 0 i per tant ser sensibles a les propietats
(color, tipus de linia, etc.) de la capa on estiguin inserits.
¢ Per norma general, totes les entitats del dibuix tindran el color, gruix i tipus de linia, definit
com “per capa”, és a dir, adoptaran en tot moment les propietats visuals de la capa a la que
pertanyin. S’admeten les excepcions minimes imprescindibles per diferenciar o fer més
entenedors els elements grafiats (fluids calents/freds, impulsions/retorns, elements
projectats, etc.).

6. GESTIO | AUDITORIA DELS TREBALLS

6.1.- Gestio dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte correspon
a la DIT de 'HUVH.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal de la DIT
de I'HUVH tindra accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari
estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests
efectes, I'Adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs als técnics designats per DIT de
'’HUVH. En cas d’incompliment del contracte, la DIT de 'HUVH es reserva el dret de
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redactar, amb mitjans propis o mitjangant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb
aquesta finalitat, I’Adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria perquée
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb la
DIT de 'HUVH es vegin afectats. En tot cas, si bé I'Adjudicatari no esta obligat a assumir el
contingut de la feina encarregada per la DIT de I'HUVH a tercers, si que es
responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte
acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

6.2.- Autoria dels treballs

L’autoria dels treballs recau en I'adjudicatari. Aquest, com autor del projecte, es responsabilitza
plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments
i d’altres continguts del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit,
la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris 0 solucions que hagin estat establerts
per la DIT de rTHUVH.

Per tant, sera responsabilitat de I'adjudicatari, qualsevol desviacié pressupostaria que es
produeixi degut a omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en la
redaccio del projecte. L’adjudicatari, estara obligat a resoldre els defectes, insuficiéncies
tecniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que
li siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost de I'obra i la seva
execucid, essent a carrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant de redaccio,
legalitzacié com de I'execucié de les rectificacions i/o ampliacions d’obra necessaries.

6.3.- Signatures i dates

Els projectes d’execucid objecte del present plec, hauran de ser signat pels Técnics
Superiors legalment habilitat en qualitat d’Autor/Autora del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri de
la DIT de 'HUVH, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracio, que
ho sera, a més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.
7. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

7.1 Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunié d’inici del projecte.

La DIT de 'HUVH convocara a I'Adjudicatari/s a la reunié d’inici del projecte en la que
es marcaran els estandards de redaccid, es determinaran les concrecions i/o particularitats
del seu seguiment i se li lliurara la documentacio establerta per aquesta actuacié.

7.2 Programa de Treballs per a la redaccioé del Projecte

L’Adjudicatari(s) s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redaccié del Projecte
que es recullen en 'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacio, i que servira de
base per a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Sempre que DIT de 'HUVH, ho indiqui, caldra que I'Adjudicatari actualitzi les principals fites
del programa de treballs per adequar-lo a la realitat.

7.3 Aclariments i informacions complementaries
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En el decurs de la redacci6 del Projecte, I'Adjudicatari/s podra/n sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui/n
oportunes a la DIT de I'HUVH, aquesta procurara atendre, en la mesura que sigui
possible, les esmentades sol-licituds; ara bé, la manca i/o el retard en la resposta per part
de la DIT de 'HUVH ,no es considerara en cap moment com a causa motivada de defectes,
mancances o retards en la redaccié del Projecte, donat que és obligacié de I'Adjudicatari
desenvolupar-lo sense més aportacions la DIT de THUVH ,que les que figuren en aquest
Plec.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del lliurament
endarrerit de documents o dades que ha de subministrar la DIT de 'HUVH; en aquest cas,
el retard acceptat, sera, com a maxim, 'equivalent a la diferéncia entre la data en que DIT
de 'HUVH, havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

7.4 Seguiment i control

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de la DIT de 'THUVH
tindra accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui elaborant
sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I’Adjudicatari,
per si mateix i/o mitjangant els técnics dependents o col-laboradors queda obligat a posar
a disposicio del personal designat per DIT qualsevol informacié que li sigui requerida.

A les reunions de seguiment i control, 'Adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi
acordat amb DIT de 'HUVH, tenint cura en que els documents i planols de treball siguin
intel-ligibles. L’Adjudicatari portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni
idea de la soluci6 global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials
de lafeina se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per DIT de THUVH.

8. ANOMALIES / SANCIONS

Si en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les seglients anomalies,
es procedira a una sanci6 del 5% del import d’adjudicacié per cada una:
- La formulacio i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts,
0 amb d’altres alternatius acceptats préviament per la DIT de 'HUVH.
- L'incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs
vigent i aprovat per DIT de 'HUVH.
- L'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o 'incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus annexes
- Reiterada manca de revisié i conformitat prévia dels documents a lliurar a DIT de 'HUVH,
per part de I'Adjudicatari.
- Reiterada presentaci6 de documentacié i/o suport informatic no conforme amb la
metodologia establerta per DIT de 'THUVH (Manuals, Convocatories,...)

En cas d’'incompliment del termini de lliurament del projecte al qual es compromet qui en resulti
adjudicatari/s segons el planning presentat en el sobre 2, es preveu una sancié de 500€
diaris fins a un maxim del 10% del import d’adjudicacio.

En altres casos, la DIT de 'HUVH i previ avis a I'Adjudicatari/s, s’atribueix la facultat
d’efectuar per ella mateixa o mitjangant tercers, la redaccio o repeticié de les parts del Projecte
afectades per les esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes
actuacions de la quantitat a abonar a I'Adjudicatari per la redaccidé del Projecte integre o
aplicant sancions per I'import que suposi esmenar les anomalies detectades.

Igualment, la reiterada presentacié de documentacio no conforme en base al procés establert
per al control de qualitat del projecte, es considerara una anomalia que es repercutira a
I'adjudicatari segons el cost addicional que suposa les repetides revisions per part de 'Equip
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de Control de Qualitat de Projecte designat, sempre i quan aixi ho estimi la DIT de 'lHUVH.

En especial, la DIT de THUVH es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i en el cas que es
produeixin discrepancies superiors al percentatge fixat contractualment, les despeses de
I'esmentada comprovacié aniran a carrec de I'Adjudicatari. A més, I'Adjudicatari haura de refer
els documents afectats sense cap carrec addicional a DIT de THUVH.

La realitzacioé de les correccions esmentades no eximira a I'Adjudicatari del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incorrer.

9. TERMINIS

Els terminis de lliurament que s’estableixen pels diferents treballs objecte d’aquesta licitacio,
seran els seglents:

9.1 Projectes i estudis

El termini maxim pel lliurament dels projectes sera 16 setmanes, sens perjudici del compromis
de reduccio de termini indicat al sobre 2. Les diferents fases de la redaccié del projecte estan
supeditades a 'aprovacio per part de la DIT del HUVH.

S’establira com a data inicial la data de la reunio inicial que es prendra com punt de partida per
a el desenvolupament dels projectes basic i executiu.

Quedaran excloses de la licitacidé aquelles ofertes que presentin un termini superior a
I'especificat en aquest apartat.

9.2 Llicéncies

El termini per I'obtencio de les llicéncies s’ajustara a la resposta de I'Ajuntament i organismes
competents. La tramitacio dels expedients haura de ser dins del termini de lliurament dels
projectes.

10. GARANTIA, LLIURAMENT | FACTURACIO

Garantia: Tal i com queda establert en el quadre de caracteristiques tecniques,
I'adjudicatari/adjudicataris garanteix 'adequacio i actualitzacié del projecte en cas d’anomalies
0 imprevistos que puguin sorgir i que no van estar adequadament considerats en el seu
moment. Per tal de cobrir possibles sobre costos en 'obra deguts a errors en projectes, qui en
resulti adjudicatari, dipositara una garantia del 5% del import d’adjudicacié sense IVA.

Presentacid: Els adjudicataris de cada lot es coordinaran per lliurar els projectes unificats en
format digital (punt 5.4). La unificacié dels formats la supervisara la persona responsable del
HUVH designada pel responsable del contracte. Per tal que es pugui unificar el pressupost en
un Unic document es indispensable que aquest es presenti en formats TCQ i EXCEL.

Termini_de lliurament: El termini maxim pel lliurament dels projectes sera 16 setmanes, sens
perjudici del compromis de reduccio de termini indicat al sobre 2. Les diferents fases de la
redacci6 del projecte estan supeditades a I'aprovacio per part de la DIT del HUVH.

Facturacio: Els treball es facturara en format electronic segons normativa vigent en un unic
document, un cop la DIT rebi i accepti tots els documents que en formen part del projecte
executiu, signant el corresponent document.
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11. DETERMINACIO DEL PREU

El pressupost base de licitacié pel contracte és de 45.454,55 € (55.000,00 € amb IVA inclos)
tant per el LOT 1 Arquitectura com per el LOT 2 Instal-lacions. En total 90.909,10 € més IVA
(110.000,00€ amb IVA inclos).

L’elaboracié d’aquest pressupost per a cadascun dels 2 lots s’ha efectuat atenent a les
caracteristiques del servei, i segons la informacié de mercat disponible i I'historic de 'Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Aquests costos inclouen el marge de benefici empresarial.

Concepte Cost

Projecte Basic 25.000,00€
Projecte Executiu 20.454,55 €
TOTAL sense IVA 45.454,55 €
IVA 21% 9.545,45 €
TOTAL amb IVA INCLOS 55.000,00 €

11.1 Determinacio del cost/hora ma d’obra

Per determinacié del cost/hora ma d’obra s’ha tingut en compte el conveni col-lectiu del
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis técnics i les seves taules salarials
(codi de conveni n°® 99002755011981). S’ha aplicat una millora salarial del 50% sobre el preu
base de conveni, atenent a l'actualitzacié del mercat, 'experiéncia minima demanada i la
complexitat técnica de I'abast del contracte.

Hores anuals conveni: 1760 h.

cap de 22 i programador de 19.936,66 6.180,36 26.117,02 14,84 4,45
magq. auxiliars.

; : Cost anual SS Cost Anual Millora Total
Nivell professional conveni€ | (31,55%) |  Total €h | salarial () | €h
N1. Llicenciat i titulat 20 i 3r
cicle universitari i analista 34.479,80 | 10.878,38 45.358,18 | 25,77 7,73 | 33,50
(N1 Técnic Sénior)
N2. Diplomats i titulats de 1
cicle universitari. Cap 28763,16 9074,78 37837,94 21,50 6,45 27,95
Superior
N4. Delineant-projectista,
19,29

Inclou costos directes per despeses socials, vacances, formacio, i els costos inherents a la
prestacio del servei.

(*) Millora atenent a I'esmentat a l'apartat a). Aquesta proposta de professionals no és
vinculant.

(**) Inclou increment de costos de Seguretat Social.

11.2 Determinacioé cost servei tenint en compte I’estimacio d’hores i/o servei

Per determinar els costos del servei s’ha tingut en compte I'estimacié de temps i serveis en
funcié de la repercussié de les tasques plantejades.
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COSTOS DIRECTES

Ateses les caracteristiques dels serveis s’estima que els costos directes comprenen els
segients conceptes:

Hores N1 | Hores N2 | Hores N4 | Total Hores | Costos (€)

Projecte Executiu 473 511 148 1.132 32.982,87

COSTOS INDIRECTES

En l'elaboracié d’aquests costos s’han tingut en compte els conceptes que s’indiquen més
avall i que representen un 20-30% del preu total del contracte:

Altre personal directiu, de suport, i administratiu de 'empresa.
Costos en infraestructures de 'empresa.

- Assegurances, despeses financeres i impostos.

Gestid, consumibles, tramits.

Costos indirectes 9.898,78 €

BENEFICI EMPRESARIAL

La previsio del benefici empresarial s’ha considerat del 6% en assimilacié als contractes
d’obres d’aquest sector.

Benefici empresarial 2.572,90 €

RESUM DE LA DETERMINACIO DE PREUS PER A CADASCUN DELS LOTS

Quadre resum Cost

Costos directes 32.982,87 €
Costos indirectes 9.898,78 €
Costos totals 42.881,65 €
Benefici empresarial (6%) 2.572,90 €
Total sense IVA 45.454,55 €
IVA 21% 9.545,45 €
Total amb IVA inclos 55.000,00 €

Esther Tomas Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 14 d’octubre de 2026
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