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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS 

LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e) 

L’actuació té com a objectiu millorar l’accessibilitat i la funcionalitat de l’espai exterior de la 

Biblioteca Xavier Amorós, resolent les barreres arquitectòniques existents i garantint la 

utilització regular dels espais exteriors per a activitats de la biblioteca i altres usos 

compatibles amb la seva funció cultural.  

Es contempla la creació d’itineraris accessibles entre l’interior i l’exterior, la construcció de 

rampes d’accés, l’arranjament i adequació de les zones exteriors, i la plantació d’arbrat per 

assegurar ombra i confort climàtic. Aquesta actuació permet configurar un espai exterior 

adequat per al desenvolupament d’activitats vinculades a la Biblioteca. 

El projecte redactat preveu l’adequació integral de l’espai exterior, però s’ha dividit en dues 

fases per ajustar-lo als recursos disponibles. La FASE 1, amb finançament parcial del 

Departament de Cultura, es licita ara. La FASE 2 queda definida però sense execució 

prevista, pendent de futures oportunitats de finançament. 

En aquest contracte es liciten les obres corresponents a la FASE 1 del projecte. 

 

L’immoble objecte d’aquest informe es troba inclòs en el Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic, Històricoartístic i Natural de Reus (PEPPAHN), amb un nivell de 

protecció B. Fitxa E-066.  

L’edifici es tracta de la primera obra signada per l’Arquitecte PereCaselles després d’acabar els 

estudis d’arquitectura. Fou construït en territori desamortitzat de l’hort del convent de carmelites 

descalços de Sant Joan. Va començar a funcionar, encara incomplet, el 1893. Reformes 

posteriors fetes per l’arquitecte Joan Figuerola. 

La protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i 

decoratius i el jardí.  

Com que té un nivell de protecció “B”, es poden realitzar en aquest element les obres i 

intervencions assenyalades en l’art. 28 de les NNUU del present Pla Especial de Protecció 

del Patrimoni. 

En el marc del present projecte, les actuacions previstes no afecten els elements protegits 

de l’edifici. No s’altera la configuració volumètrica ni la façana, ni tampoc s’intervé en 

l’estructura de l’edifici. Igualment, no es modifica l’ús de l’immoble. Les intervencions 

plantejades no comporten cap degradació del bé protegit, sinó que consisteixen en 

actuacions que milloren l’espai exterior. 
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2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

LCSP: 63.3 a) / 116.4 f) 

Les obres han de ser executades per una empresa de construcció amb la capacitació 

tècnica suficient. 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar 

una obra d’aquestes característiques. 

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

LCSP: 115 

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta de 

mercat previ. 

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

LCSP: 62 

El responsable del contracte als efectes de supervisar l’execució d’obra, adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 

execució del treball serà l’arquitecte Josep Anglès Pascual. En tot moment assistits pel 

departament d'arquitectura de l’Ajuntament de Reus. 

5.- OBJECTE 

LCSP: 99 

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites a la FASE 1 en el projecte 

redactat pel Departament d’Arquitectura Municipal. 

El projecte s’ha aprovat inicialment per Decret de la Regidora delegada de l’Àrea 

d’Urbanisme i Habitatge, de data 24 de juliol de 2026, havent-se realitzat el tràmit 

d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions, el projecte ha esdevingut 

aprovat amb caràcter definitiu. 

6.- LOTS 

LCSP: 99 / 116.4 g) 

La divisió en lots no resulta necessària ni convenient per raons d'economia i eficiència 

administrativa, atès que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els 

mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari. 
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La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del mateix 

davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria 

comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte.  

La realització de les partides de l’obra susceptibles de ser separades en lots independents, 

està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions, de manera que la 

separació en lots podria afectar negativament la correcta coordinació dels treballs i la 

seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de 

terminis. 

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 

LCSP: 2.4 

Trabajos de paisajismo en jardines 45112712-9 

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

LCSP: 124 / 125 / 126 / 127 

El Plec de prescripcions tècniques particulars correspon al projecte redactat pel que fa la 

fase 1. 

9.- DURADA 

LCSP: 29 

El termini d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

Tot i que al projecte hi consten 3 mesos de durada d’execució, es considera que 2 mesos és 

temps suficient per executar una obra d’aquestes característiques sense afectar la correcta 

execució del contracte. 

10.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

LCSP: 130 

No es preveu subrogació del contracte. 
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11.- FINANÇAMENT 

LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª 

Partida econòmica:  

 

 

 

Aquesta obra es fiança amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'impuls de 

l'accessibilitat a les biblioteques integrades al sistema de lectura pública de Catalunya. 

El pressupost base de la licitació és de 34.269,89 € 

Aportació de la subvenció serà de 17.205,67 € 

Aportació recursos propis Ajuntament (cofinançament) 17.064,22€ 

12.- INFORMACIÓ DE GESTIÓ PATRIMONIAL 

32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013 
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13.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

LCSP: 100 

 

El pressupost base de licitació és de 34.269,89 euros (IVA inclòs) segons detall: 

 

FASE 1 

 

 
 

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 

amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) 

es troba en el corresponent projecte tècnic pel que fa la fase 1. 

14.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

LCSP: 101 / 116.4 d) 

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent: 

Pressupost sense IVA: 28.322,22 € 

Modificacions previstes (20%): 5.664,44 € 

Total VEC sense IVA: 33.986,66 € 

15.- REVISIÓ DE PREUS 

LCSP: 103 

No es preveu revisió de preus. 

16.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6 

El procediment d’adjudicació és obert simplificat sumari, per raó de la quantia. 
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17.- TRAMITACIÓ 

LCSP: 116 / 117 / 119 / 120 

La tramitació és ordinària. 

18.- CONTRACTE RESERVAT 

LCSP: DA 4ª 

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat". 

19.- HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

LCSP: 65.2 

No es requereix 

20.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

LCSP: 74 / 87 / 116.4 c) 

D’acord amb l’article 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 

solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents 

condicions: 

1.- Tenir un volum de negocis dels tres últims exercicis conclosos, d’acord amb els seus 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en què 

s’hagués inscrit, el qual haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat 

del contracte. 

2.- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 

finalització del termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la 

seva cobertura durant tota l’execució del contracte, per import de cobertura no inferior al 

doble del valor estimat del contracte. 

21.- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c) 

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 

solvència tècnica o professional. 

- Haver executat com a empresa adjudicatària, en els darrers 5 anys, obres 

d’intervencions en espais exteriors, en l’any de major execució per un pressupost no 

inferior a 23.000 euros (IVA inclòs). 
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De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 

d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, es a dir, 

empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de 

l’execució d’un determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis 

dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a f). 

22.- CLASSIFICACIÓ  

LCSP: 74 / 77 / 116.4 c) 

La classificació és orientativa. 

En la present licitació correspon una classificació de:  

GRUP C (Edificacions) 

Subgrup 6. “Pavimentos, solados y alicatados”. 

Categoria 1 si la seva quantia és inferior o igual a 150.000€ 

Segons estableix l’article 77 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d'obres el valor 

estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificació de l'empresari en el grup o 

subgrup que correspon, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència 

tècnica per a contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 

subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels 

requisits específics de solvència exigits en l'anunci de licitació. 

23.- VARIANTS 

LCSP: 142 

Pel tipus de contracte no s’estableix. 

24.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 c) / 145 / 146 

Els criteris automàtics d’adjudicació (100 punts) que es tindran en consideració en el 

present  procediment seran: 

- L’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per 

tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article 

145 de la LCSP.  

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques, 

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui 
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major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en 

relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte 

el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació. 

 

Criteris econòmics - Oferta econòmica (de 0 a 100 punts). 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent: 

S’aplicarà la formula següent: 

 (Import de licitació – Oferta que es valora) 

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen 

 (Import de licitació – Oferta més baixa) 

 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes 

econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits: 

- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 

25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 

la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 

l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a l’esmentada mitja.  

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 

existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 

percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es 

trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, 

la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment. 
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25.- COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

LCSP: 146.2 b) 

No és d’aplicació. 

26.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

LCSP: 203 / 204 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del 

contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Atès l’àmbit d’execució de les obres es podrien cursar modificacions amb l’abast, límits i 

naturalesa següents: 

 

• Modificacions estructurals, o constructives dels elements existents a la zona 

d’actuació que puguin quedar afectats, derivades del fet que es tracta d’una 

intervenció en un espai exterior existent. 

• Modificacions de revestiments, paviments, o acabats, en aspectes no contemplats 

en el projecte que siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions 

físiques de detall de la zona d’actuació. 

• Modificacions de les instal·lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en 

una situació propera a la zona d’actuació. 

27.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1 

1. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a 

les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives. 

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i 

garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena. 

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 

condicions especials d’execució: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal. 

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 

28.- OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

LCSP: 76.2 / 202 / 211f) 

1. L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell 

anunciador d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el 

responsable del contracte.  

2. Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

29.- PENALITATS ESPECÍFIQUES 

LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar, atenent a les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats 

diàries. 

S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic. 

30.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

LCSP: 211.1f) 

Les previstes a la Llei. 
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31.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

LCSP: 214 

D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

32.- SUBCONTRACTACIÓ 

LCSP: 214 

Sí s’admet. 

33.- REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

LCSP: DA 3ª3 

Es tracta d’una despesa d’inversió. 

La inversió no genera ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals. 

La inversió generarà les despeses pròpies del manteniment de la zona d’actuació. 

Es tracta d’una intervenció de millora d’un espai exterior existent amb noves rampes 

pavimentades i nou arbrat.  

No es modifica l’ús de l’edifici ni dels espais afectats per l’obra.  

Per la naturalesa de l’obra, aquesta intervenció no genera un augment de les despeses de 

manteniment de l’edifici que puguin derivar en previsions específiques en els pressupostos 

municipals futurs. 

La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys. 

Josep Anglès Pascual 

Arquitecte - Departament d’Arquitectura  

Gabriel Bosques Sánchez 

Cap de Servei d'Arquitectura 

Anton M. Salvadó Cabré 

Gerent - Coordinador de Serveis Territorials 

Marina Berasategui Canals  

Regidora delegada d’Urbanisme i Habitatge 

Josep Solé Tarragó 

Gerent de Serveis Generals 


