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Exp. 2221/2026 
 
 

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS 

INFORME NÚM.: 144/2026 

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT  RESPONSABLE: ELISABET MUNTADAS 

PROCEDIMENT: Obert simplificat TIPUS: OBRES 

OBJECTE: L’execució de les obres del 
projecte executiu  de reforma parcial de la 
planta baixa del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

CODI CPV: 
45000000-7- Treballs de construcció  

VALOR ESTIMAT: 177.685,95 € 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
2026.11.920.62200 

PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA:  
177.685,95 € 
IVA: 21 %: 37.314,05 € 
TOTAL IVA INCLÒS: 215.000,00 € 

SUBVENCIONAT:  
Pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) període 2025-2029.  
 

TERMINI: TRES MESOS LLOC EXECUCIÓ :  Carrer Progrés, 22 

 

 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1. La seu del Consell Comarcal del Ripollès es composa de dues construccions,  unides entre 
si, una ubicada en l’antic edifici del carrer Progrés 22 reformat interiorment per complert, i 
un nou cos annex a aquest edifici. 

1.2. L’edifici antic del Consell Comarcal del Ripollès des de la seva construcció no  ha 
experimentat cap reforma significativa. Amb el pas del temps l’espai ha quedat clarament 
deteriorat, especialment la sala de plens, que presenta deficiències funcionals i tècniques 
per l’ús que se’n fa. Aquesta situació no només afecta a la imatge institucional, sinó que 
també dificulta el desenvolupament de les sessions i activitats que s’hi duen a terme.  

1.3. Quant a les instal·lacions, és necessari una reforma per complert i adaptar-les a l’actual 
normativa, sobretot el terra radiant de la sala de Plens, que ha provocat un deteriorament 
en el paviment de fusta actual. 

1.4. Que en data 1 d’agost de 2025 s’emet la Resolució de concessió de les subvencions del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 i s’atorga al Consell Comarcal 
del Ripollès la quantitat de 195.809,11 € (iva inclòs), per a la reforma parcial de la planta 
baixa del Consell Comarcal del Ripollès. 

1.5. En data 29 de maig de 2026 i mitjançant el Decret de Presidència 2026/214, s’adjudica a 
l’empresa ARESTA D’ARQUITECTES SLP., la redacció del projecte de reforma parcial de la 
planta baixa del Consell Comarcal (Exp: 422/2026). 

1.6. En data 12 d’octubre de 2026,  i amb registre d’entrada 2026-9541 , l’empresa ARESTA 
D’ARQUITECTES SLP fa l’entrega del Projecte de reforma parcial de la planta baixa del 
Consell Comarcal. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte l’execució del Projecte executiu de reforma parcial de 
la planta baixa del Consell Comarcal, redactat per l’empresa ARESTA D’ARQUITECTES SLP, 
concretament pels arquitectes Jaume Paret i Garcia i Núria Roqué Riu, amb nº col·legiat COAC 
37.426-1 i 32.822-7, aprovat inicialment en data 19 d’octubre de 2026, per Decret de Presidència 
núm. 2026/447 (EXP. 2310/2026). 
 
Caldrà donar compliment a la llicència d’obres que atorgui l’Ajuntament de Ripoll. 
 
El codi CPV del contracte és 45000000-7- Treballs de construcció.   
 
El contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
El Consell Comarcal del Ripollès necessita contractar les obres d’execució del projecte executiu 
de reforma parcial de la planta baixa del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Les obres es descriuen en el projecte esmentat i consisteixen a grans trets, en la modificació de 
la sala de Plens del Consell Comarcal del Ripollès. 
Aquesta sala havia quedat totalment obsoleta i desfasada arquitectònicament parlant a més de 
tenir en mal estat el paviment i els paraments verticals que la tancaven.  
En la reforma es planteja bàsicament l’ampliació de la sala de plens, annexant les dues sales 
confrontants, actualment sense ús, passant dels 74,60m² de la sala als 105 m² i que 
proporcionen en primer terme més espai per a públic participant i en segon lloc, llum natural a 
la sala de plens , quedant així un espai més diàfan i lluminós. Cal afegir-hi el canvi dels 
revestiments tant verticals com horitzontals, que li donaran la netedat i modernitat que es 
buscava en la reforma, i la modificació de les instal·lacions. 
La sala de reunions que hi ha al costats de les dues sales annexes, es converteix en la sala de 
premsa. 
També es neteja la sala de calderes obrint-la a la sala de plens per utilitzar-la com a magatzem. 
Es proposa eliminar el cablejat dels micròfons per permetre més mobilitat amb el mobiliari. Es 
proposta tancar la sala per millorar l’acústica, canviar el fals sostre per plaques que millorin la 
reverberació de la sala i canviar l’enllumenat creant diferents zones. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
No es preveu la divisió en lots del contracte atès que el contracte preveu les obres d’execució 
d’un Projecte unitari.  
 
La reforma es desenvolupa dins de l’edifici del Consell Comarcal, concretament a la planta baixa 
on es situa el servei de normalització lingüística de català , una gran sala de reunions i el més 
important, és l’accés i la sortida dels treballadors fora de l’horari d’apertura del l’ens.  
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Dividir el contracte en lots, amb possibilitat que s’adjudiquessin a empreses diferents, 

dificultaria la coordinació entre empreses i poder garantir el termini d’execució de l’obra, així 

com poder mantenir l’activitat regular del Consell. 

En aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització independent d’alguna de les prestacions 
principals compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta coordinació i execució tècnica 
de les obres. 
 
 
5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
5.1. El pressupost base de licitació d’aquest contracte és l’import de 177.685,95 €, més 
37.314,05 € corresponent al 21 % d’IVA, que resulta un import total de 215.000 € (DOS- CENTS 
QUINZE MIL EUROS).  
 
El pressupost base de licitació es desglossa com es determina a continuació: 
 

Pressupost d’execució material: 149.315,92 € 

Despeses generals 13%: 19.411,07 € 

Benefici industrial 6%: 8.958,96 €     

Pressupost base de la licitació: 177.685,95 € 

21 % IVA: 37.314,05 € 

Import total (IVA inclòs): 215.000,00 € 

Està inclòs dins d’aquest pressupost el cost de l’execució de l’obra i qualsevol altra despesa que 
generi l’execució del contracte.  
 
5.2. Aquest contracte s’executa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2026.11.920.62200. 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte és de 177.685,95 € (CENT SETANTA-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
 
 
7. TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim per executar l’obra és de TRES MESOS, a comptar des de l’endemà de la data 

de la formalització de l’acta de comprovació del replantejament.  

L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim de 15 dies 

naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació. 
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La recepció de l’obra s’haurà d’haver executat abans del 31 de març de 2027 i constitueix una 

obligació essencial del contracte.  

No es preveu pròrroga. 

 8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat, previst als 
apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP. 
 
La tramitació de l’expedient és l’ordinària.  
 
 
9. APTITUD PER CONTRACTAR 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure el contracte corresponent, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP; 
 
- Totes les empreses licitadores hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del 
contracte. 
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts 
o de les seves regles fundacionals. 
 
- Les empreses licitadores no poden incórrer en cap prohibició de contractar. 
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI a la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
 
10. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

A) D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà 
d’acreditar a través del/s mitjà/ans següent/s:  
 

1) Volum anual de negocis: 

Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles conclosos, per import mínim igual o superior, a 
266.528,92 €.  

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre 
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en 
aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que 
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hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net 
de la xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys 
corresponents. 

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de 
justificació per l’aportació d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta 
situació i la documentació de què disposa per verificar el seu volum anual de negocis 
(declaració del volum de negocis de les declaracions de les rendes corresponents…). 

En tot cas, d’acord amb l’article 75.2 LCSP, la inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Classificades del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de 
contractació, d’acord amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les 
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari. 

2) Assegurança de responsabilitat civil 

El contractista haurà de disposar de la següent assegurança: 

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: El contractista ha de disposar, o 
comprometre’s a subscriure, una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals 
en l’àmbit del contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les 
actuacions realitzades per l’execució de l’obra, amb un capital assegurat mínim igual o 
superior a 300.000,00 €. S’haurà de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació 
del contracte. La pòlissa haurà d’estar vigent durant tota la vigència del contracte. 

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per 
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga 
o renovació de l’assegurança, en els casos en què procedeixi. 

 

B) La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través dels mitjans següents: (article 
88 LCSP) 

1) La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 
rellevant per al contracte, si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, 
l’import anual acumulat dels quals sigui igual o superior al 70% del valor estimat del 
contracte. ( és a dir, 124.380,01 € IVA exclòs). 

L’acreditació de les obres més importants, per part de l’empresa proposada com a 

adjudicatària, si no consta en el RELIC o el ROLECE, es farà mitjançant l’aportació de 

certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 

d’execució de les obres i precisaran si es van realitzar segons les regles per les que es 

regeix la professió. 
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En lloc de la relació d’obres esmentada, les empreses licitadores de nova creació (menys 

de 5 anys) alternativament poden acreditar la seva solvència tècnica mitjançant la 

declaració de disponibilitat per a l’execució de l’obra de personal tècnic, integrat o no 

en l’empresa, amb almenys un cap d’obra (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, 

tècnic d’edificació, o enginyer de l’edificació, enginyer industrial, enginyer d’obra civil i 

enginyer de camins, canals i ports sempre i quan s’acrediti la seva experiència en obres 

d’edificació i/o construcció similars a l’objecte del contracte) i un encarregat que tingui 

formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. 

2) Títols acadèmics i professionals dels responsables de les obres així com dels tècnics 
encarregats directament de l’obra. 

- Cap d’obra: arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, tècnic d’edificació, enginyer 

de l’edificació, enginyer industrial , enginyer d’obra civil o enginyer  de camins, 

canals i ports sempre i quan s’acrediti la seva experiència en obres d’edificació i/o 

construcció similars a l’objecte del contracte. 

- Encarregat: formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.  

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i 

tècnica mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent: 

- Grup C, subgrup 4, categoria 2 

En cas de disposar de la classificació empresarial alternativa, les empreses licitadores 

també hauran de designar i disposar dels tècnics responsables de les obres (cap d’obra 

i encarregat). 

 

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules: fins a 100 punts 

L’adjudicació es fa utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació segons estableix article 145.1 
i l’article 145.3  de la LCSP. 

Aquests criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte del contracte, i previstos amb ple 
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Així mateix, 
són de càlcul aritmètic, de tal manera que l’òrgan de contractació té completament limitada la 
seva capacitat de decisió. 

 

A- Valoració del preu de l’oferta: fins a 10 punts  

La valoració econòmica  de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 10 punts. El preu màxim de 
licitació és de 177.685,95 € (sense IVA). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu 
en les seves ofertes. S’atorgaran 10 punts a l’oferta que presenti el preu menor. La resta es 
calcularan d’acord amb la fórmula que es detalla en aquest apartat. 

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: L

W
W

V5
-L

7C
86

-IT
G

ZN
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.r
ip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&c
od

ig
o_

en
tid

ad
=

D
oc

um
en

t g
en

er
at

 d
es

 d
e 

la
 P

la
ta

fo
rm

a 
Fi

rm
ad

oc
 | 

Pà
gi

na
 6

/2
4

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

AP
R

O
VA

T
19

/1
0/

20
26

 1
1:

39



 

 

 
7 

 

 La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és una fórmula lineal equilibrada, 
extreta de l’aplicació i plecs de la Diputació de Girona: 

 

 

 

 

Pi = punts de l’oferta i 

Oi = preu de l’oferta amb les despeses generals i el benefici industrial i sense IVA 

Om = preu més baix de totes les ofertes admeses amb les despeses generals i el 

benefici industrial i sense IVA 

PL = preu de licitació amb les despeses generals i el benefici industrial sense IVA 

 

B- Criteris de valoració automàtica o objectiva: fins a 90 punts 

B.1 - Ampliació del termini de garantia d’obra: màxim 5 punts  

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini mínim de garantia de les obres, establert en 
un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació: 

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots els 
defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que, el termini de 
garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la bona 
execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar possibles 
defectes a esmenar. 

La valoració d’aquest criteri és com segueix: 

L’ampliació del termini mínim de garantia es puntuarà d’acord amb el barem següent: 

Ampliació d’un any (2 anys en total)  1 punts 

Ampliació de 2 anys (3 anys en total)  2 punts  

Ampliació de 3 anys (4 anys en total)  3 punts 

Ampliació de 4 anys (5 anys en total)  4 punts 

Ampliació de 5 anys (6 anys en total)  5 punts 
 

 

B.2 - CRITERI QUALITATIU 1: Envà sala de plens. -  20 punts 

Es valora el compromís del subministrament i instal·lació de l’envà que separa la sala de plens al 
passadís, per un envà tècnic en comptes de simple. Aquest envà tècnic substituiria a l’exposat 

𝑃𝑖 = 10(1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
𝑃𝐿

) 
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en el projecte executiu amb el núm. 3 del capítol 02 - P654-130JO, i les característiques han de 
ser les següents: 

Subministrament i instal·lació d'envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de 
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l’envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d’amplària i canals 
de 70 mm d’amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada 
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica 
>=1,765 m².K/W (46,2 m²). 

La valoració econòmica estimada és de 462,00€ (sense IVA). 

B.3 – CRITERI QUALITATIU 2: Paviment magatzem. -  30 punts 

Aquesta criteri contempla el paviment del magatzem. En el projecte executiu es quantifica el 
recrescut de formigó d’aquest espai. Es planteja la pavimentació d’aquest acabat per facilitar la 
neteja del mateix i oferir un aspecte més uniforme: 

Subministrament i execució de paviment de gres extruït, amb peces de formats grans 
40x40cm,de preu mig, col·locades a truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment 
portlant 1:2:10 (M-20b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color. (15m²) 

La valoració econòmica estimada és de 990,00€ (sense IVA). 

B.4 - MILLORA 01: Instal·lació audiovisual. - 10 punts 

Aquesta millora contempla el subministrament i instal·lació d’un monitor de 65” Standard 4K 
UHD 350 nits i el suport de terra mòbil amb rodes i ajustable en alçada per al monitor escollit.  

El projecte contempla un monitor fixe col·locat a paret, però segons l’acte a realitzar, seria més 
pràctic disposar d’un segon monitor per adaptar-lo a les necessitats. 

La valoració econòmica estimada de la present millora és de 1.597,87 € (sense IVA). 

B.5 - MILLORA 02: Magatzem. -  25 punts 

Aquesta millora contempla l’acabat del magatzem annex a la sala de plens. Tot i que en projecte 
es planteja la neteja i pavimentació de l’espai deixant-lo totalment practicable, aquesta millora 
deixaria l’espai estèticament millor i tenint en compte la reforma de la sala de plens, els dos 
espais estarien en concordança. Les actuacions a fer serien les següents : 

- Subministrament i col·locació del cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu 
de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora 
afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964 o equivalent, amb un coeficient d'absorció 
acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 o equivalent i classe d'absorció 
acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654 o equivalent, amb perfileria de mestres 
fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 
m com a màxim. (46,16m²). 

- Pintat de parament horitzontal de guix interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. (9,5 m²). 

- Pintat de parament vertical arrebossat interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa d'imprimació i dues d'acabat (11 m²). 
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- Subministrament i instal·lació de la Il·luminació i electricitat del magatzem amb el 
següent desglossat: 

o 2 unitats d’empotrable Intra Nitor RV PRO148150111111 ( o similar). 
o 2 unitats d’Intra Driver P40 44w 300-1050 44v 702120267 (o similar). 
o 4 unitats de kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d’endoll, amb marc i 

bastidor, encastat. 
o 1 unitat de Partida alçada per justificar endolls i cablejat vist a l’interior del 

magatzem. 
 

La valoració econòmica estimada és de 2.280,00€ (sense IVA). 

 

12. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 80% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.  

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent:  

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de manera automàtica sigui superior en més d’un 20 % a la 
puntuació total més baixa.  

 
c)  Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següent:  
 
1. Si no hi ha cap puntuació per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de manera automàtica: 
 

•  Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de manera automàtica : 

•  Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior 
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en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han 
estat excloses. 

 
 

13. GARANTIA DEFINITIVA 
 
S’exigirà una garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

En cas que l’oferta proposada es trobi en situació d’anormalment baixa segons el punt 12 del 
present informe, la garantia exigida serà del 10%. 

 
 
14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’empresa contractista haurà de complir amb les següents obligacions especials: 
 
14.1 Ús del català: 

 

− L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb aquesta corporació 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, l’empresa contractista ha 
de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l’objecte del 
contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua 
catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si 
escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució. En tot cas, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en l’execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 
i de les disposicions que la desenvolupen.  

 

14.2 Principis ètics i normes de conducta: 

 

− L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta següents: 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
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- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

14.3 Obligació de mantenir el normal funcionament del Consell Comarcal del Ripollès 

− Preveure la delimitació dels espais de treball on s’estigui realitzant les obres d’execució de 
reforma parcial de la planta baixa del Consell Comarcal. 

− Coordinar l’actuació amb l’ens per tal de poder mantenir l’activitat, tenint en compte els 
accessos dels treballadors i/o ciutadans que ho requereixin. 

− Comunicar immediatament al Consell Comarcal del Ripollès qualsevol incidència que afecti 
les instal·lacions de l’actuació i els equips associats a aquest contracte.  

 
14.4 Obligació de subministrar i col·locar el cartell anunciador de l’obra de reforma 

− Tal com indiquen les bases del PUOSC, caldrà disposar del cartell anunciador de l'obra que 
identifiqui el projecte subvencionat i que concreti el finançament públic. Caldrà incloure els 
logotips del Departament de la Presidència i l'expressió amb el suport de i el logotip 
corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina 
identitatcorporativa.gencat.cat. 

 
15. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En el termini de 7  dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació del 
contracte, el contractista estarà obligat a elaborar i presentar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de tres dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 

del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 

aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 

fet pugui comportar cap augment del preu del contracte. 

16. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I D’INICI DE LES OBRES 

Dins un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del 

replantejament i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 
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Quan el resultat de la comprovació del replantejament sigui conforme, la direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 

contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 

replantejament i el contractista i el Consell Comarcal signaran una acta d’inici de les obres en un 

termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

17. GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la 

llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 

específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat assumint, si escau, els costos de 

gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no 

sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el 

que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.  

En el termini de 7 dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació 

del contracte, el contractista estarà obligat a elaborar i presentar un pla de gestió de residus 

detallat per les actuacions a portar a terme segons la normativa vigent. 

Aquest pla de gestió de residus l’aprovarà la Direcció facultativa del contracte previ a l’inici de 

les obres.  

L’empresa contractista, haurà de complir el pla de gestió de residus i ha de fer una correcta 

gestió dels residus i donar compliment al RD 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat 

de residus a l’interior del territori de l’Estat. 

18. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les  certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions 
s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 

establerts en l’article 198 de la LCSP. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 

signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 

necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima segona de la LCSP,  la factura 
corresponent s’haurà d’adreçar a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.   

En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal és la següent: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904 
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19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
19.1 Obligacions genèriques contractista  
 

− Aportar els materials i elements que satisfacin les condicions imposades en el present 
document tant en els detalls com en les especificacions establertes. Aquells materials que 
no ho compleixin seran retirats i canviats per uns d’adequats d’acord amb el termini imposat 
per la Direcció Facultativa. 

− Donar compliment a totes les condicions especials d’execució. 

− S’haurà de donar compliment a la llicència d’obres.  

− Les obres s’hauran d’executar seguint les especificacions tècniques establertes al projecte 
executiu de reforma parcial de la planta baixa del Consell Comarcal del Ripollès. 

− Executar el projecte dins del termini i en les condicions previstes. 

− Disposar dels mitjans materials i del personal necessari per a la prestació del contracte, 
essent l’únic responsable del mateix. 

− Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament les 
instruccions que des de l’ens se li donin. 

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

− El cap d’obra ha de tenir una formació tècnica ( arquitecte tècnic, aparellador, enginyer, 
enginyer de l’edificació, arquitecte o altre que l’habiliti) que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte.  

− Complir tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el 
contracte. 

− D’acord amb allò establert a la LCSP, serà obligació del contractista indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 

− Està obligat al compliment dels requisits previstos a l’apartat 21 per als supòsits de 
subcontractació. 

− Retirar degudament, transportar i dipositar els residus generats en l’execució del contracte, 
en el lloc i forma permesos per la legislació vigent.  

− Conservar degudament l’emplaçament de l’obra i seus annexos, com ara camins, jardins, 
edificis, xarxes, etc., i restaurar-los a l’estat inicial en cas de generar algun desperfecte 
assumint-ne el cost. 

− Donar compliment al Pla de seguretat i salut i complir les normatives i legislacions aplicables 
en matèria de seguretat i salut i higiene en el treball. 

 
19.2 Despeses a càrrec de l’adjudicatari: 
 
L’empresa o empreses contractistes s’han de fer càrrec de les despeses següents:  
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− Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 
en el projecte de l’obra.  

− De qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin.  

− Les derivades de la correcta gestió de residus. 

 
19.3 En relació amb la direcció facultativa: 

 

− L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  

− Ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa 
de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
19.4 Senyalització: 

 

− L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels rètols i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec.  

 

19.5 Seguretat i salut 

 

− L’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les 
activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la higiene i 
seguretat en el treball.  

− Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de complir les obligacions 
establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i vigilarà que els seus 
subcontractistes també compleixin la normativa citada.  
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20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
20.1. Modificacions previstes: 
 
20.1. No es preveuen causes de modificació específiques, de conformitat amb el que determinen 
els article 203.2.b i 205 de la LCSP.  
 

20.2. Modificacions no previstes 

Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els 

requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 

de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

20.3. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte 
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i 
en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 

afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

20.4. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
20.5. No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

− L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcte de 
l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la depesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés 
de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

− La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin un increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% 
del pressupost primitiu d’aquest. 
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21. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Es permet la subcontractació, els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte que 
tenen previst subcontractar, indicant l’import i el nom dels subcontractistes, d’acord amb els 
apartat 2a i 2b de l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 
públic. 
 
En cas que no s’hagi indicat en l’oferta, el contractista haurà de comunicar per escrit al Consell 
Comarcal del Ripollès, la seva intenció de subcontractar una part del contracte, després de 
l’adjudicació del mateix i, com a màxim, abans de la formalització del contracte. Aquesta 
comunicació ha de donar compliment a les previsions de l’article 215.2.b) de la LCSP. 
 
22. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
23. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210, 

243 i 244 de la LCSP i els articles 164 a 169 del RGLCAP. 

A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix la Llei, hi ha de concórrer un 

facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la 

direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director facultatiu 

designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i 

aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director 

de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar 

un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li 

pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 

de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 

del que disposa l’article 244 LCSP, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 

a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 

d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 

observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, 

durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 
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durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 
24. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és d’un any o aquell que resulti de l’oferta de l’empresa adjudicatària, a 
comptar des de la data de l’acta de recepció de les obres. 
 
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa 
l’article 167.1 del RGLCAP. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 

l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.  

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 

termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.  

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista 
a què es refereix l’article 244 de la LCSP.  
 
 
25. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes 
previstos en el Plec, així com els terminis parcials que s’hagin establert. El règim de penalitats per 
demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en els plecs reguladors de la contractació i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i 
lleus. 
 
 
25.1. Règim d’infraccions: 
 
A) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el projecte, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc 
a la resolució del contracte. 

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: L

W
W

V5
-L

7C
86

-IT
G

ZN
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.r
ip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&c
od

ig
o_

en
tid

ad
=

D
oc

um
en

t g
en

er
at

 d
es

 d
e 

la
 P

la
ta

fo
rm

a 
Fi

rm
ad

oc
 | 

Pà
gi

na
 1

7/
24

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

AP
R

O
VA

T
19

/1
0/

20
26

 1
1:

39



 

 

 
18 

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització  i seguretat de tercers (empresa 
explotadora de la deixalleria i ciutadans usuaris de la mateixa) durant l’execució dels 
treballs. 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  
establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat 
i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació de l’obra. 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’execució del servei.  

- L’incompliment del termini d’execució de les obres. 

- Reincidència en la comissió d’una falta greu. 

 
B) Infraccions greus: 
 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 
facultatiu de l’obra. 

- En el cas de reiteració de l’incompliment de les ordres i les instruccions, en la 
interpretació tècnica el contracte , li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de la correcta gestió de residus. 

- No conservar el llibre d’ordres. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
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- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació.  

- Reincidència en la comissió d’una falta lleu. 

 
C) Infraccions lleus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establerts en el projecte, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides a la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 

molt greus. 

- L’incompliment de la realització de les fotografies d’abans d’iniciar-se l’obra, durant la 

seva execució i fotografies de l’estat final. 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en la 

prestació de l’objecte del contracte. 

- No facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’administració l’accés a 

tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol 

moment durant l’execució de les obres.  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs reguladors de la contractació o en la 

documentació tècnica. 

 

 25.2. Règim de penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, prèvia 
audiència al contractista, la imposició de les següents penalitats contractuals: 
 
A) Per infraccions molt greus: 
 
- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10 % com a màxim del preu 

d’adjudicació, IVA exclòs. 
 

B) Per infraccions greus: 
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- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7,5% com a màxim del preu 
d’adjudicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.  

 
C) Per infraccions lleus: 
 
- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5 % com a màxim del preu 

d’adjudicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats han de ser proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 % del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 % del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
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ANNEX 1 

 
 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
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Exp. 2221/2026 
  

 
ANNEX 1: MODEL DE L’OFERTA ECONÒMICA  

 
CONTRACTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU  DE REFORMA PARCIAL 

DE LA PLANTA BAIXA DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
El/la senyor/a ..............................................................................................................., amb DNI 
núm. ........................................, en nom propi / en nom i representació de .................... 
........................................., amb CIF......................................... i domicili social a 
...................................................., un cop assabentat/ada de les condicions i els requisits per 
poder concórrer a la licitació d’aquest contracte d’execució del projecte executiu de reforma 
parcial de la planta baixa del Consell Comarcal del Ripollès, em comprometo a executar-lo amb 
estricta subjecció als requisits i condicions mínimes que estipulen el plec de clàusules 
administratives (PCAP) i el Projecte de referència, i MANIFESTO.  
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Que ofereixo executar les obres d’execució del Projecte executiu de la reforma parcial de la 
planta baixa del Consell Comarcal del Ripollès pel preu i condicions següents: 
 

A. PREU OFERT  - màxim 10 punts 

 

Obres d’execució 
Preu ofert 

(IVA exclòs) 
IVA 

(21%) 
Preu total ofert 

(IVA inclòs) 

OBRES D’EXECUCIÓ  DEL 
PROJECTE EXECUTIU DE LA 
REFORMA PARCIAL DE LA 
PLANTA BAIXA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
Preu base licitació: 
177.685,95 € sense IVA 

   

 

 

B. ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA – màxim 90 punts 

S’haurà de marcar amb una “X” l’opció que s’ofereixi: 

 

B.1. Ampliació del termini de garantia  

Termini garantia: màxim 5 punts 

Termini de garantia 
ofert 

(marcar amb una “x” si 
s’escau) 

Ampliació d’1 any (2 anys de garantia total) – 1 punt ☐ 

Ampliació de 2 anys (3 anys de garantia total) – 2 punts ☐ 

Ampliació de 3 anys (4 anys de garantia total) – 3 punts ☐ 

Ampliació de 4 anys (5 anys de garantia total) – 4 punts ☐ 

Ampliació de 5 anys (6 anys de garantia total) – 5 punts ☐ 

 

B.2. Criteri de qualitat 1: Envà sala de plens 

Criteri 1 : 20 punts SI NO 

Envà tècnic que separa la sala de Plens del passadís. Aparat 11 - B.2 ☐ ☐ 
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B.3. Criteri de qualitat 2: Paviment magatzem 

Criteri 2 : 30 punts SI NO 

Paviment de gres pel magatzem. Aparat 11 - B.3 ☐ ☐ 

 

B.4. Millora 01: Instal·lació audiovisual 

Millora 1 :10 punts SI NO 

Monitor de 65” i el suport de terra mòbil amb rodes. Apartat 11 – B.4. ☐ ☐ 

 

B.5. Millora 02: Magatzem 

Millora 2 : 25 punts SI NO 

Acabat del magatzem: subministrament i instal·lació del cel ras,  pintat del 
cel ras i parets, i instal·lació elèctrica i d’il·luminació. Apartat 11 -B.5. 

☐ ☐ 

 

 

C. SUBCONTRACTACIÓ 

Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 

 

Prestació o treballs accessoris 
objecte de subcontractació 

Percentatge  
i /o 

import 
subcontractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   

   

   

   

   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en cap 
prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 
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