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Expedient nim.: 4317790004-2026-0000343

Plec de clausules Administratives Particulars

Procediment: Contracte d’obres per procediment obert

Assumpte: Contracte d’obres “Projecte de dinamitzacié de 'embarcador de Vinebre’
Document signat per: I'Alcalde

4

1. Elements estructurals del contracte

1.1. Objecte del contracte

Pel que fa a la licitacié objecte d’aquest document, consisteix en I'execucié de les obres descrites
en el “Projecte de dinamitzacio de 'embarcador de Vinebre”.

L’actuacié emmarcada en el present contracte esta cofinangada per les subvencions concedides
a entitats locals adscrites al Fons general amb l'afectacié parcial dels ingressos relacionats amb
activitats de produccio, emmagatzematge i transformacié d’energia eléctrica nuclear, derivats de
l'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient. En concret, segons la
resolucié mitjangant la qual s’aprova la distribucié dels fons del Fons de Transicié Nuclear als
municipis de la zona PENTA | i Il de les centrals nuclears de Vandellos i Ascbé.

Aquest contracte compta amb finangament public a través del “Fons de cofinangament de
projectes de desenvolupament local”, d’acord amb larticle 9 de I'ordre TED/295/2023, que
modifica I'ordre IET/458/2015, pel qual es regules les assignacions als municipis de I'entorn de
les instal-lacions nuclears, amb carrec al Fons per al finangament de les activitats del Pla General
de Residus Radioactius.

Els trets principals de la licitaci6 son:

Tipus de contracte: Obres

Objecte del contracte: Projecte de dinamitzacié de 'embarcador de Vinebre

Procediment de contractacié: obert simplificat Tipus de Tramitacié: ordinaria
Codi CPV: 45200000-9 Treballs de construccié completa o parcial i obres d’enginyeria civil
Valor estimat del contracte: 181.492,57 €

Pressupost base de licitacio IVA exclos: 181.492,57 € IVA 21%: 38.113,44 €
Pressupost base de licitacio IVA inclos: 219.606,01 €

Durada de I'execucio: 6 mesos

Pel que fa a la divisio en lots del contracte, aquest contracte no es divideix en cap lots, atés es
considera que la prestacié és Unica i que la seva divisidé en parts més petites seria artificial, el
qual dificultaria la seva correcta execucio técnica.

Les necessitats administratives a satisfer i elements discrecionals s’inclouen a la memoria emesa
per I'érgan de contractacid i que es publicara al perfil del contractant.

1.2. Régim juridic del contracte
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Aquest contracte té caracter administratiu i la seva preparacié, adjudicacio, efectes i extincio es
regira per alld que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, sera d'aplicacio la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public, i el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009; supletoriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'aixo, les normes de dret privat.

El Plec de Clausules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Técniques Particulars,
els seus respectius Annexos, revestiran caracter contractual.

Els contractes s'ajustaran al contingut del present Plec, les clausules del qual es consideraran
parteix integrant d'aquests.

En cas de discrepancia entre el Plec de Clausules Administratives Particulars, el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldra alld que s'ha fixat en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

El desconeixement del contingut del present Plec, del contracte, dels seus documents annexos,
aixi com de les instruccions o normes de tota indole aprovades per I'Administracio, que poguessin
ser d'aplicacio en I'execucié dels pactes, no eximira a la persona contractista de I'obligacio del
seu compliment.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciés-Administratiu sera el competent per resoldre les controvérsies
que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en
I'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

1.3. Pressupost base de licitacio, valor estimat del contracte i existéncia de crédit

1.3.1. Pressupost base de licitacid

L'import corresponent al pressupost base de licitacié és fixat conforme al limit maxim de la
despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre I'érgan de
contractacié.

El pressupost base de licitacio del servei referit a continuacié s'adequa als preus del mercat i
inclou I'Impost de Valor Afegit (1.V. A.) aixi com altres costos addicionals el calcul dels quals és
necessari per a la seva determinacio.

El cost del servei s’ha establert d’acord amb els criteris presents al projecte que s’integra com
documentacié tecnica.

1.3.2. Valor estimat del contracte

El Valor Estimat del Contracte s’ha calculat d’acord amb I'establert a I'article 101 de la LCSP.
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1.3.3. Existéncia de credit pressupostari

El present contracte esta finangat d’acord amb la resolucid6 mitjangant la qual s’aprova la
distribucié dels fons del Fons de Transicié Nuclear als municipis de la zona PENTA | i Il de les
centrals nuclears de Vandellés i Ascé i del Fons de cofinangament de projectes de
desenvolupament local (ENRESA) i s’abonara amb carrec a 'aplicacié 2026.1.920.60002.01.

Atés s’ha sol'licitat una modificacié al Fons de Transicié Nuclear, aquest contracte es tramitara

en modalitat anticipada, d’acord amb el previst a la Disposicié Addicional Tercera de la LCSP. El
contracte es podra suspendre en el cas que no es concedeixi la modificacié sol-licitada.

1.3.4. Termini d’execucié del contracte

El termini d’execucié del contracte s’ha establert d’acord amb les previsions del projecte, i es
comptaran a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

Dins del termini que s’estableixi en 'adjudicacid, que no podra ser superior a un mes des de la
data de la seva formalitzacié excepte casos excepcionals justificats, el servei de I'Administracio
encarregada de les obres procedira, en preséncia del contractista, a efectuar la comprovacio del
replanteig.

L'Acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s'entendran
integrants del contracte, a I'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista esta obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realitzacié d'aquest, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execucio
successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideracio que
el termini total en els termes que estableix I'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execucié en termini
donara lloc a la constitucié automatica de la persona contractista en mora sense necessitat de
prévia intimacio per part de I'Administracio.

2. Parts en el contracte

2.1. Organ de contractacié

D’acord amb la disposici6 addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, i atés que el valor estimat del contracte és de 181.492,57 euros, import que
representa el 16,94 % dels recursos ordinaris del pressupost, quantificats en 1.071.143,78 euros
d’acord amb la darrera liquidacié aprovada, correspon al Ple I'adopcio de I'acord. Per tant, d’acord
amb la delegacié de competéncia en matéria de contractacio adoptada pel ple el dia 08/10/2026,
I'érgan competent sera I'Alcaldessa, per delegacié. Totes les resolucions que adopti en virtut
d’aquesta hauran de fer-ho constar i haura de retre’n comptes a les sessions ordinaries.

L'drgan de contractacié exercira les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de
forma especifica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'drgan de contractacio ostenta, aixi mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislacié i que
es fan constar en aquest document sobre interpretacié, modificacid, inspeccio-sancié i resolucié
contractual.
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2.2. Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacié relativa a la seva
activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat a la Plataforma
de serveis de contractacio publica que la Generalitat de Catalunya posa a disposicié dels ens del
sector public catala, accessible a https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/25295865

2.2. Aptituds per contractar

2.3.1. Capacitat per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la
seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen I'haura d'acreditar la
seva capacitat i la solvéncia, acumulant-se a I'efecte de la determinacio de la solvéncia de la unié
temporal les caracteristiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense
perjudici del que per a la classificacié s'estableix en l'article 52 del Reglament.

Les empreses no espanyoles, comunitaries o d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislacié de I'Estat
en queé estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestacié de qué es tracti. Les
no comunitaries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 68 de la Llei
de Contractes del Sector Public.

2.3.2. Criteris de solvéncia econdmica, financera i técnica

Als efectes de la presentacio d’ofertes, els licitadors hauran de declarar responsablement complir
amb els requisits que s’indiquen a continuacié. L’0rgan de contractacié podra sol-licitar en
qualsevol moment a partir del requeriment a I'oferta més avantatjosa previst a l'article 150.2 de
la LCSP la presentacié de la documentacié acreditativa que s’exposa a continuacio.

2.3.2.1. Classificacio
No s’exigeix classificaci6.

Tot i aix0, quedara acreditada en el cas les empreses classificades al grup c) Subgrup 4,
categoria 2.

2.3.2.2. Solvencia economica i financera

Declaracié respecte del volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres ultims
disponibles en funcié de les dates de constitucid o d’inici de les activitats de I'empresari i de
presentacio de les ofertes per import igual o superior al Valor Estimat del Contracte.

3

Generalitat
Y, de Catalunya

Finangat pel
Fons de Transicid Nuclear

Carrer de la Torre, 21. CP 43792, Vinebre www.vinebre.cat


http://www.vinebre.cat/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25295865
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25295865

2

JNL\s ajuntament
\ah)! de VINEBRE

o

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditara per mitja de les seves comptes
anuals, aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en aquest
registre, i en cas contrari, per les dipositades en registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjangant els seus llibres d’'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

L’acreditacié6 documental de la suficiéncia de la solvéncia economica i financera de I'empresari
s’efectuara mitjangant aportacié dels certificats i documents esmentats. En qualsevol cas, la
inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o bé en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores i Classificades (RELI),
acreditara front 'Organ de Contractacid, a tenor del que s’hi reflecteixi i tret de prova en contra,
les condicions de solveéncia econdmica i financera de I'empresari.

En el cas d’empreses de nova creacid, entenent com aquella que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, la seva solvéncia economica s’acreditara mitjancant justificant de I'existéncia d’'una
asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior al
pressupost del lot al qual es presenti.

2.3.2.3. Solvencia tecnica

Declaracio de la relacié de les principals obres realitzades, en els darrers cinc anys, d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen I'objecte del contracte. L’'import anual acumulat en
I'any de major execucié haura de ser igual o superior al 70% de I'anualitat mitjana del contracte.

Les obres s’acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per I'drgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector public; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjancant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjancant declaracié de
'empresari acompanyat dels documents que disposi en el seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestacio.

En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’acreditara mitjangant
declaracio del personal técnic o organismes técnics, estiguin o no integrants en I'empresa, dels
quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres acompanyada dels documents acreditatius
corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de I'drgan de contractacio.

2.3.2.4. Acreditaci6 de la solvencia, Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya
(RELIC) i Registre oficial de licitadors i empreses classificades (ROLECE)

La inscripcié en el RELIC i/o el ROLECE acreditara d'acord amb I'en ell reflectit i excepte prova
en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representacio, habilitacioé professional o empresarial, solvéncia econdmica i financera i técnica o
professional, classificacid i altres circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no
concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

Pel qué fa als requisits d’inscripcio, les empreses licitadores hauran d’estar inscrites al RELI o al
ROLECE en la data limit de presentacié d’ofertes. També sera admissible la proposicid si
s’acredita haver presentat la sol-licitud d’inscripcié (amb tota la documentacio preceptiva) abans
d’aquesta data, mitjangant acusament de rebuda del registre i declaracié responsable d’haver
aportat la documentacié i de no haver rebut requeriment d’esmena.
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Els licitadors que vulguin concoérrer podran declarar responsablement que compleixen amb la
solvéncia econdmica, financera i técnica mitjancant formulari estandarditzat. L'organ de
contractacié podra sol-licitar les acreditacions documentals que consideri adients als licitadors
en relacio a la solvéncia, i especialment en cas de dubte o contradiccio.

3. Preparacio6 del contracte

3.1. Tramitaci6 del procediment

La tramitacié del present procediment sera ordinaria, de conformitat al que es disposa en I'article
159 de la LCSP.

3.2. Consultes preliminars del mercat

Amb caracter previ a la tramitacié del present procediment no s’han realitzat consultes preliminars
del mercat.

4. Adjudicacio del contracte

4.1. Presentacio de proposicions

4.1.1. Condicions generals i informacio als licitadors

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentacié que regeixen la
licitacid, i la seva presentacid suposa l'acceptacié incondicionada per I'empresari de la totalitat
de les seves clausules o condicions, sense excepcid o reserva alguna, aixi com l'autoritzacio a
la taula i a I'd6rgan de contractacié per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors
economics d'un Estat membre de la Uni6é Europea.

Cada entitat licitador no podra presentar més d'una proposicid, ni subscriure cap proposta en
uni6 temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una uni6 temporal. La
infraccié d'aquestes normes donara lloc a la no admissio de totes les propostes per ell subscrites.

En virtut de I'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats I'accés al present pleci a la resta
de documentacié complementaria al contracte, advertint-se que, en cas de sollicitar-se
informacié addicional sobre algun dels documents referits, I'0rgan de contractacié facilitara
aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de presentacio d'ofertes.

Nomeés les consultes realitzades a través del perfil del contractant tindran caracter vinculant per
a I’dérgan de contractacio.

La peticio d'informacio haura de fer-se amb una antelacié minima de deu dies respecte de la data
de presentacio de proposicions a través del perfil del contractant.
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4.1.2. Condicions de presentacié de les proposicions

La present licitacio té caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes exclusivament de forma electronica a través de I'eina de preparacié i presentacié d'ofertes
de la plataforma de contractacié del sector public.

La utilitzacié d'aquests serveis suposa:

* Lapreparacio i la presentacio d'ofertes de forma telematica pel licitador.
* La custddia electronica d'ofertes pel sistema.
* L'oberturail'avaluacié de la documentacié a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electronics ni tampoc les presentades
fora de termini.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacid, és important que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractacio
assenyalades.

D'acord amb la disposicié addicional 16a de la LCSP, I'enviament per mitjans electronics de les
ofertes podra fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electronica de I'oferta, amb la
recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després
I'oferta propiament dita en un termini maxim de 24 hores a comptar des de la presentacio de la
petjada electronica. De no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini indicat, es
considerara que l'oferta ha estat retirada.

L'oferta electronica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electronicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015,
d"1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions publiques.

L'entitat licitador haura de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva
presentacio, utilitzant la signatura electronica que li proporcionara la propia Plataforma.
Igualment, la documentacié anterior haura de ser signada electronicament i adjuntada en format
pdf o similar.

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzara a través de l'eina de preparacio i
presentacio d'ofertes. En cap cas es xifrara a través d'altres mitjans que impedeixin a la Mesa de
Contractacié conéixer el contingut de les ofertes al moment oportu.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics fins al moment de la seva
obertura, I'eina xifrara aquests arxius en I'enviament.

Una vegada realitzada la presentacid, I'eina proporcionara a l'entitat licitador un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressio, amb el segell de temps.

4.1.3. Termini de presentacid

Les proposicions, juntament amb la documentacié preceptiva es presentaran, dins del termini de
vint dies naturals comptats a partir de I'endema al de publicacié de I'anunci de licitacio en el perfil
de contractant.
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Si I'tltim dia del termini de presentacio de proposicions coincidis en dia inhabil, aquest s'entendra
prorrogat al primer dia habil seguent.

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentacio de les
ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raéd, els serveis dependents de I'0rgan de contractacio
no haguessin atés, en el termini assenyalat en I'epigraf anterior, el requeriment d'informacié que
la persona interessada hagués formulat i la citada informacié sol-licitada tingui un caracter
rellevant a I'efecte de poder formular una oferta que siguin valides.

Aixi mateix, s'ampliara el termini de presentacio de les ofertes en el cas de qué s'introdueixin

modificacions significatives en els plecs de la contractacio, sense perjudici de I'assenyalat en els
articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitacio es presentaran en un sol arxiu electronic en el qual
es fara constar la denominacio i la llegenda «Proposicié per licitar a la contractacié d’obres
“Projecte de dinamitzacio de 'embarcador de Vinebre”».

La denominacid de l'arxiu sera «documentacié administrativa, oferta economica i
documentacié quantificable de forma automatica».

El contingut de I'arxiu es correspondra amb:

1. Declaracio responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes
legalment per contractar amb I'administracio. Les proposicions que no s'ajustin al model de
declaracié responsable del present plec, i que no compleixin els requisits assenyalats en
aquest, seran objecte d'inadmissio.

2. Oferta econdmica.

3. Documentacié acreditativa dels criteris quantificables de forma automatica o, si s'escau,
valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en el present plec.

Independentment de la documentacié acreditativa presentada, I'6rgan de contractacié podra
requerir la presentacié de la segient documentacié o qualsevols altra que s'estimi convenient
acreditativa de l'aptitud per contractar, I'aportacié de la qual podra ser exigida en qualsevol
moment a partir de I'obertura de sobres i fins la devolucié de la garantia definitiva, abans
d'adjudicar el contracte::

1. NIF del licitador o CIF si és persona juridica
Si s'actua en representacié d'una altra persona o d'alguna entitat justificacié documental que
faculti per a fer-ho.

3. Escriptura de constitucié de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre
Mercantil i adaptada a la legislacié societaria. Les empreses comunitaries es regiran pel que
es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditacid de [I'habilitacié, solvéncia financera i técnica mitjangcant la documentacié
establerta en les clausules del present plec.

5. Acreditacio de trobar-se al corrent d'obligacions tributaries i amb la seguretat social.

6. Encas d'empreses estrangeres, declaracié de sotmetre's als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del contracte, amb renuncia
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

7. Qualsevol acreditacié de tipus tecnic en referéncia al compliment de les exigéncies dels
plecs, i especialment del projecte.
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4.2. Criteris d’adjudicacio

Per a la valoracié de les proposicions i a la determinacié de la millor oferta s’atendra a una
pluralitat de criteris d’adjudicacié amb base en la millor relacié qualitat-preu.

S’estableixen els segiients maxims per a cada criteri proposat:

N° Criteri Puntuacié maxima
1 Oferta econdmica 75

2  Termini de garantia 10

3  Reduccio de termini 10

4  Clausula ambiental 5

Tots els criteris es puntuaran d’acord amb les férmules que calcularan segons s’indica a
continuacio:

4.2.1. Oferta econdomica.

Es valorara de la forma segtent:

OE_Om
P[':P*(]._ )

_ IL
On,
Pi Total de punts que obté el licitador
P Puntuacié maxima possible
Oi Preu ofert pel licitador
Onm Preu ofert per I'oferta més baixa
IL Import de la licitacié

4.2.2. Ampliacio del termini de garantia.

S’estableix aquest criteri perqué es considera que I'increment del termini de garantia implica una
major asseguranga respecte de la qualitat de les obres que es realitzaran.

Es valorara de la forma seguent:
- 1 punts per mes addicional de garantia.

El periode minim de garantia sera de tres anys.

4.2.3. Pel compromis de reduccié del termini d’execucio del contracte
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S’estableix aquest criteri perqué es considera urgent la instal-lacid dels equipaments per
respectar els terminis maxims d’execucio i justificacié de la subvencié que la regula, aixi com per
I'estalvi en termes energeétics i de costos mediambientals que suposa I'execucio de I'actuacio.

Es valorara de la forma segtent:
- 2 punts per cada setmana de reduccié al termini d’execucio previst.

El termini d’execucio6 del contracte es comencgara a comptar el mateix dia de la signatura
de I'acta de comprovacio del replanteig, la qual es realitzara en el termini maxim de deu
dies a comptar de la data de formalitzacié del contracte.

D’acord amb l'article 193.3 de la LCSP, s’establiran penalitats de 3 Euros per cada 1.000 Euros
de preu del contracte, IVA exclos, i dia quan el contractista que ofereixi aquest criteri, per causes
imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total
compromeés. El contractista que no ofereixi aquest criteri quedara subjecte a les penalitats amb
els imports previstos a la Llei.

4.2.4. Pel compromis que redueixi al minim possible les emissions de CO»>

Aquest criteri d’adjudicacié dona resposta a I'obligacié fixada per l'article 145.2 de la Llei,
d’establir criteris qualitatius. En cas que s’ofereixi aquest compromis, constitueix una condicié
especial d’execucid.
Es valorara de la forma seguent:
- 5 punts per emprar exclusivament vehicles de zero emissions per traslladar els
equipaments objecte del contracte al desti.

4.3. Variants o millores

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a
criteris d'adjudicacié.

4.4. Ofertes integradores

No s’admeten les ofertes integradores.

4.5. Ofertes anormalment baixes

El criteri d’adjudicacié preu és I'Unic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors
anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicacio especificats en aquest plec no
son eficagos per valorar la viabilitat de les ofertes presentades o ja contenen topalls. Per aquest
motiu, es presumeix que I'oferta és anormalment baixa quan pel factor economic s’ofereix una
rebaixa superior al 25% respecte del pressupost.
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En aquest cas cal seguir la tramitacié de I'article 149 de la Llei, si bé el termini maxim perqué el
licitador justifiqui la seva oferta no pot superar els 5 dies habils des de I'enviament de la
comunicacio corresponent (article 159.4.f) de la Llei).

4.6. Resolucioé en cas d’empat

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, s’estara al previst a 'article 147.2 de la LCSP. A
tal efecte, se sol-licitara a les empreses que hagin assolit la mateixa puntuacié, la tramesa de
declaracio relativa als criteris previstos al citat article:

1. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacié d’exclusié social en la
plantilla de cadascuna de les empreses, preferint en cas d’igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat a la plantilla, o el major nombre de persones
treballadores amb inclusié a la plantilla.

2. Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.

3. Major percentatge de dones a la plantilla de cadascuna de les empreses.

4. El sorteig, en cas que l'aplicacio dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.

La documentacié que acrediti les informacions comunicades podra ser requerida per
I’Administracié en qualsevol moment i especialment de forma prévia a la formalitzacié del
contracte, pel qual el licitador haura de disposar d’aquesta documentacio i posar-la a disposicié
de '’Administracié en un termini de 2 dies habils a comptar del requeriment.

4.7. Obertura de proposicions i proposta d’adjudicacié

Conclos el termini de presentacié de proposicions i constituida la mesa de contractacio, es
procedira a I'obertura dels arxius electronics.

L'obertura dels arxius es fara per I'ordre que procedeixi de conformitat amb alld que s'ha fixat en
I'article 145 de la LCSP, en funcié del métode aplicable per valorar i els criteris d'adjudicacio
establerts en els presents plecs.

Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentacio administrativa, en acte public es procedira
al'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econdmica i els criteris quantificables mitjangant I'aplicacié
de férmules automatiques.

En la mateixa sessid, després de I'acte public, la Mesa realitzara I'avaluacid i la classificacio de
les ofertes, proposara a |'adjudicatari del contracte i simultaniament realitzara les comprovacions
pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de
capacitat, solvéncia i absencia de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari.

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la
sol-licitud d'inscripcié en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la
LCSP, la Mesa ho requerira perqué justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva
aptitud per contractar.

4.8. Documentacié administrativa
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En el mateix acte, la mesa de contractacié requerira, mitjangant comunicacié electronica, al
licitador que hagi presentat la millor oferta perqué, dins del termini de set dies habils des de la
data de l'enviament de la comunicacié, constitueixi la garantia definitiva, aixi com perqué
aportacio el compromis al qual es refereix I'article 75.2 de la LCSP i la documentacié justificativa
de queé disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromeés a dedicar o adscriure a
I'execucié del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacioé a favor del segtient candidat en
puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

4.9. Adjudicacié del contracte

Presentada la garantia definitiva, en un termini maxim de cinc dies, I'organ de contractacio
adjudicara el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari.

En cas de qué en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seglient candidat en
puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.la
adjudicacié haura de ser motivada es notificara als candidats o licitadors, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.

4.10. Garanties

4.10.1. Garantia definitiva

El licitador que hagués presentat la millor oferta haura d'acreditar la constitucié de la garantia
d'un 5% del preu final ofert, exclos I'l'mpost sobre el Valor Afegit.

El licitador que hagi presentat I'oferta econdmicament més avantatjosa haura d'efectuar l'ingrés
de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP.

4.10.2. Garantia complementaria

En el cas que resulti adjudicataria una empresa que hagi incorregut en oferta presumptament
anormal, haura d’aportar garantia complementaria d’'un 5% addicional de I'import d’adjudicacié
del contracte, per un total del 10% de I'import d’adjudicacio, IVA exclos.

4.10.3. Devolucio i cancel-lacio

Aprovada la liquidacié del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin
responsabilitats es retornara la garantia constituida o es cancel-lara I'aval o l'asseguranga de
caucio.

L'acord de devolucié haura d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos
des de la finalitzacié del termini de garantia.
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La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactoriament el contracte, o fins que es declari la resolucié d'aquest
sense responsabilitat del contractista.

4.10.4. Reposicio i reajustament

L'adjudicatari del contracte procedira al reajustament de les garanties en els suposits establerts
en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies habils segiients a la notificacié de I'acord adoptat
per I'drgan de contractacié que motivi el reajustament.

4.10.5. Responsabilitats i execucio de les garanties

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els suposits de confiscacié establerts en
l'article 110 LCSP durant el termini de garantia.

Si durant el termini de garantia s'acredités I'existéncia de vicis o defectes dels treballs efectuats,
I'drgan de contractacio tindra dret a reclamar al contractista 'esmena d'aquests.

Conclos el termini de garantia sense que I'administracié hagi formalitzat algun dels objeccions,
denunciat o comunicat la prestacié defectuosa del servei, el contractista quedara exempt de
responsabilitat per raé de la prestacio efectuada i I'entitat haura d'adoptar acord de devolucié en
el termini de dos mesos.

Transcorregut aquest termini, I'administracié abonara al contractista la quantitat deguda
incrementada en l'interés legal dels diners corresponents al periode transcorregut des del
venciment del citat termini fins avui de la devolucié de la garantia, si aquesta no s'hagués fet
efectiva per causa imputable a I'administracio.

L'execuci6 de les garanties es realitzara d'acord amb el procediment establert en els articles 191
LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP.

4.11. Renuncia o desistiment

L'drgan de contractacié podra renunciar a la celebracié del contracte o el desistiment del
procediment, abans de la formalitzacid, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es
compensara als candidats aptes per participar en la licitacio o licitadors per les despeses en qué
haguessin incorregut.

5. Formalitzacio del contracte

5.1. Termini per a la formalitzacio

La formalitzacié del contracte en document administratiu s'efectuara no més tard dels quinze dies
habils segiients a aquell en qué es realitzi la notificacié de I'adjudicacio als licitadors i candidats;
constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol registre public.
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5.2. Formalitzacio

El contracte es formalitzara per mitjans electronics en document administratiu que s'ajust amb
exactitud a les condicions de la licitacié constituint aquest document titol suficient per accedir a
qualsevol registre public.

Simultaniament amb la signatura electronica del contracte, haura de ser signat electronicament
per la persona adjudicataria el Plec de Clausules Administratives Particulars, el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i altres documents integrants del contracte.

La persona contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, corrent del
seu carrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en qué
es formalitzi el contracte clausules que impliquin alteracié dels termes de I'adjudicacio.

Quan per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacio, exclos I'lmpost sobre el Valor
Afegit, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituit, sense perjudici d'alld que s'ha fixat en la lletra b) de I'apartat 2 de I'article 71
de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicara al seglent licitador per l'ordre en qué haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacié establerta en I'article 150.2 de la
LCSP.

No podra iniciar-se I'execucié del contracte sense la seva prévia formalitzacio.

5.3. Publicacio

La formalitzacié del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es
publicara en el perfil de contractant de I'érgan de contractacié en un termini no superior a quinze
dies, després del perfeccionament del contracte.

6. Execucio del contracte

L'execucioé del contracte es realitzara a risc i perill de la persona contractista, sense perjudici
d'alld que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de forga major.

El contracte s'executara amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en els plecs i al
projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretacio
técnica donés a la persona contractista la Direcci6 facultativa de les obres.

6.1. Condicions especials d’execucio

Es considera que cal fixar com a condicions especials d’execucié obligacions tan basiques com
complir I'impacte zero en matéria de CO,, si s’ofereix, 'execucié del contracte amb compliment
de les condicions laborals i socials, el respecte a la normativa vigent en matéria de proteccié de
dades, I'adscripcio dels mitjans suficients i de reserva.

Les condicions especials en relacié amb I'execucid, d’obligat compliment per part de 'empresa o
les empreses contractistes i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractistes; aixi com
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la documentacié que ladjudicatari haura d’aportar per tal d’efectuar les comprovacions
corresponents, sén les que s’estableixen com a tals en les clausules del plec de clausules
administratives.

6.2. Condicions preévies a I'inici de les obres

6.2.1. Pla de seguretat i salut

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona técnica amb la titulacié exigida
legalment, i subscrit per I'empresa adjudicataria, haura de ser presentat a I'Administracio, en el
termini maxim d'un mes des de la formalitzacié del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per
aquesta préviament a l'inici de I'obra, requisit imprescindible perqué aquesta pugui comengar
efectivament.

L'incompliment del termini i com a consequiéncia d'aix0, la impossibilitat d'aprovar el pla, no
impedira la comprovacio del replanteig ni 'autoritzacié de l'inici de I'obra, si bé aquestes no
podran comencar efectivament sense la citada aprovacié del pla. En aquest suposit, el termini
contractual comengara a partir de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig i
l'autoritzacio de l'inici de les obres, en la qual es deixara constancia dels extrems esmentats.

Amb independéncia de I'anterior, l'incompliment de I'esmentat termini de presentacié suposara
una penalitzacié diaria d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que sera
descomptat, si s'escau, en la primera certificacio.

La persona contractista vindra obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures
i elements necessaris per complir I'estipulat sobre aquest tema per la legislaci6 vigent sobre la
materia, per les normes de bona construccid, i per les especificacions i prescripcions recollides
en I'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en I'Estudi
de seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicacid, si s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen
obligades per I'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la materia hauran
de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autoritzacié expressa de
I'Administracié en un altre sentit. En tot cas seran per a Us exclusiu del personal adscrit a I'obra.
Qualsevol variacié que es plantegi de les caracteristiques i emplagament d'aquests locals i
serveis, una vegada aprovat el pla, requerira la prévia modificacié d'aquest, aixi com el seu
posterior informe i aprovacid en els termes establerts per les disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de I'obra, havent de comptar
amb l'autoritzacié de I'Administracié abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicéncies i autoritzacions

El contractista estara obligat, tret que I'd0rgan de contractacié decideixi gestionar-ho per si mateix
i aixi I'ni faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicéncies i autoritzacions
establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme public o
privat que siguin necessaries per a l'inici, execucio i lliurament del subministrament, sol-licitant
de I'Administracio els documents que per a fer-ho siguin necessaris.
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Aixi mateix, la persona contractista estara obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts
Iimport de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicencies, autoritzacions i
requeriments referits anteriorment i qualssevol que gravin I'execucié i posterior ocupacié de
I'obra, despeses que seran de compte de la persona contractista donant coneixement
immediatament a I'Administracié d'haver complert aquests tramits.

L'import d'aquestes carregues derivades de I'obra forma part de les despeses assumides per
I'oferta econdmica i conforme a aquesta estipulacié contractual es trasllada I'obligacié de
pagament a l'adjudicataria del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzara a
I'Administracié per qualsevol perjudici que ocasioni I'incompliment de la present clausula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedara

legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a
I'Administracié contractant.

6.2.3. Assegurances

La persona contractista haura de tenir subscrits les assegurances obligatories per al
desenvolupament de la seva activitat, aixi com els seglents segur que cobreixi les
responsabilitats que es derivin de I'execucié del contracte:

6.2.3.1. Asseguranga a tot risc de construccio, si s’escau

Abans de l'inici de les obres i durant el periode de construccié i de garantia, la persona
contractista haura de tenir subscrit un segur a tot risc de construccié per la suma assegurada
d’'import igual al doble del valor estimat del contracte, que cobreixi els danys que puguin sofrir les
obres realitzades i en curs de realitzacié i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosio,
robatori, espoliacid, impacte, impericia, negligéncia, actes vandalics i malintencionats, vaga,
moti, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i ma d'obra; incloent les
despeses per hores extraordinaries, desenrunat, demolicid, mesures adoptades per les Autoritats
Publiques, etc. Haura de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, I'd6rgan de contractacié.

6.2.3.2. Asseguranga de responsabilitat civil

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execucié d'aquestes, la persona contractista
haura de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats
que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, aixi com per danys produits a
I'Administracié o al personal dependent d'aquesta, amb el limit minim per sinistre del doble del
preu d’adjudicacié en euros; i incloent com a assegurats a I'empresa contractista, a les empreses
subcontractistes i a I'Administracido com a promotora de les obres.

6.2.3.3. Assegurancga de responsabilitat decenal

Si s'escau, la persona contractista haura de cobrir la seva responsabilitat decenal amb una
polissa d'assegurancga especifica.

Podra complir-se aquesta obligacié mitjangant I'extensié al contracte actual de les assegurances
que ja tingués concertats I'empresa contractista, sempre que quedin cobertes les summes
assegurades exigides en aquest PCAP i aixi s'acrediti mitjangant la corresponent certificacié
expedida en nom de la companyia asseguradora per persona amb poder bastant.
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Abans d'aixecar l'acta de comprovacié del replanteig es verificara el compliment d'aquesta
obligacid.

L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de certificacions i, en el cas de la
recepcio, a la suspensié del comput del termini de garantia, fins que la persona contractista
acrediti el compliment d'aquesta obligacid, sense que aquest periode de suspensid sigui
computable a l'efecte d'indemnitzacid6 per demora en el pagament de les certificacions o
liquidacia.

6.2.4. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haura de destinar a l'execucié de I'obra els mitjans materials i humans que
técnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les caracteristiques
d'execucio de I'obra de qué es tracti, per a la seva correcta realitzacio en el termini compromes i
amb les condicions de qualitat establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a I'execucié de I'obra haguessin estat un dels criteris
de valoracio de les ofertes, I'aportacio d'aquests sera considerat obligacié essencial del contracte
i el seu incompliment causa de resoluci6 d'aquest.

El dia de comengament de les obres, el contractista posara en coneixement de I'Adreca de I'obra
la relacio detallada seguent:

* Maquinaria i mitjans auxiliars que emprara en l'execucié de les obres i temps que
romandran adscrits a aquestes.

* Relacié numeérica del personal técnic i no qualificat que constitueix la plantilla minima
adscrita a les obres.

+ Facultatiu, amb titulacié adequada, designat pel contractista com a responsable de les
obres com a Cap d'Obra.

* Quan s'hagués requerit en el contracte I'adscripcié concreta de mitjans materials i
humans, s'hauran de concretar els noms, formacid, experiéncia i altres dades exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos sén manifestament insuficients o
inadequats reclamara al contractista la seva ampliacid. De no ser atés el seu requeriment sera
comunicat a I'drgan de contractacié per ser tingut en compte I'hora de considerar aquesta
circumstancia com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes
o retards en I'execucié de les obres.

El Director d'obra podra recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de I'equip de personal
del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el
desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execucié material dels treballs com en la
seguretat i salut de I'obra. Aquestes persones hauran de ser substituides pel contractista en el
termini de temps més breu possible, mai superior a un mes.

6.2.5. Acta de comprovacio del replanteig i inici de les obres

L'Administracié posara a la disposicio del contractista els terrenys necessaris per a I'execucio de
I'obra descrita en el Projecte, lliures de carregues. Els retards en la posada a la disposicié que
no afectin I'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a I'efecte de retards en els
terminis de finalitzaci6 d'obres.
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Es procedira a efectuar la comprovacié del replanteig en el termini maxim d'un mes des de la
formalitzacié del contracte, en preséncia del contractista o del seu representant, estenent-se acta
del resultat que sera signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la
mateixa a I'drgan de contractacio.

Les obres donaran comengament I'endema de la signatura de l'acta de comprovacié del
replanteig d'aquestes, o si s'escau, de la notificacié de I'acord autoritzant I'inici de les obres si va
haver-hi reserves en realitzar-se la comprovacio del replanteig, tot aixd d'acord amb el que es
preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions establertes en el plec i al

projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacio
técnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direccio facultativa de les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estara obligada a presentar a I'Administracié un programa de treball, que
s'ajustara al model proporcionat per I'0rgan de contractacid, en el termini de trenta a dies,
comptats des de la formalitzacié del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.
L'Administracié resoldra sobre el programa de treball en el termini maxim dels 15 dies seglents
a la seva presentacid, podent imposar la introduccié de modificacions o el compliment de
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.
L'Administracido podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona

contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que aix6 pugui originar dret
al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

6.3. Prescripcions per a I’execucié de les obres

6.3.1. Responsable del contracte

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execucié del
contracte objecto del present plec sera la persona nomenada com director d’obra. Les facultats
de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcci6 facultativa, d'acord amb
el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a alld que s'ha fixat en els articles 237
a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercira seran les seglents:

* Realitzar el seguiment material de I'execucidé del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execucié en els termes acordats en el
contracte.

» Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en matéria social, fiscal
i mediambiental, i en relaci6 amb els subcontractistes si els hi hagués, aixi com el
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compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportacié de
documentacié o la realitzacié de tramits de tipus administratiu.

*  Promoure quantes reunions resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en I'execucio de I'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolucio per
I'organ de contractacido pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

» Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin
afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui implicar
que reporten inutils posteriorment en funcié del desenvolupament de l'execucio del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat |'adjudicatari,
resoldra sobre la mesura a adoptar I'drgan de contractacid, sense perjudici de les
possibles indemnitzacions que puguin procedir.

* Proposar la imposicié de penalitats per incompliments contractuals.

* Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat
I'execucié del contracte.

El responsable del contracte esta legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per
vetllar per I'adequada execucié del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El
responsable del contracte comunicara a I'd0rgan de contractacié qualsevol incidéncia que
observés en I'execucié del contracte perque aquest, si s'escau, acordi les mesures necessaries.

6.3.2. Direccio facultativa i inspeccio de les obres

La persona responsable i el seu personal col-laborador, acompanyats per la persona delegada
de la persona contractista, tindran lliure accés a a I'obra, quedant la persona contractista obligada
a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realitzacié de les actuacions pertinents, aixi
com accés al Llibre de Subcontractacio, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.
La persona contractista aportara quanta documentacio i precisions li siguin requerides per I'dérgan
de contractacié durant I'execucié del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella
dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del
contracte, I'organ de contractacié podra exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o
restablir el bon ordre en I'execucié dels pactes.

La persona responsable del contracte i encarregada de la direccié facultativa podra ordenar
I'obertura de tastos quan sospiti I'existéncia de vicis ocults de construccié o haver-se empleat
materials de qualitat deficient. De confirmar-se I'existéncia de tals defectes, seran de compte de
la persona contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la
persona responsable certificara la indemnitzacido que correspon a I'execucid i reparacio dels
tastos, valorades als preus unitaris del projecte.

Aixi mateix, podra ordenar la realitzaci6 d'assajos i analisis de materials i unitats d'obra i que es
recaptin els informes especifics que en cada cas resultin pertinents, sent a carrec de la persona
contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direccio facultativa de I'Obra, que inclou I'Adreca de I'Obra, I'Adreca de I'Execucié de I'Obra i
la Coordinacioé de la Seguretat en I'Obra, i la condicié de responsable del contracte, podra ser
desenvolupada directament pels serveis técnics de I'Administracio o pel personal tecnic per ella
contractat.

La Direccidé facultativa sera responsable de qué les obres es duguin a terme amb estricta
subjeccié al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.
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La Direccid facultativa no podra introduir en el projecte, al llarg de la seva execucio, alteracions
en les unitats d'obra, sense autoritzacié prévia de I'd0rgan de contractacié. Aixi mateix, en cas de
discordances entre els documents del projecte, tampoc podra adoptar decisié alguna que pugui
implicar la introduccié de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al
que es disposa en la clausula 18.1.2 del present plec.

La realitzacié per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autoritzacié
prévia de I'Administracié contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions
de la Direcci6 facultativa, no generara obligacié alguna per a I'Administracio, quedant a més la
persona contractista obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot aixo
sense perjudici de les responsabilitats que I'Administraci6 pogués exigir a tots dos per
incompliment dels seus respectius contractes.

En l'oficina d'obres haura d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidéncies i un Llibre de
Subcontractacid, aixi com la documentacié necessaria per al desenvolupament de les obres, en
el qual la Direccio facultativa de I'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periodicament
i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.

La persona contractista facilitara a I'Administracié, sense cost addicional algun, l'assisténcia

professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informacio
o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relacié amb la realitzacié de les obres.

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i I'execucio

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte sera urbanisme.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparéncia

El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria laboral i de seguretat
social. Aixi mateix, esta obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusié social, de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos
Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevencio, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, aixi com de les normes que es promulguin durant I'execucié del contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir durant tot el periode d'execucioé del contracte les
normes i les condicions fixades en el conveni col-lectiu d'aplicacio, si bé en tot cas, I'adjudicatari
estara obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col-lectiu
sectorial d'aplicacio.

Aixi mateix, de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparéncia, accés a la informacio i bon govern, I'adjudicatari del contracte esta
obligat a subministrar a I'Administracid, previ requeriment, tota la informacié necessaria per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, aixi com en aquelles normes que es
dictin en I'ambit municipal.

El contractista haura de respectar la normativa vigent en matéria de proteccio de dades.
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6.3.5. Control de qualitat dels materials

La qualitat dels materials a emprar i dels méetodes constructius seran els que es dedueixin
técnicament del projecte de I'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicataria, per
aquesta. L'Ajuntament seguira un Pla de Control en I'obra que incloura la revisié i la comprovacio,
en funcié del tipus d'obra de, almenys els seglents aspectes:

* Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

+ Solidesa de I'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

* Qualitat, compactacio i espessor dels ferms.

+ Instal-lacions i connexions de xarxes de proveiment i evacuacio.

6.3.6. Senvalitzacié de 'obra

El contractista esta obligat a instal-lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar I'accés
al'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la
seva marxa, tant en aquesta zona com als limits i al voltants.

El contractista esta obligat a instal-lar tota la senyalitzacié exigida en les disposicions vigents o
que indiqui el director facultatiu de I'obra, aixi com els cartells anunciadors de les obres, d'acord
amb les especificacions tecniques que determini I'érgan de contractacio.

Cal instal-lar cartell d’obra i la placa definitiva, en totes les actuacions finangades pel Fons de
Transicié Nuclear, segons les indicacions que es poden trobar en els seglients enllagos:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio-dobres-
publigues/index.html
https://empresa.gencat.cat/ca/actualitat/fons-transicio-nuclear/

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de I'adreca sobre les instal-lacions de
senyals complementaris o la modificacié de les quals hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte del contractista.

6.3.7. Despeses exigibles

Seran a carrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitacid i
adjudicacié, si s'escau, de la formalitzacié del contracte, aixi com qualssevol altres que resultin
d'aplicaci6, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

6.4. Subcontractacio

6.4.1. Condicions de subcontractacio

El contractista haura de comunicar préviament i per escrit a I'drgan de contractacid, després de
I'adjudicacié del contracte i, a tot tardar, quan inicii I'execucié d'aquest, la intencié de celebrar els
subcontractes, assenyalant:
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* La part de la prestacio que es pretén subcontractar.
+ Laidentitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.
+ Justificacio de I'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumira la
total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront de I'Administracidé i sera a qui li
correspongui la comprovacié amb caracter previ a l'inici dels treballs del compliment de la
normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti d'aplicacio.

En cap cas podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar.

El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord
amb la legislacio laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveidors hauran d'ajustar-se al que es
disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Limits a la subcontractacio

Les tasques critiques que no podran ser objecte de subcontractacio soén:

1. La coordinacio general i adrega del projecte.

2. L'elaboracié i la presentacio d'informes finals.

3. La gestié de dades sensibles o confidencials.

4. Lainterlocucioé directa amb I'érgan de contractacio.

6.4.3. Penalitats

L'incompliment de les condicions de subcontractacié podra donar lloc a la imposicié al
contractista d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importacié del subcontracte.

A més, procedira la imposicié d'una penalitat del 5% del preu del contracte quan, mitjangant
resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a I'érgan de
contractacié quedés acreditat I'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador
vinculat a I'execucioé del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
i que aquesta demora en el pagament no ve motivada per lincompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execucié de la
prestacio.

Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'i'mpagament fins aconseguir el

limit conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondra de les penalitats que
s'imposin per aquest motiu.

6.4.4. Pagaments a subcontractistes

L'Administracié podra comprovar I'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de
fer als subcontractistes. El contractista remetra a I'drgan de contractacio, quan aquest ho sol-liciti,
relacié detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.
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6.5. Cessio del contracte

El contracte podra ser objecte de cessié amb els limits i requisits de I'article 214 de la LCSP.

6.6. Successio

En els casos de fusid, escissid, aportacid o transmissié d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuara el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedara subrogada en els
drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de
la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a I'Administracié qualsevol canvi que afecti
la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a
I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions
de la subrogacia.

Si no pogués produir-se la subrogacio per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les
condicions de solvéncia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se a tots els efectes com
un suposit de resolucio per culpa del contractista.

6.7. Regim de pagaments

6.7.1. Preus

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldra la definicié i la descripcié de la unitat
d'obra, mitjangant el seu epigraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les caracteristiques técniques i prescripcions
establertes en el projecte i a les normes de bona construccio, es consideraran inclosos en el preu
d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid dels
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos
indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a
I'execucié de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, siné
al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de
costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en
aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal-lacions i dotacions
provisionals, serveis i obres accessories de tot tipus que es precisin per a I'execucié de l'obra
compresa en el projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.

Els preus unitaris d'execucié material condicionaran I'execucié de les unitats d'obra a qué es
refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epigrafs corresponents, complementant-se,
sempre, amb el reflectit en els planols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars i en els altres documents del projecte.
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Els preus del projecte relatius a materials es consideraran valids, qualsevol que sigui el tipus de
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboracié i tant si es confeccionen
en la propia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.7.2. Anualitats

L'import anual de I'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al
programa de treball aprovat i acceptat per I'Administracié, en correspondéncia amb el consignat
en cada anualitat.

L'Administracié té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu
de les obres, de conformitat amb alld que s'ha fixat en I'article 96 del RGLCAP.

6.7.3. Abonaments de les unitats d’obra

6.7.3.1. Dret a 'abonament del preu

La persona contractista tindra dret a I'abonament de I'obra que realment executi amb estricta
subjeccié al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec.

La persona contractista tindra també dret a percebre abonaments a compte per apilament de
materials i per instal-lacions i equips, amb els limits i requisits establerts en els articles 155 i 156
del RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjangant la prestacié de garantia.

A l'efecte del pagament de I'obra executada, de conformitat amb alld que s'ha fixat en I'article 240
de la LCSP, la Direcci6 facultativa expedira, mensualment, les certificacions comprensives de
I'obra executada durant aquest periode de temps, els abonaments del qual tindran el concepte
de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el
mesurament final i sense suposar, en forma alguna, aprovacio i recepcié de les obres que
comprenen.

L'Administracié haura d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies seguents a la seva
expedicio.

L'Administracié tindra I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segients a la data
d'aprovacié de les certificacions d'obra.

La Direccio facultativa, de conformitat amb alld que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del
RGLCAP, realitzara, amb l'antelacié necessaria, les actuacions que corresponguin perqué
I'informe detallat de I'estat de les obres, la corresponent relacié valorada a origen i, quan aixi
procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adregca obrin en poder de
I'Administracié i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes seguent al qual
corresponguin.

L'audiéncia a la persona contractista sobre la documentacié expressada en el paragraf anterior
s'efectuara de conformitat amb el que es disposa en I'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els
paragrafs anteriors, es considerara com a data d'expedicié de les certificacions d'obres, als
efectes previstos a I'apartat 4 de I'article 198 de la LCSP, el desé dia del mes seglent al qual
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corresponguin, tot aixd sense perjudici de qué, si s'escau, sigui d'aplicacié el previst en els articles
144.4 i 152 del RGLCAP, aixi com tots aquells suposits previstos en el present plec en els quals
la Direccid facultativa pot, si s'escau, no donar curs a les certificacions sense dret a interessos
de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de I'Administracié conforme
a dret, de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors
al naixement de la relacio juridica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes
enfront de I'Administracié. En tot cas, I'Administracié podra oposar enfront de la persona
cessionaria totes les excepcions causals derivades de la relacié contractual.

6.7.3.2. Procediment de mesurament i valoracio de les obres

El procediment per al mesurament i valoracio de les obres que se certifiquin es realitzara d'acord
amb allo que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris técnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats
en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte aprovat per I'Administracio, o en
defecte d'aix0 als indicats en els epigrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris
descomposts del projecte.

6.7.3.3. Documentacioé annexa a les certificacions

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els seglients documents:

Els corresponents informes mensuals.

La relaci6 valorada.

Copia del Llibre d'Ordres.

Copia del Llibre d'Incidéncies.

Copia dels Controls i Assajos efectuats.

Relacié actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjangant subcontractes, amb
indicaci6 del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP.
Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a
alld que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.

oakwNn—~

N

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions de
mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No obstant
aixo en les certificacions mensuals no es podra recollir major mesurament que la que figura per
a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els possibles excessos
de mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificacié final de les obres.

Igualment, la Direccié facultativa haura de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional per
revisié de preus.

6.7.3.4. Presentacio de les factures

El pagament del treball o servei s'efectuara a la realitzacié d'aquest prévia presentacié de factura
degudament conformada i acta de recepcio si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012,
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
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facturacio, els seglients extrems previstos a I'apartat segon de la Disposicié addicional trente
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, aixi com en la
normativa sobre facturacio electronica:

Que l'drgan de contractacioé és I'Alcalde.

Que l'érgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica és
Secretaria-intervencio.

Que el destinatari és I’Ajuntament de Vinebre.

Que el codi DIR3 és L01431779

Que l'oficina comptable és Secretaria-intervencio.

Que I'dérgan gestor és urbanisme.

Que la unitat tramitadora és Secretaria-intervencio.

N —

NOoO O AL

El contractista haura de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies
des de la data de la prestacio, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de
presentar-se en el termini maxim de 10 dies des de la realitzacié de la prestacié en el periode de
qué es tracti. La factura haura de presentar-se en format electronic en els supdsits que fixa la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creacié del Registre
Comptable de Factures del Sector Public, en aquests casos la presentacié de la factura en el
Punt General d'Accés equival a la presentacié en un registre administratiu.

D'acord amb alld que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, I'Administracié tindra obligacio
d'abonar el preu dins dels trenta dies segtients a la data d'aprovacio dels documents que acreditin
la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'alld
que s'ha fixat en I'a I'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacio
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perqué pertoqui a l'inici del comput de termini per a la meritacié d'interessos, el contractista haura
d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent
en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electronica, dintre del terminiien la
forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies
o la prestacié del servei.

D'altra banda, I'Administracio haura d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el

que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies seglients a la prestacié
del servei.

6.8. Modificacié del contracte

No es preveu la modificacié del contracte.

6.9. Revisid de preus

No es preveu revisio de preus.

7. Penalitats
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7.1. Penalitats per incompliment

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clausula corresponent del present plec,
s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a
continuacio:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i dels terminis
parcials fixats per I'drgan de contractacio.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total i no hagués fet Us de la sol-licitud de prorroga prevista en aquest plec
de conformitat amb el RGLCAP, I'Administracié podra optar indistintament per la resolucié del
contracte o per la imposicio de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000
Euros del preu del contracte, IVA exclos.

Quan el contractista, d’acord amb els criteris de valoracio previstos, ofereixi rebaixa en el termini
d’execucié del contracte, i el termini compromeés s’'incompleixi, s’establiran penalitats de 3 Euros
per cada 1.000 Euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5% del preu del
contracte, I'6rgan de contractacio estara facultat per procedir a la resolucié d'aquest o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit I'execucio parcial de les

prestacions definides en el contracte, I'Administracié podra optar, indistintament, per la seva
resolucié o per la imposicié de les penalitats establertes anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuds de la prestacio

Es consideren molt greus els incompliments per part de I'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execucio establertes en aquest plec.

Aquests incompliments seran causa de resolucié del contracte, tret que es consideri que
l'actuacio és aillada i susceptible de reconduccié, i que la resolucié del contracte no resulta
convenient per a l'interés del servei en questio, en aquest cas se substituira per la penalitzacié
corresponent.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposicié de les penalitats
coercitives de 10% del preu d'adjudicacié IVA exclos, per cada infraccié i/o dia d'incompliment
de terminis en funcié de gravetat, reincidéncia i mala fe en la comissioé de la infraccio.

L'incompliment per part de I'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals
o el seu compliment defectuds, comportara igualment una multa coercitiva de fins el 10 % del
preu del contracte, en funcidé del seu major o menor gravetat i reincidéncia.

Les penalitzacions que s'imposin a I'adjudicatari s6n independents de I'obligacié del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a I'entitat o a tercers amb
dret a repetir contra I'entitat.
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En el cas d'incompliments per part de I'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnitzacio
que s'exigira al contractista incorporara la diferéncia que si s'escau hagi existit entre la seva oferta
i la del seguent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri
que no ha complert I'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposicié de penalitats

Per a la imposicié d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se
seguira un expedient contradictori sumari, en el qual es concedira al contractista un termini
d'al-legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denuncia. Aquestes al-legacions i
I'expedient de penalitzacié sera resolt, previ informe del responsable municipal del servei i
informe juridic, per I'Alcaldia o Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolucié que
posara fi a la via administrativa.

L'inici de I'expedient per a la imposicié d'aquestes penalitats es realitzara al moment en qué tingui
coneixement per escrit dels fets.

No obstant aix0, si s'estima que I'incompliment no afectara I'execucié material dels treballs de
manera greu o que l'inici de I'expedient de penalitzacié pot perjudicar més a la marxa de
I'execucié del contracte que beneficiar-la, podra iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment
anterior a la terminacié del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjangant deduccié dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents
d'abonar al contractista.

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia

definitiva i si aquesta no aconseguis el muntant de la penalitzacid, es podra reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret public.

8. Extincioé del contracte

8.2. Liquidacio del contracte

8.2.1. Recepcio de les obres i alta de les instal-lacions, maquines i obres

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de I'acte de la recepcid, haura de
lliurar a I'Administracio original i dues copies dels seglients documents, degudament ordenats i
enquadernats:

1. Planols i altres documents necessaris per reflectir exactament I'obra executada. Aquests
documents es lliuraran en el suport informatic que a aquest efecte estableixi
I'Administracio.

2. El reportatge de video, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i
caracteristiques establertes en la clausula 16.6 del present plec.

3. Llibre d'Ordres.

4. Llibre d'Incidéncies.
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5. Llibre de Subcontractacio, on s'especificara la relaci6 de proveidors, fabricadors i
procedéncia dels materials.

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col-locats
en obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en
aplicacié de la normativa de proteccio contra incendis.

8. Caracteristiques técniques de les maquines, equips i aparells instal-lats.

9. Els projectes de les instal-lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de
llum i aigua, i els planols definitius de tragat d'aquestes.

10. La documentacié relativa al control de qualitat de I'obra, incloses les proves finals i
posada en servei de totes les instal-lacions existents en l'obra.

11. La documentacié técnica que hagi estat necessaria per obtenir quants permisos,
llicéncies i autoritzacions per a I'entrada en funcionament de I'obra executada.

12. Els certificats de garantia i els manuals d'Us, manteniment i conservacio corresponents
a les instal-lacions, maquines i equips que s'haguessin instal-lat en I'obra.

13. Informe favorable de I'empresa de manteniment integral, en el cas de que s'hagi ofert,
sobre les obres i les instal-lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Administracié o de la persona o entitat que
aquesta designi.

En les obres d'edificacio a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié
de I'Edificacié (d'ara endavant, Llei 38/1999), una vegada finalitzada I'obra, la persona
contractista lliurara a I'Adreca de I'obra una copia del Llibre de Subcontractacié degudament
emplenat, perqué ho incorpori al Llibre de I'Edifici, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 16.3 del Reial decret 1109/2007.

Igualment, abans de la recepcid, la persona contractista haura de realitzar les actuacions que a
continuacio s'indiquen, requisit sense el qual no podra portar-se a efecte la recepcio:

1. Retirada, prévia conformitat de I'Administracio, de tots els cartells d'obra aixi com
qualsevol altre cartell o senyalitzacié que no formi part de la senyalitzacié definitiva de
I'edifici o infraestructura.

2. Procedir a la neteja de limmoble, a I'adequacié i adecentamient dels acabats de la
infraestructura i, si s'escau, de la urbanitzacié objecto de les obres, de tal forma que
quedin disposats per a la seva entrada en Us directament, sense necessitat d'una nova
actuacio de neteja.

3. Acreditar, conforme a alld que s'ha fixat en la clausula 13. del present plec, la vigéncia
de la polissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment
abonada.

1. Sera de compte i a costa de la persona contractista la realitzacié de les gestions,
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redaccié i visat dels projectes
que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a I'efecte d'obtenir
l'alta i permis del funcionament adequat i legalitzat de les instal-lacions, maquines i
equips, encara que hagin de ser titulades a nom de I'Administracié o de la persona o
entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les ordenances
municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que I'o les
escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres,
instal-lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a I'is de
tots els subministraments i instal-lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i
els criteris reglamentariament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes
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les gestions i pagaments necessaris per a I'obtencié de tots els subministraments i instal-lacions
les seves corresponents altes, enganxis, subministraments, etc.

Aixi mateix, sera de compte de la persona contractista la realitzacio de les gestions i pagaments
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes
vengen obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que
regulen la mateéria.

La recepcio es realitzara de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, i 163
i 164 del RGLCAP.

Des de la finalitzacié de I'execucié de les obres fins a la seva recepcio la persona contractista
queda obligada, a la seva costa, a la conservacié i guarderia d'aquestes, sent responsable dels
danys que en ella es produeixin. Aixi mateix vindra obligada a conservar la jardineria inclosa en
el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i
reposicions que siguin necessaris.

8.2.2. Certificacio final d’obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a
partir de la data de recepcio, I'drgan de contractacié haura d'aprovar la certificacio final de les
obres executades, que sera abonada a la persona contractista a compte de la liquidacio del
contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedira seguidament al seu mesurament general amb
assisténcia de la persona contractista, formulant-se per I'Adreca de I'obra, en el termini maxim
d'un mes des de la recepcid, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte.
A aquest efecte, en I'acta de recepcio de I'obra es fixara la data per a l'inici d'aquest mesurament,
quedant notificada la persona contractista per a aquest acte.

D'aquest acte s'estendra acta en triplicat exemplar que signara I'Adreca de I'obra i la persona
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per I'Adreca de
I'obra a I'drgan de contractacio.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament I'exemplar de I'acta li sera remes per
I'Adreca de I'obra perqué en el termini de cinc dies habils presti la seva conformitat o manifesti
les objeccions que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir
de la data de recepcio, I'Adrega de I'obra redactara la corresponent relacié valorada.

Posteriorment, i dins dels deu dies seguents al final del termini indicat en el paragraf anterior,
I'Adrecga de I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.

La certificacio final de les obres s'elaborara segons el model establert a aquest efecte per
I'Administracid, i haura de contenir la seglient documentacio:

N

Memoria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidacio,
justificacio de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepcio de l'obra.

3. Acta de mesurament final de I'obra.

4. Mesurament de l'obra realment executada.
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Pressupost comparatiu.

Relacio de certificacions expedides a la contracta.

Relacié de minutes d'honoraris expedides a la Direcci6 facultativa.
Estat demostratiu del saldo de la certificacio final.

. Revisio de preus que procedeixi si s'escau.

0. Planols definitius de I'obra.

SOeINoO

8.2.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid, el termini de garantia del contracte actual sera de tres
anys i comengara a comptar a partir de I'acte formal i positiu de recepcié d'aquest, ja sigui total o
parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva
costa a la conservacio i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en ella es
produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligacié per I'Administracid, per haver
estat lliurades a I'Us o al servei corresponent les obres objecto del contracte.

Si s'escau, i en les mateixes circumstancies, la persona contractista vindra obligada a conservar
les obres de jardineria incloses en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de
desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

Abans de la finalitzacié del termini de garantia I'Administracié podra requerir a la persona
contractista I'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en
aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de I'empresa s'hagi efectuat
I'esmena de conformitat per a I'Administracié.

De conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si I'obra s'arruina o sofreix
deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a I'expiracié del termini
de garantia per vicis ocults de la construcci6, a causa d'incompliment del contracte per part de la
persona contractista, respondra aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys,
a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, la persona contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats
en I'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia
mecanica i I'estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcidé de I'obra sense
reserves o des de I'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys
materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des
de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual. L'accié de repeticié que pogués correspondre a
qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificacid contra els altres, o als
asseguradors contra ells, prescriura en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolucio
judicial que condemni a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en
la qual s'hagués procedit a la indemnitzacié de forma extrajudicial.

8.2.4. Liquidacio de les obres
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Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactara la
corresponent liquidacié del contracte d'obres.

La liquidacié de les obres s'efectuara amb els mateixos criteris i documentacio per a la realitzacié
de la certificacio final de les obres.

En el cas de resolucio del contracte d'obres, aquesta donara lloc a la comprovacio, mesurament
i liquidacié de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor
o en contra del contractista. Sera necessaria la citacio d'aquest, al domicili que figuri en
I'expedient de contractacio, per a la seva assisténcia a I'acte de comprovacio i mesurament.

8.3. Resolucio del contracte

La resolucié del contracte tindra lloc en els suposits que s'assenyalen en aquest plec i en els
fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordara per I'd6rgan de contractacio, d'ofici o a
instancies del contractista.

A més el contracte podra ser resolt per I'drgan de contractacié quan es produeixin incompliment
del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execucid del contracte que faci
presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que I'drgan de
contractacié no opti per la imposicié de les penalitats.

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscara la garantia

definitiva, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis originats a I'Administracio,
en el que excedeixin de l'import de la garantia.

8.3.1. Obligacions que poden donar lloc a la resolucié del contracte

Tindran la condicié d'obligacions essencials d'execucio del contracte, les seglents:

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allo que hagi estat objecte de
valoracioé d'acord amb els criteris d'adjudicacio establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en
relacié amb la subcontractacio.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en
relacié amb l'adscripcié de mitjans personals i materials a I'execucié del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retencié d'IRPF, aixi com I'abonament
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

En el cas que I'execucico requereixi el tractament de dades personals, s’estableixen les seguients
obligacions essencials addicionals:

» Constancia expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.

+ Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unié europea en matéria de
proteccio de dades.

* Presentar, abans de la formalitzacid del contracte, una declaracié en la qual posi de
manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a
aquests.
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+ Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la
informacio facilitada a la declaracio a la qual es refereix I'apartat anterior.

* Indicar en l'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a
aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realitzacio.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, I'adjudicatari ha de
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la segtent
informacio:

+ Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, aixi com dels
realitzats als subcontractistes.

* Informe explicatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matéria de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que s'hagin
produit sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable del contracte elaborara un informe sobre el compliment d'aquesta justificacié. En
aquest informe es fara també expressa referéncia al compliment de les obligacions indicades en
aquesta clausula en relacio amb el personal que gestiona el contracte.

Sense aquest informe favorable no es donara curs al pagament de la factura corresponent i
s'iniciara immediatament un expedient de penalitzacié o de resolucié del contracte, segons sigui
procedent.

9. Clausules generals

9.1. Comunicacions i notificacions

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electronics mitjangant
compareixenga en seu electronica de I’Ajuntament o bé a través de la Plataforma de Contractacié
del Sector Public.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran:

* Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avis de notificacio, si aixi es disposa
expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposicié Addicional
Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificacié s'hagi publicat el mateix
dia en el Perfil de contractant de I'6rgan de contractacio.

* En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepcié de la natificacio per
l'interessat.

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificacié electronica, amb els efectes
previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, sera de 10 dies naturals computats des de la posada
a la disposicio de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No obstant I'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultara aplicable a les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels érgans competents
per a la seva resolucié computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de
l'avis de notificacio, si fora mitjangant compareixencga electronica.
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9.2. Recurs especial en matéria de contractacié

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, son susceptibles de recurs especial en matéria de
contractacié els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions
d'euros. Per tant, el present contracte no és objecte de la interposicié de recurs especial en
matéria de contractacié i seran d’aplicacio els recursos administratius ordinaris i especialment el
de reposicio.

9.3. Confidencialitat i tractament de dades

9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicataria (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals
tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la proteccié contra el
tractament no autoritzat o il-licit i contra la seva pérdua, destruccid o dany accidental, mitjangant
I'aplicacio de mesures técniques o organitzatives apropiades de conformitat amb alld que s'ha
fixat en la Llei Organica de Proteccié de Dades de Caracter Personal i en el Reglament 2016/679
relatiu a la proteccioé de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades (Reglament general de proteccié de dades).

Aquesta obligacié és complementaria dels deures de secret professional i subsistira encara que
hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat).

9.3.2. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Organica de Protecci6 de Dades de Caracter
Personal i en el Reglament general de proteccié de dades, els licitadors queden informats de qué
les dades de caracter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentacio de la
seva oferta i altra documentacid necessaria per procedir a la contractacié seran tractats per
aquesta entitat amb la finalitat de garantir I'adequat manteniment, compliment i control del
desenvolupament del contracte.

En relaci6 amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les
seglents dades:

Informacioé basica

Responsable Ajuntament de Vinebre

L L Tramits administratius relacionats amb el contracte i actuacions
Finalitat principal

connexes.
o e Es requereix el tractament per tal de complir amb el procediment
Legitimacio
contractual.
Destinataris Es publicaran les dades a través del perfil del contractant.

Amb els limits del previst a la regulacié de contractes i de
Drets transparéncia activa, els propietaris de les dades disposaran
dels drets previstos al capitol segon del titol tercer de la Llei
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Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Per qualsevol consulta, es pot adrecar per correu electronic a

Informacié addicional . .
ajuntament@yvinebre.cat
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ANNEX 1: DECLARACIO RESPONSABLE

Notes i aclariments

4. Agquesta declaracié responsable s’aplica a tots els lots del contracte.

2. Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal, cadascuna de les quals la
componen haura d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia. Per tant, totes i
cadascuna de les empreses que formen la Unié hauran de signar i presentar la corresponent
declaracio responsable.

3. La presentacio d’aquest document implica que la persona licitadora declara que compleix
amb els requisits técnics, juridics i econdmics que s’exigeixen i, per tant, no cal presentar
cap documentacié acreditativa en el moment de presentar la sol-licitud. Tot i aix0, 'drgan de
contractacio podra reclamar acreditacions en qualsevol moment.

4. La signatura d’aquest document ha de ser electronica.

(podeu esborrar les linies vermelles abans de signar el document)

(en representacié de
CIF ) teléfon , major d'edat, veila de amb domicili
en nuam. , i DNI , en plena possessio de la seva capacitat
juridica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de clausules administratives i prescripcions técniques
reguladors del contracte d’obres “Projecte de dinamitzacié de I’embarcador de Vinebre”

A l'efecte d'allo que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractacio a dalt indicada.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de I'article 140 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d’obres, en concret:

* Que posseeix personalitat juridica i, si s'escau, representacio.

* Que disposa de tots i cadascun dels requisits de solvéncia técnica, econdmica i
professional que s’exigeixen en el plec de clausules administratives, i que pot aportar la
documentacié que aixi ho acredita en el moment que ho sol-liciti 'd6rgan de contractacié.

* Que, si s'escau, esta degudament classificada I'empresa o que compta amb els requisits
de solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

* Que no esta incurs en una prohibicié per contractar de les recollides en l'article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.

* Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matéria laboral, social o
mediambiental.
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* Que esta al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

* Que, en cas d’empresa estrangera, se sotmet a la Jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renudncia, si s'escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

* Que ladreca de correu electronic en qué efectuar notificacions és

i que el teléfon de contacte és

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessio i la validesa dels documents a qué es fa
referéncia a I'apartat segon d'aquesta declaracid, en cas que sigui proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en queé sigui requerit per a fer-ho.

| per deixar-ne constancia, signo la present declaracio.
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ANNEX 2: PROPOSTA ECONOMICA

Notes i aclariments

1. Aquest document és I'linic que permet valorar les ofertes. Reviseu amb cura el contingut, ja
que no es permetra cap tipus d’esmena.

2. Llegiu atentament els criteris de valoraci6. Si alguna part de 'oferta supera els maxims o
minims establerts al Plec, aquesta oferta s’aplicara igualment perd no donara més punts.

3. Lasignatura d’aquest document ha de ser electronica.

(podeu esborrar les linies vermelles abans de signar el document)

(en representacié de
CIF ) teléfon , major d'edat, veila de amb domicili
en nam. , i DNI , en plena possessio de la seva capacitat
juridica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de clausules administratives i prescripcions tecniques
reguladors del contracte d’obres “Projecte de dinamitzacié de I’embarcador de Vinebre”, tot
acceptant integrament les condicions que regeixen el contracte i a 'objecte de concérrer a la
licitaciod indicada,

En relacio als criteris d’adjudicacio previstos a la base 4.2. del Plec,

OFEREIXO
PRIMER. Realitzar les actuacions corresponents aHotindicat pel preu de Euros,
meés Euros en concepte d'IVA, per un total de Euros.

(Es recomana escriure I'import en xifres i lletres)

SEGON. El termini de garantia addicional que ofereix és de mesos.

(El termini de garantia minim és de TRES anys. Per oferir la millora, indicar el nombre de mesos
que s’afegeixen. Si no vol oferir ampliar el termini previst al contracte escriure zero o deixar-ho
en blanc. Qualsevol altra anotacié no sera considerada).

TERCER. Reduir el termini d’execucio previst en setmanes.
(El termini d’execucio previst son sis mesos. Per oferir la millora, indicar el nombre de setmanes
que es redueixen als sis mesos. Si no vol oferir la reduccioé del termini previst al contracte escriure
zero o deixar-ho en blanc. Qualsevol altra anotacié no sera considerada).

QUART. Emprar vehicles per traslladar els equipaments objecte del contracte
al seu desti.

(Escriure “zero emissions” o deixar-ho en blanc si no es vol oferir aquest criteri. Qualsevol altra
anotacio no sera considerada).
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| per deixar-ne constancia, signo la present declaracié.

(La signatura ha de ser electronica)
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