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Id. Pla 5.1 
Exp. 2026-0327-OOB 

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES “OBRES DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE 
DERIVACIÓ MUNICIPAL A SANTA MARIA DE MARTORELLES” (ID PLA 5.1) 
 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb  personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit 
competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància 
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com 
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  

El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat, en la seva sessió número 38 
celebrada el 29 de juny de 2023, va aprovar el Pla d’Inversions i Reposicions a la xarxa 
bàsica d’abastament Ter-Llobregat gestionada per ATL per al període 2023-2027. En 
concret, en el punt 5.1 del Pla, s’inclou l’actuació de Reposició de la canonada de 
derivació municipal a Santa Maria de Martorelles. 

El projecte original (“Projecte Constructiu Reposició de la canonada de derivació 
municipal a Santa Maria de Martorelles”, novembre de 2025, redactat per AYESA), va 
ser aprovat tècnicament per ATL el 27 de març de 2026. A continuació es va tramitar 
l’expedient administratiu d’informació pública.  

El detall tècnic de les necessitats es defineix amb precisió en el corresponent projecte 
constructiu, plec de prescripcions tècniques particulars i plec de clàusules 
administratives. 
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 Justificació de la insuficiència de mitjans  
 
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
 
 
Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 
l’execució de les “Obres de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa 
Maria de Martorelles” i proposa que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el  
procediment següent: 

1.- Procediment:  
Obert  
 
2.- Tramitació:  
Ordinària 
 
3.- Tipus:  
Obres 
 
4.- Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és l’execució de les “Obres de reposició de la canonada de 
derivació municipal a Santa Maria de Martorelles” , que inclou els següents elements: 
 
Instal·lació de 3.039 metres de canonada d’acer DN150 executada en rasa.  
 

 La canonada projectada és d’acer amb DN150 i 5 mm d’espessor amb junta  
soldada i aniran revestides interiorment amb morter de ciment  i exteriorment 
amb una triple capa de polipropilè. 

 
 El ramal d’aspiració de l’arqueta de sortida del dipòsit de Martorelles fins a 

l’estació de bombament tindrà una longitud de 1.687 m. 
 

 El ramal d’impulsió de l’estació de bombament fins al dipòsit de Santa Maria de 
Martorelles tindrà una longitud de 1.352 m.  

  
Execució d’una estació de bombament  
  

 L’estació de bombament s’ubica dins una parcel·la annexa al camí de 
Martorelles, a una cota uns 3 m inferior al camí. 

 
 L’edifici tindrà 12,20 metres de llarg i 5,80 metres d’ample amb una part soterrada 

de profunditat 2,20 m i una altra per sobre del terreny de 4,60 m d’alçada. 
 

 La part soterrada tindrà una llosa i murs de formigó armat, i per sobre d’aquesta 
estarà formada per pilars realitzats in situ sobre els que es recolzaran un sostre 
amb lloses alveolars. 
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 El tancament de l’edifici serà amb plaques prefabricades de formigó amb un 

acabat superficial de color groguenc similar al del sauló.  
  
Execució d’un nou dipòsit auxiliar  
  

 El projecte inclou l’execució d’un dipòsit auxiliar amb l’objecte de poder realitzar 
el manteniment d’aquest últim i augmentar el volum de reserva i la garantia de 
subministrament al municipi de Santa Maria de Martorelles. S’eliminarà l’actual 
dipòsit de by-pass atès que per les seves dimensions  i característiques no 
es visitable i no es pot netejar.  

 
 El nou dipòsit es dissenya amb volum igual a l’existent de 270 m3. Les 

dimensions del  dipòsit seran 8,5 m de diàmetre i 5 m d’alçada d’aigua. La cota 
de l’entrada serà la mateixa que el dipòsit existent a la cota 232,77. 

 
 El dipòsit s’ubica al nord del dipòsit existent minimitzant els moviments de terres 

i, el que és més important, reduint el risc d’afecció a les instal·lacions existents 
amb l’objecte de garantir en tot moment l’abastament a Santa Maria de 
Martorelles. 

  
Arranjament del camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de Martorelles   
  

 Actualment l’únic accés al dipòsit d’ATL de Santa Maria de Martorelles  és el 
camí de Can Poal.  El projecte inclou l’arranjament d’aquest camí amb l’objecte 
de millorar l’accés i poder permetre el pas de la maquinària necessària per a 
executar les obres i realitzar tasques de manteniment dels dipòsits. 
 

 El camí de Can Poal està a mitja vessant. En el costat inferior l’orografia del 
terreny ha sigut modificada per l’execució d’habitatges en la parcel·les annexes, 
amb talussos resultants més inclinats que el terreny natural. En alguns casos 
s’observen fins i tot proteccions i sistemes de contenció del talús als que no s’ha 
tingut accés al trobar-se aquest dins de les pròpies parcel·les. 

 
 S’ha plantejat un condicionament de tota la longitud del camí amb una secció 

tipus que eviti la circulació dels vehicles per la zona més propera al talús. La 
secció proposada deixarà un ample d’1 m des de la zona de circulació de 
vehicles al límit del camí i a partir d’aquí un ample de 4 m de circulació.  

  
Per últim, els dipòsits de Martorelles i de Santa Maria de Martorelles es troben en 
funcionament, fet que condiciona el procediment i fases d’execució de les obres amb 
l’objecte de coordinar-les amb la correcta operativitat dels mateixos. 
 
 
Justificació de la no divisió en lots:  
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un 
be immoble. 
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Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent 
tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra. 
 
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa, sense que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la mateixa 
ATL amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis no 
personificats. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la 
correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable 
davant de possibles deficiències funcionals.  
 
Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  
 

Tant alçat  
Preus unitaris 

 
5.2.- Valor estimat del contracte  

 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès 
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
 
D’acord amb l’art. 101 LCSP pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte els costos 
derivats de la normativa laboral vigent. Així mateix s’ha tingut en compte l’import de 
l’obra i el valor total estimat dels subministraments necessaris per la seva execució. 
 
D’acord amb la IPO-002 d'ATL relativa a les "Bases tècniques generals per a la redacció 
de projectes constructius" el mètode de càlcul que s'ha fet servir sempre que ha estat 
possible són els preus de la base vigent BEDEC de l'ITEC de l'any en que es va iniciar 
la redacció del projecte. 
 
5.3.- Pressupost base de licitació 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 
a Pressupost: 3.962.126,30 € (tres milions nou-cents seixanta-dos mil cent vint-

i-sis euros amb trenta cèntims) 
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b Import total de l’IVA: 832.046,52 € (vuit-cents trenta-dos mil quaranta-sis 

euros amb cinquanta-dos cèntims) 

 
c Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 4.794.172,82 € (quatre milions set-

cents noranta-quatre mil cent setanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims) 

 
JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del 
projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres i es pot 
desglossar de la següent manera: 
 
Costos directes (Pressupost/1,06):     3.724.398,72 € 

Costos indirectes (Costos directes x 0,06):       237.727,58 € 

El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material ofertats per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu i 
d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
  
Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme 
al model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en 
relació al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al 
desenvolupament del pla seguretat i salut ni la PA per a l’elaboració del model BIM, ni 
modificar l'import de les partides que apareguin amb import fix no zero en el 
pressupost lliurat per ATL, essent motiu d’exclusió aquelles proposicions que no 
respectin aquesta instrucció. Les partides amb import fix no zero en el pressupost lliurat 
per ATL són les següents: 
 

Codi Unitat Descripció Import PEM 

XPAH-X002 pa 

Partida alzada a justificar per cobrir els costos 
derivats dels drets i dels treballs necessaris per a  
extensió de la xarxa de distribució d’Endesa des 
del punt d'entroncament a la xarxa existent a la 
cantonada del carrer del camí de Can Girona la 
Travessera de Can Girona fins al punt d'escomesa  
en baixa per a 43,64 kWW  en  la parcel·la de la 
nova Estació de Bombament . 
 
Els treballs inclouran: 
 
- La nova estesa LSMT 2C 3x240 mm2 Al-18/30kV 
- Nou CT 2L+P amb trafo de 250 kVA 
- Nou CD Q.01- Noves sortides 
- Nou QBT 8 sortides 
- Nova CS+CGP 
 
  Import a justificar contra factura de la companyia 
distribuïdora. 

127.145,52 

NX010103 PA 
Partida alçada d'abonament integre per la  
seguretat i salut de les obres   

43.049,08 
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XPA1X0MA pa 
Partida alçada a justificar  per a mesures a aplicar 
relatives a Medi Ambient 

40.000,00 

XPA1X0OC pa 
Partida alçada a justificar per a imprevistos a 
determinar i aprovar per la Direcció d'Obra.  

40.000,00 

XPAH-X001 pa 

Partida alçada a justificar per realitzar els treballs 
d'entroncament, adequació, reforçament o reforma 
a realitzar en la xarxa de distribució d’Endesa 
cobrir els costos derivats dels drets i dels treballs 
necessaris per a la connexió de la nova escomesa 
elèctrica a la xarxa de distribució d’Endesa. Import 
a justificar contra factura de la companyia 
distribuïdora. 

13.148,65 

XPA1X0GT pa 
Partida alçada a justificar  per a campanya 
addicional de geotècnia a validar i aprovar per la 
Direcció d'obra 

10.000,00 

NX010104 pa 
Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió 
de residus de les obres  

8.662,87 

GPA4X0OD pa 
Instalació i muntatge dels equips de les tomes de 
potèncial del sistema de protecció catòdica 

1.250,00 

GPA2X0OC pa 
Posada en marxa i l'elaboració d'informe del 
sistema de protecció catòdica 

3.500,00 

GPA4X0OC pa 
Instalació i muntatge dels equips i instal·lacions del 
llit d'ànodes del sistema de protecció catòdica 

2.800,00 

GPA3X0OC pa 
Instalació i muntatge de totes les instal·lacions de 
l'EPC del sistema de protecció catòdica 

2.000,00 

 
 
5.4 Contracte harmonitzat 
 
No 

 
6.- Existència de crèdit 
6.1.- Partida pressupostària 
 
5.1  Reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles. 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
 
SI 

2027: 500.000,00 € 

2028: 2.500.000,00 € 

2029: 962.126,30 € 

 

7.- Termini de durada del contracte 
 

18,0 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  
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PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 
9.- Memòria final 
 
Si  
 
10.- Programa de treball 
 
Si  
 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
11.- Variants 

 
No 

 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  

 
    

Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o 
suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 
   

Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerta a 
l’apartat 12.2 en el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor 
estimat inferior a 500.000,00 euros 

 
 

Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica 
determinats preceptes del RGLCAP:  
Grup:          E. Obres hidràuliques  
Subgrup:    1.  Abastaments i sanejaments  
Categoria:  5 (Contracte amb anualitat superior a 2.400.000 euros i inferior 
o igual a 5.000.000 euros). 
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12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 d’aquest quadre de característiques pels  
licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de la classificació 
empresarial que hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix: 
 
12.3. Solvència Econòmica  
    
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major 
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a 5.943.189,45 
euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte. 
 
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa 
està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el 
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  
 
Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les 
que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys (obres 
d’abastament i/o distribució d’aigua potable amb dipòsits, estacions de bombament i 
conduccions d’aigua a pressió) que inclogui: import, dates, destinatari, públic o privat 
i lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat. 
 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què 
disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de 
major execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els 
de l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat 
mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 2.773.488,41 €. 
 
12.4. Adscripció  o  dedicació  de  mitjans  personals  o materials  a  l’execució  
del contracte 

 
Sí    
 
Obligació essencial:  Sí  

 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual 
essencial l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent 
durant la totalitat de la seva vigència del següent tècnic, que necessàriament haurà de 
complir amb els requisits establerts a la clàusula 3.3 de l’addenda al Projecte constructiu: 
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- Cap d’obra 
  
Aquest compromís quedarà integrat al contracte i l’haurà de presentar el proposat com 
a adjudicatari seguint el model de l’annex 1. 
 
12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

 Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que 
figura a l’Annex núm. 2.  

 
Habilitació empresarial o professional exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació 
 
Els licitadors hauran d’acreditar disposar: 

- Certificat vigent d’inscripció al REA 
  
A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada 
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

 Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament 
totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal destinat 
als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin originar 
a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit 
per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€, amb les cobertures 
indicades a l’annex 1.1.  
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament 
i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al PCAP.  

 Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa 
de Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a 
l’annex 1.1. 

  
 Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 

contracte durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà 
integrat en el contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de 
l’annex 1.2. 
 

 Acreditació de la formació i experiència del Cap d'Obra en els termes establerts 
a la clàusula 3.3 de l’addenda d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà 
del currículum amb tot l’historial professional i dels certificats expedits o visats 
pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals o empreses), 
juntament amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica.    
 

 En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte.  
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13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 

 
Sí 

 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Les indicades a la llei   
 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
Sense puntuació mínima. 
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la 
valoració del preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

  
Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts 
i la valoració màxima de la qualitat serà de 50 punts.   
  
La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  
 
  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri a). Propostes i metodologies de treball 
 

 Subcriteri a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 
compliment del termini. Camí crític  
 Subcriteri a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a la instal·lació de la 
canonada i justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a3) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del dipòsit i 
justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’estació 
de bombament i justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a5) Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves i posada en servei 
de les noves instal·lacions 

 
 

Criteris automàtics: 
  
Criteri b). Extensió de garantia. 
 
  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un 
judici de valor (a) serà de 40 punts.  
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La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també 
de l’aplicació de criteris automàtics (b) serà de 10 punts. En aquest apartat no 
s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
  
La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació:  

  
P = Pa (judici valors)+Pbc(automàtics)  

 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  

 
Per al criteris a):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a 
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor 
PiMax establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” 
el valor ViMax. 
  
  
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal 
que la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 
diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 
associada a la valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 
amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  
Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  
b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  

  
PiMax aleshores Pi = Vi  

  
La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi  .  
  
 

a. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  
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Criteri A  

Subcriteri a1  
V1  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   
 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels 
diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial amb 
la descripció de com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V1= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V1=0,66 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V1=0,33 P1 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V1=0  si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s’ha presentat 
cap document en aquest apartat. 
 
  

  
P1 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a2  
V2  

Proposta tècnica relativa als equips, mitjans i metodologia prevista per a la 
instal·lació de la canonada i justificació dels rendiments considerats. 
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs d’instal·lació de la 
canonada; com es garantirà la seva estanqueïtat, quins tipus d’empreses 
especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V2= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V2=0,66 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V2=0,33 P2 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V2=0 P2 V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s’ha presentat 
cap document en aquest apartat. 
 
  

  
P2 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  
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Criteri A  

Subcriteri a3  
V3  

Proposta tècnica relativa als equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució del dipòsit i justificació dels rendiments considerats: 
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del 
dipòsit; com es garantirà la seva estanqueïtat, quins tipus d’empreses 
especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

 
V3= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V3=0,66 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V3=0,33 P3 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V3=0 P3 max V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a 
l’objecte d’aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s’ha 
presentat cap document en aquest apartat.  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a4  

V4  

Proposta tècnica relativa als equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució de l’estació de bombament i justificació dels rendiments 
considerats. 
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció de 
l’estació de bombament indicant els punts o treballs més crítics, quins tipus 
d’empreses especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li 
dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V4= P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V4=0,66 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V4=0,33 P4 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V4=0 P4 max V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en 
res a l’objecte d’aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta 
puntuació sinó s’ha presentat cap document en aquest apartat. 
 
  

  
P4 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  
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Criteri A  

Subcriteri a5  
V5  

Descripció del Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves i posada en 
servei de les noves instal·lacions: 
 
Com es desenvoluparà el pla d’autocontrol de qualitat; com s’enfocarà i 
estructurarà la posada en servei; quins tipus d’empreses especialistes i/o 
personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, 
suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin 
valor. Descripció del protocol de posada en servei amb el màxim detall 
possible, indicant tant proves hidràuliques, elèctriques, automatització i 
programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. Veure Annex 
nº4  

  
Criteri de valoració  

 
V5= P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar   
  
V5=0,66 P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les 
obres a projectar però en d’altres no.   
  
V5=0,33 P5 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó 
que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 
tant també per a aquest.   
  
V5=0 P5 max V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res 
a l’objecte d’aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació 
sinó s’ha presentat cap document en aquest apartat. 
 
   
  

  
P5 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
Model segons l’Annex nº4. 
 
 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 
10 punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
 

  
Criteri B  

  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de garantia i que 
durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el termini de 
garantia el constructor és responsable de tots els defectes que es puguin 
advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes 
que tenen per objecte l’execució d’obres d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable en alta el termini de garantia sigui el més extens possible per 
tal d’assegurar un bon resultat. Es valoraran extensions màximes de 12
mesos de manera que la garantia final estarà entre els 24 mesos, si no 
s’ofereix extensió de garantia, i 36 mesos si s’ofereix una extensió de 12
mesos.  
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Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12   
Pc = 10 si ∆G≥12   
  

                            ∆G, extensió de garantia en mesos                

  
Pb max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p  

 
  
 
Model segons l’Annex 3.  
 
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
  

𝑃𝑣 = ൤1 − ൬ 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ൰ × ൬

1

𝑉𝑃
൰൨ × 𝑃  

  
On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   

𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1  
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 
valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 
17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  

A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també 
expressada en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui 
superior a 2.    

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 
supòsits: 
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- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  

 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha 
ofertes anormalment baixes. 

 
18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots  
 

No 
 
 
19.- Garantia definitiva  
 
 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   

 
 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  

 
 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sr. Josep Oriol Juanmarti Baro Enginyer del Departament d’Obres i Projectes, assistit 
per l’equip de direcció de les obres.  

 
21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació 

del contracte  
 
No es preveuen.  
 
 
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat:  Sí, prèvia autorització d’ATL 
 
Límit: No 
 
S’exigeix: No 

 
23.- Revisió de preus 

 
Possibilitat: No    
24.- Termini de garantia 
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El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 
recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 
 
 
25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i 
atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment 
del termini d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta 
una demora que pugui arribar als 30 dies.  
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, 
la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 

 Penalitats diàries en la proporció de 0.60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 
de les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de 
l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, ATL podrà 
aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de 
l’element defectuós de manera proporcionada i en funció de la seva gravetat i sota el 
seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries 
que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 
 
26.- Condicions especials d’execució  
 
Condicions especials d’acord a l’art. 202 de la LCSP  
 
L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball 
que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte 
i les seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la ISO 22.000   
 
En compliment dels articles 116.4 i 202 de la LCSP, s’estableix com a condició especial 
d’execució de caràcter social i formatiu l’obligació de l’adjudicatària d’impartir formació 
sobre la norma ISO 22000 al personal adscrit a l’obra. Aquesta mesura es troba 
directament vinculada a l’objecte del contracte atès que les actuacions (instal·lació de la 
nova canonada DN150, execució del dipòsit auxiliar i estació de bombament) incideixen 
sobre infraestructures destinades a l’abastament d’aigua per al consum humà que han 
de romandre operatives durant l’execució dels treballs. Així, la formació en ISO 22000 
no només compleix la finalitat social de millorar la qualificació professional, adaptabilitat 
i ocupabilitat dels treballadors en el seu lloc de treball, sinó que garanteix que el personal 
conegui i apliqui els protocols d'higiene, innocuïtat i prevenció de riscos de contaminació 
sanitària imprescindibles per preservar la qualitat de l’aigua subministrada i la seguretat 
del servei essencial durant totes les fases d’obra i connexió. 
 
27.- Relació amb proveïdors  
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ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats 
sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat.  
   
 
Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
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ANNEX 1.1 
ASSEGURANCES  

  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número 
...........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient 
................, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

 Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents 
als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels 
possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 
2.000.000.-€ per sinistre i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 
600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

 En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant 
tot el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir 
els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional i 
beneficiari ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte 
i ha d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència 
acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de 
l'obra adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de 
l'obra incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de 
garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està 
obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, el 
contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de 
fer constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador 
qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al projecte constructiu. 
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Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia Asseguradora 
de comunicar a ATL l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que 
afecti la vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

 Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el 
projecte (despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de 
realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

 Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
 Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
 Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
 Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
 Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 

15 % del valor de l’obra.  
 Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les obres 
objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
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ANNEX 1.2 COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MIJTANS PERSONALS I/O 
MATERIALS 
 

El/la Sr/Sra ....................................................................................., amb residència a 
..........................................., carrer ........................................................................ 
número ................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de prestació del servei de 
direcció d’obra, coordinació seguretat i salut i redacció de DOE per l’execució de l’obra 
“.........................................................................................................................................
.”, número de clau d’expedient ....................…, en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ......................................................................................, amb NIF............  

Es compromet: 

Obligació essencial 

En cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte, a l’adscripció permanent de l’equip 
d’execució del contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de la relació de tècnics, 
que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts a l’addenda del PPTP 
d’aquesta licitació, i que ocupen les següents posicions.  

Posicions amb adscripció permanent  

Cap d’obra 
(NOMS I COGNOMS) 

 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les 
persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques 
d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum amb tot l’historial 
professional.  

(**)Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la resolució del 
contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de 
la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, 
que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el PPTP d’aquesta licitació. Malgrat això, 
si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta l’adjudicatari sol·licita la seva 
substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi , sempre que: l’adjudicatari justifiqui 
degudament la causa excepcional que l’impedeix mantenir l’adscripció al que es va comprometre i que la 
persona o persones proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En 
qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre 
l’acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d’aquesta obligació essencial. 

 

 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable, a ........... a data de la signatura 
digital 
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i 
representació de......................, amb domicili en ...................... Província de 
...................... assabentat de l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ 
de data.............. de ......................... de ............... i coneixedor de les condicions i 
requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara 
que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels 
treballs a realitzar, els mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada 
ponderació dels riscos, imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar 
l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases tècniques i 
administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat 
en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on 
s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha 
examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa 
de les mateixes.  
  
 
A ......................, a data de signatura electrònica  
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ANNEX 3:  
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
  
El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per 
l’execució del ...”, número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa..............................., i amb NIF ..................,  a 
prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs 
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta 
tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

B 

Extensió de la garantia  10 punts  
∆G = 0  0 punts  

Indicar 
mesos  0 <∆G<12 mesos  (1/2)*∆G punts  

∆G ≥12 mesos  10 punts  
 

  
  
Criteri B - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en proporció 
lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  
 
  

IMPORTANT:  
 
En tots els que es deixin apartats les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les 
millores.   
  

 

  
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)  
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ANNEX Núm. 4 
  
  

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  
  
  

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP.  
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  

 A) Propostes i metodologies de treball   
  

Propostes i metodologies de treball  
  
Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
propostes i metodologies de treball  
 

 Subcriteri a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 
compliment del termini. Camí crític  
 Subcriteri a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a la instal·lació de la 
canonada i justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a3) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del dipòsit i 
justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’estació 
de bombament i justificació dels rendiments considerats. 
 Subcriteri a5) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’estació 
de bombament i justificació dels rendiments considerats. 
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A PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL 

  
  
a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del 

termini. Camí crític  
  
Documentació a lliurar:   
  
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es 
proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es 
definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També 
s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 
aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. També es 
prestarà especial com afecta en el camí crític el control geomètric de l’obra, a compte 
del contractista. 
 
Extensió màxima de la proposta:  

 No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a la instal·lació de la canonada i 
justificació dels rendiments considerats. 

 
Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs d’instal·lació de la canonada; com 
es garantirà la seva estanqueïtat, quins tipus d’empreses especialistes i personal propi 
intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor. 
 
Extensió màxima de la proposta:  

 No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a3) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del dipòsit i justificació 
dels rendiments considerats: 
 
Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del dipòsit; com es 
garantirà la seva estanqueïtat, quins tipus d’empreses especialistes i personal propi 
intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor.  
 
Extensió màxima de la proposta:  
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 No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 
a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’estació de 

bombament i justificació dels rendiments considerats. 
 

Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció de l’estació de 
bombament indicant els punts o treballs més crítics, quins tipus d’empreses 
especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor.  
 
Extensió màxima de la proposta:  

 No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

 

a5) Pla d’autocontrol de qualitat. Protocol de proves i posada en servei de les noves 
instal·lacions 
 
Documentació a lliurar:   
  
Com es desenvoluparà el pla d’autocontrol de qualitat; com s’enfocarà i estructurarà la 
posada en servei; quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; 
quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció del protocol de posada en servei 
amb el màxim detall possible, indicant tant proves hidràuliques, elèctriques, 
automatització i programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. 
 
Extensió màxima de la proposta:  

 No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 


