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1 Antecedents 
 

Aquesta actuació esdevé per causa de la necessitat de renovar la canonada actualment 
en servei i que alimenta al nucli de Santa Maria de Martorelles ateses les contínues 
fuites i trencaments que pateix. 
 

Per altra banda, l’estació de bombament existent és una instal·lació soterrada a la cruïlla 
del carrer Vinya d’en Catet amb el carrer Pau Casals. Aquesta estació de bombament 
no compleix amb els estàndards d’ATL pel fet que s’ubica en una arqueta soterrada amb 
unes condicions de manteniment i ventilació molt precàries. 

Referent a l’actual dipòsit de Santa Maria de Martorelles, aquest és un dipòsit de 
cambra única de 270 m3 de volum útil. Es tracta d’un dipòsit postesat circular amb uns 
9 m de diàmetre exterior i 5 m d’alçada. 

Per realitzar les actuacions de manteniment, per les quals és necessari que el 
dipòsit existent quedi fora de servei, actualment es disposa d’un by-pass amb un petit 
dipòsit metàl·lic d’1 m de de diàmetre. La funció d’aquest petit dipòsit és el de 
mantenir el servei d’abastament durant les tasques de manteniment i neteja del 
dipòsit principal. Atès el seu petit volum i configuració, aquest dipòsit auxiliar no és 
visitable i, per tant, no es poden fer tasques de neteja del mateix, incomplint el 
RD 03/2023, així com tampoc garantir la demanda en determinades èpoques de l’any. 

Finalment, les dimensions, estat i ubicació del camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de 
Martorelles, al cap d’un talús adjacent a unes vivendes, no permet el pas de camions 
cisterna per a realitzar les neteges periòdiques necessàries i poder garantir el 
compliment de la ISO 22000, així com per omplir el dipòsit en cas de trencament de la 
canonada que l’abasteix.  

2 Objecte de l’addenda 
 
L’objecte de la present addenda és el de concretar els aspectes tècnics complementaris 
que caldrà tenir en compte durant l’execució de les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU 
REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE DERIVACIÓ MUNICIPAL A SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

 

3 Descripció de l’addenda 
 

La present addenda exposa aquells aspectes que caldrà considerar durant l’execució 
de les obres i que no queden detallats en els plecs de les prescripcions tècniques del 
projecte constructiu aprovat definitivament, doncs es tracta d’aspectes complementaris 
que han sorgit com a conseqüència del procés d’aprovació del projecte (informació 
pública) o d’informació rebuda per part de les Direccions de Manteniment i Operació 
d’ATL. 
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3.1 Condicions tècniques especials 
 
A mode de recordatori se subratllen les següents condicions tècniques: 
  
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.  
  
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, 
qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, 
per a garantir aquest extrem. 
  
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
d’ATL o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
  
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP.  
  
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat 
dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al 
seu càrrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir l’impacte de les obres 
ocasionat per la càrrega, descàrrega, manipulació, apilament o transport de material 
pulverulent, així com pel trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-
se un episodi de contaminació ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensió 
temporal de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
  
El Contractista serà responsable que l’execució dels treballs  que són objecte del present 
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestió de residus de construcció i 
demolició que li és d’aplicació, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer  pel 
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en 
el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual  s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
  
De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haurà de complir estrictament 
les previsions contingudes al Pla de Gestió de residus de  construcció i demolició 
presentat pel Contractista per la seva aprovació per la Direcció facultativa de l’obra i 
acceptació per part d’ATL,  amb posterioritat a la formalització del Contracte. 
  
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
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La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 
un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals.  
  
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 
  
 Condicions tècniques especials   
  

A. Execució i Operativitat de les instal·lacions  
  

En tot moment es minimitzaran al màxim les afeccions sobre el procés de distribució 
d’aigua que realitza ATL i s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal 
d’evitar qualsevol aturada del procés de distribució, així com planificar els treballs amb 
antelació.  
  
Per tot plegat, ATL podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats 
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a 
compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment de condicions 
tècniques específiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites 
al projecte. 
   

B. Posada en servei  
  

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzarà les proves 
necessàries per garantir el correcte funcionament.  
  
Per altra banda, el contractista de les obres presentarà tots els manuals d’ús i certificats 
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotació de la nova instal·lació.  
  

C. Innocuïtat de l’aigua de consum humà  
  
En compliment del RD 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de 
consum humà d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de 
consum hauran de complir els requisits que es detallaran a continuació.   
  
Els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells 
mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua 
de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i 
suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la 
salut de la població abastada (art. 14.1).  
  
Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el 
Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la 
norma ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.   
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Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb 
l’aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i 
materials.   
  
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials 
emprats en l’execució de les obres:  
  

 Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, 
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietilè, canonades 
de formigó armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.).  

  
 Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i 

sostres de dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.  
  

 Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials 
plàstics (per exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, 
pintures.  

  
 Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, 

calderins antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de 
mesura, instal·lacions de cloració, etc.  

  
 Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte 

ocasionalment: substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies 
per al manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; lubricants.   

  
En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia 
d’aigua i amb la xarxa de distribució, el Contractista de les obres és responsable 
d’establir les mesures necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de les 
obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà 
que el personal (propi o subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene 
descrites en la instrucció ISI-007, que forma part del Sistema de gestió d’ATL.  
  

D. Compra de materials  
  
Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentarà al 
Gestor d’obra la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb 
els criteris d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum, juntament 
amb la documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada (DOE).  

   
DI. Model seguiment audiovisual/fotogràfic (mínims)  

  
L’empresa adjudicatària de les treballs contractarà una empresa especialitzada en 
aquest tipus de treballs a la que facilitarà les condicions especificades per ATL. Aquesta 
empresa especialitzada comptarà amb el vistiplau del director dels treballs.  
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Actuacions inferiors a 50.000 €: 
  

 Reportatge fotogràfic entre un mínim de 5 fotografies fins a 10 
fotografies.  

 Situació de l’etapa inicial dels treballs  
 Situació de l’etapa intermèdia dels treballs  
 Situació de l’etapa final dels treballs  

   
Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:  

 Mínim 4 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
 Mínim 4 fotografies de l’etapa intermèdia dels treballs  
 Mínim 6 fotografies de la situació final dels treballs  
 Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada  
  

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):  
 Mínim de 10 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
 Mínim de 10 fotografies d’un mínim de dues etapes intermèdies  
 Mínim de 10 fotografies de l’actuació acabada  
 Filmació de com a mínim 4 etapes de la construcció i de moments 

clau que especifiqui el director dels treballs  
 Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i 

algunes fotografies, el primer d’una durada màxima de 2-3 minuts i el 
segon d’una durada màxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha 
d’incloure el títol dels treballs i dels diferents moments de l’execució 
(ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un fons musical. 
S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.  

  
Les fotografies han de tenir una qualitat mínima de 2 MB i els vídeos seran en alta 
definició. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memòria o en 
suport CD/DVD.  
  
Previ a la presentació del reportatge audiovisual/fotogràfic a ATL, Direcció dels treballs 
haurà de donar la seva aprovació expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntarà al 
DOE. 
 

3.2 Feines en entorn BIM a desenvolupar en el marc del contracte 
d’Obra 

 

3.2.1 Antecedents 
 

Es destaquen, tot seguit, els antecedents normatius que regulen l’obligatorietat o 
recomanació, en funció del cas, d’utilitzar la metodologia BIM en els contractes d’obra: 

a) ACORD GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els contractes en què 
s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual anomenada Building 
Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho, i es deixa sense 
efecte l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018.  
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b) Orden PCM/818/2023, de 18 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de junio de 2023, por el que se aprueba el Plan de 
Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes 

Amb coherència a aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya va redactar sengles 
documents, la Guia BIM i el Manual BIM de la Generalitat que serveixen de referent als 
diferents Ens del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tal 
preparar les seves respectives propostes. 

Com a aspectes a destacar, cal observar els punts 1 i 2 de l’acord de govern citat al punt 
a) i que es reprodueixen a continuació: 

1) Establir l'obligatorietat d'aplicar la metodologia de treball de modelització 
d'informació de construcció (BIM) a tots els contractes d'obra civil i d'edificació, 
inclosos els contractes d'obra en què es liciti conjuntament la redacció del 
projecte i l'execució de l'obra, els de concessió d'obres i els de concursos de 
projectes que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o 
restauració, promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic, que tinguin un valor estimat igual o superior a 2.000.000 €, i a tots 
els contractes de serveis de redacció de projectes i de direcció de les obres 
relatius als contractes esmentats, amb independència del seu valor estimat. 

La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a prescripció tècnica en 
els plecs de prescripcions tècniques o en els documents descriptius, segons 
correspongui, i també com a condició d'execució en els plecs de clàusules 
administratives particulars. 

2)  Introduir la possibilitat que els departaments i els ens del sector públic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els casos en què no sigui 
preceptiu, exigeixin la utilització de la metodologia BIM en contractes d'obres i 
de concessió d'obres, en concursos de projectes, en els contractes de serveis –
particularment, els contractes de serveis relatius o vinculats als que es 
corresponen amb el cicle integral de l'actuació com poden ser les fases de 
manteniment, operació i etapa de fi de vida de l'obra– i en els contractes mixtos 
que combinin elements dels contractes anteriorment esmentats, 
independentment del valor estimat del contracte, si el corresponent òrgan de 
contractació ho considera pertinent, entre d'altres supòsits quan per la pròpia 
singularitat de les obres la utilització de la metodologia BIM pugui generar més 
rendiments. 

3.2.2 Objectiu 
 

L’objectiu del present document és el de concretar l’abast de la metodologia BIM en el 
context de l'obra de referència. 

3.2.3 Documentació prèvia 
 

Com a documentació inicial a tenir en compte per al desenvolupament de la metodologia 
BIM en el present contracte caldrà considerar: 

- Manual BIM d’ATL 
- Plec de modelat d’instal·lacions existents d’ATL 
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- Especificacions i requisits tècnics d’un projecte d’aixecament amb làser escàner 
3D 

- Pla d’execució BIM – PEB 
- Requisits BIM de paràmetres i grups de paràmetres d'ATL 
- Classificador Gubimclass per a objectes ATL. 
- Modelat de les instal·lacions existents, en el supòsit que es realitzés el modelat 

durant la fase de redacció del projecte constructiu. 
- Model tipus d’una instal·lació d’ATL adaptada al traspàs de tota la informació al 

FM. 
- Documents d’obra executada que es trobin a disposició d’ATL per tal de dur a 

terme un correcte modelat i contrast de les instal·lacions. 
- Control compliment Requeriments BIM d’ATL. 

 
3.2.4 Descripció de les feines BIM a desenvolupar en l’àmbit del CT d’obra 
 
Les feines de BIM a desenvolupar en el marc de la present actuació consideraran els 
següents punts: 
 

- Serà responsabilitat del contractista l’elaboració d’un model de partida que 
permeti plantejar el model d’execució d’obra i posteriorment el d’obra executada. 

- Aquest model de partida caldrà que contempli les preexistències que 
condicionaran l’execució de l’obra. 

- Per tal de definir amb exactitud les preexistències es podrà sol·licitar la 
realització d’un núvol de punts o escanejat 3D. A partir d’aquest escanejat es 
durà a terme la el model gràfic de la instal·lació i es dotarà la informació requerida 
per part d’ATL. 

- Com a documentació de referència s’utilitzarà la descrita al punt 3 de la present 
addenda. 

- En els punts que es detallen tot seguit es descriuen els agents que intervindran 
en la definició del model i les seves funcions per part dels diferents agents. 

A continuació es descriuen les responsabilitats específiques que cadascun dels agents 
associats amb el seu rol tindrà en la metodologia, indicant l’abast de les seves 
responsabilitats, i que s’hauran d’adaptar al tipus d’actuació (fase de projecte o fase de 
construcció)  
 
3.2.5 Definició dels agents 
 
Així doncs, en fase de construcció els agents que intervenen son els següents:  

 Equip d’Obra: equip de l’adjudicatari dels treballs de construcció 
responsable del contracte d’Obra liderat pel Cap d’Obra   
 Equip de Direcció d’Obra: equip de l’adjudicatari dels serveis 
d’enginyeria de Direcció d’Obra i CSS responsable de la DO i CSS i liderat 
pel Director d’Obra.  
 Equip BIM: equip format per un Responsable BIM, un Coordinador BIM i 
un modelador/s  responsable d’elaborar i coordinar la documentació gràfica 
durant l’elaboració del model d’Obra Executada. En alguns casos particulars 
en que el projecte s’hagi licitat sense model BIM prèviament caldrà elaborar-
ne un a partir del projecte adjudicat amb l’objecte d’incloure un model BIM en 
la DOE (Documentació d’Obra executada).  
 ATL: ATL intervé en el procés a través del Gestor de l’Obra. 
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3.2.6 Tasques dels agents 
 
Per altra banda, l’adscripció, les tasques i les funcions de cadascun seran les següents:  

 Equip d’Obra: l’equip encarregat de l’execució de l’obra haurà de 
comunicar a l’equip BIM tots els canvis que es generin durant l’obra respecte 
el projecte original. El constructor haurà de fer el model a través del 
Responsable BIM del seu equip BIM.  
 Equip de Direcció d’Obra: En cas que el BIM el faci el constructor 
s’encarregarà de controlar la qualitat de la documentació que es vagi 
actualitzant, conforme els estàndards definits en el PEB, al Plec de 
Prescripcions de BIM relatives a l’execució de les obres, així com de mantenir 
la interlocució i coordinació necessària amb el BIM manager del contractista 
i d’ATL. Per una banda supervisarà la qualitat gràfica del model, d’acord amb 
el Manual BIM d’ATL, i per altra validarà que la informació O&M integrada al 
model està feta d’acord als EIR d’ATL.  

En cas que el BIM no el faci el constructor, l’Equip BIM estarà adscrit a l’equip 
de DO i per tant li correspondran també les tasques assignades a l’Equip BIM, 
que es detallen a continuació.  

 Equip BIM: aquest equip es composa d’un Responsable BIM, un 
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la 
documentació gràfica durant l’elaboració del model d’Obra Executada.  
Les tasques que desenvoluparà el Responsable BIM són les següents:  

 Desenvolupar PEB  
 Garantir aplicació GUIA i MANUAL BIM i Classificació 
GUBIMCLASS  
 Gestionar i mantenir la creació de continguts BIM  
 Garantir la idoneïtat de l’entorn tecnològic implementat  
 Garantir l’exportació i extracció de dades i assegurar que 
la transferència es fa d’acord amb els formats prescrits  
 Crear i Gestionar el ECD  

Les tasques que desenvoluparà el Coordinador BIM són les següents:  
 Gestionar la generació del model relacionat amb la seva 
disciplina tècnica.  
 Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb 
els aspectes BIM del contracte  
 Assessorar a l’equip en l’ús de les eines BIM necessàries  
 Crear els continguts BIM específics de la disciplina  
 Exportar el model de disciplina d’acord amb els requisits 
establerts per a la seva coordinació o integració amb els de les 
altres disciplines  
 Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord 
amb els formats prescrits.  
 Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de 
Disciplina, acreditant les competències de BIM necessàries. La 
designació del Responsable BIM s’inclourà en el corresponent 
PEB.  

Les tasques que desenvoluparà del Modelador BIM són les següents:  
 Exportar el model 2D a model, si és el cas.  
 Creació de visualitzacions en 3D.  
 Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la 
resta de l’equip i agents implicats.  

 ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell gràfic en primera 
instància, i a nivell paramètric, d’informació associada al model.  
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3.2.7 Pla de treballs 
 

El pla de treballs i els diferents entregables quedaran integrats al BEP quan es concretin 
i formulin els lliuraments BIM del projecte. Aquest pla de treballs s’adequarà als terminis 
contractuals i als establerts a la legislació de referència en relació al temps necessari 
per lliurar la documentació d’obra executada. 

En general, el pla de treballs es basarà en les següents premisses en funció de l’opció 
del punt 4.1 a considerar i que definiria el responsable del contracte. Es planteja a 
continuació e, pla de treballs més exigent: 

1) Execució de l’aixecament 3D de les instal·lacions existents. 
2) Modelització de les instal·lacions existents. 
3) Disposició de la informació dels actius que correspongui. 
4) Amb el model de preexistències definit, modelitzar la solució projectada. 
5) Adequar la modelització realitzada al model BIM d’execució d’obra. 
6) Realitzar el seguiment del model BIM d’execució d’obra. 
7) Preparar i entregar el document d’obra executada (DOE) en format BIM per a 

transferència a O&M. 

 

3.3 Formació i experiència del Cap D’obra 
 
La persona que figuri com a Cap d’Obra disposarà d’una titulació universitària vinculada 
a branques tècniques de la construcció amb una experiència mínima de 10 anys en 
l’execució d’obres similars a les que són objecte de la present licitació. El Cap d’obra 
serà, alhora, el responsable del contracte davant d’ATL. 
 
 

 

 

 

 

 

Sant Joan Despí, a data de signatura electrònica                    

 

 

 

 

Enginyer d’Obres i Projectes 

 

 


