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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
 
 

“SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT (PIGSS) DEL SISTEMA DE MANLLEU” 

 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació de: 
“SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT (PIGSS) DEL SISTEMA DE MANLLEU” 
 
 
2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
2.1. Generalitats 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars(en endavant, PPTP) té com a finalitat 
descriure les tasques a desenvolupar per a l’elaboració del Pla Integral de Gestió del 
Sistema de Sanejament (en endavant, PIGSS) per al sistema de Manlleu.  
 
En particular, en aquest PPTP, es defineixen les condicions, directrius i criteris tècnics 
generals que regiran l’execució de les tasques, i es concreta el contingut i format de 
presentació dels diferents documents que comprenen aquest PIGSS, d’acord a les directrius 
establertes a la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya1, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
Segons estableix la RESOLUCIÓ TER/4244/2024 del Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica, de la Generalitzat de Catalunya, per la qual s'aprova l'inventari de 
sistemes públics de sanejament que han d'elaborar plans integrals de gestió dels sistemes 
de sanejament (PIGSS) per a conques internes, el sistema Manlleu engloba, parcialment o 
totalment,  els municipis següents: 
 

 Manlleu 

 Sant Hipòlit de Voltregà 

 Masies de Voltregà 

 Masies de Roda 
 

 
 

                                                
1 Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya. Disponible a: 
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/regulacio-dabocaments/plans-integrals-gestio-sistemes-
sanejament/index.html  

https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/regulacio-dabocaments/plans-integrals-gestio-sistemes-sanejament/index.html
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/regulacio-dabocaments/plans-integrals-gestio-sistemes-sanejament/index.html
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2.2. Antecedents 
 
Les característiques de la xarxa de sanejament de cadascun dels municipis que formen el 
sistema són: 
 
Manlleu 
 
La xarxa de clavegueram del municipi de Manlleu és principalment unitària i té una longitud 
total de 100 km aproximadament i 1.616 pous. Manlleu se situa a la denominada plana de 
Vic i pel mig del nucli hi circula el riu Ter encaixonat per murs. A més cal remarcar que degut 
a les pendents ocasionades per l’erosió del pas del riu Ter, l’aigua procedent del nord de 
Manlleu es recull en diversos torrents naturals que van a parar al riu Ter passant pel vell mig 
del nucli de Manlleu. Alguns d’ells entren directament amb la xarxa de sanejament.  
 
També cal remarcar que paral·lel al riu Ter hi ha el canal industrial de Manlleu per la 
producció hidroelèctrica.  
 
La xarxa de clavegueram de Manlleu ve condicionada per l’orografia del terreny que té 
pendent cap al riu Ter. A l’arribar al riu, el clavegueram està interceptat per un col·lector en 
alta, gestionat pel Consell Comarcal d’Osona, fins a una estació de bombament, que 
impulsa l’aigua a l’altre costat del riu. Un cop creat el riu, l’aigua es conduïda a l’EDAR, 
recollint les aigües del barri de Vista Alegre. 
 
Els sobreeixidors de la xarxa més problemàtics son els que aboquen al riu Ter ja que aigües 
avall hi ha les dues captacions d’aigua potable d’Aigües Vic i Aigües d’Osona. La xarxa 
aboca principalment al riu Ter, en el cas d’aigües pluvials, i, en el cas d’aigües residuals, al 
col·lector en alta de l’EDAR de Manlleu.  
 
Aquest any 2026 s’ha finalitzat la redacció del pla director mitjançant recursos de la 
Diputació de Barcelona. El nombre de pous de registre inventariats en aquest treball ha estat 
de 1543 pous. També s’han inventariat un total de 2.410 embornals i 54 reixes interceptores. 
A partir de les dades obtingudes s’ha definit i s’ha digitalitzat la cartografia de la xarxa del 
clavegueram, en GIS i en CAD.  
 
L’empresa contractada pel manteniment de la xarxa de clavegueram ha realitzat, en els 
darrers anys, 371 investigacions amb CCTV, que suposen la revisió de 18.437 ml de 
col·lectors de la xarxa. 
 
Sant Hipòlit de Voltregà 
 
La xarxa de sanejament i drenatge del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà és 
majoritàriament unitària, és a dir, que les aigües residuals i les aigües pluvials transcorren 
pel mateix col·lector. El municipi disposa d’uns 19,7Km de col·lectors i 357 pous de registre. 
Les aigües transcorren per gravetat, en sentit sud-est, fins a la xarxa de Masies de Voltregà 
de la zona del Despujol i La Gleva. Finalment, les aigües són abocades a un col·lector en 
alta que condueix les aigües fins a l'EDAR de Manlleu. 
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Es disposa d’un Pla director de clavegueram que es va realitzar al 2010 mitjançant recursos 
de la Diputació de Barcelona on està inventariada el 100% de la xarxa. 
 
Una de les problemàtiques detectades és en episodis de pluja abundants, que es 
produeixen inundacions en forces punts de la xarxa.  
 
 
Les Masies de Voltregà 
 
La xarxa de sanejament i drenatge del municipi de Les Masies de Voltregà és 
majoritàriament unitària. El municipi disposa d’uns 35 km de col·lectors i 492 pous de 
registre. El municipi es divideix en diferents nuclis i disseminats dels quals, 5 tenen xarxa de 
clavegueram.  
 
El municipi no disposa d’estació de tractament d’aigües residuals (en endavant EDAR) 
pròpia. La major part de les aigües residuals es tracten a l’EDAR de Manlleu.  
 
Cal remarca que degut a l’orografia del terreny totes les aigües (residuals i pluvials) del 
municipi de Sant Hipòlit de Voltregà s’introdueixen a la xarxa de les Masies del Voltregà. 
 
Es disposa de Pla Director redactat per recursos de la Diputació de Barcelona de l'any 2016, 
on està inventariada el 100% de la xarxa.  
 
Masies de Roda  
 
La població de Masies de Roda està dispersa bàsicament en masos i en quatre nuclis de 
població: Les Cases Noves, l’Esquerda, Fontanelles i El Vicenç. D’aquests el barri del 
Vicenç és l’únic que la seva xarxa de sanejament aboca a la EDAR de Manlleu, la resta ho 
fa a les EDARs de Cases Noves o de Roda de Ter. Per tant, la xarxa de El Vicenç és la que 
s’haurà de contemplar per l’estudi del PIGSS. En aquest barri hi ha unes 40 cases amb uns 
125 habitants. 
 
D’acord amb la informació proporcionada pels tècnics municipals, no es disposa d’un Pla 
Director de sanejament. Tot i així, compten amb documentació gràfica en format digital, que 
serveix d’estimació de la xarxa. 
 
A grans trets, la xarxa és unitària i compta amb aproximadament 1,03 km de longitud de 
xarxa unitària i 16 pous. 
 
 
Xarxa en alta EDAR Manlleu 
 
Respecte la xarxa en alta, no es disposa d’un Pla Director. Aquesta xarxa compta amb uns 
18 km i discorre pels termes municipals de Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Manlleu i Masies de Roda. S’estima que la xarxa pugui tenir aproximadament uns 130 pous. 
A més a més és una xarxa que compta amb 9 bombaments, 8 dels quals son en cascada 
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Es troben localitzats 15 sobreeixidors al sistema en alta de l’EDAR de Manlleu. 
 
 
2.3. Documentació disponible 
 
Sobre les xarxes de sanejament que componen el sistema de Manlleu, per a l’elaboració 
dels PIGSS, l’adjudicatària disposarà de la documentació i informació següent: 
 

 Manlleu. Editables del PD: memòria, plànols CAD, models SWMM i SIG 

 Sant Hipòlit de Voltregà. Editables del PD: memòria, plànols CAD, models SWMM i 
SIG 

 Les Masies de Voltregà. Editables del PD: memòria, plànols CAD, models SWMM i 
SIG 

 Les Masies de Roda. Plànol CAD amb la xarxa parcial o total.  

 Manlleu (xarxa en alta): plànol CAD amb cartografia parcial o total de la xarxa. 
 
 
 
3. MARC NORMATIU 
 
L’elaboració del present servei està sotmès directament als documents següents: 
 

 RESOLUCIÓ TER/4244/2024, de 23 de novembre, de la Direcció de l'Agència 
Catalana de l'Aigua, per la qual s'aprova l'inventari de sistemes públics de 
sanejament que han d'elaborar plans integrals de gestió dels sistemes de 
sanejament (PIGSS). 

 Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya. Desembre 2024 

 
A la seva vegada, els anteriors documents responen a la necessitat de donar compliment a: 
 

 Directiva 2024/3019 del Parlament Europeu i del Consell sobre el tractament de les 
aigües residuals urbanes (versió refosa). 

 Reial decret 665/2023 Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 Anexo XI RD 665/2023. Norma técnica básica para el control de los vertidos por 
desbordamientos de los sistemas de saneamiento donde se especifican criterios 
para el diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de 
escorrentia. 

 
 
4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST 
 
L’objectiu del treball és l’elaboració del Pla Integral del Sistema de Sanejament (PIGSS) 
BÀSIC del sistema Manlleu, format parcialment o totalment pels municipis de Manlleu, Sant 
Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà i Les Masies de Roda. 
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Aquest PIGSS haurà de ser la base per a una bona gestió dels sistemes de sanejament, 
minimitzant l'impacte sobre els medis receptors, i alhora permeten identificar les entitats 
responsables i implicades en la gestió dels abocaments al medi, així com la coordinació 
necessària en el cas que existeixin diversos titulars. 
 
L’elaboració del PIGSS dona compliment al RD 665/2023, on s’estableix l'obligatorietat, per 
part del titular de l’autorització d’abocament, d'elaborar i presentar a l'organisme de conca 
l’esmentat document. El contingut mínim del PIGSS s’estableix a l'article 259 quinquies.3 del 
Reial decret 665/2023 i s’exposa en detall a l’Apartat 6 del present document. 
 
A nivell indicatiu i bàsic, l’empresa adjudicatària haurà de fer, entre d’altres tasques: 
 

 Treball de camp: 
 

o Inventari de la xarxa, sobre cartografia CAD i SIG, incloent el treball de 
camp. Serà necessari: 
 

 Realitzar l’inventari del 25% de la xarxa de sanejament  o complet del 
municipi de Masies de Roda (Barri del Vicenç) estimada en 1,03 km i 
el 100% dels interceptors d’aigües residuals. 

 Realitzar l’inventari del 25% de la xarxa de sanejament  en alta o 
complet de Manlleu, estimada en 18 km, aproximadament, i el 100% 
dels interceptors d’aigües residuals. 

 Homogeneïtzar les dades cartogràfiques de Manlleu i EDAR Manlleu, 
segons el Model de Dades Cartogràfiques de la Diputació de 
Barcelona (Annex 1), pres com a sistema de referència en aquest 
PIGSS. 
 

o Diagnòstic de l’estat tècnic i operatiu de la xarxa. 22 jornades de diagnosi 
mitjançant CCTV per a l’anàlisi d’un 10 % de la xarxa aproximadament. 

 
La diagnosi realitzada en els Plans Directors no són vàlids, doncs els trams 
de xarxa són insuficients i, per tant, la mostra no és representativa segons 
l’establert. A més, requereix una diagnosi del funcionament estructural i 
operatiu del tram inspeccionat, amb una codificació de les deficiències 
d’acord a la UNE-EN 13.508-2. 

 
o Campanyes de monitorització i mesura en el sistema de sanejament, per fer la 

calibració dels models. Serà necessari:  
 

 Recopilar informació de possibles sensors existents, en les EDAR o 
estacions d’aforament i qualitat de l’ACA als rius i zones de bany, si 
s’escau. 

 Instal·lar 5 limnímetres per obtenir dades cabals significatives. 
 Instal·lar 2 pluviòmetres per obtenir dades pluviomètriques 

significatives. 
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 Dissenyar i planificar la campanya de mesura, presa de mostres i 
anàlisi en laboratori homologat (termini 24h). Aquest mostreig haurà 
d’aportar dades quantitatives i qualitatives (com a mínim oxigen 
dissolt, de la demanda bioquímica d’oxigen, l’amoni, el pH i la 
temperatura). La campanya de mesura en el sistema de sanejament 
constarà, com a mínim, de: 

i. Dades de qualitat de l’aigua i cabal en 3 campanyes de dades i 
presa de 15 mostres en temps sec. 

ii. Dades de qualitat de l’aigua, pluviometria i cabal en 3 episodis 
representatius i 15 mostres en temps de pluja.  
 

 Elaboració i redacció del PIGSS, a partir de les dades anteriors, elaborar: 
 

o Modelització, calibració del model i anàlisi del seu funcionament del sistema 
en diferents condicions (temps sec, anti-inundacions i anti-DSS). 
 

o Propostes d’actuació per a solucionar possibles deficiències detectades 
(planificació, cost i cronograma d’implementació). 

 
o Pla de manteniment del sistema. 

 
Aquestes tasques són a títol indicatiu, no resulten limitatives ni restrictives, ja l’encàrrec 
comprèn tots els treballs necessaris per a recollir tota la informació pertinent i la seva anàlisi, 
exposar totes les alternatives coherents, i justificar les dades utilitzades. 
 
 
5. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini d’execució de l’objecte del contracte és de 12 mesos comptats des de la data de 
formalització del contracte,  
 
Dins d’aquest termini global, s’estableixen els següents terminis parcials: 
 

1. Entrega de maqueta 
 
Termini de 10 mesos per al lliurament de la primera versió del PIGSS. Haurà de contenir 
tota la documentació indicada a l’apartat 5.4.- del present document. 
 

2. Revisions i entrega definitiva 
 
Termini de 2 mesos per correccions i entrega definitiva del PIGSS. 
 
6. CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DELS PIGSS 

 
6.1. Contingut mínim del PIGSS 
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A partir de les prescripcions de l'article 259 quinquies.3 del Reial decret 665/2023 i de la 
Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el contingut 
mínim dels PIGSS ha de contemplar: 
 

1. Descripció detallada del sistema de sanejament, de la seva capacitat 
d'emmagatzematge i de la seva capacitat de tractament d'aigües residuals en 
cas de precipitacions, recolzant-se normalment en un Sistema d'informació 
geogràfica (SIG).  

 
2. Diagnòstic del funcionament del sistema de sanejament atenent a la seva 

capacitat de transport en temps de pluja i incloent els sistemes de tractament i 
els punts de desbordament en temps de pluja a les masses d'aigua. Aquest 
diagnòstic serà el resultat d'una anàlisi dinàmica dels fluxos d'aigües residuals en cas 
de precipitacions, basat en l'ús de models hidrològics, hidràulics i de qualitat de 
l'aigua que tinguin en compte les projeccions climàtiques més recents i que inclogui 
una estimació de les càrregues contaminants alliberades a les aigües receptores en 
cas de precipitacions.  
 

3. Diagnòstic de l'estat de les infraestructures atenent al seu estat 
d'obsolescència o tal com prescriu la revisió de la Directiva Europea de Tractament 
de les Aigües Residuals, atenent al seu estat tècnic i operatiu.  
 

4. Establiment dels objectius de reducció de la contaminació dels abocaments per 
desbordament del sistema de sanejament en episodis de pluja que permetin, a 
partir de la situació actual, establir:  
 

a. Objectius indicatius sobre la protecció dels escorriments provinents de les 
aigües de pluja per evitar la seva contaminació i fins i tot la seva barreja amb 
les aigües residuals domèstiques a través, entre altres tècniques, de la 
implantació de SUDS que fomentin la infiltració i la renaturalització dels 
entorns urbans.  
 

b. Objectius indicatius sobre el percentatge d'aigua residual urbana, incloent 
l'escorriment urbà, que el sistema de sanejament és capaç de tractar en 
diferents escenaris de precipitació i la relació entre la càrrega contaminant 
generada en condicions de temps sec i la càrrega abocada pels DSS.  

 
c. L'eliminació progressiva dels abocaments no tractats de l'aigua d'escorriment 

urbà recollida en sistemes de sanejament separatiu a menys que es pugui 
demostrar que aquests abocaments no causen impactes negatius en la 
qualitat de les aigües receptores.  

 
5. Proposta de les mesures que s'han d'adoptar i els estudis d'alternatives que les 

justifiquen per assolir els objectius esmentats al punt anterior, acompanyades d'una 
clara identificació dels agents implicats i de les seves responsabilitats en la 
implantació del pla que tinguin en compte com a mínim:  
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a. Mesures preventives destinades a evitar l'entrada de l'escorriment urbà en els 
sistemes col·lectors, incloent-hi les mesures de foment de la retenció natural 
de l'aigua o de la recollida d'aigües pluvials i les mesures d'augment dels 
espais verds o de limitació de les superfícies impermeables.  
 

b. Mesures d'operació (dels bombaments i tancs de tempesta existents o futurs, 
entre d'altres), inspecció (s'haurà de mantenir en el temps un esforç important 
en inspeccionar la xarxa perquè el coneixement de l'estat estigui sempre 
actualitzat), manteniment (que ha de ser adequat per a la xarxa, les estacions 
de bombament, etc.), renovació d'infraestructures (a  partir del diagnòstic de 
l'estat efectuat en el punt 3.) i preparació davant un episodi de pluges, així 
com un sistema de monitorització dels DSS amb els elements de control que 
permetin estimar els cabals, temps, volums i contaminants associats. 

 
c. Mesures per optimitzar l'ús de les infraestructures existents, inclosos els 

sistemes col·lectors, els volums emmagatzemats i les depuradores, amb 
l'objectiu de garantir que l'escorriment urbà és recollit i tractat, minimitzant 
l'abocament d'aigua residual urbana no tractada en masses d'aigua.  

 
d. Altres mesures addicionals, incloses, si escau, l'adaptació i millora de les 

infraestructures de recollida, emmagatzematge i tractament de les aigües 
residuals urbanes existents o la creació de noves infraestructures prioritzant 
els SUDS, com ara cobertes ecològiques, jardins verticals, paviments 
permeables, jardins de pluja, embornals filtrants i canals permeables (entre 
d'altres), afavorint així la biodiversitat.  

 
6. Cronograma d'execució de les actuacions, atenent els terminis d’aplicació de les 

mesures establertes: 
 

a. Mesures exposades al punt 5.b  Fins a 3 anys des de la validació del 
PIGSS per l’autoritat competent. 
 

b. Altres mesures  Fins a 10 anys o en el període que s’estableixi a 
l’autorització d’abocament, d’acord amb el cronograma aportat al PIGSS, en 
el cas que la complexitat de les actuacions ho aconselli. 

 
 
6.2. Generalitats per a l’elaboració del PIGSS 
 
Seguidament s’indiquen un conjunt de paràmetres a tenir en compte per al 
desenvolupament de les tasques associades al PIGSS. 

 L’abast dels treballs, procediment i metodologia a emprar per a la redacció dels 
PIGSS queda determinada a la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya, que prevaldrà sobre qualsevol contradicció amb el 
present PPT. 
 

 Com a punt de partida es disposarà de: 
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o Informació disponible detallada a l’apartat 1.3.-. 
o Base topogràfica municipal a escala 1:1.0000, si és possible aquelles que 

inclouen l'aixecament topogràfic i cartogràfic dels elements que formen la 
xarxa de clavegueram.  

 
 Tot l’inventari es realitzarà en base a la topografia existent del municipi (a ser 

possible escala 1:1000) i serà compatible amb el Sistema d’Informació Geogràfica 
del que disposi el municipi (SIG), que complementarà la informació existent, si 
s’escau. 
 
Per a la introducció de dades dels elements als SIG es farà servir el Model de Dades 
Cartogràfiques de la Diputació de Barcelona (Annex 1), ja que estableix un model 
complet per a la recollida sistemàtica de dades dels elements de xarxa i la seva 
transcripció.  
 

 En el cas de realitzar un inventari parcial de la xarxa, els trams objecte del treball 
seran consensuats amb els municipis o ens competents de la xarxa de sanejament, 
segons criteris tècnics i funcionals de la xarxa. 
 

 El PIGSS s’adaptarà a les necessitats i disponibilitats funcionals, tècniques i 
econòmiques dels municipis o ens gestors del sanejament, tant en l’abast de les 
alternatives com en les propostes de fases d’execució funcionals. 
 

 S’adaptarà a la normativa existent. 
 
 
6.3. Procediment de tasques i directius per a l’elaboració dels PIGSS 
 
Per assolir el contingut mínim del PIGSS, es mostra un diagrama de flux de les tasques a 
realitzar: 
  

 
Figura 1: Diagrama de flux de les principals tasques d’un PIGSS segons es detalla a la Guia 
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per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
 
6.3.1. Aixecament de la xarxa de sanejament 

 
El treball de camp necessari per a l’obtenció de dades topogràfiques (coordenades i 
altimetria) i cartogràfiques (tipologia d’infraestructura i característiques) de la xarxa de 
sanejament. Concretament consistirà en la realització dels treballs de camp i inventariat, 
sobre cartografia CAD i SIG, de: 
 

 Xarxa de Masies de Roda (barri del Vicenç), 25% de la xarxa i 100% interceptors. El 
total de la xarxa s’estima en 1,03 km. 

 Xarxa de sanejament en alta de Manlleu, 25% de la xarxa i 100% interceptors. El 
total de la xarxa s’estima en 18 km 

 
En ambdós casos es podria disposar de la informació prèvia dels municipis. 

 
A més, de l’homogeneïtzació de les dades cartogràfiques de Manlleu i EDAR Manlleu, 
segons el Model de Dades Cartogràfiques de la Diputació de Barcelona (Annex 1), pres com 
a sistema de referència en aquest PIGSS. 
 
6.3.2. Diagnosi de la xarxa 
 
Diagnòstic de l’estat tècnic i operatiu de la xarxa mitjançant càmera de TV de circuit tancat 
(CCTV) del 10 % de la xarxa, estimat en 22 jornades. Aquests treballs inclouen les tasques 
de neteja de col·lector mitjançant camió cisterna en el cas que fos necessari. 
 
L’informe del diagnòstic realitzat haurà de seguir l'estàndard de codificació de defectes 
segons normativa UNE-EN 13.508-2 o equivalent, i proporcionar la graduació de l'estat de 
condició estructural i operativa del tram inspeccionat, seguint el manual anglès Sewer Risk 
Management (SRM) o equivalent, segons la taula següent: 

 
Figura 2: Classificació estat i prioritat d’acció recomanada a la Guia per a la redacció dels 

PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
 
Opcionalment, al sobre B, els licitadors podran oferir diagnosticar la xarxa mitjançant un 
software automàtic basat en la IA, amb la capacitat de diagnosi de l’estat estructural i 
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funcional de la xarxa i la codificació dels defectes, segons la normativa indicada 
anteriorment. 
 
 
 
6.3.3. Monitorització i obtenció de dades fenomenològiques per al calibratge dels 

models. 
 
Recopilació, presa de mostres i monitorització de dades fenomenològiques per al calibratge 
dels models d’estudi. Serà necessari dur a terme:  
 

 Recopilar informació de possibles sensors existents, en les EDAR o estacions 
d’aforament i qualitat de l’ACA als rius i zones de bany, si s’escau. 
 

 Dissenyar i planificar la campanya de mesura, presa de mostres i anàlisi en laboratori 
homologat (termini 24h). Aquest mostreig haurà d’aportar dades quantitatives i 
qualitatives (com a mínim oxigen dissolt, de la demanda bioquímica d’oxigen, 
l’amoni, el pH i la temperatura). La campanya de mesures en el sistema de 
sanejament constarà, com a mínim, de: 
 

o Dades de qualitat de l’aigua i cabal en 3 campanyes de dades i presa de 15 
mostres en temps sec. 

o Dades de qualitat de l’aigua, pluviometria i cabal en 3 episodis representatius i 
15 mostres en temps de pluja. S’entén per episodi representatiu aquells que 
compleixen els requeriments establerts a l’apartat 2.9.3.2 de la Guia per a la 
redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya. 

 

 Instal·lar 5 limnímetres per obtenir dades cabals significatives. 
 

 Instal·lar de 2 pluviòmetres per obtenir dades pluviomètriques significatives. 
 

Les especificacions per al disseny i la planificació de les campanyes es determina als 
apartats 2.9 de la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya. Tant pel que fa a ubicació dels instruments a instal·lar com a la definició d’episodi 
de pluja representatiu. 
 
6.3.4. Modelització 
 
Elaboració dels models clavegueram i EDAR de la xarxa i calibració, a partir de les dades de 
monitorització preses, per a la simulació del funcionament del sistema de sanejament en 3 
condicions: 
 
a) Càlculs d’actuacions en temps sec (absència de pluja)  el sistema és capaç de tractar 

totes les aigües residuals generades actualment i en els pròxims anys (horitzó estimat 
de 25 anys), a partir d’una prodiagnosi amb les condicions futures (canvis poblacionals, 
creixement urbanístic, actuacions previstes a la xarxa, etc.) 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1403-000073-2026

Codi Segur de Verificació:
    35e1a413-ceec-4dc3-b5a3-05ba9875e4b5
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29597959
Data d'impressió: 22/10/2026 12:32:54
Pàgina 12 de 32

SIGNATURES

1.- Llum Colomer Criach  (TCAT), 14/10/2026 17:00
C

O
N

S
E

LL
 C

O
M

A
R

C
A

L 
D

'O
S

O
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.c

co
so

na
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
35
e1
a4
13
-c
ee
c-
4d
c3
-b
5a
3-
05
ba
98
75
e4
b5
+Î

 
 

 
 

b) Càlculs d’actuacions anti-inundacions  simulació del funcionament de la xarxa davant 

una pluja corresponent a T=10 anys 2, de manera genèrica, que permeti conèixer les 

possibles zones inundables i establir mesures preventives anti-inundació.  
Caldrà estudiar les actuacions de prevenció de les inundacions urbanes i la seva 
interacció amb els desbordaments en els eixos principals (mínim 25% de la xarxa). 
 

c) Càlculs d’actuacions anti-desbordaments  simulació de l’impacte del sistema de 
sanejament actual en el medi receptor, en condicions climatològiques habituals, davant 
desbordaments.  
Caldrà garantir, segons l’aglomeració urbana d’estudi (sistema Manlleu aglomeracions 
de > 10.000 < 50.000 h.e i l'abocament de les quals condiciona els requisits sobre la 
qualitat de l'aigua de consum humà que preveu el Reial decret 3/2023.), que el 
rendiment hidràulic > 0,6 i estimar el compliment dels objectius de qualitat. 

 
 
6.3.5. Proposta de mesures 
 
Arran de les simulacions anteriors realitzades en diferents condicions, es determinaran 
mesures de millora de la xarxa i del sistema, que permetin assolir els objectius fixats pel RD 
665/2023 i la Directiva europea de tractament de les aigües residuals urbanes(versió 
refosa). Aquestes mesures hauran de ser planificades temporalment, d’acord als terminis 
d’execució fixats en el mateix RD (3 anys, des de data validació PIGSS per deficiències molt 
greus i 10 anys, des de data validació PIGSS, per a la resta de deficiències), i avaluades 
econòmicament. 
 
Les premisses d’aquestes mesures són: 
 

 Han d’estar pensades de manera integral, de tot el sistema, avaluant el cost-benefici i 
la millora de l’eficiència i eficàcia de la xarxa. 
 

 Prioritzar les mesures preventives davant les correctives, actuant en origen i 
completant les mesures infraestructurals amb mesures d'operació, inspecció, 
manteniment, renovació i monitorització dels sistemes de sanejament. 
 

 Prioritzar les mesures encaminades a evitar l’entrada d’aigües pluvials als sistemes 
de sanejament. 

                                                
2 L’assumpció d’un període de retorn de 10 anys, tant per al clavegueram com per al nivell del riu en la seva 

condició de contorn, pot resultar conservadora. Segons el professor Manuel Gómez Valentín del Departament 
d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la ETSICCP de la UPC, en el Curso de Hidrología Urbana (5a 
Edició): “(...) En principio los sucesos que producen caudales importantes en la Cuenca fluvial y la cuenca urbana 
se pueden considerar sucesos independientes, cuando la diferencia de tamaño entre cuencas es grande. Por 
otro lado, si la Cuenca urbana es muy pequeña y el suceso de lluvia actúa de manera uniforme en todo el 
territorio, difícilmente se producirán en el mismo momento las puntas de caudal en el cauce y en el colector de 
desagüe. Ello se debe a los diferentes tiempos de respuesta hidrológica de las cuencas. 
Per tot això, es recomana disminuir el període de retorn adoptat en el riu com a condició de contorn del 
clavegueram, d’acord amb la formulació del Cos d’Enginyers de l’Exèrcit dels EUA i del Departament de 
transports (US. Department of Transportation, 1986). 
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 Es prioritzaran els criteris de sostenibilitat en les solucions proposades, així com 

solucions basades en la natura i sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), i 
que afavoreixin la biodiversitat.  
 

 S’incorporaran criteris que facilitin el manteniment, tant econòmic, com operatiu, de 
les obres des de la seva concepció.  
 

 Implementar mesures que permetin una gestió més àgil i ràpida, sistemes de 
monitorització.



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1403-000073-2026

Codi Segur de Verificació:
    35e1a413-ceec-4dc3-b5a3-05ba9875e4b5
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29597959
Data d'impressió: 22/10/2026 12:32:54
Pàgina 14 de 32

SIGNATURES

1.- Llum Colomer Criach  (TCAT), 14/10/2026 17:00
C

O
N

S
E

LL
 C

O
M

A
R

C
A

L 
D

'O
S

O
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.c

co
so

na
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
35
e1
a4
13
-c
ee
c-
4d
c3
-b
5a
3-
05
ba
98
75
e4
b5
+Î

 
 

 
 

 
6.4. Documents del PIGSS 

 
6.4.1. Organització i contingut del PIGSS 
 
D’acord amb les instruccions de l’ACA, els PIGSS han de seguir una estructura concreta per 
tal d’homogeneïtzar-los i facilitar la seva tramitació i validació.  
 
L’organització i contingut de cadascun dels documents s’esposa seguidament de manera 
breu: 
 
1. Memòria.  

 
Contindrà: 
 

 Antecedents i dades generals. Dades dels municipis que formen el sistema: 
 

o Situació 
o Descripció 
o Evolució demogràfica 
o Climatologia  i pluviometria 

 

 Justificació de la redacció del pla. Descripció dels motius pels quals es redacta el pla 
i de les principals problemàtiques que afecten al sanejament. 
 

o Reducció de la contaminació al medi receptor. 
o Validació d’inundacions periòdiques. 
o Validació comportament xarxa en temps sec. 

 

 Dades del sistema de clavegueram. Descripció del sistema de sanejament actual i 
descripció de les problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram actual durant 
la realització de l’inventari: trams en mal estat, pous amb sediments, manca de pous 
de registre, olors, etc. Descripció i caracterització del sistema de sanejament: 
 

o Característiques principals de les xarxes de sanejament municipals 
o Conques de drenatge urbà i rurals 
o Punts abocament al medi: Aigües pluvial i aigües residuals 
o Sobreeixidors de la xarxa de sanejament 
o Els dipòsits Anti-DSU i d’aigües pluvials 
o Estacions de bombament d’aigües residuals 
o EDAR de Reus: tractament, cabal de disseny,.. 
o Capacitat d’emmagatzematge de la xarxa i tractament 
o Eixos/ xarxa principal 
o Punts conflictius en episodis de pluja intensos 
o Xarxa de sanejament en alta i baixa 
o Zones amb xarxa unitària i separativa 
o Materials de la xarxa de sanejament 
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o La reutilització d’aigües residuals 

 Condicionants i criteris adoptats en el pla. Enumeració de les hipòtesis realitzades en 
el pla, definició dels objectius de protecció (en temps sec, aniti-inundacions i anti-
DSS)  i els condicionants que afecten a la seva aplicació. 
 

o Objectius en temps sec 
o Objectius per minimitzar l’impacte al medi receptor 
o Objectius sobre la protecció de les escorrenties procedents d’aigua de pluja 

per evitar la seva contaminació. ( infiltració i renaturalització) 
o Objectius sobre el percentatge d’aigües residuals que el sistema es capaç de 

tractar en diferents escenaris de precipitació i relació entre càrrega 
contaminant en temps sec i episodis de pluja 

o Eliminació progressiva dels abocaments no tractats de l’aigua d’escorrentiu 
urbà en el sistemes de sanejament separatiu 

o Període de retorn per risc d’inundacions 
 

 Metodologia emprada per al desenvolupament del PIGSS (des de l’aixecament de la 
xarxa fins al seu modelatge i calibració). 
 

 Diagnosi de l’estat operatiu i funcional de la xarxa. 
o Inspecció col·lectors visitables 
o Inspecció col·lectors no visitables 

 

 Diagnosis del funcionament de la xarxa, segons els models, en condicions de: 
o Temps sec  
o Temps de pluja intensa : inundacions  
o Temps de pluja ordinària: impacte dels DSS al medi receptor  

 

 Prognosis de les actuacions proposades: descripció i justificació. 
o Actuacions d’operació, inspecció, manteniment, renovació, i monitorització 
o Actuacions en temps sec 
o Actuacions anti-inundacions. 
o Actuacions anti-DSS. 

 

 Pressupost, cronograma i finançament de les actuacions proposades per al 
compliment dels objectius. 
 

 Pla de participació pública 
 

 Programa de vigilància i avaluació. 
 

 Actualització del pla. 
 
 
Annex 1 – Programa d’inspecció de la xarxa de sanejament. 
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Informació topogràfica, criteris de l’inventari i fitxes dels elements, segons el Model de 
Dades Cartogràfiques de la Diputació de Barcelona (Annex 1) 

 Relació de xarxa a inspeccionar segons diàmetre i material. 

 Inspeccions amb circuit tancat de TV. 

 Inspeccions amb càmera perxa. 

 Inspecció visual. 

 Dron. 
 

Annex 2 – Diagnosi de l’estat del sistema de sanejament. 
 
Informe de les jornades de CCTV i de la diagnosi del funcionament estructural i operatiu de 
la xarxa i codificació de defectes. 
 

 Inspecció eixos principals. 

 Classificació de les deficiències (codificació segons UNE-EN 13.508-2). 

 Graduació de l'estat de condició estructural i operativa dels trams inspeccionats. 
 
Annex 3 – Campanyes de monitorització i obtenció de dades fenomenològiques per al 
calibratge dels models. 
 
Dades relatives a la campanya de monitorització i presa de mostres.  

 

 Dades limnimètriques. 

 Dades pluviomètriques. 

 dades de laboratori. 
 
Annex 4 - Programa de neteja de la xarxa de sanejament.  
 
Programa de neteja de la xarxa de sanejament elaborat d’acord amb les prescripcions 
mínimes establertes a la normativa alemanya ATV-A 147E. 
En cas de no existir un contracte que inclogui la neteja, en aquest annex s’hauran d’incloure 
les bases del futur Plec/s que impulsaran aquest concurs, que haurà d’estar adjudicat abans 
que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS. 
 

 Equips de neteja del sistema de clavegueram. 

 Estratègies de neteja avançada del clavegueram. 

 Programació de la neteja anual: 
o Neteges ordinàries (conduccions, embornals, reixes). 
o Neteges especials (bombaments, dessorradors, sifons). 
o Neteges extraordinàries (punts neteja sòlids en el DSS després abocaments). 

 Plec del programa de neteja de la xarxa de sanejament. 
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Annex 5 - Programa de manteniment del sistema de sanejament.  
 
Inclourà els programes de manteniment correctiu i preventiu de tots els elements reguladors 
del funcionament de la xarxa.  
 
En cas de no existir un contracte que inclogui la manteniment, en aquest annex s’hauran 
d’incloure les bases del futur Plec/s que impulsaran aquest concurs, que haurà d’estar 
adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS. 
 

 Identificació dels elements a mantenir. 

 Programació control preventiu. 

 Plec del programa de manteniment de la xarxa de sanejament. 
 
Annex 6 - Programa d’operació del sistema de sanejament.  
 
Inclourà els programes de operació de tots els elements reguladors del funcionament de la 
xarxa. 
 
En cas de no existir un contracte que inclogui aquestes operacions, en aquest annex 
s’hauran d’incloure les bases del futur Plec/s que impulsaran aquest concurs, que haurà 
d’estar adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS. 
 

 Plec del programa d’operació de la xarxa de sanejament 

 Programa d’operació dels dipòsits d’aigües pluvials.. 

 Programa d’operació de les EBAR’s, si s’escau. 

 Programa d’operació de les EDAR’s, si s’escau. 

 Programa d’operació dels dipòsits Anti-DSU, si s’escau. 
 
Annex 7 - Programa d’actuacions de renovació de la xarxa.  
 
Programació de les actuacions de renovació atenent a la seva prioritat d’actuació, a partir 
del resultat de la diagnosi. 
 

 Deficiències qualificades com a molt greus ( màxim 3 anys). 

 Deficiències qualificades com a importants ( màxim 10 anys). 

 Altres: Renovació programada segons antiguitat/obsolescència. 
 
Annex 8 - Programa de preparació davant d’un preparació davant d’un episodi de 
pluja.  
 
Mesures i implementació d’aquestes per ajudar a que el sistema estigui més preparat davant 
d’un episodi de pluja, i els seus desbordaments (DSS) impactin menys en els medis 
receptors. 
 

 Protocol actuació en cas de pluges intenses. 
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 Neteja viària i espai públic. 

 Programació de neteja en períodes secs. 

 Buidatge de sediments de tancs de tempesta, si s’escau. 

 Neteja especial de tamisos, reixes i/o altres sistemes de retenció. 
 
Annex 9 - Programa d’actuacions de monitorització.  
 
Pla d’implementació tots els nous sensors que caldrà instal·lar abans de 3 anys, com a 
màxim, des de la data d’entrega del PIGSS, per donar compliment als nous requeriments 
que estableix el RD 665/2023 relatives al control quantitatiu dels DSS i qualitat del DSS. 
 

 Proposta de monitorització de la xarxa. 

 Elements i punts de la xarxa a monitoritzar (punts d’abocament, limnímetres xarxa 
bàsica, limnímetres sobreeixidors, etc.). 

 Control quantitatiu dels abocaments del sistema de sanejament. 

 Control qualitatiu dels abocaments del sistema de sanejament. 
 
Annex 10 - Pluges de disseny en escenari actual i de canvi climàtic  
 
Estudi pluviomètric de detall realitzat, d’una banda per elaborar la pluja de disseny, en 
escenari actual i futur amb canvi climàtic, per poder realitzar la diagnosi i la prognosi anti-
inundacions, i d’altra banda, per crear o escollir la sèrie de pluges necessària per l’estudi de 
les mesures anti-desbordaments. 
 

 Característiques hidrològiques de l’àmbit d’estudi. 

 Conques de drenatges supramunicipals i grans punts d’abocament al medi receptor. 

 Paràmetres de precipitació. 

 Dades climatològiques. 

 Dades d’episodis destacats o extrems 

 Pluja de disseny segons diferents escenaris de treball. 
 
Annex 11 - Anàlisi del sistema de sanejament pel transport i tractament de les aigües 
residuals.  
 
Es detallaran les tasques realitzades en l’anàlisi del sistema de sanejament en temps sec: 
 

 Antecedents històrics del sistema. 

 Informació de base recopilada: aixecament de la xarxa, projectes antics, PSARU, 
POUM, campanyes de mostreig, etc. 

 Descripció de la creació del model en temps sec: 
o Software utilitzat. 
o Hipòtesis considerades (creixements urbanístics, població, dotació, perfils 

diaris, etc.) 
o Descripció del model realitzat. 
o Resultats del calibratge i validació del model en temps sec. 

 Resultats de la diagnosi. 
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 Resultats de la prognosi considerant les actuacions en temps sec. 

 Càlcul del pressupost de les actuacions amb una explicació dels criteris seguits per a 
la seva realització. 

Annex 12 - Anàlisi del sistema de sanejament contra inundacions  
 
Es detallaran les tasques realitzades en l’anàlisi del sistema de sanejament en temps de 
pluja per al càlcul de les actuacions anti-inundacions. 
 

 Antecedents històrics d’inundacions i problemàtiques relacionades. 

 Informació de base recopilada (pluviometria de la zona, campanyes de mostreig, 
conques, etc.). 

 Definició de l’objectiu de protecció (període de retorn pel qual es volen evitar 
inundacions). 

 Justificació de la pluja de càlcul (dades de partida, obtenció de les corbes IDF i càlcul 
de la pluja de disseny). 

 Anàlisi del canvi climàtic en la pluviometria de la zona. Aplicació dels coeficients de 
canvi climàtic a la pluja de disseny. 

 Descripció de la creació del model per al càlcul d’inundacions: 
o Software utilitzat i mètodes de càlcul. 
o Hipòtesis considerades (tipologies de terreny, pèrdues considerades, 

condicions de contorn, etc.) 
o Descripció del model realitzat (definició de les subconques, camins 

preferencials d’escorriment superficial, elements singulars del sistema, etc.) 
o Resultats del calibratge i validació del model en temps de pluja. 

 Resultats de la diagnosi (descripció de les zones d’inundació actuals i de les seves 
causes). 

 Resultats de la prognosi considerant les actuacions en temps de pluja que evitin les 
inundacions per l’objectiu de protecció definit, en escenari actual i amb canvi climàtic. 

 Càlcul del pressupost de les actuacions amb una explicació dels criteris seguits per a 
la seva realització. 

 
Annex 13 - Anàlisi del sistema de sanejament contra desbordaments del sistema de 
sanejament en temps de pluja 
 
Es detallaran les tasques realitzades en l’anàlisi dels desbordaments del sistema de 
sanejament en temps de pluja, i del seu impacte al medi per al càlcul de les actuacions que 
les redueixin. 
 

 Antecedents històrics de problemes de contaminació del medi i d’impactes del 
sanejament al medi receptor. 

 Informació de base recopilada (dades del medi receptor recopilades, campanyes de 
monitorització realitzades, pluviometria de la zona considerada per l’estudi, etc.). 

 Definició dels objectius de protecció i metodologia utilitzada per al càlcul. 

 Justificació de la sèrie pluviomètrica utilitzada en el càlcul (dades de partida, sèrie 
històrica de 10 anys, any de pluviometria mitja o els 3 estius a considerar en el 
càlcul). 
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 Descripció de la creació dels models per al càlcul d’actuacions anti-DSS. 
o Software utilitzat i mètodes de càlcul. 
o Hipòtesis considerades (simplificacions considerades, concentracions 

utilitzades, etc.). 
o Descripció dels models realitzats (de clavegueram, depuradora i medi 

receptor, riu o mar). 
o Resultats dels calibratges realitzats en temps sec i en temps de pluja per als 

diferents models. 

 Resultats de la diagnosi. 

 Resultats de la situació futura amb les actuacions en temps sec i anti-inundacions 
realitzades. 

 Resultats de la prognosi considerant les actuacions anti-DSS per l’objectiu de 
protecció definit. 

 Condicionants i protocols d’actuació per tal que el titular de l’autorització d’abocament 
retiri els residus en temps i forma adequats, justificant la disponibilitat de les 
autoritzacions pertinents. 

 
Annex 14 - Pla de participació pública  
 
Estratègia de participació de la ciutadania, les seves fases, la prospecció d’agents 
rellevants, i els mecanismes per a garantir la participació real, orientat a aconseguir un pla 
consensuat i respectuós amb els interessos de la ciutadania.  
 

 Fase de participació del pla. 

 Accions educació ambiental. 

 Accions formació col·lectius i ciutadania. 
 
Annex 15 - Programa de vigilància i avaluació  
 
Definició del sistema de vigilància que permeti l’avaluació i seguiment de les accions 
impulsades en el marc del pla per determinar el grau de compliment d’aquest i evidenciar les 
possibles desviacions que hagin de ser corregides. 
 
2. Plànols  
 
El PIGSS haurà de contenir, en format CAD, els plànols següents: 
 

 Situació general de l’àmbit. 

 Plànol general de funcionament de la xarxa de clavegueram (incloent la xarxa en 
baixa i en alta) amb ubicació dels sobreeixidors, abocaments al medi, estacions 
depuradores d’aigües residuals, etc., i amb els sentits de circulació de les aigües. 

 Inventari: plànols de localització de tots els elements de la xarxa existent i les seves 
característiques. 

 Conques pluvials urbanes i no urbanes. 

 Ubicació de sensors per al calibratge i campanyes de monitorització realitzades. 

 Actuacions de monitorització de la xarxa. 
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 Diagnosi de l’estat de la xarxa de sanejament. 

 Actuacions de renovació de la xarxa. 

 Actuacions en temps sec: 
o Plànols general del sistema, elements principals i conques de residuals. 
o Diagnosi del funcionament del sistema pels períodes de retorn d’estudi. 
o Actuacions previstes en temps sec i pressupost associat. 
o Prognosi del funcionament del sistema. 

 Actuacions anti-inundacions: 
o Plànol general del sistema, elements principals i conques de pluvials. 
o Diagnosi del funcionament del sistema per la pluja de disseny marcant zones 

inundables. 
o Actuacions previstes per evitar inundacions i pressupost associat. 
o Prognosi del funcionament del sistema. 

 Actuacions anti-DSS: 
o Plànol general del sistema de sanejament i medi receptor, elements principals 

i punts principals de desbordament al medi receptor. 
o Diagnosi del funcionament del sistema, marcant els resultats d’emissions per 

cada punt de descàrrega i impacte en els punts de control del medi receptor. 
o Resultats de la situació futura amb les actuacions en temps sec i anti-

inundacions realitzades marcant els resultats d’emissions per cada punt de 
desbordament i impacte en els punts de control del medi receptor. 

o Actuacions previstes per assolir els objectius de protecció anti-DSS i 
pressupost associat. 

o Prognosi amb les actuacions anti-DSS marcant els resultats d’emissions per 
cada punt de descàrrega i impacte en els punts de control del medi receptor. 

 Ubicació de localitzacions per a alternatives SUDS 
 

Els grafisme a utilitzar serà: 
 

 Els colors (RGB) que s’utilitzaran per als elements de la xarxa de clavegueram 
segons les aigües que recullen, seran: 

o Residuals (127,31,0) color marró 
o Unitàries (0,153,38) color verd 
o Pluvials (0,0,255) color blau fosc 
o Per la xarxa en alta s’utilitzarà el color magenta (255,0,255). I per les 

impulsions el color groc ataronjat (255,191,0). 
 

 Els colors que s’utilitzaran per a la diagnosi de la xarxa, en funció del règim de 
funcionament dels col·lectors, seran: 

o En làmina lliure (0,153,38) color verd 
o En pressió, sense arribar a la cota de terreny, (255,191,0) color groc ataronjat 
o Amb desbordament sobre el terreny (255,0,0) color vermell 
o Si el municipi disposa de xarxa separativa es representaran als plànols de 

diagnosi de manera diferenciada: 
o Les xarxes unitàries i residuals en línies contínues 
o La xarxa pluvial en línia discontínua 
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 En cas que algun tram no s’hagi pogut veure però s’intueixi el seu traçat o es conegui 
la seva existència per altres mètodes, es representarà amb línies discontínues i a la 
llegenda s'indicarà que es tracta d'un element no registrable. 
 

 Per indicar materials i diàmetres es posaran cartells amb les dades al costat de 
l’element corresponent, sempre que l’escala del plànol ho permeti. 
 

 S’indicarà amb fletxes el sentit de circulació de les aigües, les cotes de solera dels 
pous i el seu codi i els pendents dels trams. 

 
Es recomana que la mida dels plànol sigui en DIN A1, a l’escala que permeti incloure tot el 
municipi o sistema, segons convingui. 
 
3. Pressupost, cronograma i finançament  

 
Pressupost, projecte d’implementació, planificació i manteniment i operació de les mesures 
proposades davant les 3 condicions de diagnosi (temps sec, anti-inundació i anti-DSS).  
 

 Preus / índex de referència 

 Actuacions de renovació de la xarxa 

 Actuacions en temps sec.  

 Actuacions en temps de pluja. 

 Actuacions anti-DSS: 
o Definició de la metodologia i objectius 
o Campanyes de monitorització realitzades 
o Descripció del software de modelització utilitzat 
o Resultats dels calibratges dels models 
o Resultats de diagnosi i prognosi 
o Llistat i plànols de les actuacions previstes i pressupost 

 Actuacions de monitorització i telegestió. 

 Descripció del cronograma: 
o Operació i inspecció ( 3 anys vista) 
o Resta de mesures (10 anys vista) 
o Ordre i priorització de les actuacions 

 Descripció i proposta del finançament per a les actuacions. 
 
4. Resum del PIGSS 
 
Breu resum del PIGSS, incidint sobretot en la part de les actuacions anti-DSS. 

 Actuacions en temps sec i en temps de pluja: 

 Actuacions anti-DSS: 
o Definició de la metodologia i objectius 
o Campanyes de monitorització realitzades 
o Descripció del software de modelització utilitzat 
o Resultats dels calibratges dels models 
o Resultats de diagnosi i prognosi 
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o Llistat i plànols de les actuacions previstes i pressupost 

 Descripció del cronograma i  finançament de les actuacions. 
 
Aquest resum, excloent plànols i llistats d’actuacions, tindrà una extensió màxima de 20 
pàgines. 
 
7. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 
 
La documentació a lliurar haurà de ser elaborada en llengua catalana. No s’acceptaran la 
documentació, especialment la memòria i annexos, en un altre llengua, o bé, que la 
documentació contingui faltes ortogràfiques o gramaticals, fruit d’una incorrecta traducció. 
El treball es presentarà imprès i en suport informàtic. 
 

1. Format paper: 
 
a. PIGSS: en format DIN A4, lletra arial mida 12, enquadernació, tipografia i 

caràtules de la documentació d’acord amb les plantilles facilitades. Els plànols 
aniran plegats a mida DIN A4, sense bosses de plàstic ni enquadernar. 1 
exemplar. 

b. Document d’Informació Bàsica: Format DIN A3, enquadernació, tipografia i 
caràtules de la documentació d’acord amb les plantilles facilitades. 1 
exemplar. 

 
2. Format digital 

 
Es presentaran DUES còpies idèntiques senceres del treball en suport informàtic (CD ROM, 
memòria extraible, pen-drive,...) i amb el contingut i característiques especificades en el 
present plec tècnic. 
La informació s’haurà de presentar de la següent manera: 
 

 Informació gràfica en format CAD (preferiblement AutoCad) i SIG (shp, geojson...). 
 Els arxius dels programes de simulació hidràulica en suport informàtic. 
 La resta de documentació s’haurà de presentar en format original (Word, Excel, etc.) i 

en format pdf signat electrònicament.  
 Una còpia en pdf de tot el document complert. 

 
8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
L’adjudicatària cedirà gratuïtament els drets d’explotació de forma exclusiva a favor del 
Consell Comarcal d’Osona i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dels diferents 
continguts elaborats en el PIGSS i, en especial, els drets de comunicació pública, 
reproducció, distribució o transformació. La cessió serà gratuïta i s’entén fins a domini públic 
i per a l’àmbit territorial de tot el mon. 
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ANNEX 1 – Model de dades de cartografia basat amb els utilitzats per la Diputació de 

Barcelona 
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