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Codi de verificació: 
2K431F19000T22501E7V 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 19805/2026  Document: 421884/2026  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
S’emet de conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP): 
 

Nom del contracte Contractació de les obres d’un laberint al Parc de Can Vernet  

Servei promotor Sots direcció Participació - Tècnic/a 

 
A. Objecte del contracte 

 
L’Ajuntament només pot subscriure els contractes que siguin necessaris per al compliment i la 
realització dels seus fins institucionals.  
 
Necessitat de dur a terme aquesta obra: Aquesta petició sorgeix del projecte guanyador de 
l’edició 2022-2023 de Pressupostos Participatius del Consell de Barris del Centre. Entre les 
dates de 23 de gener i 13 de febrer de 2023, es va dur a terme el procés de votacions de les 
propostes sorgides dels Consell d’Infants. Entre d’altres propostes de projectes, va ser escollit 
el projecte per la construcció d’un laberint. 
Les actuacions objecte del contracte són necessàries per a la construcció del laberint alhora 
que es millora la funcionalitat del conjunt del parc del Jardins del Tubau i es reorganitzen els 
jocs i elements del parcs, i es millora la seguretat dels infants.  
 
Motius per haver-ho de contractar externament: La realització de les obres objecte del present 
contracte requereix de mitjans tècnics i humans especialitzats dels quals l’Ajuntament no 
disposa suficientment, fet que justifica la seva contractació externa. 
 
Descripció de l’objecte del contracte: 
El laberint s’instal·larà en el Parc de Can Vernet, on actualment hi ha un parc infantil. S’ha 
escollit aquesta ubicació per ser una zona molt cèntrica de la ciutat, propera a la zona esportiva 
de Jaume Tubau, amb gran afluència d’infants i en un entorn amb molts arbres i zones verdes. 
 
Els elements de joc del parc infantil existent es reubicaran dins de la zona disponible, per fer un 
parc més agrupat, i s’aprofitarà l’espai lliure disponible per instal·lar aquest laberint. 
El laberint estarà format per pilars de fusta de pi, creant diferents recorreguts, amb uns 
passadissos de 1,00 m d’amplada. L’alçada dels tancaments serà de 1,50m, considerada 
suficient pels infants per poder amagar-se, i per permetre també als adults poder observar i 
vigilar als infants. El laberint constarà de diverses entrades, una d’elles serà directa al punt 
central del laberint amb una amplada superior a la resta (1,40 m) per permetre un accés ràpid i 
adaptat en cas de necessitat. També s’incorpora una porta, integrada en el tancament, per a 
que puguin accedir els vehicles de manteniment. 
S’afegeixen 4 circuits de cordes i fusta com a jocs d’obstacles, dos jocs de telèfons per 
comunicar-se des de l’interior del recorregut i un joc de xarxes, tipus piràmide, situada al centre 
del laberint. Aquesta piràmide serveix com a punt d’arribada al centre del circuit i com a zona 
alta per poder observar tot el circuit. També s’instal·laran dues zones amb bancs per crear 
zones d’estada i repòs. 
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Les obres esmentades es troben definides a la memòria tècnica valorada següent: 

Memòria tècnica valorada. Laberint al Parc de Can Vernet 

o Redactada i signada per Eva Miquel Alfaro, enginyera de Camins, Canals i Ports 

del Servei de Participació Ciutadana i Acció als Barris de l’Ajuntament de Sant 

Cugat 

o Pressupost d’execució: 43.941,19 € (IVA exclòs) 

o Aprovada definitivament en data 30/12/2024 per Acord de Ple AJT/PLE/19/2024, 
sense submissió a informació pública de compliment amb l’article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el (ROAS), sense perjudici 
de la seva publicació al tauler d’edictes electrònic municipal i al BOP. 

o Publicada al taulell d’edictes en data 17/01/2025 i al BOPB en data 17/01/2025. 

o Certificat negatiu d’al·legacions de data 24/03/2025 (doc. núm. 115634/2025). 

 
En base a l’article 235 de la LCSP, el projecte no afecta l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra. 
 
Divisió en lots:  
 
No es divideix en lots. 
Justificació: D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, per les característiques de les activitats de 
les obres, no s’escau la divisió en lots en la licitació per l’execució de l’obra atesa la naturalesa i 
les característiques de les obres objecte del contracte. 
Les activitats descrites a la memòria estan directament vinculades entre elles i les actuacions 
s’han de realitzar de forma coordinada i simultània, de manera que l’existència de diversos 
contractistes podria generar interferències, dificultats de coordinació i riscos per al compliment 
adequat dels terminis, la qualitat i la funcionalitat final de l’obra. 
La divisió en lots d’aquesta obra provocaria un risc de soscavar la correcta execució del 
contracte 
 
Codi CPV:  
 45000000-7 Treballs de construcció 
 

 

B. Termini d’execució de les obres 

 
Durada inicial del contracte: 40 dies, a comptar de la data que es determini en l’acta de 
comprovació del replanteig, i d’acord amb el calendari laboral vigent del conveni col·lectiu 
aplicable a l’empresa contractista. 
 
Prorrogable? No 
 
 
C. Dades econòmiques  
 
Determinació del preu: Preus unitaris 
 
 
Pressupost base de licitació: 
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La justificació del preu del contracte consta a l’annex al final d’aquesta memòria, d’acord amb 
l’article 100 de la LCSP. 
 

 

D. Modificacions previstes del contracte 
 
El contracte es podrà modificar durant la vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial en el 
cas de:  
 
Descripció: Possible afectació a serveis d’ubicació incerta i/o altres preexistències. Així mateix, 

podran acordar-se modificacions derivades de la necessitat d’introduir ajustos tècnics 

imprescindibles per garantir la correcta execució de l’obra, quan aquests es posin de manifest 

durant la seva execució i no hagin pogut ser previstos amb la diligència exigible en la fase de 

redacció del projecte. Aquests ajustos podran respondre a la necessitat d’adaptar les solucions 

constructives a les condicions reals d’execució detectades in situ, assegurar l’estabilitat, 

seguretat i funcionalitat de l’obra, o resoldre incompatibilitats tècniques no evidents en fase de 

projecte, sempre que no alterin la naturalesa global del contracte. 

 

Import previst (PEC sense IVA) : 8.788,24€ 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 

 
 
E. Valor estimat del contracte  
 

Concepte Import (sense IVA) 

Import durada inicial del contracte  

Import modificacions previstes 

Import pròrrogues 

Import modificacions a les pròrrogues 

VEC 

 
 
F. Existència de crèdit  
 
Codi de l’aplicació pressupostària: 23411 17100 6090000 
 
Contractació anticipada: No  
 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 

Despeses generals (13%) 

Benefici industrial (6%) 

Subtotal (PEM + DG + BI) 

IVA (21%) 

Total pressupost 
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Contractació amb una subvenció vinculada: No  
 
Contractació vinculada a fons europeus: No 
 
Expedient d’abast pluriennal: No 
 
 
G. Variants   
 
No 
 
 
H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
Forma de tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: 
 
Obert simplificat abreujat ja que és un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 
80.000,00 €. 
 
 
I. Solvència 
 
Com que aquest contracte es licita per procediment simplificat abreujat, els licitadors estaran 
exempts d’acreditar la solvència econòmica i tècnica (article 156.9.b) de la LCSP). Per aquest 
motiu no s’estableixen criteris relatius a solvència. 
 
 

J. Adscripció de mitjans, certificats i habilitacions  
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
No 
 
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental: No 
 
Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització del contracte:  No 
 
 
K. Criteris d’adjudicació  
 
Criteris d’adjudicació avaluables amb fórmules: fins a 100 punts 
 

a) Oferta econòmica: fins a 30 punts 
 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida 
al segon decimal: Màxim de punts x (oferta més econòmica / oferta considerada). 
 
 
Aquesta fórmula està pensada per a licitacions on les característiques del contracte 
permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La 
fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal 
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equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats 
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 
 
 
 
 
 

b) Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 70 punts 
 
B1. Manteniment dels elements instal·lats. Fins a 18 punts 

 

Es valorarà el compromís de l'empresa licitadora d'assumir el manteniment preventiu i 

correctiu del laberint infantil i dels seus elements de fusta un cop finalitzades les obres. 

S'atorgaran 6 punts per cada any complet de manteniment ofert, fins a un màxim de 3 

anys (18 punts). 

Aquest compromís s'acreditarà mitjançant declaració responsable presentada amb 

l'oferta i tindrà caràcter contractual. 

El manteniment inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

 

S’elaborarà un full d’inspecció, desprès de cada visita, que serà avaluat pel servei de 

Parcs i Jardins. 

 

Tasques del manteniment Freqüència 

Neteja 

Treballar la superfície, eliminar la pols i cuidar 

qualsevol detall addicional que pugui acumular 

brutícia. 

Trimestral 

Revisió de l’estat dels elements de subjecció i 

estrènyer tots els caragols i grapes que no presentin 

un estat adequat. 

Trimestral 

Revisió de l’estat dels elements de fusta i la seva 

col·locació; reparació en cas d’aparició d’escantells, 

ruptures,... Recol·locació en cas de que els mòduls 

hagin perdut la seva geometria inicial. 

Revisió de l’estat dels jocs. 

Trimestral 

Escatat de les superfícies.  Anualment 

Aplicació de tractaments de protecció, olis o acabats 

específics per a la conservació de la fusta 
Anualment 

 

Justificació: La millora es considera vinculada a l'objecte del contracte perquè garanteix 

la conservació adequada dels elements de joc i de les estructures de fusta del laberint 

infantil, mantenint-ne les condicions de seguretat, funcionalitat i qualitat estètica. 

Aquesta millora contribueix a allargar la vida útil de l'equipament i a preservar la 

inversió pública realitzada. 

 

 

B2. Proposició de millores: Execució dels treballs previs. 20 punts 

 

Es valorarà el compromís de realització dels treballs previs descrits a la memòria, que 

no estan inclosos en el projecte. 

Aquests treballs estan queden definits en el plànol 04 de la memòria tècnica valorada; 

consisteixen en: 
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- Desplaçar els jocs infantils situats a la zona d'actuació, respectant les àrees de 

seguretat indicades pels fabricants. 

- Reubicació d'un tram de la tanca de fusta actual 

- Retirada de l'arbre i la soca existent 

 

Pressupost d’execució material: 1.400,00 € 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui 

oferir parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta. Es 

valoraran 20 punts per l’empresa que ofereixi la millora. 

 

En cas d’oferir aquesta millora, el termini d’execució de les obres s’ampliarà en 10 dies. 

 

Justificació: La millora està directament vinculada a l’objecte del contracte, ja que 

afecta actuacions prèvies imprescindibles per a la disponibilitat efectiva de l’espai 

d’obra i per al desenvolupament normal dels treballs projectats. 

Els treballs previs objecte d’aquesta millora resulten necessaris per garantir una 

correcta implantació de l’obra i permetre l’execució dels treballs previstos en condicions 

adequades de seguretat, accessibilitat i coordinació. 

 
 

B3. Proposició de millores: Incorporació de nous elements de joc dins del 

laberint. Fins a 20 punts 

 

Es valorarà la incorporació de nous trams de joc, de característiques similars al circuit 

de pilars previst en el projecte i executats d'acord amb les prescripcions tècniques 

definides a la partida JOC_PILARS del pressupost. 

Els nous elements s'implantaran en passadissos lliures del laberint que permetin la 

seva correcta integració funcional i el manteniment de les condicions de seguretat i 

accessibilitat de l'espai. 

La longitud mínima de la millora serà de 2 metres lineals i la màxima de 4 metres 

lineals. 

 

Es valorarà la longitud total de nous trams de joc ofertada per l'empresa licitadora, 

d'acord amb el barem següent: 

2 m lineals: 10 punts 

3 m lineals: 15 punts 

4 m lineals: 20 punts 

 

Pressupost d’execució material: 194 €/ml 

 

Es tracta d'un compromís que l'empresa licitadora haurà d'assumir íntegrament, sense 

que pugui repercutir totalment o parcialment el seu cost en l'import de l'oferta 

econòmica ni substituir la millora per altres elements diferents dels descrits. 

 

Justificació: La millora està directament vinculada a l’objecte del contracte, ja que 

incrementa el valor lúdic i la funcionalitat del laberint infantil mitjançant la incorporació 

de nous elements de joc integrats en el recorregut. Aquesta actuació enriqueix 

l’experiència dels usuaris, augmenta les possibilitats de joc i millora la qualitat global de 

l’equipament. 
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B4. Proposició de millores: Incorporació de banquetes de fusta. Fins a 12 punts 

 

Es valorarà la incorporació de banquetes de nous trams de joc, similar a les definides a 

la memòria, i amb les prescripcions tècniques recollides en el preu BANCS del 

pressupost. 

 

 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

Subministrament i col·locació d’un banc: 6 punts 

Subministrament i col·locació de dos banc: 12 punts 

 

Pressupost d’execució material: 140 €/u 

 

Es tracta d'un compromís que l'empresa licitadora haurà d'assumir íntegrament, sense 

que pugui repercutir totalment o parcialment el seu cost en l'import de l'oferta 

econòmica ni substituir la millora per altres elements diferents dels descrits. 

 

Justificació: La millora es considera vinculada a l’objecte del contracte perquè 

complementa l’equipament del laberint infantil mitjançant la incorporació d’elements de 

mobiliari urbà destinats a l’estada i al descans. La instal·lació de bancs millora la 

funcionalitat de l’espai, facilita l’acompanyament i la vigilància dels infants per part de 

les famílies i incrementa el confort dels usuaris, contribuint així a una major qualitat i 

usabilitat de l’àrea de joc resultant. 

 

 

L. Criteris per a la determinació de baixes anormals 
 
S’estableixen diversos criteris d’adjudicació i la determinació de si les ofertes presenten valors 
anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 
establerts a continuació: 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la 
puntuació total. 

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

els dos criteris següents: 

- Que l’oferta econòmica sigui un 20% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions de criteris: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat 
excloses. 
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M. Condicions especials d’execució 
 
En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 
- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 
Justificació: S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 
promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 
 
L’execució del contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades 
personals per compte de l’Ajuntament? No 
 
L’execució del contracte implica la cessió de dades per part de l’Ajuntament a l’empresa 
contractista? No 
 

 

N. Penalitats 
 
a) Infraccions molt greus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions i/o en l’oferta, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la 
resolució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, socials o laborals 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat 
i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- L’incompliment de la confidencialitat de les dades. 
- L’incompliment de qualsevol dels aspectes i compromisos presentats a l’oferta i valorats 

mitjançant algun criteri d’adjudicació. 
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 

o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- L’incompliment de les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les 
condicions especials d'execució establertes d'acord amb l'assenyalat en l'article 202. 

- L’incompliment de l’adscripció de mitjans personals o materials suficients per a la 
correcta execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions i prescripcions ofertes i valorades mitjançant els 
criteris d’adjudicació. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
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- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en els plecs tècnics. 
  
b) Infraccions greus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista, de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions o en l’oferta, quan constitueixi un perjudici greu. 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a 
la prestació 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
- No complir amb els terminis parcials d’entrega dels treballs o la realització dels serveis 

establerts al plec de condicions tècniques o en la pròpia oferta. 
- En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball que determina l’article 130 de la LCSP. 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics. 

  
c) Infraccions lleus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions o en l’oferta, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics.     
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte es podran aplicar les penalitzacions següents: 
  

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com al 
pressupost del contracte. 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte, entès com al pressupost del 
contracte. 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte, entès com al pressupost del 
contracte. 

  
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

 

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
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incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 

o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 

-     Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 

 

a)   Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

b)  Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c)   Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

-  Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 

 

a)   Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b)  Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c)   Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra. 

 

-     Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 

situacions: 

 

a)  Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 
d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 

contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord 
amb el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 

del protocol d’emergències 

 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 

de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 

contractista. 

 

Penalització per manca de compliment del termini total 

 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 

derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 

dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
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En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

 

 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 

segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 

moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 

de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 

produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 

penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 

possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 
mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 

de seguretat i salut 

 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 

Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 

podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 

fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 

conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
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serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 

Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 

hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 

sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al contractista 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 

conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 

per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

5% en cas d’incompliment greu.  

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 

contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
del contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 

penalitats següents: 

Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 

10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 

Plec. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 

del contracte 

 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, bé la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
  
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
  
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 
  

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista. 

 

 

O. Cessió del contracte 
 
Sí. 
 
 
P. Subcontractació  
 
Sí, es permet.  
 
Tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: 
No n’hi ha.  
 
 
Q. Revisió de preus 
 
No  
 
 
R. Garantia  
 
No es requereix la constitució de garantia definitiva perquè es licita per procediment simplificat 
abreujat. 
 
 
S. Termini de garantia 
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Sí. Quin: 12 mesos 
 
 
 
 
 
T. Assegurances  
 
Responsabilitat civil per riscos professionals, que haurà d’estar en vigor durant tota la vigència 
del contracte i el termini de garantia.  
Suma mínima assegurada: 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €. 
 
A tot risc de la construcció  
 
 
U. Facturació i pagament 
 
Periodicitat facturació:  
Mensual  
 
Forma pagament:  
Pels treballs efectivament lliurats i formalment rebuts 
 
La documentació a presentar amb la factura és la següent:  
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals  
Altres: Certificació d’obres mensuals 
 
 
V. Responsable del contracte 
 
Responsable del contracte i director facultatiu de l’obra: El que sigui nomenat com a Director 
d’Obra (contracte pendent de licitar) 
Si n’hi ha, substitut en cas de baixa:  
 
En cas que el director facultatiu de l’obra sigui extern, es designarà un responsable a nivell 
municipal:  

- Responsable del seguiment del contracte: Eva Miguel Alfaro, enginyera de Camins, 
Canals i Ports del Servei de Participació Ciutadana i Acció a Barris. 

- Si n’hi ha, substitut en cas de baixa: Laura Gelman Bagaria, arquitecta del Servei de 
Participació Ciutadana i Acció a Barris. 

 
 
W. Vocals de la Mesa de Contractació 
 
En els procediments simplificats abreujats (art. 159.6 LCSP) la constitució de Mesa de 
Contractació és opcional, per tant no es constitueix 
 
 
X. Tinència d’Alcaldia responsable  
 
Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 
 
 
Y. Recursos tecnològics de l’Ajuntament 
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En el cas que el contracte requereixi l’accés a recursos tecnològics i/o l’adquisició, 
desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions i pàgines webs, caldrà tramitar l’informe 
segons el model “Annex Recursos Tecnològics” dins la carpeta “Models Contractació”. Aquest 
informe permet al Servei de Tecnologia tenir coneixement, amb antelació, dels recursos que es 
necessitaran. En cas que no es tramiti aquest informe, el Servei de Tecnologia no podrà 
garantir la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris. 
 
Z. Projecte tècnic o memòria valorada de l’obra 
 
Data aprovació definitiva: 30/12/2024 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple Municipal 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 17/01/2025 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 17/01/2025 
 
S’adjunta a l’expedient: 

 Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 Document de l’aprovació del projecte o memòria segellat  

 Certificat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat al·legacions al 

projecte o memòria 

 Anuncis de publicació de l’aprovació definitiva del projecte o memòria al taulell, BOPB i 

DOGC 

 Acta de replanteig del projecte o memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

 Pressupost en format TCQ  

 

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
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Annex: Informe de justificació del pressupost de licitació 
 

La justificació del pressupost de licitació per la construcció de les obres objecte 
d’aquest contracte es troba detallada a la memòria tècnica valorada “Laberint al Parc 
de Can Vernet”. 
 
 
 


