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1 ANTECEDENTS 

 

Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 

prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 

subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 

instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 

construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, que justifica 

que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial 

d’ATL. 

 

Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la 

necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar 

sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat 

(en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns. 

 

Actualment, en algunes de les grans plantes d’ATL s’ha constatat l’existència de zones 

exteriors amb nivells d’il·luminació insuficients, fet que pot ser atribuïble tant a l’antiguitat de 

la instal·lació d’enllumenat exterior existent com a la manca d’equips d’enllumenat en 

determinades àrees. 

 

Pel que fa a les lluminàries amb una certa antiguitat, cal considerar que, malgrat la realització 

periòdica de tasques de manteniment —com ara la neteja, així com la substitució de lents, 

difusors, reflectors, etc.—, la depreciació lumínica és inherent al seu funcionament al llarg 

del temps, donant lloc a una pèrdua progressiva i irreversible del flux lluminós. 

 

Per tal de garantir un nivell d’il·luminació adequat i conforme a la normativa vigent, s’ha 

previst la realització d’un projecte tècnic que partint de l’anàlisi detallada de la situació actual 

i les necessitats d’ATL, determini i defineixi les actuacions necessàries a dur a terme per 

assolir els nivells lumínics requerits. 

 

 

2 OBJECTE D’AQUEST PLEC  

 

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques que han de regir el 

desenvolupament dels treballs de redacció del projecte constructiu per “REDACCIÓ DEL 

PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

EXTERIOR DE LES PLANTES DE TRACTAMENT D’ATL.” 

 

L’objecte del projecte constructiu és: 

 

• Mesura i anàlisi dels nivells d’il·luminació, el grau d’uniformitat i altres paràmetres 

lumínics rellevants de les zones exteriors de les plantes d’ATL per tal de determinar 

les zones deficientment il·luminades. 

 

• Aixecament de la instal·lació d’enllumenat exterior, tot incloent: 

o Receptors: Ubicació, característiques de les lluminàries i bàculs, etc. 
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o Instal·lació elèctrica: Esquemes dels quadres elèctrics, cablejat (recorregut i 

característiques)I situació d’arquetes i registres. 

• Definició de les actuacions per l’adequació de la instal·lació d’enllumenat exterior per 

tal de garantir nivells d’il·luminació segons la normativa vigent. 

• Valoració econòmica de les actuacions anteriors. 

 
 
3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

El projecte es redactarà atenent a les instruccions de la “IPO-002 Bases tècniques generals 

per a la redacció de projectes d’ATL” per a redacció de projectes així com a les que 

s’estableixin en el present plec, sempre obeint el criteri que sigui més restrictiu. Seguidament 

s’esmenten els elements més rellevants d’aquesta actuació que s’hauran de projectar i es 

donen instruccions complementàries respecte al contingut dels diferents documents del 

projecte. 

 

3.1 Estat actual 

 

En determinades plantes i instal·lacions d’ATL de certa envergadura, existeixen instal·lacions 

d’enllumenat exterior que tenen com a objectiu il·luminar les zones de treball a l’aire lliure, 

com ara les àrees de càrrega i descàrrega, així com els vials interns destinats a circulació de 

vehicles i persones. 

 

El llistat de plantes objecte del projecte que es vol dur a terme és el següent: 

 

Zona 
Codi 

ubicació 
Ubicació planta Municipi 

Coordenades 
geogràfiques 

Sud 

APP01 ETAP Llobregat Abrera 41.510681, 1.922278 

APP06 
ITAM Llobregat  

-Captació- 
El Prat de Llobregat 41.288169, 2.105788 

APP07 
ITAM Llobregat  

-Planta- 
El Prat de Llobregat 41.308057, 2.133058 

APP09 ETAP Cardener Navés 42.089904, 1.576405 

I3-01 + 

I3-02 
ED Fontsanta Sant Joan Despí 41.37148, 2.067278 

Nord 

APP02 ETAP Ter Cardedeu 41.621463, 2.363721 

APP03 ED Trinitat Barcelona 41.450115, 2.181207 

APP04 El Pasteral La Cellera de Ter 41.984076, 2.605088 

APP08 ITAM Tordera Blanes 41.668792, 2.766589 

Notes: - ETAP: Estació de Tractament d’Aigua Potable 

- ITAM: Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina 
- ED: Estació de Distribució 

 
A l’Annex 2 es poden veure els plànols de planta d’aquestes instal·lacions. 

https://maps.app.goo.gl/gdZRpJG3AGXbENab7
https://maps.app.goo.gl/QEfzhuqb1trksfMu7
https://maps.app.goo.gl/1VmDMhCJ6uXp3ihd7
https://maps.app.goo.gl/tjdrWa6y2QMS1vaL7
https://maps.app.goo.gl/KYwB7yr1RxrYqF677
https://maps.app.goo.gl/K5qdeePQCy9A7UWj7
https://maps.app.goo.gl/y3My55VWX56LxYmK8
https://maps.app.goo.gl/bQ5zBAGC21qNpryU6
https://maps.app.goo.gl/ZSSdF2orPgqCXsBC9


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL “PROJECTE PER 
L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LES PLANTES D’ATL (2025-015)  

 
 
 

 
La situació actual d’aquestes instal·lacions d’enllumenat exterior és heterogènia. En alguns 

casos, aquestes instal·lacions es van executar d’acord amb la normativa actual vigent (RD 

842/2002), mentre que en d’altres ho van fer amb la normativa anterior (RD 2413/1973). Per 

altra part, cal tenir en compte que al llarg dels anys aquestes instal·lacions han estat objecte 

d’ampliacions, modificacions i reformes. 

 

Finalment, tal com s’ha indicat anteriorment, l’operativa de les plantes ha posat de manifest 

la existència de zones a l’exterior que o bé no disposen d’enllumenat o bé aquest és 

insuficient, quan les necessitats n’han evidenciat la seva conveniència. 

 

Per aquestes raons, s’ha previst estudiar l’estat actual de l’enllumenat exterior i la seva 

adequació quan sigui necessari per tal d’assegurar una il·luminació adequada i segura. 

 
3.2 Descripció de l’obra a projectar 

 

El projecte constructiu a presentar haurà de definir i valorar els següents treballs: 

 

• Estudi d’alternatives per l’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior. 

A partir de la diagnosi de l’estat actual de les diferents plantes, el consultor analitzarà 

les opcions tècniques i econòmiques disponibles amb una valoració comparativa i 

matriu de decisió. 

Aquestes opcions tècniques tenen com a objectiu garantir uns nivells d’il·luminació 

adequats d’acord amb la normativa vigent i podran consistir en: 

o L’adequació o substitució de les instal·lacions o equips existents que presentin 

deficiències de funcionament o un grau elevat d’antiguitat o obsolescència. 

o La instal·lació de nous equips en les zones que no en disposin. 

Un cop seleccionada la solució definitiva, amb el vistiplau del responsable del projecte 

per part d’ATL, es procedirà a la redacció del projecte executiu corresponent. 

 

• Caracterització i dimensionament de la instal·lació. Estudi, disseny, càlcul, 

especificacions i instal·lació dels equips escollits per a cada planta. 

Com a part d’aquestes tasques caldrà realitzar: 

o Càlculs lumínics mitjançant DIALUX Evo. 

o Càlculs elèctrics del cablejat elèctric (secció, caiguda de tensió i intensitat de 

curtcircuit a final de línia) 

 

• Modificacions elèctriques. Definició de les adaptacions o ampliacions necessàries 

a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió quan sigui necessari. 

 

• Obres civils necessàries. Definició de les modificacions o adaptacions necessàries 

a les infraestructures quan sigui necessari. 

 

• Definició de la programació de treballs. Les tasques definides al projecte s’hauran 

de planificar de manera interfereixi el mínim possible amb la producció de les plantes. 

Per això, es coordinarà amb els tècnics de manteniment i operació de cada una de 
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les plantes per establir la programació més adient per a l’execució de les treballs 

definits. 

 

3.3 Topografia  

 

En cas de necessitat, s’aplicarà segons les indicacions de la IPO-002 “Bases tècniques 

generals per a la redacció de projectes d’ATL”. 

 

3.4 Geologia i geotècnia  

 

En cas de necessitat, s’aplicarà segons les indicacions de la IPO-002 “Bases tècniques 

generals per a la redacció de projectes d’ATL”. 

 

3.5 Afeccions a serveis afectats 

 

ATL facilitarà a l’adjudicatari tota la informació de la qual disposi en relació a la ubicació dels 

diferents serveis però el cert es que no existeix una cartografia actualitzada ni detallada dels 

serveis existents. Per tant, en companyia dels responsables de manteniment o operacions 

de la planta i de la xarxa, s’identificaran i s’estudiaran les necessitats de desviament, 

reposició o protecció durant les obres. El projecte haurà de definir a nivell constructiu les 

solucions en els casos en que s’hagi de protegir, estintolar o desviar provisionalment 

qualsevol servei. La valoració econòmica de les mateixes es podrà realitzar en base a preus 

unitaris i amidaments o bé mitjançant partides alçades segons s’escaigui. 

 

3.6 Gestió de residus 

 

El projecte inclourà també un annex que reculli un pla de gestió dels equips i elements 

desmantellats i substituïts per d’altres de nous i dels residus de la construcció d’acord a la 

legislació vigent. 

 

3.7 Contingut dels documents del projecte 

 

Seran d’aplicació les “Bases tècniques generals per a la redacció de projectes constructius”, 

IPO-002 d’ATL, que es lliura en la licitació sempre que siguin més restrictives que les 

indicacions donades en el present plec. 

 

En aquest apartat es precisa amb més detall i s’amplia respecte a la IPO-002 l’abast i 

contingut d’alguns dels documents del projecte. 

 

A) Memòria i annexes 

Aquest document constarà de la memòria pròpiament dita i dels annexes corresponents 

amb la següent distribució: 

 

Memòria 

Antecedents  

Objecte del Projecte 

Bases de partida, criteris operatius i de manteniment 
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Solucions alternatives 

Justificació de la solució adoptada 

Treballs de camp 

Descripció de les obres definides al projecte 

Quadre resum de les dades principals del projecte 

Serveis afectats 

Escomeses de serveis i instal·lacions elèctriques 

Infraestructures alienes afectades 

Necessitat de realitzar tramitació ambiental justificada segons normativa vigent 

Seguretat i Salut. Compliment normatiu 

Termini d'execució  

Classificació del contractista  

Revisió de preus 

Justificació de preus 

Declaració d'obra completa 

Documents que conté el projecte 

Resum del pressupost 

 

Annexes 

Característiques principals del projecte 

Recopilació i anàlisi de la documentació antecedent 

Estudi d'alternatives 

Càlculs mecànics i d'estructures 

Càlcul d’equips, instal·lacions i escomeses 

Serveis afectats  

Pla d’obra valorat 

Justificació de preus 

Estudi de Seguretat i Salut  

Memòria Ambiental (si s’escau) 

Pla de gestió de residus valorat  

Pla de control de qualitat 

Resum de les unitats més importants i la seva valoració  

Pressupost per a coneixement de l'Administració  

Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 

Processos constructius i manteniment de l’operativa de la planta 

Reportatge fotogràfic 

 

B) Plànols 

La següent relació es un breu resum dels mínims exigibles.  

Plànol índex i de situació  

Planta general d’implantació 

Plànols d’obra civil (seccions tipus, plantes i detalls) 

Plànols de serveis afectats  

Plànols d’instal·lació d’equips: plantes, alçats, detalls d’aplicació, etc. 

Plànols d’instal·lació elèctrica: Esquemes elèctrics 
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C) Plec de condicions 

ATL facilitarà el plec general per a l’execució d’obres que haurà de ser revisat i actualitzat 

per a adaptar-se a les característiques específiques i naturalesa de les obres. 

 

És obligatori que totes i cadascuna de les unitats d’obra definides al projecte puguin ser 

reconegudes i identificades al plec de condicions. Per a cadascuna, i de manera clara i 

explícita, s’hauran de definir les condicions d’execució i les activitats involucrades en 

cada cas, els materials a emprar, el procediment per a procedir al seu amidament i les 

condicions d’abonament establint criteris que no generi dubtes ni confusió en relació a 

quines activitats són objecte d’abonament i quines no, o que inclou o no inclou l’execució 

d’una determinada partida. Pel que fa als equips electromecànics, instal·lacions 

elèctriques, instal·lacions de control i instrumentació es confeccionarà una fitxa 

individualitzada per cadascun que detalli les seves principals característiques com ara 

materials, dimensions, rangs de funcionament, normes de fabricació i altres 

característiques tècniques que permetin identificar sense dubte l’equip que es prescriu. 

 

La rehabilitació d’obra civil i de superfícies metàl·liques requerirà la redacció d’articles 

específics on a més dels materials i procediments a aplicar es definiran les proves i 

assaigs que calguin per a determinar l’èxit de les solucions aplicades. 

 

Del plec general hi ha capítols que fan referència a normativa obsoleta. És el cas per 

exemple a edicions de la norma UNE-EN 10224 (canonada d’acer) i la UNE-EN 545 (fosa 

dúctil) que són obsoletes i caldrà revisar i adaptar tot el seu articulat. D’igual manera, les 

especificacions de la caldereria no són clares i generen confusió. S’haurà de redactar un 

capítol específic que defineixi les normes de fabricació a aplicar, les normes 

dimensionals, els assaigs dels materials en origen, els assaigs en fàbrica, els assaigs en 

obra, els certificats que s’exigiran, els revestiments per a protecció contra la corrosió, el 

tipus de junts a emprar, els gruixos en funció de la pressió, etc. 

 

D) Pressupost 

El pressupost es confeccionarà amb el programa TCQ. Els preus a utilitzar seran a ser 

possible els de les bases de preus del BEDEC, en la seva versió més actual. En cas que 

s’hagin de crear preus nous aquests es confeccionaran seguint les instruccions del 

Gestor del projecte. 

 

 
4 EQUIP TÈCNIC QUE EL CONSULTOR POSARÀ A DISPOSICIÓ 

 

4.1 Equip bàsic del Consultor  

 

L'equip bàsic que s'exigeix al Consultor per a la redacció d'aquests projectes constructius ha 

d'estar constituït com a mínim pels següents membres: 

 

Autor del projecte: 
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Persona física designada pel Consultor responsable de la redacció del projecte en tots els 
seus aspectes. Aquesta persona haurà de ser tècnica i legalment competent pel 
desenvolupament d’aquestes funcions, i haurà de mantenir una relació de naturalesa laboral 
amb el Consultor. 
 

Estarà en possessió d’una titulació de grau mig o superior en branques tècniques de la 

construcció i/o enginyeria industrial amb competències legalment reconegudes i disposarà 

d’una experiència mínima acreditable de nou (9) anys en la redacció de projectes elèctrics i 

luminotècnics. Desenvoluparà el càrrec d'Autor del Projecte i com a tal serà el coordinador 

de tot l'equip de redacció, el delegat del Consultor i l'interlocutor amb el Responsable dels 

Treballs que ATL designi per a la direcció dels treballs. 

 

Tècnic en càlculs elèctrics i luminotècnics: 

 

Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 

construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 

disposarà d’una experiència mínim a acreditable de cinc (5) anys, en realització de càlculs 

elèctrics i luminotècnics per a projectes d’instal·lacions d’enllumenat interior i exterior. 

 
Tècnic en seguretat i salut: 
 
Estarà en possessió d’una titulació de tècnic superior en riscos laborals, amb una experiència 

mínima acreditable de cinc (5) anys en la redacció o direcció de projectes d’obres en l’àmbit 

de la prevenció de la seguretat i salut de naturalesa similars al projecte. Desenvoluparà i es 

responsabilitzarà del disseny de les mesures correctores a aplicar als equips de treball 

auditats, i segons les instruccions internes d’ATL i la normativa vigent. 

 

Delineant projectista 
 

Professional amb titulació acadèmica competent en la matèria, legalment reconegudes i una 

experiència mínima acreditable de cinc (5) anys, exercint aquestes funcions en Projectes de 

instal·lacions similars que és objecte d’aquest plec.  

 

 

ATL valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del Projecte i 

podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal 

assignat a la redacció del Projecte i el Consultor haurà d'acceptar i complir aquesta 

substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per ATL. 

 

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte, haurà de ser comunicat i 

acceptat per ATL. 

 

En el document de l'oferta, s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la 

dependència del Consultor, realitzarà els estudis especialitzats si es el cas. Quan es tracti 

de col·laboradors externs al Consultor, aquests acceptaran expressament les esmentades 

col·laboracions. 
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4.2 Gestor i autoria dels treballs 

 

Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció dels projectes 

corresponen a ATL. 

 

Per poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal d'ATL tindrà accés en 

qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin sigui 

l'estat de desenvolupament en què es trobin. 

 

D'aquesta manera, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs en la 

seva pròpia oficina, al personal designat per ATL. 

 

ATL es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part del 

Projecte encarregat. 

 

Amb aquesta finalitat, l’equip redactor facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària 

perquè es puguin dur a terme aquests treballs sense que cap dels terminis pactats amb ATL 

es vegin afectats. En tot cas, si bé l’Autor del projecte no està obligat a assumir el contingut 

de la tasca encarregada per ATL a tercers, sí que és responsabilitzarà del compliment de 

terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de les tasques, un cop 

lliurat al Projecte. 

 

ATL, juntament amb l’Autor del projecte, establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim 

de reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut. De 

cada reunió l'adjudicatari redactarà una acta que haurà de ser signada pels representants de 

totes les parts participants i serà responsable del seu arxiu. 

 

En particular el règim de reunions de seguiment en què hauran de participar els membres de 

l'equip redactor esmentats en l'apartat anterior serà el següent: 

 

- Autor: com a mínim una reunió setmanal. 

- Especialistes i adjunt: com a mínim un cop cada 15 dies durant el temps en què 

s'estigui desenvolupant la seva col·laboració si bé el Gestor del projecte podrà fixar 

més freqüència en casos puntuals o necessaris. 

 

Autoria dels treballs 

El redactor, com Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions 

projectades, dels càlculs, de les definicions, dels mesuraments i d'altres continguts del 

Projecte, llevat que hagi fet constar donant fe i per escrit, la seva disconformitat amb algun 

(o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establertes per ATL. 

 

L'autoria de l'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte. El responsable/coordinador en matèria de 
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seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte es responsabilitza plenament del contingut 

de l'Estudi de Seguretat i Salut i de l'adequació a la normativa d'aplicació i, concretament, a 

la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i al Reial decret 1627/97, de 

24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. A més, exercirà de recurs preventiu en les visites que es realitzin a  les 

instal·lacions d’ATL, especialment a l’interior de les galeries i arquetes que es tracten com 

espais confinats, i serà el responsable de que tot el personal faci servir els EPIs que siguin 

necessaris i que la pròpia empresa adjudicatària haurà de proveïr.  

 

Signatures i dates 

El projecte objecte del present encàrrec haurà de ser signat en qualitat d'Autor per un titulat  

de grau mig o superior en branques tècniques de la construcció i/o enginyeria industrial amb 

competències legalment reconegudes. 

 

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte 

signarà l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Per que fa als plànols, ATL subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les signatures 

dels mateixos. 

 

Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri 

d'ATL, com ara els annexos de càlcul d’estructures, geologia i geotècnia, etc. hauran de ser 

signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la 

transcripció del contingut dels esmentats documents. 

 

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

 

Tots els documents es lliuraran amb signatura digital. 

 

Documentació de referència: 

Alguns dels principals reglaments a aplicar a la redacció del projecte són les disposicions 

mínimes de seguretat i salut RD486/97 (llocs de treball) i el RD1215/97 (utilització pels 

treballadors dels equips de treball). 

 

4.3 Oficina, materials i equipaments 

 

Des de la signatura del contracte de l'encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, 

l’Adjudicatari haurà de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran els treballs de gabinet 

i on es durà a terme el seguiment i control de els treballs encarregats. Aquest seguiment i 

control també es podrà efectuar, si així ho decideix el Gestor del projecte, a la seu d'ATL i 

tindrà com a mínim caràcter setmanal amb la presència de l'Autor del Projecte i els 

especialistes que corresponguin. 

 

Per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, l’equip redactor disposarà com 

a mínim dels següents mitjans materials i instal·lacions: 
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- Equip informàtic, correu electrònic, telefonia mòbil,... incloent els consums. 

- Programes de càlcul, de gestió i disseny gràfic interactiu, etc. 

- Mobiliari, material fungible, paper i material d’oficina. 

- Vehicle per a realitzar les visites incloent els consums corresponents. 

 

L'equipament informàtic i d’altra mena constarà com a mínim dels següents elements: 

 

- Ordinadors d'última generació amb pantalla de 17". 

- Impressora, fotocopiadora i escàner A3 color. 

- Llicències en vigor del programa TCQ. 

 

Els mitjans materials que no apareguin explícitament en la relació de preus unitaris, 

s'entendran repercutits en la resta de preus a oferir. 

 

4.4 Edició del projecte 

 

Tota la documentació lliurada pel Consultor haurà de ser lliurada a ATL en suport informàtic 

en formats compatibles amb els sistemes exposats a continuació: 

 

- AUTOCAD 2018 per a tot tipus de plànols. Els fitxers s'entregaran obligatòriament en 

format DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions 

informàtiques emprades en l'elaboració del Projecte. 

- TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificació de Preus, Quadres de Preus, 

Preus Auxiliars, etc. 

- MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informació relativa a planificació de les 

obres corresponents a aquest Projecte. 

- MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumèrics a realitzar durant 

tota l'execució de l'expedient: textos, fulls de càlcul, presentacions gràfiques i bases 

de dades locals. 

 

El Consultor corregirà qualsevol error que s'adverteixi tant a la l’entrega de la maqueta com 

posteriorment. Un cop el projecte hagi estat aprovat per ATL es lliurarà la següent 

documentació: 

 

- Dos exemplars del projecte en suport informàtic contenint de manera separada tots 

els documents originals editables i el PDF complet. 

 

Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura digital per part dels diferents autors 

dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un. La signatura es detallarà en una 

primera pàgina específica per a tal fi on es concretarà el seu abast dins del projecte. 

 

ATL disposa d’un Sistema de Informació Geogràfica Corporatiu que exigeix la normalització 

de la informació per tal de sistematitzar la seva actualització i el seu manteniment. S’haurà 

d’estructurar i lliurar la informació relativa a dipòsits, estacions de bombament, recintes, 

arquetes, pous i sifons, canonades, expropiacions, perfils, esquemes hidràulics, de 

caracterització, de procés, elèctrics, etc. en arxius shapefile de GIS atenent-se a les 

instruccions que s’adjunten com a documentació complementària del concurs. Per tal de que 
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es pugui fer una correcta transmissió de la informació abans de la seva preparació es 

mantindran reunions de coordinació amb els tècnics responsables de GIS d’ATL per a 

resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confecció. 

 

4.5 Seguretat i Salut 

 
L’adjudicatari haurà de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener 
pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL 
mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció. 
 
En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent 
sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que 
siguin d'obligat compliment a l'empresa. 
 
Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes 
que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-
se una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada 
laboral, evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si 
s'escau. 
 
Previ a l’inici dels treballs, i amb l’objecte de realitzar la CAE corresponent, l’adjudicatari 
pujarà a la plataforma Smartosh tota la documentació relativa a prevenció de riscos laborals, 
tant la del propi adjudicatari com la de les empreses que subcontractarà. 
 

 

5 TERMINI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

El termini total no superarà els sis (6) mesos i s’estableixen els següents terminis parcials: 

 

- L’Autor presentarà al Gestor l’estudi d’alternatives, en un termini màxim de un (1) mes 

a comptar a partir de de la signatura de l’acta d’inici.  

- L’Autor presentarà al Gestor una maqueta del projecte definitiu. Aquesta maqueta 

haurà de ser lliurada d’acord amb els formats oficials d’ATL i en un termini màxim de 

cinc (5) mesos a comptar a partir de de la signatura de l’acta d’inici.  

- S’estableix com a període màxim per poder resoldre les esmenes de la maqueta, 

l’últim mes (1) del termini total del contracte. 

 

Un cop el Gestor revisi la maqueta lliurada, i en el cas de detectar-se errors o indefinicions 
en les solucions plantejades, aquesta serà retornada a l’Autor acompanyada d’un informe 
d’esmenes. 
 
En el cas que el Gestor consideri aquesta segona maqueta adequada per a la seva recepció 
com a projecte complet, l’Autor procedirà a la seva entrega definitiva (dues còpies en CD que 
incloguin el document complet en format PDF i tots els documents editables originals).  
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6 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 

Per tal de facilitar a les empreses la preparació de les seves ofertes es lliurarà la 

documentació tècnica complementària disponible així com la Instrucció per a la redacció de 

projectes constructius (IPO-002) i les instruccions per a la confecció de preus unitaris del 

projecte. 

 
 

7 PRESSUPOST. ABONAMENT. 
 

El pressupost tipus de licitació per a la redacció del present projecte és de 55.332,00 € 

(cinquanta-cinc mil tres-cents trenta-dos euros), IVA exclòs. 

 

En l’import oferta es suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans personals, 

materials i maquinària sinó també els costos d'altres mitjans, dietes i desplaçaments, treballs 

de reproducció i edició, etc. taxes, assegurances i impostos a excepció de l'IVA, necessaris 

per desenvolupar els treballs d'acord amb el que estableix el present plec. 

 

La proposició econòmica ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat segons el 

informe de proposta i justificació de contractació d’aquesta actuació.  

 

P1.- Autor del projecte 

P2.- Tècnic en càlculs elèctrics i luminotècnics 

P3.- Tècnic en seguretat i salut 

P4.- Delineant projectista 

 

 

8 CONDICIONS ESPECIALS 
 

Es consideraran els següents aspectes com a condicions especials d'execució. 

 

A. Execució dels treballs 

 

Els procediments constructius estaran enfocats a: 

• Minimitzar emissions i afectacions a l’entorn. Els procediments d’execució hauran 

de minimitzar aquests riscos i en tot cas el projecte incorporarà mesures per a evitar 

afectacions al medi. ATL manté en vigor la certificació ISO 22000 sistema de gestió de 

seguretat alimentària per la qual cosa les obres hauran de garantir el manteniment d’aquesta 

certificació. 

• Garantir el normal funcionament dels processos productius de les plantes 

mencionats a l’apartat 3.1 Estat Actual. 

• Garantir la seguretat de la xarxa. En la mesura de que sigui possible el projecte 

inclourà les mesures necessàries per a aïllar les zones de treball de la resta de manera que 

es redueixi o fins i tot s’impedeixi l’accés de personal aliè. 
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B. Operativitat de les instal·lacions durant l’obra 

 

En el projecte es detallarà que el Contractista de les obres informarà al departament 

d’Operacions o al Centre de Control de cada planta, dels treballs que vagi a executar, en 

especial d’aquells que afectin al servei de distribució o la línia de tractament amb suficient 

antelació. 

 

C. Posta en servei 

 

En el projecte es recordarà també que el Contractista presentarà tots els manuals d’ús, fitxes 

tècniques i certificats (referents a materials, equips elèctrics, grups de pressió, etc.) 

necessaris pel manteniment i explotació de la nova instal·lació, així com els certificats de 

legalització d’aquelles escomeses elèctriques modificades durant les obres i que són 

existents a la planta. 

 

D. Innocuïtat de l’aigua de consum humà 
 

En compliment del RD 3/2023, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 

consum humà, i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de consum humà d’ATL, tots 

els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum hauran de complir els 

requisits que es detallaran a continuació.  

 

Els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells mateixos o 

per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua de consum humà 

substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un incompliment 

dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la salut de la població abastada 

(art. 14.1). 

 

Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el 

Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la norma 

ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.  

 

Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb l’aigua 

es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials.  

Abans de fer la comanda dels materials, l’adjudicatari presentarà al responsable del contracte 

per part d’ATL la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els 

criteris d’ATL. 

 

En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia d’aigua 

i amb la xarxa de distribució, l’adjudicatari dels treballs és responsable d’establir les mesures 

necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de l’actuació. A més d’emprar els 

mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà que el personal (propi o 

subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene descrites en la instrucció ISI-007, 

que forma part del Sistema de gestió. 
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Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital. 

2025-015 

 

 

 
 
Autor del Plec    Responsable d’actuacions de Manteniment 
 
 
 
 
 
Director de Manteniment 
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Annex 1 – Instruccions i Formats Vigents 

 

 

a) IPO-002 Bases tècniques generals per a la redacció de projectes d’ATL. 

b) IG-004: Prevenció de riscos laborals i medi ambient en projectes i obres. 

c) F-0047: Acta d’inici dels treballs de redacció de projectes constructius. 

d) F-0048: Acta de verificació de projectes constructius. 

e) F-0049: Acta de recepció de projectes constructius. 

f) F-0052: Acta de reunions prèvies a l’inici de la redacció de projectes. 

g) PPR-009 Pla de control de productes, espais i materials (ISO 22000) 

 
 
Documents digitals en formats de Microsoft Office deslligats del present document. 
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Annex 2 – Plànols ubicació 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL “PROJECTE PER 
L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LES PLANTES D’ATL (2025-015)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3 – Pressupost de licitació 

 
 

Nº Concepte Unitat Preu/mes Amidament Dedicació Import 

P1 Autor/a del Projecte mes    6.870,00 €  6 50%    20.610,00 €  

P2 Tècnic/a en càlculs elèctrics i 
luminotècnics 

mes    5.940,00 €  6 60%    21.384,00 €  

P3 Tècnic/a en seguretat i salut mes   4.830,00 € 6 10% 2.898,00 € 

P4 Delineant/a projectista mes    3.480,00 €  6 50%    10.440,00 €         

 
Total Pressupost licitació (PEC)    55.332,00 €  

 21% IVA 11.619,72 € 

 Total Pressupost licitació (IVA inclòs) 66.951,72 € 
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