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A Barcelona, a data de la darrera signatura digital, 
 
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor Ricard Font i Hereu, major d’edat, amb NIF (número), i domicili a efectes 
d’aquest Contracte a Barcelona (08018),  al carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. 
 
I d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (número) amb domicili a efectes 
d’aquest Contracte a (província), (adreça). 
 
 

INTERVENEN 
 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona,  carrer Roc Boronat, 117, 8ª 
planta., NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full 
núm. B-213.210, inscripció 1ª. El senyor Ricard Font Hereu actua en la seva condició de Director 
General de la Companyia d'acord amb l'escriptura de modificació d’apoderament autoritzada per la 
Notari de Barcelona, senyora María Olga Hernández Hernández, el dia 6 de novembre de 2024, amb 
el núm. 1.288 del seu protocol. 
 
El/la segon/a en nom i representació de (nom de l’adjudicatària) (en endavant "l’Adjudicatari") 
domiciliada a (província), (adreça), amb NIF (número) inscrita en el Registre Mercantil de (província) 
al Tom (núm.), foli (núm.), full núm. (núm.), inscripció (núm.). El/la senyor/a (nom i cognoms) actua en 
la seva condició de (càrrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats que resulten de 
l'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (província), senyor/a (nom i cognoms del notari) 
el dia (data complerta), amb el núm. (núm.) del seu protocol. 

 
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  

 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que BIMSA, és una societat anònima de capital íntegrament municipal, constituïda per acord del 
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant 
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i que 
es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la Carta 
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
II.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona constituïda com instrument de gestió funcionalment descentralitzat d’aquest Ajuntament en 
els termes  de l’article 45.1.c) III de la Carta Municipal de Barcelona que té encarregada la gestió de 
l’obra pública municipal d’infraestructura i edificació de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 2 
dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de març de 2019. 
 
III.- Que BIMSA ha convocat procediment obert harmonitzat per l’adjudicació del Contracte amb 
objecte de l'execució del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’OMBRA SINGULAR AL 
PASSEIG MARITIM DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE, publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil de Contractant 
de la societat municipal i al Diari Oficial de la Unió Europea, els dos de data (dia/mes/any). 
 
IV.-  Que el Director General de BIMSA, òrgan de contractació competent per la quantia, ha resolt en 
data (data complerta)  adjudicar el procediment per la contractació del subministrament i instal·lació 
esmentat en l'expositiu III a (raó social de l’adjudicatari). 
 
V.- Que l’Adjudicatari: 
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i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BIMSA la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancària i censal, 

iii. i que ha constituït i presentat la fiança definitiva exigida en les bases del procediment, que ha 
quedat a disposició de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
VI.-  Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució dels subministrament 
i instal·lació abans esmentats, i que queda subjecte a les següents: 
 
 
 

CLÀUSULES 
1.- OBJECTE 
 
1.1- L’objecte del contracte és el SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’OMBRA SINGULAR AL 
PASSEIG MARITIM DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
El subministrament i instal·lació objecte del present contracte s'executarà d’acord amb el present 
contracte i amb  subjecció a la següent documentació que revestirà caràcter contractual:  
 

a) Pressupost presentat per l’adjudicatari, còpia  de l’oferta econòmica i del termini de garantia 
dels elements subministrats i termini d’execució ofert, com Annex núm. 1.  

b) Còpia de la garantia definitiva, com Annex núm. 2. 
c) Pla de Treball, com Annex núm. 3. 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part 
integrant del Contracte. Així mateix, en relació amb la documentació lliurada a la licitació manifesten 
ambdues parts que disposen de còpia de la mateixa, formant part integrant d’aquest contracte en allò 
que no contradigui la informació continguda en el mateix. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de la seva numeració. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada 
pel contractista, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o 
amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les 
obligacions del Contractista. 
 
1.2 Els subministraments i treballs de referència es realitzaran directament pel contractista sense que 
pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prèvia autorització de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva 
exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com a 
empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de l’execució d’aquests es 
poguessin causar, inclòs els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
podrà deduir directament de les corresponents factures o certificacions l’import dels danys originats, 
sense perjudici  de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida.   
 
El contractista es responsabilitzarà solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excussió, 
divisió i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el subcontractista, 
no essent responsable en cap cas, per les conseqüències derivades del Contracte que aquell celebri 
amb el segon i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista.  
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1.3.-  L’adjudicatari restarà obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte a (ubicació), 
o allà on indiqui BIMSA. 
 
2.- PREU I MODIFICACIONS 
 
2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de [NOMBRE EN LLETRES] EUROS ([nombre 
en xifres].-€) (IVA exclòs). Aquest import inclou tots els treballs necessaris per a l’execució de la 
prestació encarregada, així com tots aquells especificats en la documentació adjunta. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el 
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex 
núm. 1.  
 
En l'Annex núm. 1 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu dels treballs, 
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 
 
2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, així com el material i 
personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses de custòdia i 
de magatzem del material i elements a subministrar. En l’import total abans esmentat, així com en el 
preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 
merament enunciativa: 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució dels treballs amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, de reconeixements i 

assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra, 
confecció dels llibres de funcionament i manteniment i realització dels “as builts” tot seguint 
els mateixos criteris de plantejament de projecte. 

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte. 
- Despeses corresponents a instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinària. 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua, 

d’energia elèctrica i telèfon necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, així com els seus consums. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuació de restes. 
- Conservació i policia de la zona on s’executin els treballs durant l’execució. 
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució dels treballs. 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte 

(projecte de legalització, proves...). 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, així com les 
que se’n derivin per l’adaptació al Planning de les obres generals contractades, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de BIMSA, i com a conseqüència 
de retards no imputables al Contractista. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers. 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista. 
- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificació a la d’altres 

contractistes. 
 
En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligació, BARCELONA 



 

 

 5 

D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi de 
fer el contractista aquests imports.  
 
2.3.- L’import de les modificacions del contracte es fixa en un màxim de [NOMBRE EN LLETRES] 
EUROS ([nombre en xifres].-€ (IVA exclòs) (omplir segons l’import d’aplicar el % previst per 
modificacions en el quadre resum del plec a l’import d’adjudicació). Sense perjudici d’això, les 
modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per 
les causes previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars no podran superar, en cap cas, 
el valor estimat del contracte ni aquest import. 
 
Les causes que poden originar les condicions per generar una modificació de contracte són les 
definides en el PCAP, així com el procediment corresponent. 
 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista.  
 
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa 
superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del 
contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o 
pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les 
normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que 
per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
2.4.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 
 
3.- TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT  
 
3.1. El termini màxim d'execució material de la totalitat dels treballs objecte del contracte serà de vint 
(20) setmanes, equivalents aproximadament a quatre mesos i mig (4,5), a comptar des de la data de 
formalització del contracte o des de la data fixada a l'acta d'inici dels treballs, si aquesta és posterior, 
d'acord amb la planificació prevista al Pla de Treballs del Projecte executiu. 
 
Aquest termini comprèn la totalitat de les prestacions contractuals, inclosos els treballs d'obra civil, la 
fabricació i el subministrament dels elements, el muntatge, la instal·lació i la col·locació dels 
corresponents tendals. 
 
L'acta d'inici dels treballs haurà de concretar, si escau, les condicions efectives d'execució, els trams 
en què es podran iniciar els treballs i les eventuals limitacions derivades de les autoritzacions 
administratives o de les instruccions de l'autoritat competent en matèria de gestió de platges. 
 
La manca de disponibilitat de personal, materials o altres mitjans imputable al contractista no 
justificarà l'ajornament de l'inici dels treballs ni l'ampliació del termini contractual. Així mateix, la 
manca de formalització de l'acta d'inici per causes imputables al contractista no comportarà, per si 
mateixa, l'ajornament del còmput del termini contractual. 
 
El termini d'execució no haurà de ser necessàriament consecutiu, atès que la planificació dels treballs 
podrà quedar condicionada pels ajustos que determini l'autoritat competent en matèria de gestió de 
platges, de manera que els diferents trams podran executar-se de forma discontínua. 
 
En aquest sentit, cada tram haurà de quedar íntegrament executat, inclosa la col·locació de la 
corresponent membrana tèxtil o tendal, abans d'iniciar qualsevol interrupció programada, llevat que 
circumstàncies sobrevingudes, degudament justificades i no imputables al contractista, n'impedeixin la 
finalització. 
 
Les interrupcions que afectin l'execució dels treballs hauran de quedar expressament documentades, 
amb indicació dels trams afectats, les causes i les dates d'interrupció i represa. Els seus efectes sobre 
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el còmput del termini contractual es determinaran d'acord amb la clàusula 3.3, sense que la mera 
execució discontínua comporti una ampliació automàtica del termini. 
 
L'eventual execució discontínua o per fases prevista a la documentació contractual no comportarà cap 
cost addicional per a BIMSA ni donarà dret al contractista a reclamar compensacions, 
indemnitzacions, revisions de preus o imports addicionals per aquest concepte, sens perjudici dels 
drets que resultin de disposicions legals imperatives. 
 
3.2. El lloc d'instal·lació i muntatge s’efectuarà a on indiqui BIMSA, sense que l'Adjudicatari pugui 
reclamar les eventuals despeses de emmagatzematge i custòdia dels béns des de la data de 
finalització de la fabricació i fins a aquest dia.  
 
3.3. Els retards produïts per causes degudament acreditades i no imputables al contractista podran 
donar lloc a l'adequació del termini contractual pel temps en què l'execució hagi resultat efectivament 
impedida, en els termes legalment aplicables. 
 
Quan aquestes circumstàncies afectin únicament determinats trams o prestacions, l'adequació del 
termini es limitarà a les actuacions efectivament afectades, sense alterar l'obligació del contractista de 
continuar executant aquells treballs que puguin desenvolupar-se amb normalitat. 
 
Qualsevol interrupció, suspensió o reprogramació que afecti el còmput del termini contractual haurà 
de quedar degudament documentada i requerirà la conformitat expressa de BIMSA, amb identificació 
de les causes, els trams afectats i els efectes temporals corresponents. 
 
La mera reorganització dels treballs o la seva execució en fases no consecutives, quan respongui a 
les condicions previstes en la documentació de licitació, no donarà dret al contractista a reclamar cap 
compensació econòmica addicional. 
 
3.4. L'adjudicatari quedarà obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell material 
que a l'efectuar-se la seva recepció s'observés defectuós o amb alguna anomalia.  
 
3.5. La Direcció d'Execució serà l'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al 
contractista els defectes o anomalies detectades  
 
La Direcció del subministrament estarà a càrrec i es desenvoluparà sota responsabilitat exclusiva dels 
adjudicataris d'aquests serveis. La Direcció del subministrament serà assumida per senyor/a (indicar 
nom) i per les persones amb els quals ells col·laborin en funcions concretes. Les decisions de la 
Direcció del subministrament i instal·lació que impliquin una modificació del contracte, en qualitat, en 
cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA.  
 
3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del 
subministrament allà on l’indiqui BIMSA, sense que l'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals 
despeses de emmagatzematge i custòdia dels béns des de la data de finalització de la fabricació i fins 
a aquest dia.  
 
4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del contracte 
al Director tècnic del Departament Tècnic d’Obres Estandarditzades de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA. 
 
El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
5.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ  
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S'entén que la prestació a realitzar ve definida en els annexos i a la documentació adjunta a la 
licitació del present Contracte, tant pel que fa referència al subministrament com a la instal·lació.  
 
6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES  
 
6.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzarà tots els reconeixements, 
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el 
qual haurà de facilitar al màxim la seva execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal 
que siguin necessaris. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament per dur a terme 
interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.  
 
6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu propi 
control de qualitat necessari sobre la seva execució, la fabricació i, si s’escau, instal·lació per tal de 
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en qualsevol 
cas per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els nivells de 
qualitat exigits i la consecució dels treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran cap 
increment dels preus unitaris establerts.  
 
Els assajos, repetició d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d'uns 
canvis de projecte, correran a càrrec del Contractista.  
 
6.3. El Contractista està obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
SA les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista està obligat 
quan BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li sol·liciti a facilitar l'accés a les 
plantes/fàbrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.  
 
6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direcció de subministrament i/o de BIMSA, no 
tinguessin els requeriments tècnics, funcional i estètics estipulats a la documentació de la licitació, i/o 
oferta tècnica seran rebutjats. El contractista, al seu càrrec i en el termini que li fixi la Direcció de 
subministrament, els haurà de subministrar amb els estàndards de qualitat fixats a la documentació 
de licitació, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA. 
 
7.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA  
 
7.1. El Contractista facilitarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la 
informació que se li requereixi.  
 
7.2. En cas que l’objecte del contracte inclogui el subministrament i instal·lació de components i/o 
materials que precisin de posterior legalització el contractista haurà de facilitar: 
 
a) Còpia de les proves de posada en funcionament 
  
8.- PENALITZACIONS  
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportú la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes:  
 
8.1.- Penalització per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista. En cas 
d'incompliment del termini màxim d'execució previst a la clàusula 3, per causes imputables al 
contractista, quan el retard superi els sis (6) dies naturals, s'aplicarà una penalització consistent en el 
0,5% de l'import del contracte, IVA exclòs, per cada dia natural de retard, comptat a partir del setè dia 
d'incompliment, inclòs, fins a un màxim acumulat del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, per 
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aquest concepte. 
 
La imposició d'aquestes penalitzacions s'entendrà sense perjudici de la facultat de BIMSA de resoldre 
el contracte per les causes previstes a la clàusula 18.1, sense necessitat d'haver assolit prèviament el 
límit màxim de penalització ni d'haver imposat penalitzacions per retard. 
 
En cas de força major o de retards per causes no imputables al contractista, s'estarà al que disposa la 
clàusula 3.3 i, quan correspongui, es confeccionarà un nou Pla de Subministrament i Instal·lació, que 
haurà de ser aprovat expressament per BIMSA. 
 
8.2.- Penalització per incompliment d'ordres del responsable del contracte.  
 
8.2.- Penalització per incompliment d'ordres del responsable del contracte 
 
En cas que el contractista incompleixi les ordres o instruccions impartides pel responsable del 
contracte, dins l'àmbit de les seves competències i de les obligacions contractuals, quan aquest 
incompliment perjudiqui greument el correcte desenvolupament de la prestació, BIMSA podrà imposar 
una penalització econòmica de fins a 6.000 euros per cada incompliment. 
 
A aquests efectes, es consideraran especialment rellevants els incompliments que afectin la 
seguretat, la qualitat del subministrament i la instal·lació, el compliment dels terminis o la correcta 
execució dels treballs. 
 
Prèviament a la imposició de la penalització, BIMSA requerirà el contractista perquè esmeni 
l'incompliment de manera immediata o dins del termini expressament indicat, atenent la naturalesa de 
la incidència. 
 
La quantia concreta de la penalització es determinarà de manera motivada i proporcional, atenent la 
gravetat de l'incompliment, la seva durada, les conseqüències sobre l'execució contractual i, si escau, 
la seva reiteració. 
 
Els incompliments que no comportin una afectació greu sobre l'execució contractual no donaran lloc a 
penalització per aquest concepte. 
 
La imposició de tres penalitzacions per aquest concepte comportarà l'obligació del contractista de 
substituir el responsable del subministrament i instal·lació, sens perjudici de les altres responsabilitats 
contractuals que corresponguin. 
 
8.3.- Penalització per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal·lats, Per 
falta de compliment de les especificacions tècniques, donarà lloc a la seva devolució. 
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del 50% 
de cada unitat malament executada.  
 
8.4.- Penalització per deficiència i/o retard en la informació: Si per deficiències o retards en la 
informació, fos necessària la realització de treballs suplementaris, segons els criteris del responsable 
del contracte, el major cost anirà a càrrec del contractista. 
 
8.5.- Penalització per incompliment del termini de garantia: En el supòsit de que el Contractista 
incomplís les obligacions relatives a l’oferta del termini de garantia dels elements subministrats, 
s’aplicarà una penalització del 100% del cost de l’element afectat, calculat en base al preu de licitació 
menys la baixa econòmica  presentada. 
 
8.6.- Penalització per incompliment de l’assumpció de reparació de les teles per actes vandàlics: En el 
supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta d’assumpció de reparació 
de les teles per actes vandàlics, s’aplicarà una penalització del 50% del cost de l’element afectat, 
calculat en base al preu de licitació menys la baixa econòmica presentada. 
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8.7.- Penalització màxima. Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula hauran de ser 
proporcionades a la gravetat dels incompliments. La quantia individual de les penalitzacions per 
compliment defectuós o incompliment d'obligacions contractuals no podrà superar el 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, i la suma acumulada de totes les penalitzacions tindrà com a límit màxim el 
50% del preu final del contracte, IVA exclòs. 
 
Aquests límits s'entenen sense perjudici de l'obligació del contractista de complir íntegrament les 
prestacions contractades i de les responsabilitats per danys i perjudicis que legalment corresponguin, 
sempre que no comportin una doble compensació pels mateixos conceptes. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret d'encarregar a un 
tercer l'execució d'aquelles partides que el contractista es negui a complir, amb repercussió al 
contractista dels costos degudament acreditats, en els termes previstos al contracte i a la normativa 
aplicable. 
 
8.8.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. Quan BIMSA constati un fet o omissió susceptible de 
penalització, ho comunicarà per escrit al contractista, identificant l'incompliment, la previsió 
contractual aplicable i la penalització proposada, amb indicació dels fets i circumstàncies que en 
justifiquen la imposició. 
 
El contractista disposarà d'un termini de cinc (5) dies hàbils, comptats des de la recepció de la 
comunicació, per formular les al·legacions i aportar la documentació que consideri oportuna. 
 
Transcorregut aquest termini, amb al·legacions o sense, BIMSA adoptarà i notificarà una decisió 
expressa i motivada sobre la procedència i, si escau, la quantia de la penalització, amb valoració de 
les al·legacions formulades. 
 
La manca de presentació d'al·legacions no impedirà la imposició de la penalització quan 
l'incompliment resulti acreditat. 
 
Els incompliments detectats durant l'execució dels treballs s'hauran de documentar i tramitar amb la 
màxima diligència i, sempre que sigui possible, amb anterioritat a la recepció dels treballs, sense 
perjudici de l'exigència de les responsabilitats contractuals que resultin procedents per fets coneguts 
posteriorment. 
 
8.9.- Execució de les penalitzacions. Les penalitzacions imposades es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats pendents d'abonament al contractista o, subsidiàriament, mitjançant 
l'execució de la garantia definitiva constituïda, en els termes previstos al contracte i a la normativa 
aplicable. 
 
En cas que les quantitats pendents de pagament o la garantia definitiva resultin insuficients per 
satisfer íntegrament la penalització, BIMSA podrà requerir al contractista l'abonament directe de 
l'import restant i exercir les accions de reclamació que legalment corresponguin. 
 
L'abonament total del preu del contracte, la recepció dels treballs o la seva liquidació no comportaran, 
per si mateixos, la renúncia de BIMSA a exigir les penalitzacions i responsabilitats contractuals que 
resultin procedents, dins dels terminis legalment aplicables. 
  
9.- SUBCONTRACTACIÓ  
 
9.1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment els subministraments objecte del present 
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se solidàriament 
de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l'execució dels treballs subcontractats. 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedarà sempre aliena i al marge de les 
relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, 
relacionant-se amb caràcter general, exclusivament amb el Contractista. 
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9.2.- El Contractista haurà d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte 
a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, 
declarant que no està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d'intervenir com a subcontractista en els 
termes establerts en el Plec.  
 
9.3.- El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empresa que es trobin en suspensió 
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinin la 
prohibició d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la normativa aplicable. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació de 
BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 
Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui convenient. Si no 
al·lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb 
detracció del preu al Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
9.4.- En cap cas, el subcontractista podrà, alhora, subcontractar la prestació que té encarregada pel 
contractista.  
 
9.5.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de 
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets 
econòmics que es derivin de la contraprestació acordada.  
 
10.- RISCOS DEL CONTRACTE  
 
10.1.- L'execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.  
 
10.2.- En conseqüència, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execució a risc i 
ventura del Contractista, excepte en els supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació 
imprudent per part del Contractista 
 
10.3.- La sola presentació de l'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb la seva obligació de reconeixement de tota la documentació de la licitació  i tenir coneixement de 
les condicions d’execució i lliurament, i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució dels 
treballs alliberant a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de tota la 
responsabilitat o reclamació que li sigui exigida referent a això.  
 
10.4.- El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractats, si 
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent.  
 
10.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats en els elements a subministrar 
per tercers, abans de la seva recepció. El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis 
causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als indrets en els que 
realitzi el lliurament i instal·lació, si s’escau, i durant aquesta.  
 
11.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 



 

 

 11 

 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuació i de l’execució del present 
contracte. La pòlissa d'assegurances figurarà com beneficiari BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA i no podrà ser inferior als llindars establerts al corresponent annex del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.  
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haurà d’aprovar els termes concrets de 
subscripció de l’assegurança. Aquesta assegurança haurà d'estar vigent durant tot el període 
d'execució dels treballs fins a la recepció dels elements a subministrar i la instal·lació dels mateixos. 
 
Dita assegurança haurà de presentar-se a l'aprovació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) següents a la signatura d'aquest Contracte i haurà de 
contractar-se en el termini de cinc (5) dies a comptar des de l’aprovació de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 3 
s'incrementi l'import dels treballs contractats, també s'haurà d'incrementar l'import del 
subministrament i instal·lació assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el 
Contractista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà subscriure directament l'oportú Contracte 
d’assegurança i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de les 
primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta repercussió. 
 
12.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS I ALTRES 
 
12.1.- El contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com a empresa 
o empresari li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social, de 
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.  
 
12.2. A l'efecte de control per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, 
sense que això impliqui, no obstant, cap obligació per a aquesta última, el Contractista haurà 
d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
SA, tenir totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a la disposició de 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents, certificats 
i comprovants que facin referència a aquestes obligacions.  
 
12.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin ocórrer a tot el personal del 
subministrament i instal·lació o de terceres persones com a conseqüència dels treballs contractats.  
 
12.4.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En 
particular haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicació a la zona d'execució 
dels treballs. Si com a conseqüència d'actuacions imputables a l'execució dels treballs, aquestes 
fossin paralitzades o suspeses per aplicació de la normativa mediambiental, el contractista no tindrà 
dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini, sense perjudici de les accions que 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a això.  
 
12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells,  i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del contracte que es qualifica com una obligació  de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la falsedat 
de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA podrà optar entre penalitzar al 
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contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de 
prohibició de contractar  de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) de la LCSP respectivament. 
  
13.- RÈGIM DE FIANCES   
 
13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 2, una còpia de la fiança constituïda pel 
contractista a favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, per un import del 5 
% de l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fiança garanteix l'exacte compliment per part del 
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqüència del present 
Contracte. En el supòsit que es modifiqui l'import dels treballs a realitzar, s'haurà d’adequar també 
l'import de la fiança.  
 
13.2. La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de la 
seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que si escau podria 
haver abonat BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les 
obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
corresponguin al Contractista.  
 
13.3. En els supòsits previstos a l'apartat anterior, BIMSA podrà fer efectiva la garantia definitiva 
constituïda fins a l'import de les responsabilitats contractuals degudament determinades i notificades 
al contractista, d'acord amb el procediment que resulti aplicable. 
 
L'execució de la garantia s'entendrà sense perjudici de les reclamacions o accions que pugui exercir 
el contractista i de les mesures cautelars que, si escau, pugui acordar l'òrgan judicial competent, així 
com de l'obligació de reintegrar els imports que eventualment resultin improcedents. 
 
13.4.- La garantia definitiva serà retornada o cancel·lada una vegada transcorregut el termini de 
garantia contractual, comptat des de la recepció dels treballs, aprovada la liquidació del contracte i 
comprovat el correcte compliment de les obligacions contractuals i la inexistència de responsabilitats 
pendents. 
 
En cas que existeixin penalitzacions imposades pendents de cobrament o responsabilitats concretes 
degudament acreditades i notificades al contractista, BIMSA podrà mantenir afecta la garantia en la 
mesura necessària per respondre d'aquestes obligacions i amb subjecció als terminis i límits 
legalment aplicables. 
 
14.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ. FORMA DE 
PAGAMENT  
 
14.1.- BIM/SA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels quinze dies 
naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a l’apartat 2 d’aquesta clàusula, 
d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentarà les seves reclamacions en un 
termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la certificació elaborada per 
BIM/SA . En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del Contractista, BIM/SA haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat 
formulades. 
 
14.2.- Mensualment es prepararà, a data del dia 15 de cada mes, una certificació dels treballs 
juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del treball 
realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. 
 
La valoració de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en l'apartat de modificacions (clàusula 
3) es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals  treballs figuren 
en la relació que forma part de l'Annex núm. 1. 
 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els plànols i Plec 



 

 

 13 

de Condicions degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista.  
 
Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat 
de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà 
d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs 
elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de l'Annex núm. 1. 
 
Es podrà certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda, els 
abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins del 
preu descompost. 
 
14.3.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals 
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta, 
08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable 
posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans 
electrònics en la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i 
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el 
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 16/7/2026 en el 
següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
14.4.- Forma de pagament. L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de 
BIMSA, que es realitzarà dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de 
de titularitat bancària. 
 
14.5.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la 
prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat. 
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
3.4.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis 
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora 
que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
15.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DELS TREBALLS 
 
15.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalització de tots els treballs descrits en Plec de 
clàusules administratives particulars, Projecte, documentació tècnica i en el present Contracte, el 
Contractista informarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data que 
proposa per a formalitzar la recepció. S'entendrà que pugui fer-se la recepció si estan completament 
finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqüència del present contracte, i de 
conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.  
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixarà la data d'inspecció conjunta dels 
treballs, prèvia a la seva recepció, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalització, i designarà 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/


 

 

 14 

a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la qual per part del 
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspecció conjunta dels treballs 
s'aixecarà l'acta corresponent.  
 
En cas que, com resultat d'aquesta inspecció es consideri que els treballs es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel contractista ha finalitzat l'execució dels 
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspecció conjunta dels treballs, en el cas que 
aquests fossin aptes per a la seva recepció, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
SA comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se càrrec dels mateixos. A 
partir d'aquesta data començarà el termini de garantia establert al present contracte.  
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establerts durant l'execució dels 
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspecció directa dels treballs 
realitzats.  
 
15.2.- Quan com resultat de l'esmentada inspecció conjunta dels treballs i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi que 
els mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que 
regeixen el present contracte, s’aixecarà igualment acta en la qual es farà constar les deficiències que 
s'apreciïn, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA assenyalarà al Contractista un 
termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades 
a aquest efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. Si passat el termini assenyalat i 
reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, per compte i 
risc del contractista. En tal supòsit, i a l'efecte de les responsabilitats del Contractista per 
incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin procedents, s'entendrà com data de 
conclusió dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA es va fer càrrec dels mateixos per a la seva deguda finalització, un termini igual al 
que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit el Contractista per a reparar els defectes 
observats.  
 
Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els mateixos 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com data de finalització dels treballs, a l'efecte 
de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin 
procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel contractista d'acord amb l’apartat 1 
anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els defectes observats.  
 
15.3.- Efectuada la recepció dels treballs es procedirà seguidament a la liquidació del contracte 
conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes al mateix, en un termini màxim de 
sis mesos.  
 
15.4.- De l'esmentat valor de liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 15 dies a fi 
que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi 
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, es 
considerarà que està conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació.  
 
15.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el període de garantia, BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA notificarà aquest fet al contractista i es procedirà en el 
termini màxim d'un mes a la finalització d'aquest període, si es trobessin els treballs realitzats en 
perfecte estat, a formalitzar la corresponent acta de la finalització del període donant-se per acabat 
aquest.  
 
16.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS  
 
16.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà ordenar en qualsevol moment, 
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la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensió dels treballs el 
contractista no tindrà dret a percebre indemnització alguna.  
 
16.2. Si la suspensió fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindrà 
dret a la resolució del Contracte, i una indemnització del 3% de preu (IVA exclòs) dels treballs que 
quedin per executar, sense poder reclamar res més per aquest concepte. 
 
17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA  
 
Durant el termini de garantia que es fixa en (TERMINI QUE HAGUÉS OFERTAT L’ADJUDICATARI)  
a comptar des de la recepció del subministrament i instal·lació, el Contractista serà responsable 
d'executar tota classe de correccions i reparacions que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA consideri necessàries perquè els elements subministrats compleixin totalment en el 
moment del certificat del final de període de garantia les condicions tècniques requerides i d'execució. 
Serà així mateix responsable de la conservació dels elements subministrats, llevat del referent a 
l'explotació normal de la instal·lació.  
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a portar a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complís els terminis i les condicions per a la 
conservació i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, prèvia 
comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar directament aquests treballs a altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel contractista, 
siguin per altra empresa, seran sempre a càrrec del contractista.  
 
18. RESOLUCIÓ I RECISSIÓ  
 
18.1.-BIMSA podrà resoldre el Contracte per les causes següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista.  

 
- La dissolució o extinció de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, 

qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
 

- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats a aquests. 
 

- El mutu acord entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i el contractista. 
 

- La no formalització del contracte en termini   
 

- La demora, per causes imputables al contractista, superior a deu (10) dies naturals respecte 
del termini total d'execució dels treballs. Aquesta facultat de resolució serà independent de la 
imposició de penalitzacions per retard i no requerirà haver assolit prèviament el límit màxim 
de penalització previst a la clàusula 8.1, sens perjudici de la valoració de les circumstàncies 
concurrents i del procediment de resolució que resulti aplicable. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució dels treballs.  
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  

 
- La suspensió de la iniciació dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 
 

- La suspensió definitiva o temporal dels treballs per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. 
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- Les modificacions del contracte que representin una alteració substancial del projecte inicial. 

 
- Aquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte. 

 
- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes d’aquest 

supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada d’un procés 
d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert 
a la present clàusula. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï 
executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte 
de conformitat al LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstàncies, el contractista 
tindrà dret a una indemnització de l’ 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, 
excepte que la causa sigui imputable al contractista. 

 
En aquests supòsits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedarà obligat, 
en la forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures 
necessàries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei 
públic o la ruïna d’allò construït o fabricat. A falta d’acord, la retribució del contractista es 
fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, un cop conclosos els treballs i prenent 
com a referència els preus que serviren de base per a la celebració del contracte. El 
contractista podrà impugnar la decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que 
procedeixi en el termini de 15 dies hàbils. 
 

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries o que les 
diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de 
la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte, es resoldrà el present contracte, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari.  

 
18.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la clàusula 18.1.tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
Decidida la resolució per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicarà per 
escrit al Contractista, el qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des 
de la recepció de la notificació de la decisió de la resolució per part de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de 
l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandó de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA, aquest podrà continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi més 
convenient. 
 
A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindrà a més dret a disposar de les 
instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’ 
aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per 
prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la 
continuació dels treballs, disponibilitat que a lliure decisió de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA, es formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo 
o dipositar-lo en mans del contractista  que continués els treballs. En un i altre cas, i a falta d’acord 
entre les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, mitjançant el procediment arbitral  
previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del 
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preu i altres condicions determinades per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
No obstant l’exposat anteriorment, i quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat 
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà acordar la 
continuació del contracte amb els seus hereus o successors.  
 
La declaració d’insolvència en qualsevol procediment, i en cas de licitació, l’obertura de la fase de 
liquidació, donarà sempre lloc a la resolució del contracte. En el cas de declaració de licitació, i 
entretant no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, potestativament, continuarà el contracte si el contractista presta les garanties suficients, a judici 
d’aquest, per a la seva execució. 
 
18.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 18.1 produirà 
els següents efectes: 
 
a) La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació dels treballs realitzats 
de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.,  
independentment de les rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació de les penalitzacions 
recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.  
 
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es 
farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de 
la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la 
garantia prestada. 
 
c) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació dels treballs per part de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista tindrà 
dret a percebre per tots els conceptes una indemnització del 3 per 100 del preu d’adjudicació. 
 
d) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió dels treballs iniciats per un termini 
superior a vuit mesos, el contractista tindrà dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de realitzar 
en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que resultin de la 
diferència entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data 
de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
 
e) Quan el contracte es resolgui en el supòsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini 
establert, s’estarà al següent: 
 

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnització es farà 
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués 
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es 
refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. 
 
2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest haurà 
d’indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats. 
 
a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, aquest haurà d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista. 

 
b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre 
elles. 

 
18.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podrà, en qualsevol moment, 
rescindir el Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import 
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dels treballs executats i dels materials aplegats i, a més, l’3 per 100 del preu dels treballs deixats de 
realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar les que resultin 
de la diferència entre les establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haurà de tornar-se al Contractista la garantia definitiva 
dins del termini màxim de trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
19.- CONFIDENCIALITAT 
 
El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota 
aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li 
indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 
 
L’incompliment d'aquesta clàusula donarà dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA a una indemnització pel perjudici causat. 
 
20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI 
 
Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris 
tècnics i de disseny, alguns dels quals són: 
 

a. Defectes visibles en els materials. 
b. No correspondència entre el model ofert i el subministrat (model, color, material, etc) 
c. Porositat de les peces, en el seu cas. 
d. Superfície final irregular, en el seu cas. 
e. Qualsevol deficiència o diferència entre el model contractat i el subministrat 

 
En aquests casos, el Contractista estarà obligat a restituir els elements de mobiliari afectats novament 
sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per la Direcció de 
subministrament. 
 
21.- RÈGIM JURÍDIC 
 
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte, 
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de 
la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte a la data de la darrera signatura electrònica, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
 
 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES                             L’ADJUDICATARI 
MUNICIPALS, SA 
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Ricard Font i Hereu      Nom 
Director General       Càrrec 



Carrer de Roc Boronat, 117, 8ª planta 08018 Barcelona Tel  933 034 170 / Fax 932 662 094

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha 
estat signat electrònicament per:

Ricard Font Hereu, Director General, el dia 22/10/2026 a les 9:25. 

Aquest document és una còpia autèntica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.

Verificació Electrònica del document: Doc: 40972248 Codi CSV: 698ba09550a64fec9096844db144ff56
a l'adreça https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents


