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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, DE L’OBJECTE, DE LA NO 
DIVISIÓ EN LOTS, DE LA DURADA, DEL VALOR ESTIMAT, DEL PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ, DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL, ECONÒMICA 
I FINANCERA, DE LES CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES I DELS CRITERIS DE 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE L’OMBRA SINGULAR AL PASSEIG MARÍTIM 
DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 
 
 
1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT  

 
L’Ajuntament de Barcelona ha assignat a BIMSA la gestió del Subministrament i instalꞏlació d’una 
ombra singular al Passeig Marítim de la ciutat de Barcelona, les quals requereixen la contractació 
externa d’equips amb la suficient solvència tècnica i experiència adequada per a la realització de totes 
aquestes actuacions, atès que BIMSA no disposa de mitjans personals ni materials necessaris per a 
l’execució del contracte. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a. Tipologia del contracte 
 
L’objecte del contracte és el subministrament i la instalꞏlació de sistemes de generació d’ombra 
singular al Passeig Marítim de la ciutat de Barcelona així com  els treballs auxiliars necessaris 
 
La finalitat d’aquests sistemes és crear zones d’estada confortables quan el nivell de radiació solar és 
alt i, per tant, cal garantir la millora del confort tèrmic a l’ombra dels tendals. 
 
És important que el sistema d’ombres s’integri en l’entorn on s’instalꞏla, cal garantir l’accessibilitat i les 
activitats habituals de l’àmbit, així com els usos i la seguretat que requereix cada element de mobiliari, 
o vegetació. En aquest sentit caldrà respectar totes les normatives aplicables en els projectes d’espai 
públic per a la ciutat de Barcelona. 
 
Aquests sistemes de generació d’ombra consistiran en estructura autoportant amb columnes d’acer 
galvanitzat de secció circular fonamentació soterrada i tela sintètica tensada.  
 
La tipologia del present contracte és la de subministrament, atès que la prestació principal consisteix 
en l’adquisició dels elements que integren el sistema de generació d’ombra singular —principalment, 
l’estructura autoportant, les columnes d’acer galvanitzat i la tela sintètica tensada—, que posteriorment 
han de ser instalꞏlats en l’emplaçament previst al Passeig Marítim. 
 
Els treballs de fonamentació, muntatge, instalꞏlació i la resta de treballs auxiliars necessaris per a la 
seva correcta implantació tenen un caràcter instrumental i accessori respecte del subministrament dels 
elements, en la mesura que estan directament vinculats a la seva instalꞏlació i posada en servei i no 
constitueixen una prestació autònoma o diferenciada. 
 
Així mateix, aquesta qualificació resulta coherent amb l’estructura econòmica del contracte, en què la 
part corresponent al subministrament representa el major pes dins del pressupost. 
 
En conseqüència, atenent la naturalesa i finalitat de les prestacions que conformen el contracte i, 
especialment, al caràcter de la seva prestació principal, el contracte es qualifica com a contracte de 
subministrament. 
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Treballs addicionals 
 
També seran objecte d’aquesta licitació els treballs addicionals següents: 
 

 
 
Consisteixen en la possibilitat d’incrementar en dos mòduls intermedis el sistema d’ombra a cada àmbit, 
tal i com es representa en l’esquema. La posició d’aquest mòduls es replantejarà i es definirà en el 
replanteig de la estructura, si s’escau 
 
 
b. Nombre de lots  
 
No es considera adequada la divisió de l’objecte del contracte en lots, atesa la naturalesa unitària i 
funcionalment integrada de les diferents prestacions que conformen el sistema de generació d’ombra 
objecte de la contractació. 
 
El contracte comprèn el subministrament i la instalꞏlació dels diferents elements que integren el sistema 
d’ombra —estructura autoportant, columnes d’acer galvanitzat, fonamentació soterrada i tela sintètica 
tensada—, així com els treballs auxiliars necessaris per a la seva correcta implantació.  
 
Tots aquests elements formen part d’una única solució tècnica, de manera que el seu disseny, 
subministrament, muntatge i instalꞏlació es troben estretament interrelacionats i han de resultar 
compatibles entre si. 
 
La divisió del contracte en funció dels diferents components o prestacions implicaria que diversos 
contractistes haguessin d’intervenir successivament o simultàniament sobre un mateix sistema, 
incrementant les necessitats de coordinació i generant interfícies tècniques entre el subministrament 
dels elements estructurals, la seva fonamentació, el muntatge de l’estructura i la instalꞏlació i tensat 
dels tendals. Aquesta fragmentació podria dificultar la correcta execució del conjunt i afectar la 
compatibilitat entre els diferents elements, la coordinació dels treballs, el compliment dels terminis i la 
determinació de responsabilitats davant eventuals defectes d’instalꞏlació o funcionament. 
 
Així mateix, l’actuació s’executa en espai públic i ha de garantir durant la seva implantació 
l’accessibilitat, la compatibilitat amb els usos habituals de l’àmbit i la seguretat dels diferents elements 
i dels usuaris, circumstàncies que fan especialment convenient una planificació i coordinació unitàries 
dels treballs. 
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L’execució per un únic contractista permet, per tant, garantir la unitat de responsabilitat tècnica i 
contractual sobre el conjunt del sistema, una adequada coordinació entre les diferents fases de 
subministrament i instalꞏlació i una gestió homogènia de les condicions de qualitat, seguretat i garantia. 
 
En conseqüència, de conformitat amb l’article 99.3.b) de la LCSP, es considera justificat no dividir 
l’objecte del contracte en lots, atès que l’execució independent de les diferents prestacions podria 
dificultar-ne la correcta execució des del punt de vista tècnic i que la naturalesa del seu objecte exigeix 
una coordinació estreta entre totes elles, coordinació que es veuria dificultada amb la intervenció d’una 
pluralitat de contractistes. 
 
CODIS CPV:  
 
44212320-8 — Estructures diverses 
39522120-4 — Tendals 
45262210-6 — Treballs de fonamentació 
 
 
3. DURADA DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
El termini d’execució material dels treballs serà de vint (20) setmanes, equivalent aproximadament a 
quatre mesos i mig (4,5), a comptar des de la signatura del contracte o des de l’acta d’inici dels treballs, 
si aquesta és posterior, d’acord amb la planificació prevista al Pla de Treballs del Projecte executiu. 
 
La instalꞏlació del sistema d’ombres es divideix en els quatre trams següents: 
 
- TRAM NORD A 
- TRAM NORD B 
- TRAM SUD A 
- TRAM SUD B 
 
D’acord amb el Projecte executiu, es preveu una durada aproximada de 4,5 setmanes per a l’execució 
de cada tram, amb execució inicialment consecutiva, i la posterior colꞏlocació de les corresponents 
membranes tèxtils o tendals. 
 
Aquesta planificació podrà quedar condicionada pels ajustos que determini l’autoritat 
competent en matèria de gestió de platges, de manera que els diferents trams podran executar-
se de forma no consecutiva. En aquest supòsit es preveu que l’execució del sistema d’ombres 
pugui articular-se en dues fases. 
 
En qualsevol cas, cada tram s’haurà d’executar íntegrament, inclosa la colꞏlocació de la 
corresponent membrana tèxtil o tendal, de manera que el tram quedi completament finalitzat 
abans d’iniciar, si escau, el període d’interrupció corresponent. 
 
Aquesta eventual execució discontínua o per fases s’haurà de tenir en compte en la formulació 
de les ofertes i no comportarà cap cost addicional per a BIMSA ni donarà dret a l’adjudicatari a 
percebre cap compensació, indemnització, revisió de preus o import addicional per aquest 
concepte. 
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4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ PER CADA LOT  
 
4.1. Pressupost de licitació 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici 
industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució dels treballs:  
CAPITOL 5_Pressupostl.pdf, annex al present procediment de licitació  

  
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material dels treballs  (PEM) : .......................................  610.258,63 € 
 Subtotal (PEC iva exclòs):   .............................................................................     726.207,77 € 
 IVA (21% sobre (PEC iva exclòs)): ....................................................................   152.503,63 € 

Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .....................................     878.711,40 € 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides  i conjunts de partides) s’han establert i adaptat a partir del Banc BEDEC 2026-05, 
àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 
ITEC. En cas que alguna partida a executar no es trobi en el mencionat banc, s’ha incorporat una 
partida nova a partir de preus de mercat.  

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
4.2.Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP.  
 
El valor estimat del contracte (VEC) s'ha calculat sumant el pressupost  de licitació, l'import de possibles 
modificacions i l’import de l’opció que podria ser prestada per l'adjudicatari, si s’escau. 

 
Desglossament del valor estimat del contracte (IVA exclòs):  

 
- Pressupost base de licitació, principal                       726.207,77 € 
- Possibles modificacions principal (20%)         145.241,55 € 
- Treballs addicionals (opció eventual)         107.703,07 € 
- Possibles modificacions treballs addicionals(20%)          21.540,61 € 
- Total valor estimat del contracte       1.000.693,00 €  
 

 
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, ECONÒMICA I FINANCERA 
 
- Solvència tècnica o professional: 
 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector dels darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de tres (3) a deu(10) anys per tal 
de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 
 

o Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, en els darrers deu (10) ANYS,  
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 Dos (2) treballs d’instalꞏlació d’una estructura metàlꞏlica o treballs que incloguin 
elements metàlꞏlics, amb fonamentació, a la via pública. L’alçada mínima serà de 
quatre (4) metres (veure nota 1 d’aquest apartat), amb un pressupost no inferior a 
400.000,00 euros (PEC, IVA exclòs). 

 
Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si 
el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest. 

  
- Solvència econòmica i financera:   

 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora en algun dels TRES (3) últims anys 
ha de ser, com a mínim, de: 600.000,00 euros/any, en algun d’aquests anys.  

 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES 
(3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior 
a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 

NOTA 1: l’acreditació d’aquesta solvència ha de justificar que aquest import correspon exclusivament 
als treballs d’una estructura metàlꞏlica o dels elements metàlꞏlics instalꞏlats així com dels elements 
auxiliars a aquesta estructura amb fonamentació a la via pública (coberta, lluminàries, tendals...) si els 
treballs objecte de la licitació estan inclosos en un projecte que inclou altres treballs, caldrà especificar 
l’import dels treballs objecte de la licitació. 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes els mitjans personals o materials i a mantenir-los durant l’execució de la 
instalꞏlació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

 Tècnic/a responsable de la instalꞏlació: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i 
supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció 
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Haurà de tenir 
un perfil tècnic (arquitecte tècnic, enginyer de grau mitjà, etc.) amb una solvència mínima de 
dos (2) treballs a la via pública de 300.000 € (PEC IVA exclòs) cadascun. 

 Tècnic/a de prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Haurà de 
tenir un perfil tècnic (arquitecte tècnic, enginyer de grau mitjà, etc.) amb una solvència mínima 
de dos(2) treballs a la via pública de 300.000 € (PEC IVA exclòs) cadascun. 
 

 
6. CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions: 
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Bàsiques 
 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin, 
entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 
Demandes de tercers 
 

B. Necessitat per part de l’operador/usuari d’incorporar millores tècniques relatives a 
components proposats per l’adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de 
manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del 
producte.  

C. Derivats de canvis de disseny solꞏlicitats per l’operador que tinguin la finalitat de garantir la 
uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del 
producte, i que no sigui error de disseny. 

 
Seguretat i afectacions 
 

D. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 
afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 

 
Preexistències 
 

G. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 

 
 

7. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 

‐ I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera ilꞏlegal amb un país 
considerat paradís fiscal. 
 
 

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
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L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials 
d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors al formular les seves ofertes:  

 
- En els treballs de subministrament i Instalꞏlació es tindran en compte aspectes d’implantació, 

àmbits per a l’abassegament de materials, accessos, etc. de tal forma es minimitzin les 
possibles interferències amb els usos de la via pública. 

- El sistema d’ombra s’haurà de subministrar i instalꞏlar en els emplaçaments expressament 
definits en el projecte aprovat i en la documentació tècnica de la licitació, per la qual cosa l’oferta 
presentada haurà de preveure tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, transport, 
desplaçament, muntatge i instalꞏlació dels diferents elements en els seus emplaçaments 
definitiu. 
 

 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES: 
 
Fins a 40 punts  
 
Memòria tècnica, l’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de quinze (15) pàgines 
DIN-A4 lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-n-hi). Si 
la proposta supera les quinze (15) pàgines, no s‘avaluarà el contingut a partir de la pàgina setze (16).  
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 20 punts Els treballs i els punts crítics 
B) 15 punts Metodologia d’execució. Pla dels treballs 
C) 5 punts Estudi dels elements de tancament i senyalització  

 
El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40% del 
total de punts. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, 
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà 
l’obligació per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la 
possibilitat de introduir cap mena de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el 
número de pàgines. Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Nota d’aclariment: 
S’entén per planificació dels treballs la distribució temporal de les diferents activitats, ocupacions i 
fites significatives, incloent-hi la identificació de les tasques crítiques i les seves interrelacions. 
S’entén per metodologia d’execució l’organització, els recursos i els procediments proposats per 
executar les diferents activitats de subministrament, muntatge i instalꞏlació. 
 
IMPORTANT: no es valorarà aspectes genèrics sinó aquells que apliquen a la actuació concreta 
de l’ombra singular al Passeig Marítim. 
 
 
A.- ELS TREBALLS  I ELS PUNTS CRITICS.................................................................0 a 20 punts 
 
El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu judici: 
 

- Els aspectes, gestions i tasques més importants dels treballs objecte d’aquesta licitació prèvies 
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a l’inici dels treballs. Es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques a executar. 
- Els aspectes, gestions i tasques més importants dels treballs objecte d’aquesta licitació que es 

produeixen durant el subministrament i la instalꞏlació. Es valorarà el coneixement i comprensió 
de les tasques a executar. 

- Els punts crítics dels treballs objecte de la licitació i la formulació de proposta de solució que 
implantarà. 

 
Es puntuarà conforme les pautes i paràmetres que es detallen a continuació: 
 

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 20,00 punts 

Estudi complet, detallat i coherent 15,00 punts 

Estudi correcte, detallat i adequat 10,00 punts 

Amb informació poc rellevant 1,00 punts 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 
 
 (caldrà identificar quin és el camí crític, les tasques i  fites principals de la planificació). 
 
 
B.- METODOLOGIA D’EXECUCIÓ..................................................................................0 a 15 punts 

 
L’oferent proposarà la metodologia que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
objecte d’aquesta licitació, de manera que es garanteixi el termini dels treballs i s’assoleixin els 
objectius temporals parcials responent als següents punts: 
 

- L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa per a les 
activitats principals i més singulars, identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix, així com la racionalitat, el detall i la coherència 
de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que 
determinen els aspectes més determinants de la instalꞏlació. 
 

- Pla dels treballs. El licitador identificarà les tasques, fites i altres activitats que consideri 
rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. (caldrà 
identificar quines són les tasques critiques i fites principals de la planificació). S’analitzarà i 
valorarà la informació que ho justifiqui, especialment en els treballs principals així com la 
viabilitat dels canvis o modificacions del projecte que s’aportin 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Consistència 

Planificació detallada que millora proposta de projecte 15,00 punts 
Planificació correcta adequada  10,00 punts 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 5,00  punts 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 

 
 
C . ESTUDI DELS ELEMENTS DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ ............................  0  a 5 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà necessari la implementació 
d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de la 
instalꞏlació. Inclourà detall de magnitud, durada i impacte sobre la imatge del procés de la 
instalꞏlació en la ciutat. 
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L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  
disposarà, d’acord amb el projecte o millorant-lo, així com els recursos i organització destinats 
al manteniment i/o millora dels mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no 
seran d’abonament. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de 
situacions 

Identificació exhaustiva i coherent 5,00 punts 
Identificació correcta  i coherent amb l’oferta 3,00 punts 
Manca de situacions importants a identificar 1,50 punts 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 

 
 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als VINT (20) punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment en considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu 
sobre C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de 
les ofertes anormals o desproporcionades en no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 
 

 
 

Barcelona, a data de la darrera signatura electrònica 
 

 
 
 
 
 
 
Jaume Bernat Abancó     Estrella Ordóñez Ordóñez 
Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes Directora Tècnica d’obres estandarditzades 
BIMSA - Ajuntament de Barcelona BIMSA - Ajuntament de Barcelona  
 
 
 
 
 
 
Ingrid Pujol Alamany          
Directora Tècnica Adjunta d’obres 
estandarditzades     
BIMSA - Ajuntament de Barcelona                                               

 
 
 

 


