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1 - ANTECEDENTS 

El present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT), que formarà part del contracte, 

té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, 

directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 

encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels 

quals ha d’intervenir el projectista adjudicatari/a de la licitació (d’ara endavant, el projectista o 

l’adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva 

qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per l’òrgan de contractació. 

 

2 - OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ 

2.1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és la regulació dels termes i condicions per a 

l’adjudicació, per procediment obert, dels contractes de serveis referents a l’actuació per a la 

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ DE L’OBRA DE LES OBRES 

DE REFORMA PER ALLOTJAR ELS ESPAIS PER TERÀPIA METABÒLICA I RADIOFARMÀCIA A L’EDIFICI 

FASE II, DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE (HUAV), així com tots els annexes 

i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació. Aquesta 

licitació comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar pel projectista, d’acord 

amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i 

completa definició de les obres a executar. 

El terme “projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte i abast de la licitació, inclou 

la redacció del projecte d’activitats per a la llicència ambiental i l’estudi ambiental, la redacció 

del projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut. 

Els contractes relatius a cadascun dels treballs integrats en la present licitació (redacció de 

projecte i direcció d’obra) es formalitzaran en un únic contracte. 
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Es fa constar expressament, la facultat de l’òrgan de contractació de resoldre parcialment aquest 

contracte, en concret, el servei de direcció de l’obra, en el supòsit que no s’arribin a executar les 

obres. 

En aquest supòsit, l’empresa contractista no podrà reclamar a l’òrgan de contractació cap 

quantitat en concepte de danys i perjudicis, sempre que s’hagi resolt abans de l’inici de la 

prestació del servei de direcció de l’obra. 

En quan a la idoneïtat i solvència tècnica dels perfils tècnics i professionals –que han de concorre 

en la present licitació- s’haurà de donar compliment amb els requeriments establerts als Annexos 

1 i 2 d’aquest plec (designació autor del projecte i director d’obra i responsable instal·lacions), 

que es presentaran degudament complimentats, d’acord amb les indicacions que allí 

s’estableixen i l’apartat 5è d’aquest plec (Format de presentació de les ofertes). 

 

2.2. ABAST DE LA LICITACIÓ 

Dins dels treballs corresponents a la licitació s’inclouen:  

 La redacció del projecte executiu i les corresponents entregues parcials que s’escaiguin 

en aquesta licitació (estudis previs, projecte bàsic i projecte executiu). 

 Incorporació de les modificacions a la llicència ambiental de l’hospital i donar compliment 

a l’expedient de protecció contra incendis. 

 La direcció d’obra, incloses les tramitacions per l’obtenció de la llicència de les obres, 

tramitació de l’actualització de la llicència ambiental en fase d’obres, i les legalitzacions 

que siguin necessàries. 

S’inclouen com a treballs a desenvolupar pel contractista, dins la fase de redacció del projecte, 

les gestions i la tramitació (altes o modificacions de serveis, llicències ambiental, obra i/o 

activitat, etc.) que s’hagin de realitzar davant d’organismes i companyies de serveis (ajuntament, 

DGPEIS, empreses subministradores, etc.). Aquests tràmits amb els organismes i companyies de 

serveis hauran de realitzar-se simultàniament a la redacció del projecte, per tal de que quedin 

perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter 
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tècnic que s’hagin establert. En cas que els organismes públics o les companyies 

subministradores ho sol·licitin, el contractista redactarà els projectes específics que puguin 

sol·licitar/requerir. 

Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentació complementària del 

projecte. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris 

convinguts. 

En tota actuació es preveu que caldrà modificar les legalitzacions dels sistemes que li siguin 

d’aplicació com el sistema contra incendis, la instal·lació elèctrica de baixa tensió, les 

instal·lacions tèrmiques, i altres que puguin sorgir derivades de l’execució de les instal·lacions. 

El projecte base per la licitació de les obres ha de preveure l’anul·lació, desmuntatge i retirada 

de totes les instal·lacions que quedin fora de servei i obsoletes dins de l’àmbit d’actuació. 

També es consideraran incloses en la present licitació les modificacions no substancials 

(variacions, adaptacions, possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i 

necessitats previs, variacions en el dimensionat, modificacions o aclariments sol·licitats pels 

organismes i companyies de serveis, etc.), com a conseqüència de la documentació lliurada a 

l’òrgan de contractació o a causa de les modificacions introduïdes per l’òrgan de contractació o 

per l’Adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació de l’òrgan de contractació). 

 

3 - CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

3.1. PREEXISTÈNCIES I CONDICIONANTS D’INICI 

Tal i com s’especifica al “Pla Funcional”, (Annex 3 d’aquest plec,  el qual es pot descarregar en 

l’apartat de “Documentació” de l’anunci d’aquesta licitació), l'evolució de l'activitat de l'Hospital 

ha estat en general creixent, en tots els àmbits. Aquest creixement, juntament amb la necessitat 

de modernitzar les instal·lacions i la tecnologia pròpia d’un hospital, la necessitat d’incrementar 

la cartera de serveis per a satisfer les necessitats de la població, i de les lliçons apreses a partir 

de la pandèmia de la COVID19, han posat de manifest la manca d’espais i la necessitat 

d’adaptació d’alguns circuïts assistencials. 
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En aquest cas, es pretén la construcció d’unes sales vinculades al subministrament de fàrmacs 

específics i el seu seguiment en uns espais controlats. 

La implantació de les sales de Teràpia Metabòlica i de Radio-farmàcia, i dels seus espais de suport 

es planteja en la planta -1 de l’Hospital, intervenint en un sector que ocupa el Servei de Medicina 

Nuclear i Diagnosis per la Imatge, i que es troba parcialment en ús. 

Per a la implantació de la Teràpia Metabòlica s’ha plantejat utilitzar una sala destinada a espera 

calenta, el bany calent d’aquesta sala i un espai actualment sense ús. Per a la implantació de la 

nova Radio-farmàcia, s’ha proposat intervenir en el àrea ocupada per l’antiga Radio-farmàcia i 

en una sala actualment sense ús. Aquestes àrees sumen un total aproximat de 130m2 de 

superfície construïda. 

Aquestes actuacions també afecten a la sala de l’office, actualment en funcionament i als 

passadissos d’accés. 

Com una primera aproximació a la viabilitat de la implantació i tenint en compte la superfície que 

es necessita per a un correcte desenvolupament del Pla Funcional, cal considerar que la 

superfície de l’espai disponible és limitada, està condicionada per l’estructura i el pas 

d’instal·lacions existents i no és possible ampliar-la sense afectar altres espais. 

Per a la Teràpia Metabòlica el Pla Funcional demana un nombre de boxes tancats i blindats, per 

a tractaments ambulatoris, amb butaques ergonòmiques. Cada box requereix destinar un mínim 

de 8m2. Segons normativa els pacients d’aquesta àrea han de poder accedir a un bany accessible 

calent i a un vestidor accessible per a la preparació. Aquest vestidor podria no incloure's si la 

preparació dels pacients es fa en els boxes. Haurà d’implementar-se una zona de control ubicada 

preferiblement propera als boxes. A la sala de dipòsits líquids, les dimensions, distribució dels 

equips i accessos s’han d’adaptar als requeriments del Pla Funcional i de l’empresa proveïdora 

dels equips. 

Per a la Radio-farmàcia el Pla Funcional inclou una sala de recepció i emmagatzematge, una sala 

de control de qualitat, sala de marcatge cel·lular, sala de preparació No PET i sala de preparació 

PET, amb rescloses per l’accés dels professionals i dels materials i una sala d’emmagatzematge 

de residus radioactius. 
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Àmbit de l’actuació: Planta soterrani HUAV. 

   

L’àmbit és estimat i es pot veure afectat en fase de projecte per xarxes de connexió i distribució 

de sistemes d’instal·lacions. 

Per aquest motiu, formarà part del projecte l’estudi i disseny per donar solució als moviments i 

afectacions que provoqui l’actuació que s’hauran de tenir en consideració com afectacions en la 

redacció del projecte. 

Les necessitats i els espais que es requereixen i que s’han de tenir en consideració a l’hora de 

dissenyar els nous espais i la reforma dels espais existents es recullen en el “Pla Funcional” i altres 

documents annexes que puguin condicionar la proposta (veure capítol “DOCUMENTACIÓ 

ANNEXA AL PLEC”). 

La relació bàsica entre espais es mostra al següent esquema: 
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En l’apartat de “Documentació” de l’anunci d’aquesta licitació estan disponibles per descarregar 

els plànols en format PDF i DWG de totes les plantes de l’edifici susceptibles de ser reformades 

i/o ampliades, per tal de tenir coneixement de quin és l’estat actual de l’edifici i dels diferents 

usos i serveis que hi ha a dia d’avui. Així mateix, també s’inclou en aquest apartat els plànols 

digitalitzats de l’estructura de l’edifici original. 

Forma part del projecte en la seva fase preliminar la comprovació de les dades i cotes de la 

documentació en planta i la seva relació amb la resta de plantes a nivell estructural i través de 

passos verticals com ascensors, escales, patis, etc. 

També forma part del projecte la integració en la documentació gràfica de l’equipament vinculat 

a l’actuació, sigui directament inclòs a l’obra o d’altres que pugui proporcionar la Propietat o 

altres proveïdors. En especial, tots aquells que requereixen suports especials o reforços per la 

seva implantació. L’objecte és determinar que l’equipament previst es podrà muntar o incloure 

als espais previstos al projecte i disposaran de les dotacions de reforços i instal·lacions que siguin 

necessaris. 

 

3.2. DISSENY I CRITERIS CONSTRUCTIUS 

A l’hora de dissenyar els nous espais i instal·lacions es tindrà en compte la Memòria de Qualitats 

que facilitarà el Hospital en el moment de la redacció. A continuació es citen de forma genèrica 

els següents criteris constructius: 

- Equipament modern i funcional que incorporarà i farà ús de les tecnologies més actuals. 

- Comptarà amb unes instal·lacions i uns equipaments avançats i de qualitat contrastada. 

- La seva concepció i el seu disseny respondran a les tendències més actuals quant a 

provisió de serveis i organització assistencial. 

- Projecte flexible que permeti la construcció per fases de les diferents àrees funcionals i 

sigui compatible amb l’activitat mentre durin les obres. 

- Volumetria i geometria que permetin adaptacions i canvis funcionals futurs i a la 

implantació de noves tecnologies. 
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- Preveure possibilitat de creixement i ampliacions futures. 

- Solucions estructurals i constructives estandarditzades i produïdes en sèrie que evitin les 

situacions singulars i permetin una repetibilitat dels components, en el màxim nombre 

d’elements constructius (limitar diversitat de solucions materials, constructius, 

consumibles, etc.). 

- Evitar les solucions amb tecnologies complexes i aprofitar al màxim les condicions 

naturals d’il·luminació i ventilació. 

- Supressió de barreres arquitectòniques facilitant l’accés i la mobilitat de l’usuari donant 

compliment al Codi d’Accessibilitat vigent. 

- Materials de construcció i acabats resistents a l’ús, fàcilment substituïbles i de fàcil neteja, 

amb acabats d’alta resistència als frecs i impactes en aquelles àrees amb un ús intensiu. 

- Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada, durabilitat 

elevada i hauran de requerir un manteniment mínim. 

- Estructura ordenada de les vies de circulació, una disposició adequada dels punts 

d’informació i d’atenció a l’usuari i un entorn físic confortable i relaxant. 

- Disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti l’ús racional dels recursos 

humans. 

- Concepció d’espais i materials que facilitin el manteniment (espais d’instal·lacions 

coberts i accessibles, instal·lacions que es pugui registrar en la pràctica totalitat de 

l’emplaçament o edifici, etc.). 

- Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exigències de les respectives 

normatives i amb criteris de sostenibilitat, pel que fa a la fabricació i prestacions dels 

materials i productes proposats, així com l’aprofitament dels mitjans naturals de control 

ambiental. Tots ells inclouran el marcatge CE i respondran als criteris normatius, de forma 

específica en la protecció i la transmissió del foc. 
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- Les propostes arquitectòniques i d’instal·lacions s’adaptaran als criteris generals fixats 

per l’Hospital per tal d’estandarditzar el màxim possible. Així mateix en sistemes vinculats 

amb ampliacions d’instal·lacions que han de mantenir els mateixos criteris que els 

actuals. 

- El projecte requereix la supervisió del Servei Català de la Salut, motiu pel qual serà 

necessari donar compliment als requeriments que es puguin derivar dels seus informes, 

que seran facilitats per l’Hospital. 

- El projecte haurà d’incloure com annexes els següents documents per tal que formin part 

de la documentació vinculada a l’execució de les obres i que serà facilitat per la Propietat: 

 Protocol de Control de Qualitat (amb tres documents: protocol de recepció; control 

documental de legalitzacions; posada en funcionament) 

 Documentació per la tramitació de l’Autorització Administrativa 

 

3.3. ARQUITECTURA I ESTRUCTURES 

Cada tècnic haurà de redactar, signar, visar (si s’escau) i contractar una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil que es faci càrrec de la totalitat de l’import del Pressupost d’Execució 

Material del que és responsable, malgrat que el document de licitació incorpori un pressupost 

unitari que inclogui tant l’edificació, les estructures com les instal·lacions. 

En el cas que per a l’execució de les obres sigui necessari qualsevol tipus de modificació en 

l’àmbit d’estructures (canvis o increment de l’estat de càrregues de l’edifici, reforços 

estructurals, estintolaments, etc.) cal que es justifiqui la necessitat d’intervenció o no intervenció 

en l’estructura existent. El projecte haurà d’incloure i/o preveure aquestes modificacions. 

El projectista adjudicatari de la licitació s’haurà de coordinar amb el tècnic encarregat del càlcul 

de les estructures, essent seva la facultat d’escollir tipologia i posició d’elements, sempre que 

sigui sota criteris d’ajust econòmic al pressupost disponible, amb criteris de màxima eficiència 

energètica, de facilitat de manteniment i reposició, així com preveure ja des d’un inici, espais de 
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pas i registres de les instal·lacions i manteniment, d’acord amb el que demandin l’enginyeria i la 

Propietat de l’edifici. 

També serà funció de l’arquitecte adjudicatari, en les seves tasques de coordinació, preparar la 

documentació que hagin de lliurar els següents tècnics: encarregat del càlcul de les estructures 

i encarregat de les instal·lacions, en el document final per la licitació de les modificacions 

estructurals, modificacions d’instal·lacions i les corresponents llicències i legalitzacions 

pertinents. 

 

3.4. ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS 

L’arquitecte adjudicatari de la licitació haurà de coordinar el projecte d’instal·lacions i la seva 

integració en els espais projectats, essent seva la facultat participar em la elecció del model i 

posició d’elements visibles de les instal·lacions, sempre que sigui sota criteris d’ajust econòmic 

al pressupost disponible, amb criteris de màxima eficiència energètica, de facilitat de 

manteniment i reposició i l’ús d’elements disponibles al mercat evitant solucions fetes a mida, 

així com preveure ja des d’un inici, espais de pas i registres de les instal·lacions, d’acord amb el 

que demandin l’enginyeria i la Propietat de l’edifici, de forma coordinada amb arquitectura. 

En el cas que les diferents figures, l’arquitecte i l’enginyer industrial d’instal·lacions, no siguin de 

la mateixa empresa, podran presentar-se a la licitació d’acord amb el plec de clàusules 

administratives particulars. 

Per aquest motiu, caldrà signar l’annex 2 on l’arquitecte es compromet a mantenir la proporció 

d’honoraris definits en l’apartat 4.1 previstos per a treballs d’enginyeria i instal·lacions, respecte 

dels honoraris totals resultants de l’adjudicació. 

Cas de formar UTE i d’acord amb l’article 139 de la LCSP, cap licitador podrà subscriure proposta 

en unió temporal amb altres licitadors si ho ha fet individualment o figura en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 

subscrites per aquell licitador. 
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Pel que fa a la responsabilitat civil, cada tècnic haurà de redactar, signar, visar (si s’escau) i 

contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que es faci càrrec de la totalitat de 

l’import del Pressupost d’Execució Material del que és responsable, malgrat que el document de 

licitació incorpori un pressupost unitari que inclogui tant l’edificació com les instal·lacions. 

Com en tot projecte executiu d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme el càlcul i disseny de les 

instal·lacions necessàries per a donar servei a la nova construcció objecte de la licitació: 

electricitat, climatització, sanejament, gasos medicinals, contra incendis, comunicacions, etc. 

 

3.5. AFECTACIONS I PREVENCIONS 

L’hospital, actualment en ple funcionament, haurà de seguir treballant amb les mínimes 

alteracions i afectacions possibles des de l’inici de les obres fins a la seva finalització, prestant 

especial atenció a les àrees més properes que poden veure’s afectades pel transcurs dels treballs 

(brutícia, soroll, trànsit de personal, trànsit de maquinària i runes, etc.). 

És molt important preveure en el projecte totes les afectacions que hi poden haver durant el 

transcurs de les obres. S’hauran de proposar i definir conjuntament amb l’hospital les possibles 

alternatives i actuacions per a reubicar els espais afectats, ja sigui de manera definitiva o 

provisional i, quedarà dins de l’abast econòmic del projecte aquestes afectacions. 

Aquestes actuacions dels espais afectats s’hauran de tenir en compte en el Pla de Treballs de la 

Memòria d’Execució, incloent no només les actuacions d’obra, sinó també les de moviment i 

trasllat del contingut dels espais (mobiliari, equipament, personal, màquines i aparells, etc.) 

D’altra banda, en el projecte s’ha de preveure una partida de mesures per a la prevenció 

d’infeccions nosocomials i minimització de la contaminació dels espais annexes on s’estiguin 

realitzant les obres, així com de les zones de circulació que donen accés als espais afectats per 

les obres. 

Per a definir aquesta partida s’ha de tenir en compte el document “Prevenció de la infecció 

nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris”, editat pel 

Departament de Salut. 
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4 - VALORACIÓ ECONÒMICA I HONORARIS 

4.1. HONORARIS DE LA LICITACIÓ 

El projecte, en el seu conjunt, així com la direcció de l’obra ha d’englobar el conjunt de les feines 

necessàries. Per tant, s’entén que formen part de la proposta qualsevol treball necessari i 

imprescindible per aconseguir els permisos i l’execució de l’obra en els termes exposats (per 

exemple, els vinculats a compliment normatiu CTE: HE, HR, SI, etc.). 

El pressupost base de la licitació que es correspon amb l’import màxim de la contractació 

conjunta dels serveis de redacció de projecte i la posterior Direcció d’obra, serà de 84.000,00 

euros (IVA exclòs) i 101.640,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb el desglossament següent: 

Concepte € € (IVA inclòs) 
Estudis preliminars 3.000,00 € 3.630,00 € 
Coordinació general del projecte per part de l'autor 2.500,00 € 3.025,00 € 
Projecte bàsic i executiu d'arquitectura i estructures 21.000,00 € 25.410,00 € 
Projecte bàsic i executiu d'enginyeria i instal·lacions 19.000,00 € 22.990,00 € 
Llicència ambiental (fase projecte) 3.500,00 € 4.235,00 € 
Estudi de seguretat i salut 1.000,00 € 1.210,00 € 

Total de projectes i estudis 50.000,00 € 60.500,00 € 

Concepte € € (IVA inclòs) 
Direcció d'obra d'arquitectura i estructures 17.200,00 € 20.812,00 € 
Direcció d'obra d'enginyeria i instal·lacions 13.800,00 € 16.698,00 € 
Llicència ambiental (fase obra) 1.500,00 € 1.815,00 € 
Documentació final d'obra conjunta 1.500,00 € 1.815,00 € 

Total de serveis de direcció d'obra 34.000,00 € 41.140,00 € 

Total honoraris 84.000,00 € 101.640,00 € 

 Les assignacions dels autors de cada apartat han de quedar definides en fase de concurs i no es podran 
alterar amb posterioritat. Les assignacions, encara que parcials, formen part d'un conjunt que no es
pot segregar ni retallar.

 El projecte bàsic s'entregarà en LOD 200 i el projecte executiu i documentació final d'obra en un mínim 
de LOD 300 si no s'indica de forma específica als Plecs.
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5 - FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

5.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR. 

Nota: OFERTA TÈCNICA (NO HI HA MODEL) 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant 

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE 2 BIS de “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, que 

s’anomenarà “1101486365_oferta_tecnica_Sobre 2Bis”  

En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el contingut 

de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE 3, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del 

licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència 

al pressupost de licitació). Tampoc hi podrà figurar cap informació relativa als “Criteris 

d’adjudicació de valoració automàtica” del SOBRE 2. En ambdós casos serà motiu d’exclusió de 

la licitació. 

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF 

EDITABLE/CERCABLE. Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i 

pla de treballs, que podran ser en format A3 (amb un màxim de 10 pàgines). El text del document 

ha de tenir un espaiat entre línies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció 

d’aquells documents que ja tinguin un format preestablert (currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.), els quals s’acceptaran que es presentin en el seu propi format. En aquest darrer 

cas, només es podrà considerar vàlida la informació llegible en format digital si és possible fer-

ho directament en una impressió en paper segons els condicionats (A4 o A3) descrits al punt 

anterior. Per tant, es no es valorarà aquella informació que tingui unes mesures excessivament 

reduïdes, i per tant, sigui il·legible. 

El document PDF ha de tenir un màxim de 50 pàgines (amb un màxim de 10 A3) en el conjunt de 

tota l’oferta tècnica. Tots els documents complementaris (presentació de l’empresa, 

currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, 

els quals es consideraran part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de 

pàgines.  
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En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació. 

L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen seguidament. 

En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, desglossats en l’annex 6 del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun 

d’aquests apartats, així com els barems exactes de puntuació de cada subapartat. 

 

5.1.1. PROPOSTA GRÀFICA 

Es presentarà una proposta gràfica de distribució dins el document de l’oferta tècnica (en PDF) i 

també com a fitxer adjunt en format DWG. En aquesta proposta s’haurà d’incloure els següents 

punts: 

5.1.1.1. Arquitectura i estructures 

1) Proposta gràfica amb plànol/s esquemàtic/s de distribució dels espais i seccions generals 

objecte de l’actuació, inclosa una taula de superfícies que relacioni el pla funcional i la 

proposta. 

2) Proposta gràfica en l’anàlisi de flux i accessos. 

3) Proposta de materials i sistemes constructius. 

5.1.1.2. Instal·lacions 

1) Esquemes generals d’instal·lacions proposades. 

2) Proposta dels diferents elements i materials d’instal·lacions. 
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5.1.2. PROPOSTA ORGANITZATIVA 

5.1.2.1. Organigrama funcional 

S’aportarà un organigrama funcional indicant qui serà l’autor o els autors del projecte, així com 

els membres que formaran part de la resta de l’equip tècnic.  

5.1.2.2. Idoneïtat i dedicació de l’autor i director d’obra 

S’haurà d’aportar l’annex 1 d’aquest PPT amb la declaració del representant de l’empresa 

licitadora en la qual es compromet a tenir com a autor del projecte (que signarà com autor del 

projecte) el titulat proposat amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a 

la redacció del projecte. 

S’haurà de donar compliment amb els requeriments establerts a l’esmentat annex 1, que forma 

part inseparable d’aquesta PPT. 

L’autor o autors del projecte hauran de disposar la titulació d’arquitectura superior o titulació 

comunitària homologable. 

En aquest annex 1 s’indicarà la relació de treballs de característiques similars en magnitud i/o 

complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte de la licitació, en un nombre màxim de 5. En cas 

que es designin varis autors, s’indicarà igualment un nombre màxim de 5 projectes de 

característiques similars. 

 
En aquest mateix annex els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada per l’autor del 

projecte, en fase de redacció del projecte, expressada en percentatges respecte al seu temps 

laboral. A aquests efectes, cal tenir en compte que, tot i que la seva dedicació serà sempre la 

necessària, a criteri de l’òrgan de contractació d’acord amb les característiques particulars del 

projecte, serà requisit necessari que la dedicació proposada en fase de redacció del Projecte sigui 

com a mínim del 50%. Aquesta dedicació proposada caldrà justificar-la dins el Programa de 

Treballs. 

Per tal de justificar la solvència tècnica, els licitadors hauran de presentar juntament amb aquest 

annex 1: 
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- L’acreditació dels 5 projectes de característiques similars mitjançant certificat expedit o 

visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 

mitjançant certificat o declaració de l’empresari. En ambdós casos haurà de ser 

mitjançant exemplar escanejat amb signatura manuscrita o original amb signatura 

electrònica. 

Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar: lloc d’execució dels treballs, import 

del PEC (IVA inclòs) de l’obra objecte dels treballs, superfície d’actuació (m2), dates d’inici 

i finalització dels treballs. També hi ha de constar si els treballs es dugueren a bon terme, 

amb les condicions establertes i amb la satisfacció de l’òrgan de contractació o 

representant que subscriu l’acreditació. En cas d’haver desenvolupat el projecte 

mitjançant metodologia BIM, també s’ha d’indicar en l’acreditació. 

D’aquests 5 projectes de característiques similars, almenys un haurà de complir amb el 

requisits indicats en l’annex 1. 

- La documentació gràfica o fitxa tècnica corresponent a aquestes obres (en format DIN A4 

com la resta de l’oferta), explicitant en la mateixa l’adequació de l’obra a l’entorn, la seva 

singularitat i caràcter, l’economia de recursos i el rigor en els aspectes tècnics de 

manteniment i estalvi energètic. 

- El currículum vitae de l’autor o dels autors del projecte i director d’obra, amb la relació 

dels projectes i mèrits de més rellevància (ja sigui en àmbit públic o privat), destacant 

especialment els projectes d’àmbit hospitalari/sanitari o relacionats amb l’objecte de la 

licitació. 

En quan a la idoneïtat i dedicació de la Direcció d’obra s’haurà d’aportar experiència en Direcció 

d’Obra d’àmbit públic i privat. Incloure al currículum de l’autor del projecte i director d’obra, 

aquesta experiència. 

Els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada a l’obra (nombre de visites i periodicitat) 

per l’autor en l’exercici de la direcció d’obra, i aportarà justificació de les dedicacions proposades 

en base al programa de treballs proposat i als altres projectes en curs de redacció en els que 

participen els tècnics designats. 
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Els licitadors exposaran la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 

tasques de direcció d’obra, indicant per a les fases dels contractes i en relació als diferents 

membres de l’equip els diferents processos que s’aplicaran, el control d’aquests i la seva 

justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs. 

5.1.2.3. Idoneïtat i dedicació del responsable d’instal·lacions 

En aquest apartat s’ha d’especificar el responsable d’instal·lacions proposat en l’organigrama 

funcional i complimentar l’annex 2. 

Si la responsabilitat del projecte executiu d’instal·lacions l’assumeix el mateix tècnic que actuarà 

com a autor del projecte, s’haurà de complimentar igualment l’annex 2 per a deixar-hi 

constància. 

Per tal de justificar la solvència tècnica del responsable d’instal·lacions, s’haurà d’omplir i signar 

l’annex 2 segons els mateixos requeriments sol·licitats en l’annex 1. 

S’haurà de donar compliment amb els requeriments establerts a l’esmentat annex 2, que forma 

part inseparable d’aquest PPT. 

 

5.1.3. PROGRAMA DE TREBALLS. TERMINI DE LLIURAMENT. METODOLOGIA DE TREBALL 

5.1.3.1. Programa de treballs. Coherència i fiabilitat de compliment 

Els licitadors hauran d’elaborar un Programa de Treballs per a la redacció del projecte executiu 

de manera que asseguri la seva correcta execució en els terminis totals i parcials. 

Aquest programa s’ha de representar mitjançant un diagrama de barres (diagrama de Gantt), el 

qual ha de definir clarament els terminis de lliurament de la fase del projecte bàsic i de la fase 

del projecte executiu. Cada fase ha d’incloure les següents activitats: 

Fase de projecte bàsic: 

- Arquitectura: solucions constructives definides i dimensionats. 

- Estructura: solucions constructives definides i dimensionats. 
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- Instal·lacions: coordinació de pre-dimensionats. 

- Pressupost detallat per capítols. 

- Estudi de Seguretat i Salut (bàsic). 

- Memòria d'execució. 

- Lliurament del Projecte Bàsic. 

- Documentació i gestió de la llicència d’obra (si s’escau). 

Fase de Projecte Executiu: 

- Arquitectura: documentació definitiva. 

- Estructura: documentació definitiva. 

- Instal·lacions: coordinació en la documentació definitiva. 

- Estat d’amidaments detallat i Pressupost final. 

- Memòria d’execució, amb pla de treballs i pla de fases de les obres, inclosa 

la solució de les afectacions. 

- Plec de condicions tècniques. 

- Estudi de Seguretat i Salut definitiu. 

- Annex de medi ambient. 

- Pla de control de qualitat. 

- Lliurament del Projecte Executiu (maqueta). 

- Revisió del Projecte Executiu i modificacions. 

- Lliurament del Projecte Executiu definitiu. 
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Així mateix, s’haurà d’especificar en el diagrama de barres (diagrama de Gantt) els terminis 
parcials màxims consecutius que reculli l’abast del contracte (estudis previs, avantprojecte, 
projecte bàsic, projecte executiu, etc.) 

Els licitadors hauran d’indicar en cadascuna de les activitats la dedicació proposada per l’autor 

(que ha de quadrar amb la dedicació de l’annex 1) i per a cadascun dels tècnics que participaran 

en l’activitat, expressada en percentatges respecte al seu temps laboral dedicat a cadascuna de 

les principals fases.  

En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del contracte, caldrà indicar-

ho en percentatges, sent la inclusió de qualsevol dada econòmica en valor absolut motiu 

d’exclusió de la licitació. 

5.1.3.2. Termini de lliurament del projecte executiu 

Es requereix un termini de lliurament del projecte executiu definitiu màxim de: 

• 5 MESOS  (a partir de la data d’inici) 

Sent motiu d’exclusió aquells licitadors que ofereixin un termini superior. 

Es valoraran terminis que escurcin el temps de lliurament sempre i quan siguin coherents i 

estiguin ben justificats en el pla de treballs. La puntuació del termini de lliurament es detalla en 

l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, desglossats en l’annex 6 del Plec 

de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

Els terminis presentats en el programa de treballs seran vinculants i per tant el termini màxim de 

lliurament del projecte executiu definitiu serà el termini que el licitador-adjudicatari hagi 

proposat en el seu pla de treballs (màxim segons punt anterior). 

La data d’inici serà la data de l’última signatura de formalització del contracte o, en cas que hi 

hagi algun retard aliè a l’adjudicatari, serà la data de la primera reunió d’inici del projecte. 

A banda del règim d’incompliments i penalitzacions establerts en l’annex del PCAP, 

expressament s’estableix una penalització per incompliment del termini de 500,00 €, per dia 

natural que l’adjudicatari realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per l’òrgan de 

contractació. 



  

 

 
 

Plec de prescripcions tècniques /   21 de 31 

   
 

D’acord amb el termini proposat s’estableixen els següents terminis parcials màxims 

(consecutius), a partir de la data de la signatura del contracte:  

• Estudis Previs:    1 mes.  

• Projecte Bàsic:   2 mesos (inclou reunió seguiment i aprovació) 

• Projecte Executiu:   2 mesos (inclou la revisió i validació de la maqueta) 

5.1.3.3. Metodologia de treball 

Els licitadors exposaran la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 

tasques de redacció de projecte indicant per a les fases dels contractes i en relació als diferents 

membres de l’equip, els diferents processos que s’aplicaran, el control d’aquests i la seva 

justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs. 

 

5.2. OFERTA TÈCNICA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA I OFERTA 

ECONÒMICA 

5.2.1. MILLORES ADDICIONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  (SOBRE 2) 

Correspon a les millores addicionals a l’execució del contracte per sobre del requerit a la licitació 

i les quals han d’estar incloses en el cost de l’oferta presentada. Les millores s’han d’incloure en 

el SOBRE 2 i només podran ser les següents: 

- 5.2.1.1. L’elaboració i entrega, junt al projecte bàsic, del desenvolupament en BIM de l’estat 

actual de l’arquitectura i les instal·lacions de la superfície construïda de la part de l’hospital 

objecte d’actuació. 

- 5.2.1.2. L’elaboració i entrega, junt al projecte executiu, del desenvolupament en BIM de 

l’equipament vinculat a l’actuació, que està directament relacionat amb els fluxos del procés 

i condiciona l’ergonomia i disponibilitat real dels espais. 
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Es considera que les esmentades millores, sotmeses a valoració per mitjà dels criteris 

d’adjudicació, estan vinculades amb l’objecte del contracte, ates que aquest es desenvolupa 

sobre un edifici hospitalari existent en funcionament, amb una elevada complexitat 

arquitectònica, constructiva i d'instal·lacions. En aquest context, la disponibilitat d'un model BIM 

de l'estat actual permet disposar d'una representació digital integrada i precisa dels espais, 

elements constructius i instal·lacions afectades, facilitant la presa de decisions durant la fase de 

redacció del projecte i la coordinació entre les diferents disciplines tècniques que hi intervenen. 

Així mateix, en el propi PPT es requereix que ha de formar part del projecte la documentació 

gràfica de l’equipament vinculat a l’actuació, sigui directament inclòs a l’obra o d’altres que pugui 

proporcionar la Propietat o altres proveïdors. En especial, tots aquells que requereixen suports 

especials o reforços per la seva implantació. L’objecte és determinar que l’equipament previst 

es podrà muntar o incloure als espais previstos al projecte i disposaran de les dotacions de 

reforços i instal·lacions que siguin necessaris. 

En aquest context, el desenvolupament BIM de l'equipament constitueix una millora vinculada 

directament a la qualitat tècnica de la prestació, ja que permet verificar anticipadament la 

compatibilitat entre arquitectura, estructura, instal·lacions i equipament. 

Per a l’elaboració i presentació d’aquest apartat de l’oferta , que s’ha d’incloure en el SOBRE 2, 

cal omplir obligatòriament el model facilitat en l’apartat de documentació i en l’eina del sobre 

digital de l’anunci de licitació d’aquest expedient publicat en la plataforma de contractes del 

sector públic. 

(La inclusió en el sobre 1 o en el sobre 2BIS de qualsevol de les anteriors millores comportarà 

l’exclusió del licitador, per vulnerar el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement 

del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa 

als criteris de valoració subjectiva).  

En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica” de l’annex 6 del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests 

apartats. 
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5.2.2. OFERTA ECONÒMICA (SOBRE 3) 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el Sobre 3, cal 

omplir obligatòriament el model facilitat en l’apartat de documentació i en l’eina del sobre digital 

de l’anunci de licitació d’aquest expedient publicat en la plataforma de contractes del sector 

públic. 

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses generals i d'empresa del 

licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per 

motiu dels Contractes o del Projecte Executiu (visats, taxes col·legials, etc.), així com les despeses 

indicades en la clàusula 3à del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

5.3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

La redacció del Projecte es desenvoluparà en les següents fases correlatives, amb lliuraments 

parcials, els quals podran ser objecte de facturació segons els percentatges indicats en la següent 

taula:  

• Estudi Previ   = fins al 20% 

• Projecte Bàsic    = fins al 40% 

• Maqueta Projecte Executiu  = fins al 90% 

• Projecte Executiu    = el 100% 

La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase per part de l’òrgan de contractació 

és condició obligada perquè l’adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball. En el 

cas que es produeixin modificacions o aclariments al document a lliurar, no comportaran 

increments en els terminis de lliurament. 
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D’acord amb el termini total proposat s’estableixen els terminis parcials màxims (consecutius), a 

partir de la data de la signatura del contracte (segons es descriu al punt “Termini de lliurament 

del projecte executiu” que es recull en aquests Plecs): 

- Estudi Previ 
- Projecte Bàsic (consecutiu a l’entrega de l’estudi previ) 
- Projecte Executiu (consecutiu a l’entrega del projecte bàsic) 

 
Prèvia a l’entrega definitiva caldrà mostrar la maqueta per a la seva supervisió. 

5.4. DIRECCIÓ D’OBRA  

La direcció d’obra inclou la direcció d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 

segons la llicència ambiental. 

S’estima que el termini de l’obra és de 8 mesos, més 1 addicional per la posada en marxa. 

En tot cas, el termini per a la Direcció d’Obra, a càrrec de l’arquitecte responsable de la redacció 

del projecte bàsic i executiu, s’adaptarà a la durada real de l’obra i conclourà a la recepció i 

liquidació de la mateixa. 

Pel que fa a la Direcció d’obra, cal considerar que tot i la dedicació proposada pels licitadors en 

la seva oferta, durant l’execució del contracte la dedicació de la Direcció d’obra serà sempre la 

necessària en funció de les circumstàncies particulars de l’obra. 

La Direcció d’Obra, serà càrrec de l’arquitecte, autor del projecte i responsable de la redacció del 

projecte Bàsic i Executiu. 

5.4.1. Funcions de l’exercici de la direcció d’obra 

El director d’obra és el responsable del compliment del projecte sense perjudici de les 

responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 

direcció facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 

de l’execució de l’obra contractada. 

En el marc de les seves funcions el director d’obra haurà de: 
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- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 

del projecte. 

- Signar conjuntament amb el director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 

el Certificat Final d’Obra visat.  

- Interpretar els documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.  

- Resoldre els problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte.  

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el director d’execució, 

la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant 

compte a la propietat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.  

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la 

necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi 

la possible proposta de preus contradictoris.  

- Col·laborar amb el director d’execució i amb el contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs aprovat 

per al Propietat amb l’eina informàtica TCQ; establint amb el Director d’execució i la 

Propietat les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment o 

incidència.  

- Col·laborar amb el coordinador de seguretat i salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària.  
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- Col·laborar amb el director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra.  

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la direcció d’execució de l’obra la documentació 

tècnica de l’obra executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra 

i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental.  

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent).  

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord amb 

l’article 62.2 de la LCSP.  

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 

previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura.  

- Les ordres de la direcció d’obra conjuntament amb la direcció d’execució són vinculants 

per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport 

documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si la Propietat 

considera que el suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les 

esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. La 

Propietat tindrà accés permanent al contingut d’aquest suport documental i la Direcció 

d’obra s’obliga a facilitar-ho. 

- El contractista s’obliga a facilitar al responsable del contracte de la Propietat, el telèfon 

de localització del director d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents 

greus a l’obra. 

- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions, per a la redacció 

del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres, assumiran la direcció 

d’aquestes àrees sota la coordinació de la direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 

realitzaran les següents:  

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.  

- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la direcció de l’obra.  
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- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents 

- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció.  

6 - VISITA PRÈVIA A LES INSTAL·LACIONS 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació.  

La visita s’iniciarà amb una explicació del Projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament de les 

obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents. 

Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 

número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que 

realitza la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE 1. La no 

presentació d’aquest certificat de visita tècnica significarà la no valoració de l’oferta i per tant 

aquesta quedarà exclosa. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 

La no presentació d’aquest certificat de visita tècnica, comportarà la NO VALORACIÓ DE 

L’OFERTA TÈCNICA i serà motiu d’exclusió.  

Es realitzarà UNA SOLA VISITA TÈCNICA, sense que hi hagi possibilitat de realitzar més d’una 

visita. 

La data, hora i lloc de la visita s’indica en l’apartat J del Quadre Caràtula del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP). 

Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un correu 

electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida ( 

serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat ) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant empresa, 

dades de contacte, noms de les persones que assistiran i en l’assumpte “CONFIRMACIÓ VISITA 

PROJECTE TERÀPIA METABÓLICA I RADIO-FARMÀCIA”.  

 

mailto:serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat
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7 - CONTINGUTS DEL PROJECTE  

7.1. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE 

L’estructuració de cadascun dels lliuraments del Projecte (Avantprojecte, Projecte Bàsic i 

Projecte Executiu) ha de seguir el que s’indica en els corresponents documents, manuals i plecs 

mencionats anteriorment. En el cas del Projecte Executiu el contingut ha de seguir la següent 

estructura: 

 

0 ÍNDEX GENERAL  (I)  

I MEMÒRIA  (M) 

 M0  Índex 
 DD. Dades generals  

MD  Memòria descriptiva  
MC  Memòria constructiva  
ME  Memòria d’execució  
CN  Normativa aplicable  
AN  Annexos a la Memòria  

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 

III PLEC DE CONDICIONS (PC)  

 Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT) 

IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 

V PRESSUPOST (PR) 

VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 

 

7.2. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 

Banc de preus: 

Per confeccionar el Pressupost, el Projectista utilitzarà el Banc de preus d’elements simples i 

partides d’obra de l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC), base de dades BEDEC (última 

actualització) o, en casos especials, l’específic que l’òrgan de contractació indiqui, en base a les 

característiques de l’actuació. 
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Els elements de l’esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el 

Projectista haurà de mantenir. Els elements que es facin servir del Banc, s’inclouran en el 

pressupost sense cap modificació. En cas que el Projectista consideri oportú afegir al pressupost 

elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, aquest haurà 

d’elaborar una proposta, que es lliurarà a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 

S’han d’utilitzar sempre que existeixin les partides indicades en el Banc BEDEC. En cas que no 

existeixi cap partida en el Banc BEDEC, s’haurà de crear una partida nova seguint els criteris i 

l’ordre que indiquem a continuació: la funció de la partida (pe. aïllament), la forma del producte 

(pe. plaques), la naturalesa del producte (pe. poliestirè), la fabricació del producte (pe. extruït), 

les seves dimensions (pe. 120 x 60 x 3 cm), el procediment de col·locació (pe. fixat amb tacs), el 

lloc de col·locació (pe. als sostres), els accessoris i els treballs que s’inclouen en la mateixa. 

Per a la confecció del pressupost, en base a la metodologia aplicada i el seguiment dels 

paràmetres de cost, temps i qualitat, s’utilitzarà l’aplicació corresponent del sistema informàtic 

TCQ2000.  

Justificació de preus: 

Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra de l’ITEC, base 

de dades BEDEC (última actualització): 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 

- Elements compostos, detallant els seus components.  

- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà 

que figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària 

i/o els elements compostos. 

Cal remarcar que el Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats 

d’execució dels treballs i condicionants de disseny. 

No s’aplicarà cap coeficient en concepte de despeses indirectes ni de despeses auxiliars, si 

l’òrgan de contractació no ho indica expressament. 
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Partides alçades: 

Com a norma general, el pressupost del Projecte no inclourà partides alçades (PA), excepte 

aquelles que expressament consideri i aprovi l’òrgan de contractació. Les partides alçades 

s’integraran dins dels capítols a que corresponguin. 

En particular, s’inclouran en el pressupost del Projecte: 

- Si és el cas, PA a justificar pels treballs d’enderroc, en base al projecte d’Enderroc.  

- Si és el cas i en obres de reforma, PA a justificar per la bastida, en base al projecte de 

Bastida.  

- Si és el cas, PA d’abonament íntegre en concepte d’ajuts de ram de paleta als instal·ladors 

- Si és el cas, PA a justificar segons pressupost de companyia en concepte de escomeses 

d’instal·lacions. 

Pressupost d’execució material (PEM) i d’execució per contracte (PEC): 

El PEM serà la suma dels productes dels preus de totes les partides/unitats d’obra, pels 

amidaments respectius, més les partides alçades. El PEC s’obtindrà afegint al PEM els coeficients 

del 13% de Despeses generals, del 6% de Benefici industrial i el de l’IVA corresponent. 

Pressupost Execució Material (PEM) € 

13% Despeses Generals € 

6% Benefici Industrial € 

Pressupost Execució per Contracte (PEC) sense IVA € 

21% IVA € 

Pressupost Execució per Contracte (PEC) IVA inclòs € 

 

7.3. METODOLOGIA BIM 

Tot el Projecte, tant en la part d’arquitectura com en la part d’instal·lacions, s’haurà de 

desenvolupar aplicant la metodologia BIM. Així com seguir les directrius marcades per la persona 

gestora del BIM designada per la Propietat. 
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7.4. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR 

La documentació s’haurà d’entregar en format digital (mitjançant USB, web de transferència de 

fitxers, etc.) i haurà d’incloure: 

- Fitxer PDF únic: l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i Projecte Executiu s’entregaran en un 

únic PDF editable que inclogui tots els documents de l’estructura del Projecte de l’apartat 

8.1. Aquest PDF ha de contenir els marcadors dels capítols i subcapítols principals. 

- Fitxers editables: 

o Memòries, plecs i altres documents de text en format Word (.docx) 

o Documentació gràfica 2D en format AutoCAD (.dwg) 

o Documentació BIM en format Revit (.rvt) 

o Pressupost i amidaments en format XLS, TCQ i BC3 

Si l’Adjudicatari realitza modificacions del Projecte després del seu lliurament a l’òrgan de 

contractació, aquest haurà de fer arribar la nova versió de la documentació que hagi canviat amb 

la major diligència possible i en la que s’hauran d’especificar les modificacions realitzades. 

 

8 - DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC 

Com a documents annexos al present plec de prescripcions tècniques hi consten els Annexes 1 i 

2 del PPT, que caldrà omplir per l’arquitecte i enginyer d’instal·lacions. Així mateix, estaran 

disponibles en format editable en l’apartat “altra documentació” de l’anunci de licitació d’aquest 

expedient.  

En l’apartat “altra documentació” de l’anunci de licitació d’aquest expedient es fan constar els 

següents annexes que formen part inseparable d’aquest plec: 

- ANNEX 3 PPT – Pla Funcional 

- ANNEX 4 PPT – Documentació gràfica 
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