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IDENTIFICADORS

SIGNATURES

El document ha estat signat o Aprobat per :

1.- Cap de Servei d'Urbanisme de Ajuntament de Cerdanyola del Vallés signat 26/11/2021 15:39

2.- Secretaria General de Ajuntament de Cerdanyola del Valles signat 1411212021 11:26

ESTAT

APROVAT
26/11/2021 15:39

4

NUm.

base
licitacié

Expedient (*)

Pressupost

Ajuntament de

Cerdanyola del Vallés

154-2021-040

45.809,68 €
euros
lva exclos

de 55.429.71 €

euros
Iva inclds

Descripcié
Contracte (*)

Tipificacié
de contracte

NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

Fl. Frnc.esc Layret, sin
05250 Cardunygeka del Vol
Burcsloi

Telédon 23 580 85 BE

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULAR APLICABLES AL CONTRACTE DE SERVEIS
DE REDACCIO DEL PROJECTE TECNIC | DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES DE
MILLORA DE L'ESPAI PUBLIC A L'ENTORN DE LA MASIA DE CA N'ALTIMIRA EN LA PART
QUE AFRONTA AL RIU SEC

ADJUDICACIO: MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ARTS. 159 LCSP

Redaccid del
facultativa obres de millora de I'espai public a
I'entorn de la masia i jardi de Ca n'Altimira en
la part que afronta al riu Sec

projecte

técnic i direccio

SERVEIS

Codi
CPV

71221000-3
Serveis
d'arquitectura
per edificis

Centre gestor (*): Seccié d'Obres, Servei d'Urbanisme, Area de Territori i Sostenibilitat
(*) Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per I'
adjudicatari. Es poden consultar les instruccions de com facturar electronicament a

https://www.seu-e.cat/ca/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-transparencia/s
erveis-i-tramits/tramits /factures-electroniques

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:

de data 9/12/2021.
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Nota de Secretaria General (Aurora Corral Garcia): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
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2.- Secretaria General de Ajuntament de Cerdanyola del Valles signat 1411212021 11:26

Ajuntament de g
. . Fromcese Ly, s
q III' Cerdanyola del Vallés 03256 ke ciol valzs
Bearceshong

Toldion 3 580 55 55

01. ANTECEDENTS

Entre els anys 2016 i 2018, I'ajuntament de Cerdanyola del Vallés va dur a terme un
procés participativ per definir el futur per a definir el futur de la masia de Ca n'
Altimira, antic mas datat el segle XV que ha ocupat un rol rellevant en el
desenvolupament urbd, en desuUs des del trasliat de I'antiga biblioteca a un nou
edifici. Com a resultat d'aquest procés es proposa implantar en la masia un nou
centre civic del tipus ‘civic lab' on desenvolupar projectes d'innovacid social en un
espadi significatiu pel valor pafrimonial de I'edifici | del seu entorn que es acreixentar,
iniciativa gque va resultar elegible com a Projecte d'Especidlitzacic i Competitivitat
Territorial, subvencionat amb fons FEDER.

Derivada d'un mas datat al segle XV, situat al bell cor del centre de la ciutat, arriba
a I'actudlitat després de successives fransformacions producte del lloc central que
Ca n' Alfimira ha ocupat en el desenvolupament urbd, que van comportar la
perdua dels antics boscos de ribera davant el riu Sec, per procés d' integracid dels
seus sOls a la xarxa d'espais publics urbd per procés iniciat amb les parcel dacions
de finals del segle XIX, del que resulta I'actual passeig a la vora del riv en forma de
plataforma dura i seca per a vianants, amb un vial estret de direccid Unica al mig
amb un Unic espai tou en la placa tova de la cantonada del passeig del Pont amb
I'av. de la Primavera gue conserva alguna espécie botdnica antiga.

Es fracta d'un espai public que cal refuncionadlitzar no només per atendre
adequadament la demanda d'Us que generara el projecte d'implantacié d’un nou
civic-lab en aquest punt de la trama, sind per renaturdlitzar aquests espais
mitjangant una actuacié de restauracié i regeneracié per la millora de la qualitat
ambiental que aquests espais publics demanen, mitjiancant solucions de projecte
que han de ser compatible amb I'aparcament puUblic en subsol.

L'ambit d'actuacico compren 2000 m2 sol integrats al sistema de comunicacions
clau i 1500 m2sols clau 8% de verd privat del planejoment vigent, segons el planol DT
3 Topografic i ambit actuacio, corresponents als espais publics a la vora del riu Sec,
entfre el pont sobre el rivil'av. Primavera.

02.- OBJECTE

L'objecte del present plec de clausules técniques particulars de contractacié és la
regulacio, segons el que estableix |'art. 124 LCSP i concurrents, de les prescripcions
técnigues que han de regir la realitzacié de contracte de serveis de redaccio del
projecte técnic i direccid facultativa de les obres de millora de I'espai public a
I'entorn de la masia i jardi de Ca n'Altimira en la part gue afronta al riv Sec, que es
concreta en les segUents prestacions:

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
Nota de Secretaria General (Aurora Corral Garcia): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
de data 9/12/2021.
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Prestacions incloses

a) Redaccid de projecte técnic per obres de reforma, adequacid i adaptaciéd d'espai piblic
amb estudi paisatgistic segons art. 233 LCSP i arts. 24 a 33 ROAS.

b] Direccio d'obres segons arts. 52 a 54 ROAS i arts. 621 236 a 246 LCSP

c) Coordinacio de seguretat i salut en fase d'execucio segons art. ? RD CSS

03. DESCRIPCIO DE LES PRESTACIONS

Treballs a): Servei de redaccié del projecte constructiu de les obres de reforma,
adequacid i adaptacid d'espais publics urbans a carrec d'un arquitecte o enginyer
superior o técnic que abastaran I'ambit grafiat al planol DT3, amb solucions que
consideraran la relacid amb els usos d'aparcament public en subsol i amb els
espais lliures a un radi de 50 m de dmbit considerat com a ambit d'influéncia.

El projecte técnic tindrd tots els continguts i abast previstos a I'art. 233 LCSP i als arts.
24 a 33 ROAS, basats en I'estudi paisatgistic i de disseny que determini els valors a
regenerar i les accions i técniques aplicables atenent els condicionants del cas,
especialment I'existéencia d'un aparcament public soterrat | prenent com a
referencia per les seves determinacions el que estableix I'art. 28 del Decret 305/2006
que aprova el reglament d'urbanisme pels projectes d'urbanitzacio; incloent fambé
els estudis deguts de seguretat i salut, del programa del control de qualitat i I'estudi
de gestid de residus durant la construccid, aixi com tots els documents preceptius
als efectes de |'aprovacid inicial, exposicid publica i aprovacid definitiva del
projecte i totes les especificacions la seva infegracié en ['expedient de
contractacid corresponent a I'execucid de les obres.

Treballs b): Serveis de direccid de les obres a carrec d'un arquitecte o enginyer
superior o técnic a carrec de les funcions establertes als arts. 52 a 54 ROAS i les
previstes a I'art, 62 i 236 a 246 LCSP pel responsable dels confractes i director
facultatiu de les obres, que inclourd I'eventual redaccidé de modificacions de
projecte autoritzades fins un 20% del pressupost de les obres; la emissid de 'informe
de tancament econdmic del contracte previ a la recepcid de les obres i al finiment
del periode de garantia, la confeccid del document d'as-built de les obres
finalment executades, amb el Document d'Especificacions Téchiques de les obres
executades (DET) perque el promotor integri al Llibre de I'Edifici.

Treballs ¢): Serveis de coordinacid de seguretat i salut durant I'execucié de les
obres, gue inclouran les prestacions establertes a I'art. 13 LOE a carrec d'un
arguitecte o enginyer superior o técnic i les prestacions previstes a |'art. ¢ (RD-CSS).

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
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Segons el Reglament (CE) n° 213/2008 de la Comissio, de 28 de novembre de 2007,
gue modifica el Reglament (CE) n°® 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell,
pel que s'aprova el Vocabulari comi de contractes publics (CPV), i les Directives
2004/17/CE vy 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes publics, en aixd referent a la revisido del CPV, els
treballs es tipifiquen:

71250000-5 Serveis d' arquitectura, enginyeria i agrimensura
71242000-6 Elaboracid de projectes i dissenys, pressupostos
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Marc legal d'aplicacié general:

Decret 179/1995, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals (ROAS).

Llei 9/2017, de contractes del sector piblic (LCP).

Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccid (RD-CSS).

Llei 39/2015, de I'1 d'octubre, del procediment administrativ comu.

04. CONDICIONANTS | REQUERIMENTS ESPECIFICS

L'objectiu de I'actuacid sén les obres de millora de I'espai pUblic a I'entorn de
la masia i jardi de Ca n'Altimira en la part que afronta al riu Sec, el projecte
constructiv de les quals tindra en compte els segUents condicionants:

a) Perrad dels parametres d’ordenacié segons el planejament urbanistic vigent

Segons el Planejament Urbanistic vigent, el solar on se situa la masic de Ca
n'Altimira esta situat en sol urba consolidat, regulat amb la clau 5 del sistema viari
bdasic i amb la gudlificacidé de Verd Privat Protegit, clau 8a del Pla General
Metropolita de Barcelona, amb condicions d'ordenacid establertes pel PERI
Dotacions Finca Alfimira (BOPB del 25/03/1987) és consultable en

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do 2reqCode=veur
eDocumenté&codintExp=127970&fromPage=load
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/normes.htm

Classificacio del sol

Descripcid 5ol urba

Qualificacio del

sol

Clau 5 Sistema viari basic i clau 8* verd protegit d'Us

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
Nota de Secretaria General (Aurora Corral Garcia): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
de data 9/12/2021.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3233082 G06IG-JDQMM-ICSI5 E542A8C3942CD8D34026F8BD3BE5A235B7CD1A6B) generada amb I'aplicacio informatica Firmadoc. El documento esta

podeu comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats a I'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .
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| public
Superficie 3.500 m2s0l segons Cadastre |
Superficie de I'ambit: 3.500 m2sdl segons Cadastre (plancl DT 3) |

b) Per raé dels objectius de renaturalitzacié, adequacié ambiental i millora a la
funcionalitat de I'ambit d'actuacio.

ConsequUentment, es fan constar els segUents condicionants i criferis a fenir en
compte en la fase en fase de redaccio del projecte i direccid de les obres:

0l.- S’han d'implementar totes les mesures d'adeguacié de I'ambit per I'Us com
a espdai per a vianants, d'ocii lleure public.

02.- §' han d'implementar totes les mesures per la renaturalitzacio de I'ambit i per
la integracié dels espais publics tous que fan cantonada amb I'av. Primavera en
una actuacid de reedicid i reinterpretacio de les caracteristiques ambientals de
I'antic bosc de ribera perdut compatibles amb 'existéncia d'aparcament public
soterrat.

03.- S’han de determinar els elements que han de caracteritzar aquests espais
publics i preveure els recursos adequats a la seva funcié, d'acord amb les
caracteristiques fixades pels serveis técnics municipals, com ara:

a.- Les caracteristiques i tfracat dels paviments en els recorreguts per a vianants i,
si és el cas, de les drees d'estacionament i fransit de vehicles o pas de ciclistes,
que estudiard el fractament final del vial tant en la part destinada a la circulacié
i estanca de vianants com de la part pel transit rodat, que comprovard
I'adequacié de la capes d'acabat a les caracteristiques exigibles per garantir el
transit i la seva accessibilitat de persones amb mobilitat reduida.

c.- L'estudi del comportament hidraulic per avingudes del riu Sec, dels possibles
elements d'embassament d’'aigua i de proveiment per al reg, amb I'estudi de
disponibilitat de canals de distribucid i desguds d'aigles de pluja, aixi com les
infraestructures basiques per al fractament de I'aigua reciclada, dl seu cas.

d.- Bl disseny dels espais per a la ubicacid d'elements propis dels serveis o
infraestructures existents i la seva relacid amb les subterranies, i dels serveis o
elements que calgui introduir segons instruccio dels serveis tecnics municipals.

e.- Els detalls dels escossells, del paviment de voreres, de les zones de joc infantils i
d'adults existents i a proposar, dels sistemes de registres de les infraestructures de
serveis pUblics aéries o soterrades, i de fofs els elements destinats al confrol i al
manteniment dels serveis i infraestructures proposades al projecte.

f.- Les caracteristiques de l'enllumenament plblic, tant per a les drees de
circulacid

rodada com per d les que corresponen d vianants, amb precisié de la mena de
suports i llumindries per a aconseguir un nivell d'il luminacié adequat als diversos

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
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espais i amb I'estudi del subministrament eléctric que valorard la possibilitat
d'incloure fons renovables.

g.- El mobiliari urbd necessari per al compliment dels fins a qué es destina el
sector, dimensionats en funcié de la seva utilitzacié i freqUentacio.

h.- El projecte de enjardinament amb les caracteristiques dels elements vegetals
o plantacions, amb la previsid de manteniment d'aquests elements, la formacid
de zones toves o de vegetacid ruderal, amb les especificacions de detall sobre el
tipus d'arbrat a introduir | per la proteccid de les especies que cal conservar i
amb el disseny dels elements d'arquitectura d'Us dels espais lliures que calgui
infroduir com a pérgoles o escenaris amb els materials, tipus i dimensions en
funcié de de la utilitzacié dels diferents espais i de la freqlentacio.

i.- Les aportacions de ferres vegetals adequades a cada situacid a partir del
modelatge previ que correspon o la urbanitzacié bdasica i l'estudi de les
caracteristiques edafologiques dels terrenys objecte d'actuacio.

j.- Els elements de senyalitzacid dels espais per a vianants i circulacié de vehicles,
aixi com els dispositius per la informacié historica de I'emplacament,
dimensionats en funcié de la utilitzacié dels diferents espais i de la freqUentacio.
h.- Definicid del perimetre | caracteristiques dels tancaments i/o de
videovigildncia en el cas que I'espai lliure hagi de tenir un Us restringit d'horari en
alguna zona determinada.

04. DADES PROJECTE | DOCUMENTACIO A DISPOSICIO DELS LICITADORS
04.1 Dades generals
L'ambit d'actuacio és el delimitat al planol DT3 Ambit actuacid, del gue s'informa:

Superficie actuacié: 2.000 m2sdl clau 5 xarxa vidria i 1.500 m2sol clau 8 verd protegit
d'Us public.

Les decisions adoptades es justificaran en I'andlisi del radi d’influéncia de 50m.
04.2 Documentacié a disposicié dels licitadors

Documentacio técnica (DT) a disposicid dels licitadors, segons I' Annex 1 del present
plec, a efectes de la presentacio de proposicions arquitectoniques.

Aquesta documentacio estard accessible a I'anunci de licitacio.

05. ABAST | TREBALLS INCLOSOS AL CONTRACTE

05.1. Abast del contracte

El contracte contempla la redaccié del projecte técnic i direccid facultativa de les

obres de millora de I'espai public a I'entorn de la masia de Ca n’Altimira en la part
que afronta al riu Sec.

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:

de data 9/12/2021.
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El servei de redaccio del projecte comporta les funcions establertes a I'art. 15 ROAS
pels autors dels projectes encarregats per les administracions locals a técnics
externs, amb les responsabilitats establertes a I'art, 231.4 LCSP pels projectistes de les
obres a executar mitjancant contracte administratiu, I'actuacié del qual resta
subjecta a I'encarrec i necessitats del promotor i a la subjeccid a la normativa
técnica i urbanistica aplicable, amb les seglents obligacions:

a) Estar en possessio de la titulacid académica i professional habilitant d'arquitecte,
arguitecte técnic, enginyer o enginyer técnic, havent de complir les condicions
exigibles per a I'exercici de la professid. En cas de persones juridiques, es designard
al técnic redactor del projecte que tingui la titulacid professional habilitant.

b) Redactar el projecte amb subjeccié a la normativa vigent i al que shagi
establert en el confracte i lliurar-lo, amb els visats que en el seu cas fossin
preceptius.

c) Acordar, si escau, amb el promotor la contractacié de collaboracions parcials.
El projecte d'execucid inclourd tota la documentacid relacionada a I'art. 24 A 33
ROAS i arts. 233 pel contingut dels projectes i arts. 99 a 1051 124 LCSP pel preu i els
plecs de clausules de contractacié, amb les determinacions establertes per les
obres d'urbanitzacié comprovacié de I'aixecament topogrdfic i el dissenys i calculs
estructurals necessaris per les obres preteses, incloent el programa de control de
qualitat, el programa de treballs amb el termini de les obres i la successid
proposada pels freballs amb els terminis parcials, I'estudi de seguretat i salut, I'estudi
de gestié de residus i tots els documents complementaris necessaris per I'aprovacid
inicial i definitiva del projecte.

El servei de direccid d'obra comporta les funcions establertes a I'art. 52 A 54 ROAS,
segons el qual li consisteix a dirigir el desenvolupament de l'obra en els aspectes
t&cnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que
la defineix, la seva aprovacid i les condicions del contracte, a fi d'assegurar la seva
adequacio a la fi proposat, amb les segUents obligacions especifiques:

a) Estar en possessid de la titulacié academica i professional habilitant d'arquitecte,
arquitecte técnic, enginyer o enginyer t&cnic i complir les condicions exigibles per a
l'exercici de la professid. En cas de persones juridiques, designar al técnic director
d'obra gue tingui la titulacid professional habilitant.

b) Verificar el replanteig i l'adequacié de les fonamentacions i estructures que es
projectin a les caracteristiques geotécniques del terreny.

c) Resoldre les contingencies que es produeixin en l'obra i consignar en el Liibre
d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises per a la correcta interpretaciéd del
projecte.

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
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d) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que
les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en
la redaccié del projecte.

e) Subscriure l'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certfificat final
d'obra, aixi com conformar les cerfificacions parcials i la liquidacié final de les
unitats d'obra executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

f) Elaborar i subscriure la documentacié de l'obra executada per a lliurarla al
promotor, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

Les funcions també inclouen les previstes als arts. 621 236 a 246 LCSP pel responsable
del contracte i director de les obres, respecte de I'execucié del contracte d'obres.

El servei de coordinacio de seguretat i salut durant I'execucid de I'ocbra haurd de
desenvolupar les segients funcions establertes a I'art. 2 RD-CSS:

a) Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencido i de seguretat
consistents a prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se
simultania o successivament; i a estimar la durada requerida per a l'execucio
d'aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, en el seu
cas, els subcontractistes i els treballadors autdnoms apliquin de manera coherent i
responsable els principis de 'accid preventiva establerts a la legislacié de prevencid
de riscos laborals durant l'execucid de 'obra, consistents a:

- Elmanteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccid de 'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'acceés, i la determinacié de les vies o zones de
desplacament o circulacio.

— La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de
les installacions i dispositius necessaris per a l'execucid de l'obra, a fi de
corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels
treballadors.

— La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substdncies
perilloses.

— Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacio de residus i enderrocs.

- L'adaptacid, en funcid de l'evolucié de I'obra, del perfode de temps efectiu
que haurd de dedicar-se als diferents treballs o fases de frebail.
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- La cooperacido entre els confractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altra mena de treball o
activitat que es redlitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduides en aquest. Conforme al que es disposa en I'0ltim paragraf
de l'apartat 2 de l'arficle 7 del RD 1627/ la direccid facultativa assumird agquesta
funcid quan no fos necessaria la designacio de coordinador.,

d) Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en 'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes
de treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perquée nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra. La direcci¢ facultativa assumira aquesta funcid quan no fos
necessaria la designacio de coordinador.

05.2 Terminis del contracte i terminis lliuraments parcials

La durada maxim de la totalitat dels treballs previstos als plecs, siguin de
contractacid obligatoria a la proposicid guanyadora o per adjudicacions de les
possibles o eventuals potestatives de I'ajuntament, es fixa en 24 mesos que inclouen
vacances de personal i periodes d'inactivitat per tramits d'exposicid publica per
aprovacié de projectes i per tramits de licitacié de les obres.

Quant a terminis parcials, caldrd considerar els que s'indiquen a continuacio:

Termini Fase Redaccié de Projectes termini exposicio publica inclos (a): | 5 mesos
Termini Fase Direccid d'obres (b c) 4 mesos
Termini Garantia obres 12 mesos

El termini inicialment previst d'execucié de les obres no serd major a 4 mesos, que
podran ser prorrogables en la meitat per raons no imputables al contractista.
S'estableix un termini de garantia de les obres d' 1 any.

En qualsevol cas, aquests terminis d’obra regiran pel projecte que s'aprovi que els
inclouran, fent constar que inclouran els terminis d'emissié del certificat final d'obres
i pel liurament del Document d'Especificacions Técniques (DET) de les obres
realitzades.

El termini del contracte comenca a comptar a partir de I'endemda de la
formalitzacié del contracte.

10
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El confractista que resulti adjudicatari d'aquest contracte assumird totes les
condicions expressades al plec de clausules administratives particulars de
contractacid.

El contracte podra ser susceptible de proroga en els termes previstos en la
legislacio del procediment administratiu comud, no remunerada.

05.4 Tramitacié de I'expedient

La tramitacié de l'expedient serad mitjancant aprovacié municipal per Junta de
Govern Local; amb una aprovacid inicial, exposicid publica, resolucio
d'al-legacions i aprovacid definitiva.

El document a tramitar correspondra al projecte executiv i d'activitat complet,
incloent tota la documentacié complementaria.

06. DESCRIPCIO DETALLADA DELS TREBALLS A EXECUTAR
Treballs de redaccié de projecte (a):
al.- Memoria

Ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte,
inclos el compliment de la normativa d'accessibilitat, els calculs estructurals i t&cnics
escaients i la justificacio de la solucid adoptada.

- Pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressi® dels preus unitaris i
els descompostos, els estats d'amidaments i les dades necessaries per a la valoracio
de les obres.

- Plec de prescripcions técniques particulars, on es faci la descripcid de les obres i
se'n reguli I'execucid, gjustat a les determinacions de I'art. 124 LCSP sobre regles
d'elaboracié d'aguests documents,

- Planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius, per tal que resti
perfectament definida.

- Programa de desenvolupament dels frebaills.

- Proposta de la classificacio que, segons el registre de contractistes, hagi de tenir
l'empresari, tan perque sigui exigible per rad de la gquantia com per permetre la
justificacio de la solvéncia minima en la resta de les obres.

- Relacié detallada i la valoracid dels béns que s'hagin d'ocupar i, si s'escau,
expropiar i la relacio dels seus titulars.

- Memoria d’'afectacions de xarxes de subministrament de serveis publics als usos
previstos a la masia de Ca n' Altimira, amb la gestié | documents necessaris per
promoure les autorifzacions o I'adaptacié necessaries per a la redlifzacié de les
obres per garantir la provisid de la demanda a la masia, amb el detall necessari
que permeti l'execucio, quan aquesta estigui sotmesa als esmentats tramits.

- Estudi de seguretat i salut en fase d'execucid de les obres econdomicament valorat
en el pressupost de les obres, amb partida propia o per increment percentual en
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cada partida, segons s'indiqui de manera formal i expressa al document de
pressupost. Inclourd l'estudi de valoracié dels riscs que en suposi I'execucio, a
lefecte de l'asseguranca d'aquests.

- Programa de control de la qualitat general de 'obra, econdmicament valorat en
el pressupost de les obres, amb partida propia o per increment percentual en cada
partida, segons s'indiqui de manera formal i expressa al document de pressupost.

- Estudi de gestid de residus durant I'execucio de les obres, econdmicament valorat
en el pressupost de les obres, amb partida propia o per increment percentual en
cada partida, segons s'indiqui de manera formal i expressa al document de
pressupost.

- Estudi paisatgistic per la renaturalitzacié de I'ambit d'actuacié en la part que
afronta al riu Sec, amb mesures econdmicament valorades en el pressupost de les
obres

- Estudi d'adaptacié a la normativa d'accessibilitat i de supressio de barmeres
arquitectoniques, d'acord amb la normativa sobre agquesta matéria.

La memoria ha de considerar els factors socio-econdmics, técnics, administratius i
estétics que defineixin les obres projectades i les seves caracteristiques, com també
la justificacid de la solucié adoptada, sens perjudici d'altres dades i, si s'escau, els
elements que estableixi la normativa sectorial aplicable.

A la memoria shan d'acompanyar com o annexos els documents abans
relacionats.

S'ha d'incloure en el projecte, en un annex a la memoria, la relacié detallada dels
béns i els drets que s'hagin d'ocupar i, si s'escau, d'expropiar, com també la
valoracié individualitzada. En l'esmentada relacid s'ha d'expressar la situacio
material i juridica de cadascun dels béns i els drets necessaris, com també la
identitat dels fitulars respectius. Aguests han de prestar, si s'escau, la seva
col{aboraci¢ i permetre les operacions de replanteig i de comprovacié que els
técnics de 'administracio hagin d'efectuar.

El programa de treball s'"ha de definir de manera esquemdatica i indicativa, en un
document annex a la memaria, amb la definicidé del termini total d'execucid de les
obres entenent com a tal el necessari pel seu lliurament a I'Us previst, i les previsions
dels terminis d'execucio de les diferents parts en qué es pugui descompondre l'obra,
com també determinar els imports que correspongui abonar per l'ens local en
cadascuna d'elles.

Caldrd incloure la proposta de classificacié que cal exigir als contractistes que
aspirin a l'adjudicacié del contfracte, sigui obligatoria per rad de I'import del
contracte o potestativa per justificar solvéncia minima. La proposta de classificacid
I'ha d'efectuar de manera justificada el técnic autor del projecte de conformitat
amb la normativa gque regula aquesta materia, i sha d'incloure com a document
annex d la memoria del projecte.
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a2.1. Dades a tenir en compte al Plec de Condicions Administratives Particulars de
Contractacié de les obres.

Aquest plec sera redactat pel servei competent municipal en la matéria, en base a
les dades i consideracions a tenir en compte d'acord, com a minim i amb caracter
no excloent, sobre els seglents aspectes:

- Justificacid de licitacio i contractacio de les obres segons les fases previstes al
projecte, si escau.

- Pressupost base de licitacid total segons el Pressupost per coneixement de
I'Administracid PEC del projecte IVA inclos, que informard desglossament en fases
susceptibles de recepcio parcial, si escau.

- Valor estimat del contracte que inclourd totes les despeses vinculades, com ara
per modificacions que es recomani preveure durant I'execucié de les obres, per
efectes de promrogues, despeses de legalitzacions, de posada en servei de les
instal lacions susceptibles d'intervencid sectorial prévia, o per radé de l'inici de
I"activitat, efc.

- Criteris de seleccid d'ofertes, recomanables a criteri del redactor del projecte.

- Condicions d'apfitud i de solvéncia técnica, economica i financera de les
empreses que inclourd proposta de classificacio empresaria.

- Durada del contracte que incloura les gestions per a la seva posada en servei a
I"Us

public i indicard, si cal, terminis parcials per I'acabament de les obres susceptibles
de recepcid parcial d'acord amb el document de Pla de Treballs i Planificacio
d’'obra.

- Condicions especials d'execucid de les obres a tenir en compte en el PCAPC.

- Regles de subcontfractacié per rad de les caracteristiques del projecte.

- Proposta de condicions especials i essencials a tenir en compta en el contracte de
les obres i efectes en el régim especific de penalitats.

Les dades i recomanacions a tenir en compte al PCAP compliran amb els requisits i
caracteristiques que la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector
public en aixd que sigui d'aplicacid a aquests tipus de plecs.

a2.2.- Plec de condicions técniques particulars (PCTP)
Aquests documents seran confeccionats en la seva totalitat pel redactor del
projecte. El PCTP complird amb els requisits i caracteristiques exigides per aquest

document per la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de confractes del sector public i
contindrd com a minim i amb cardcter no excloent:
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- Prescripcions sobre els materials, amb les caracteristiques técniques minimes
que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin a les obres,
aixi com les seves condicions de subministrament, recepcid i conservacid,
magatzematge i manipulacio, les condicions d'execucié de les diferents
unitats d'obra i installacions que s’hagin d'exigir, i les precaucions a adoptar
durant la construccio, tot fenint en compte les regles establertes per a la seva
elaboracié a l'art. 124 LCSP.

- Les formes d'amidament i la valoracid de les diferents unitats d'obra i les
d'abonament de les partides algcades, el termini de garantia, les condicions i les
proves o redlifzar per a la recepcié de les obres i, si s'escau, les alires
determinacions que estableixi la legislacié sectorial aplicable.

- Les garanties de qualitat i control de recepcié que calgui redlitzar, incloent el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptacié i rebuig,
les accions a adoptar i els criteris d'Us, conservacié i manteniment, segons
especificacions que poden fer referéncia a plecs generals que siguin
d'aplicacio, a Documents Reconeguts o dltres que siguin valids a  judici del
projectista.

— Prescripcions en quant a I' execucid per unitats d'obra, que indicaran les
caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, el seu procés d'execucio,
normes d'aplicacidé, condicions prévies que han de complir-se abans de la
realifzacio, tolerancies admissibles, condicions de terminacié, conservacio i
manteniment, confrol de execucio, assajos i proves, garanties de qualitat,
criteris d'acceptacid i rebuig, criteris d’amidament i valoracid d'unitats, etc.
Es precisaran les mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes consfructius.

— Prescripcions per les verificacions de [|'edifici acabat: se indicaran les
verificacions i proves de servel que caldrd readlitzar per a comprovar las
prestacions finals de I'edifici.

Les especificacions técniques no han d'esmentar productes d'una fabricacié o
procedéncia determinades o procediments particulars gue puguin afavorir o
eliminar possibles licitadors. Quan no es pugui oferir una descripcid de l'objecte
del'obra, de la instal- lacié o del bé mitjiancant altres dades suficientment precises i
intel- ligibles podran indicar-se marques, llicencies o tipus, sempre que vagin
acompanyats de la mencid "o equivalent".

El plec de prescripcions técniques no ha de contenir declaracions o clausules que
pel cardcter econdomic o estrictament juridic hagin de figurar en el plec de
clausules administratives.

a3.- Pressupost (TCQ- ITEC)

Aquest document contindra els seglents continguts minim de cardcter no limitativ o
excloent:
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a3.1.- Quadre d'amidaments: contindrda els amidaments per partides, agrupades en
capitols, contenint totes les descripcions técniques necessaries per la seva
especificacid i valoracio.

a3.2 Pressupost detallat: la valoracié inclourd el pressupost de Programa de Control
de Qualitat, de I'Estudi de Seguretat i Salut, de I'Estudi de gestid de residus durant la
construccio i la valoracio de I'Us de mitjans auxiliars, d'ajuts de gremis i per costos
indirectes a tenir en compte, que comptard amb els seglUents continguts:
- Quadre preus num. 1

—  Quadre preus nim. 2

- Justificacié de preus

— Pressupost detallat per capitols i partides

— Resum del pressupost per capitols

— Ulim full de calcul del preu per coniracte per coneixement de

I' Administracio

Els documents de quadre d'amidaments, de preus unitaris i compostos i de
justificacio de preus comrespondran a tots els treballs a executar independentment
de la fase que es tracti. El document de Pressupost detallat per capitols i partides
amb el corresponent full Resum de pressupost i Ultim full de calcul del preu per
coneixement de I'Administracid es presentara, al seu cas, en forma de separata
per a cada fase suscepftible de recepcid parcial segons el document de Pla de
Treball i Planificacid Estratégica de les obres i gestions per a la seva posada en
servei al'Us public en fases.

El pressupost d'execucid material resultard de la suma dels productes del nombre
de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades.

El pressupost d'execucid per contracta s'obtindra incrementant al d'execucio
material els conceptes seglents:

a) Despeses generals d'estructura que incideixin en el contracte, xifrades
establerta en el percentatge del 13% en concepte de despeses generals de
I'empresa, despeses financeres, carregues fiscals (IVA exclds), fributs, preus o
altres drets de I'administracié legalment establerts que incideixin sobre el cost
de les obres i d'altres derivats de les obligacions del contracte. No s'inclouran
en aguestes despeses els costos per la implantacio de I'Estudi de seguretat i
salut en fase d'execucid, del programa de control de qualitat o de I'Estudi
de gestio de residus generats durant I'execucid de les obres.

b) Beneficiindustrial del contractista, que s'estableix en el 6%.
c) Limpost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra, al tipus del 21%

que s'ha d'aplicar sobre la suma del pressupost d'execucid material i les
despeses generals d'estructura i benefici empresari abans assenyalats.
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I 5

El document de pressupost inclourd el cdlcul dels preus de les diferents unitats
d'obra, fonamentat en els costos directes 1 indirectes necessaris per a I'execucio,
sense incorporar l'import de I'impost sobre el valor afegit, aixi com el desglossament
de l'import total del pressupost d'execucié material PEM en costos directes en
metdl-lic i de costos indirectes en valor percentual dels anteriors.

A aqguest efecte, es consideraran costos directes:

a) La mé d'obra, amb els plusos, les cdarregues i les assegurances socials que
intervinguin directament en 'execucid de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de
la qual es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Les despeses de personal, combustible, energia i d'alfres que es produeixin per
l'accionament o el funcionament de la maguinaria i les instal lacions ufilitzades en la
realitzacié de la unitat d'obra.

d) Les despeses d'amortitzacid i conservacid de la maquindria i les instal- lacions
esmentades.

Es consideraran costos indirectes:

a) Les despeses d'instal - lacions d'oficina a peu d'obra, comunicacions, edificacid
de magatzems, tallers, pavellons temporals per a albergs, laboratoris i alires
d'andlegs.

b) Els costos del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els
imprevistos.

Les despeses indirectes, llevat d'aquelles que en el pressupost siguin valorades en
unitat d'obra o en partides alcades, s'han de xifrar en un percentatge sobre els
costos directes igual per a totes les unitats d'obra. Aguest percentatge I'ha de
proposar, en cada cas, el técnic autor del projecte, tenint en compte la naturalesa
de l'obra projectada, la importancia del pressupost i el possible termini d'execucié.

a4.- Documents complementaris

ad.1 Estudi seguretat i salut (ESS): format per la Memdria, Pldnols i Pressupost
(TCQ-ITEC 2021), subscrit pel redactor del projecte, fret que sigui resultat del servei
de Coordinacié de Seguretat i Salut durant la redaccid del projecte que, al seu cas,
podrd ser assumit per redactor.

a4.2 Estudi de gestié de residus (EGR): durant I'execucidé segons la normativa
aplicable.

a4.3 Programa de control de qualitat durant I'execucié (PCQ): donard resposta a les
exigencies del CTE i als requeriments del projecte, segons fitxes per unitats d'obra i
fitxes per caracteristiques i requisits dels processos constructius identificats al
programa, als efectes dels assajos de laboratoris de contfrol de qualitat de
I'edificacid competents d'acord al sistema de gestié de la qualitat aplicable. Els
continguts i exigéncies del PCQ seran compatibles amb les regles establertes al
Codi Tecnic de I'Edificacid quant a qualitat dels materials i processos implicats i
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amb les regles a observar en la redaccio del PCTPC establertes per la Llei $/2017,
del 8 de novembre, de contractes del sector public, respecte de margues i requisits
que puguin afectar la liure concurréncia o comportar discriminacid en el
procediment de licitacié de les obres.

a4.4 Relacié de béns afectats amb I'ocupacio de les obres

a4.5 Afectacions a xarxes subministradores de serveis pUblics: amb el pressupost de
les actuacions exigibles.

a5.- PLANOLS

Els planols han de descriure les representacions grafigues que permetin situar,
replantejar i construir les obres, degudament acotats. Els planols han de ser
suficientment descriptius perque se'n puguin deduir els mesuraments que serveixin
de base per a les valoracions pertinents, per a I'exacta redlitzaciéd de 'obra, i per a
la formacié dels plans d'execucié en obra o en taller.

Els projectes han dincloure, quan siguin necessaris, els planols dinformacio,
generals, consfructius i de replanteig, i de detall, sens perjudici d'alfres d'exigibles
segons el fipus de l'obra.

Treballs b) del Servei de Direccié d'Obra, vinculada a la dotacid pressupostaria per
iniciar la licitacid corresponent i a I'inici efectiu de les obres.

La Direccid d'obra té la funcid de vetllar, durant 'execucio de les obres ien el marc
de les seves atribucions, per la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o
fases definides en el projecte, i les interficies entre aquestes. Es condicio
imprescindible que el técnic director d'obra sigui el mateix que signa el projecte de
redaccié del projecte. Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els segUents:

- Assisténcia sistematica en obra, amb una freqUencia d'una visita setmanal
minima durant I'execucié de les obres, sense perjudici d'assisténcia quan
calguiresoldre gUestions que dixi ho requereixin.

— Confrol d'obra, resolucié de detalls imprevistos, aclariments, dixi com ajustos
del projecte per adequacié a les necessitats de I’ obra i/o de I" usuari final.

Estainclosa dins d'aquesta assistéencia:

— Les adaptacions i/o gjustos al projecte aprovat que afectin a distribucions,
arquitectura, elements estructurals i/o d'instal lacions.

- Els calculs d'installacions ifo estructura necessaris durant la direccio d'obra,
tant per djustar parametres per requeriment del Promotor, per noves
necessitats de l'usuari o

per aspectes impossibles de preveure durant la redaccioé del projecte.

- La relacio, reunions i comunicacio amb les companyies de serveis durant el
procés d'obra, sis'escau.

- La relacid, reunions i comunicacid amb enfitats externes o alires
administracions durant el procés d'obra, si s'escau.
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— La collaboracié i seguiment del control de qualitat.

— Elseguiment economic de l'obra, amb control i signatura de certificacions.

- Les despeses de visats per col legis professionals.

— L'assumpcié de la responsabilitat civil | despeses de 'asseguranca decenndl

- El liuvrament del Certificat Final d'obra que certificara que I' edificacié ha
estat redlitzada sota la seva direccido, de conformitat amb el projecte
aprovat i la documentacié técnica que el complementa, restant apta per la
seva adequada utilitzacié, amb arreglo a les instruccions d'Us | manteniment;
al que unird el document de descripcid de les modificacions que, amb la
conformitat del promotor, hagin estat introduides durant I'obra, fent constar
la seva compatibilitat amb les condicions del projecte aprovat i amb el
document de relacié dels controls realitzats durant I'execucid de 'obra i els
seus resultats.

— Elaboracié de gualsevol informe sobre la marxa del confracte d'obres, com
a responsable d'aquest coniracte segons la LCSP.

— Elaboracio de qualsevol document, projecte complementari o modificat del
projecte original en els termes i condicions previstos a la LCSP, a requeriment
del promotor o necessari per la posada en servei a l'Us public de l'edifici.

Quant a la documentacié de seguiment, a produir durant I'execucié de les obres,
tot d'acord a I'Annex Il del Reial Decret 315/2006, del 13 de marg que aprova el
Codi Técnic de I'Edificacid, el director d'obra vetllard I'existéncia i permanéncia de
la segUent documentacid obligatdria de seguiment de I'obra:

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies d'acord amb cixo previst en el Decret 461/1971, de
11 de marg, on el director d'obra, i el director d'execucié, consignaran les
instruccions propies de les seves respectives funcions i obligacions.

- El Llibre d'Incidéncies en mateéria de seguretat i salut, segons el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, que es desenvolupara conforme la legislacio
especifica de seguretat i salut, al que tindran accés els agents que tal legislacio
determina.

- El projecte aprovat degudament diligenciat, els seus annexos i madificacions
autoritzades pel director d'obra.

- El document d'obertura del centre de treball i, al seu cas, altres autoritzacions
administratives.

Un cop finalitzada la obra, el director de I'obra acreditard davant I'Ajuntament
haver dipositat la documentacié obligatdria de seguiment en el Collegi
Professional corresponent, que asseguri la seva conservacio i es comprometi a
emetre certificacions del seu contingut a gui acrediti un interes legitim.

Quant a la documentacid del control de qualitat de les obres, es fa constar que
restard a carrec del director d' execucié gue designi potestativament I' Ajuntament,
qui recopilarda, verificard i cerfificarad la documentacid de control quantitativ i
qualitativ d'aixd edificat d'acord amb el projecte i les normes de bona construccio,
i la depositara al collegi professional corresponent que asseguri la seva tutela i es
comprometi a emetre certificacions del contingut a qui acrediti interés legitim.

18

OBJECCIONS | OBSERVACIONS:
Nota de Secretaria General (Aurora Corral Garcia): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
de data 9/12/2021.

h=]
S
I
L
5]
>
®
©
=1
1
o
°
€
I
&
=4
S
g
i
<
Z
[
7]
~
|
e
@
o
2
=
I}
£
3
st
<}
S
m
o
1<}
k=1
<
£
=
<
2
T
£
L
£
h=]
S
I
L
a
S
2
£
<
<
=1
o
o}
c
o
o
o
©
<
<
a
8]
~
o
0
@
~
<
)
ri]
)
5]
a
@
@
e
<
N
=]
I
@
a
@
a
[§]
8
<
)
@™
(8]
@
<
N
<
)
w
0
7]
Q
=
=
o4
a
".’
Q
@
o
(0]
N
@
=1
@
]
N
)
ki
&
2
=
2
°
2
[
=
<
E
H
st
<}
S
)
©
©
@
o
=)
E
e
a
Q
s}
<
c
5
«
o
g
7]
i}
>
T
<

€
1]
£
E]
3]
<]
k<]
@
4]
i
I~
i
o
g
<]
@
9
£
5]
g
€
o
]
c
k=)
o
S
a
o
s
o
S
=
=y
]
=
a
&
I
5
3
]
2
5]
c
i=4
]
a
£
@
E
]
5]
<]
S
©0
]
©
@
2
c
]
°
£
Gl
]
2
5]
c
2
]
Kl
)
S
«
@
4]
k=)
©
B
&
8
s
e
I
£
S
5]
>
5]
k1
5]
a




DOCUMENT

IDENTIFICADORS

CONTRAT_Plec Técnic: 11 - Plec clausules técniques millora
entorn masia ca n'Altimira

ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
X o El document ha estat signat o Aprobat per : APROVAT
Codi per a validacio: GO61G-JDQMM-ICSIS 1.- Cap de Servei d'Urbanisme de Ajuntament de Cerdanyola del Vallés signat 2611112021 1539 26/11/2021 15:39

Pagina 19 de 22

h=]
S
I
L
5]
>
®
©
=1
1
o
°
€
I
&
=4
S
g
i
<
Z
[
7]
~
|
e
@
o
2
=
I}
£
3
st
<}
S
m
o
1<}
k=1
<
£
=
<
2
T
£
L
£
h=]
S
I
L
a
S
2
£
<
<
=1
o
o}
c
o
o
o
©
<
<
a
8]
~
o
0
@
~
<
)
ri]
)
5]
a
@
@
e
<
N
=]
I
@
a
@
a
[§]
8
<
)
@™
(8]
@
<
N
<
)
w
0
7]
Q
=
=
o4
a
".’
Q
@
o
(0]
N
@
=1
@
]
N
)
ki
&
2
=
2
°
2
[
=
<
E
H
st
<}
S
)
©
©
@
o
=)
E
e
a
Q
s}
<
c
5
«
o
g
7]
i}
>
T
<

€
1]
£
E]
3]
<]
k<]
@
4]
i
I~
i
o
g
<]
@
9
£
5]
g
€
o
]
c
k=)
o
S
a
o
s
o
S
=
=y
]
=
a
&
I
5
3
]
2
5]
c
i=4
]
a
£
@
E
]
5]
<]
S
©0
]
©
@
2
c
]
°
£
Gl
]
2
5]
c
2
]
Kl
)
S
«
@
4]
k=)
©
B
&
8
s
e
I
£
S
5]
>
5]
k1
5]
a

2.- Secretaria General de Ajuntament de Cerdanyola del Valles signat 1411212021 11:26

Ajuntament de g
. . Fromcese Ly, s
q III' Cerdanyola del Vallés 03256 ke ciol valzs
Bearceshong

Toldion 3 580 55 55

No obstant el qual el director de les obres també rebra del constructor la
documentacié dels productes emprats cixi com les seves instruccions d'Us i
manteniment i les garanties corresponents quan procedeixi.

El termini inicialment previst d'execucid de les obres sera d'aproximadament de é
mesos, prorrogables en la meitat per raons no imputables al contractista, amb un
termini de garantia minima de 12 mesos (1 any), pel que correspon considerar un
termini maxim pel possible i eventual servei de direccid d'obra de 24 mesos
prorrogues incloses.

En qualsevol cas, aquests terminis d'obra seran els assenyalats al projecte que
s'aprovi, que inclouran la durada real de les obres i els terminis d'emissio del
certificat final d'obres, d'installacions i d'acftivitat amb efectes en l'acte de
recepcid de l'obra i el termini per I'emissié de la certificacid final d'obra i pel
liurament del Document d'Especificacions Técniques (DET) i del certificat de
solidesa.

c).1Documento de Especificacions Técniques de I' edifici (DET): Una vegada
finalitzada 'obra, el director d'obra lliurarda al promotor el projecte "as built" amb
la incorporacié, si s'escau de les modificacions i projectes complementaris
degudament aprovats. A dita documentacid s' adjuntara tota la documentacio
necessaria per a conformar el Llibre de l'edifici. La llista de documents minima, i
no limitativa, serd la segUent:

- Memoaria descriptiva i justificativa de l'actuacio definitiva

— Planols actualitzats

— Possibles modificacions o projectes complementaris

- Reportatge fotogrdfic final

- Relaci¢ de dades per la identificacié dels agents que han intervingut durant
el procés d'edificacid segons la Llei 38/1999, d'ordenacid de I'edificacid
(LOE) i de les empreses subcontractades.

— Recopilacid d'actes de visita d'obra degudament subscrites

— Assistencia a I'Acte de recepcid de les obres o d'ocupdcid i posada en
servei al seu cas, d'acord al que determina 'art. 242 de la LCSP,

— Instruccions d'Us i Pla de manteniment de l'edificii les seves instal lacions

— Conftrol de qualitat (assaigs, fitxes técniques dels materials, etc)

- Confractes de manteniment obligatoris (ascensor, plagues solars, efc)

— Certificat final d'activitats, de legalitzacions d’installacions i de seguretat
contra incendis.

—~ Recull de certificacid dltima, cerfificacio final un cop posada en servei I'obra
i de liquidacid un cop finit el termini de garantia.

— Certificat de solidesa, al seu cas.

- Certificacio d'eficiéncia energeéetica obra, al seu cas.
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c).2Redaccidé de modificacions de projecte o de projectes complementaris o de
legalitzacié d'instal {acions executades

L'abast de les modificacions de projectes o dels projectes complementaris serd
per actuacions dins dels limits admesos per la LCSP respecte del contracte d'obres
gue se subscrigui que no comportin la seva resolucid i dels limits del ROAS que no
comportin la revisié del projecte aprovat.

Quant al seu contingut, serd el necessari per a definir correctament els treballs o
executar i per tal de procedir a la seva aprovacié per JGL, pel que la relacid
minima, no limitativa, dels documents que conformaran aquests tipus de projectes
serd la segUent:

Document 1: Informe de necessitats i justificacid respecte dels plecs de clausules
administratives i técniques de contractacid, de la Llei /2107, de 8 de novembre, de
confractes del sector pUblic i del Decret 179/1995, del Reglament d’obres, activitats
i serveis de les entitats locals en aixo aplicable.

Document 2: Memoria descriptiva amb antecedents i justificacio.

Document 3: Documentacioé grdfica.

Document 4: Pressupost per partides (TCQ-ITEC).

El termini per a la redaccio de possibles o eventuals modificacions de projecte sera
com a maxim d'1 mes no prorrogables.

Treballs c) Coordinacié de seguretat i salut en fase d'execucié de les obres:

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucid de l'obra ha de
desenvolupar les funcions seglents:

a) Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat:

Ir. En prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar
els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultaniament o
successivament.

2n. En estimar la durada requerida per a l'execucid d'aquests treballs o fases de
treball.

a) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els
subcontractistes i els freballadors autdnoms apliguin d'una manera coherent i
responsable els principis de 'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de prevencio de riscos laborals, durant I'execucié de I'obra i, en particular, en
les tasques o activitats a qué es refereix I'article 10 RD-CSS.

b) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions infroduides en aquest pla.
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c) Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei
de prevencio de riscos laborals.

d) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes
de treball.

e) Adoptar les mesures necessdries perqgue només les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra.

Les dlfres funcions segons la normativa aplicable en matéria de seguretat i salut i
prevencio de riscos laborals.

07. EQUIP REDACTOR, DEDICACIO | METODOLOGIA DE TREBALL

07.1 Equip redactor: L'equip tecnic haura d'estar integrat, com a minim, pels t&cnics
assenyalats al plec de condicions administratives guan regula la solvencia técnica i
professional minima.

07.2 Dedicacié i metodologia de treball: Un cop iniciat I' encarrec, I'arquitecte
municipal responsable del confracte procedird a digir facultativament el
desenvolupament dels treballs per la bona marxa i execucid del contracte i el
compliment dels criteris | objectius municipals previstos als plecs | pel
desenvolupament de la proposta d'aspectes arquitectonics valorats durant la
licitacio. Durant tot el procés de projecte i obra, I'adjudicatari haura de treballar de
forma tfransversal i coordinada amb el responsable del contfracte.

07.3 Direccio técnica municipal en fase de redaccié de projecte i direccié d'obra:

Per a I'execucid de totes les tasques contractades s'hauran de seguir les directrius
gue indiquin els representants de I'administracio local.

Per tal de donar compliment a la corecta redaccié dels diferents documents,
aquests hauran de tenir els informes favorables tant dels diferents serveis técnics
municipals competents, com de les diferents adminisiracions sectorials que hi
actuen.

Els aclariment a qualsevol dubte o informacié de part dels representants municipals
o dels adjudicataris, resta a carrec de responsable del contracte de la Unitat
d'Obres del Servei d'Urbanisme exclusivament.

El responsable del contracte, durant les diferents fases de redaccié dels treballs, es
reserva la facultat de convocar les reunions que siguin necessaries per la supervisio,
coordinacié i control dels treballs, abans del seu lliurament.

Durant I'execucid de les obres, els serveis técnics municipals es reserven la facultat
de realifzar les inspeccions que creguin oportunes, o al seu acabament, mitjangant
el seu propi personal o els tecnics que a tal efecte es designin, als efectes del qual
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es dirigiran al responsable del contracte de la seccid d'Obres del Servei
d’Urbanisme.

El técnic municipal responsable del contracte i director dels treballs de redaccié
dels projectes d'arquitectura bdsic i d'execucidé i ambiental d'activitats definira la
periodicitat de les reunions de seguiment, que seran aproximadament:

-Periode de redaccié del projecte bdsic: reunions setmanals

-Periode de redaccid del projecte executiu: reunions quinzenals

-Periode d'execucidé: com a minim una visita d'obra setmanal i reunions puntuals
segons necessitats.

Els assistents a les reunions seran designats pel técnic municipal responsable del
contracte i director facultativ dels freballs, que a part de I'assisténcia obligatoria del
técnic redactor del projecte podrda requerir la dels técnics collaboradors en
materia d'estructures, instal lacions i activitats o pressupost i control d'execucid, aixi
com podrd també requerir I'assisténcia d'altres técnics municipals per rad de la
matéria o de técnics de I'Area de les Persones beneficiaria de I'equipament.

El calendari de lliuraments parcials sera definit pel responsable del contracte segons
el desenvolupament dels treballs.

Contra el liurament dels diferents projectes i contra el liurament de la
documentacié exigible durant I'execucid de les obres, el responsable del contracte
fard liurament d'informe de supervisid o conformitat. En cas de plantejar-se'n
esmenes, caldrd la reparacio de part de I'adjudicatari en un periode maxim de 10
dies naturals, a partir de la noftificacio electronica corresponent.

Annex 1
Documentacié técnica a disposicié dels licitadors
Documents tecnica a tenir en compte en la fase de licitacid i d'execucio dels

serveis objecte de contracte:

DT 1.- Planol d'emplacament

DT 2.- Planol topografic ambit

DT 3.- Planol ordenacié urbanistica Pla General Metropolitd de Barcelona
DT 4.- Reportatge fotografic.
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