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Ajuntament

@ ‘ de Sils

Expedient num.: X2026002704

Titol: LICITACIO EXECUCIO PROJECTE MIRADOR ELEVAT ESTANY SILS | DESMENTALLAMENT
EXISTENT

Plec de prescripcions técniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES

Primer. Objecte i pressupost d’execucio

Es objecte d’aquest plec establir les prescripcions técniques que han de regir 'execucié de les
obres del “Projecte de construccié del Mirador elevat a I'Estany de Sils i desmantellament de
I'existent”, aprovat inicialment en sessié ordinaria de data 4 de maig de 2026 per laJunta de
Govern Local, publicant-se en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona nim. 89 de data 12 de
maig de 2026, als efectes de presentacié de reclamacions i al-legacions pel termini de 30 dies,
aprovant-se definitivament perla Junta de Govern Local, en sessié ordinaria de data 6 de juliol
de 2026 i publicant-se en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona num. 133 de data 14 de
juliol de 2026.

El pressupost total de licitacid de la contractacié és de 80.854,86€, a saber del resultat de la

suma de la base imposable de 66.822,20€ més la quantitat de 14.032,66€ corresponent al 21%
d’IVA.

Segon. Contingut del projecte técnic

El projecte técnic compren la documentacié grafica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, (en endavant, LCSP).

Tercer. Termini execucid

S’estableix un termini d’execucié de les obres de DOS (2) mesos, iniciant-se des de 'endema
de la signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

Un cop acabades les obres es realitzara I'acta de recepcid, a partir de la qual, s’obrira un

periode de garantia de les mateixes en els terminis que estableixin els plecs, les millores en
I'oferta i la normativa vigent, essent de com a minim d’un any.
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Quart. Del contractista
4.1. Responsabilitat

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqiiéncia, esta obligat a
I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la
direccio tecnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres ni que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.

4.2. Obligacions
4.2.a. Actuacions prévies

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajosiinformes es considerin necessaris per
la correcta execucié de I'obra, que seran de la seva total responsabilitat.

Abans de l'inici de I'obra, el contractista comunicara per escrit a la direccié facultativa les
dades seglients:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que assigna a I'obra, d’acord amb I'oferta presentada i els
requeriments d’aquest plecidel plec de clausules administratives.

b) Identificacid del delegat d’obra que assumeix la direccié técnica i la representacié del
contractista, que ha de disposar de la titulacié adequada.

c) Informacié sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del contracte a
realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen I'art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid i normes
reglamentaries que la desenvolupen.

d) Numero de teléefon mobil i adrega de correu electronic.

El contractista respon de la capacitacié i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.
L’Ajuntament podra proposar la substitucio de personal de I'obra, per causes justificades.

4.2.b. Conservacié del medi ambient. Abocadors

El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perque les afectacions al medi ambient
siguin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de I'obra com fora d’aquest.
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Cinque. Despeses a carrec del contractista

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clausules administratives, seran al seu carrec les
despeses segiients:

- Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

-Les de construccido i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferraments, etc..

- Les de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.

- Les de proteccio d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- Les de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica necessaris per a I'execucio de les obres, aixi com el seu cost del consum i si
escau del combustible utilitzat per equips autonoms.

- La retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotacié i utilitzacié de
pedreres, lleres i abocadors.

- Permisos o llicencies administratives necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra segons establert en el plec de
plec de clausules administratives.

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de I'obtencié dels permisos, visats,
llicencies i dictamens necessaris per a I'execucid i posada en servei de les obres, del projecte
electric, d’enllumenat public i de semaforitzacid, aixi com visat del col-legi professional, si
correspon.

- Despeses necessaries per a l'obtencié de l'aprovacié del projecte d’instal-lacions i
I'autoritzacié de posada en servei, per |'organisme competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de I'execucié de I'obra.

Sise. Responsabilitat per danys i perjudicis

El contractista haura de reparari reposaral seu carrec els bénsiels serveis publicsi els béns de
titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqliénciade I'execucié de
I'obra i haura d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi
ocasionat.

Seteé. La direccid facultativa de I’obra

El Director/a facultatiu de I'obra sera designat per ' Ajuntament.
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La direcci6 de l'obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a I'objecte
d’assegurar la correcta execucio i desenvolupament de 'obra de conformitat amb el projecte
tecnic aprovat per I'Ajuntament.

La Direccié de l'obra té les obligacions que estableix I'art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de
novembre d’Ordenacid de I'Edificacid i les facultats que corresponen al responsable del
contracte d’acord amb els arts. 62 en relacié amb els arts. 237 a 246 de LCSP.

Vuite. El delegat de I'obra

El contractista designara un delegat que assumira la direccié técnica i representacié del
contractista a I'obra; el carrec haura de recaure a una persona amb experiéncia acreditada en
obres analoguesa les que sén objecte delcontracte. L’organ de contractacié podra proposar la
seva substitucid per raons justificades.

Nove. Comprovacié del replanteig

L'execucié del contracte d’obres comengara amb I'acta de comprovacié de replanteig que
tindra lloc dins el termini maxim d’un mes a comptar de la data de formalitzacié del contracte,
llevat suposits excepcionals justificats. Els serveis técnics municipals procediran, en presencia
de la direccid facultativa i del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig estenent -
se acta del resultat que sera signada per tots els assistents, remetent -se un exemplar a la
Unitat de Contractacio per a la seva incorporacié a I'expedient.

Sense perjudici de I'anterior, el contractista realitzara tots els replantejos parcials que siguin
necessaris per a la correcta execucié de I'obra, els quals han de ser aprovats per la direccié
facultativa. Igualment, haura de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la
direccid consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents
unitats d’obra.

Les obres només es podran realitzar dins del terminicompres entre les dates que van del 15 de
juliol al 15 de marg.

Dese. Preus unitaris

Els licitadors presentaran la seva oferta econodmica en base als preus unitaris del projecte
tecnic.
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Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que
s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC.

Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a I'import del
pressupost adjudicat, I’Ajuntament no esta obligat a exhaurir-lo.

Onzeé. Modificacions d’obra i contracte

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractaci6 nomes podra aprovar
modificacions per raons d’interes public, en els suposits segilients:

1) Quan s’hagi previst en el plec de clausules administratives particulars que haura de
precisar amb detall suficient I'abast, limits i naturalesa, les condicions en que es podra aplicar
per referéncia a circumstancies quina concurréncia pugui verificar-se de manera objectivaiel
procediment a seguir per a la seva tramitacio, en els termes que disposa I'art. 204 de la LCSP.

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar I'establiment de
preus unitaris no previstos en el contracte.

2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els arts.
205 i242 de la LCSP, en algu dels seglients suposits:

a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte aprovat
sempre que s’acompleixen les condicions seglients:

19) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic en els
termes que disposa I'art. 205.2 a) 12 de la LCSP.

29) Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
aillada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA
exclos.

b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstancies sobrevingudes i
imprevisibles en el moment de la licitacié i concorrin les condicions segiients:

19) Que es tracti de circumstancies que una administracié diligent no hagués pogut preveure.
29) Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

39) Que la modificacié impliqui una alteracié en la quantia que no excedeixi, aillada o
conjuntament amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclos.
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c) Quan es tracti de modificacions no substancials de I’obra: s’haura de justificar la seva
necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en el projecte i en
el contracte inicial.

No espodran aprovar en base a aquesta previsié modificacions no substancials si suposen una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi aillada o conjuntament del 15% del preu
inicial, IVA exclos. En tot cas, s’haura d’estar al que estableix I'art. 205. 2 ¢) de la LCSP.

2. Les modificacions proposades d’acord en 'apartat 1 seran obligatories pel contractista quan
I'alteracioé en la quantia del contracte, aillada o conjuntament considerada, no superel 20% del
preu inicial, IVA exclos. Si la modificacid suposa supressid o reduccid d’unitats d’obra, el
contractista no tindra dret a reclamar indemnitzacié.

3. Quan les modificacions del contracte suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en
el projecte o quines caracteristiques difereixen de les fixades en aquest, el preus aplicables
seran aprovats per I’Ajuntament, prévia audiencia del contractista per un termini minim de
tres dies.

4. Quan la modificacié contempliunitats d’obra que hagin de quedar posteriori definitivament
ocultes, la Direccié facultativa comunicara a la Intervencio de I'Ajuntament amb una antelacio
minima de cinc dies, la data per efectuar 'amidament parcial a fi que I'Interventor o el
funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovacié material de la inversio.

5. D’acord amb l'art. 242.4 de la LCSP, quan la direccié facultativa consideri necessaria una
modificacié del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPTien la LCSP,
haura de sol-licitar a I'd0rgan de contractacié la tramitacié del corresponent expedient que es
substanciara d’acord amb les segilients actuacions:

a) Redaccié de la modificacié del projecte i aprovacio técnica.

b) Audiéencia al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini minim de tres
dies.

c) Aprovacio de I'expedient per I'drgan de contractacio.

6.- No es consideraran modificacions del contracte:

a) U'excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preuinicial. L’excés sera recollit en
la certificacio final d’obra.
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b) Lainclusié de preus nous que hagin estat fixats contradictoriament sempre que no suposin
increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el seu conjunt,
excedeixen del 3% del pressupost primitiu.

Dotze. Recepcio de les obres

Acabada lI'obra i abans de la seva recepcié formal, el contractista haura d’efectuar les
operacions seglents:

- Neteja general de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccié de I'obra no
s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haura de deixar I'obra executada en
perfecte estat de revista.

- Lliurar a la direccié de I'obra tota la documentacié sobre els serveis efectivament executats.

- Aportar a la direccié de I'obra les actes de recepcid signades per les companyies de serveis:
aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensid; pel que fa a la legalitzacié de
I'enllumenat, xarxa en baixa tensio i qualsevol altre tipus d’instal-lacié electrica, haura
d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d’inspeccio i
control, certificat d’instal-lacié, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensid i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposara el necessari per fer
totes les proves de recepcid demanades per la Direccid d’obra encara que no estiguin
expressament definides en aquest plec, tant a realitzar de dia com en horari nocturn, aportant
un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctrica I'obra.

Abans de formalitzar la recepcié de I'obra, la direccié tecnica practicara el reconeixement
exhaustiu en preséncia del contractista.

Respecte el termini i la forma de recepcid de I'obra es seguiran els tramits establerts a 'art.
243 de la LCSP. A I'acte hauran de concdrrer un técnic designat per I'Ajuntament que actuara
en la seva representacio, el técnic facultatiu encarregat de la direccié d’obra i el contractista
assistit, si ho estima oportu, pel delegat de I'obra, estenent -se acta per triplicat que sera
signada per les persones compareixents. El tecnic representant de I’Ajuntament remetra un
exemplar de I'acta a la unitat de Contractacid per a la seva incorporacio a I'expedient.
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Tretzé. Termini de garantia

El termini minim de garantia de 'obra sera d’un any, a partir de la data de signatura de I'acta
de recepcié. El termini de garantia podra ser major segons criteris d’adjudicacio establerts en
els plecs de clausules administratives o llevat que el quadre de caracteristiques del contracte
estableixi un termini superior.

Catorze. Liquidacio

Dins els quinze dies anteriors a la finalitzacié del termini de garantia, la direccié facultativa
redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat
de qualsevol responsabilitat i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva
i ala liquidacio delcontracte. En el cas que I'informe no sigui favorable i els defectes observats
siguin deguts a deficiencies en I'execucié de I'obra i no pas al seu Us normal, la direccié
facultativa dictara les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacid
concedint un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la
conservacié de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb Iarticle
243.3 de la LCSP.

Quinze. Responsabilitat per vicis ocults
En el cas de ruina de I'obra amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis
ocults de la construccié deguts aincompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de quinze anys en els
termes establerts a I'art. 244 de la LCSP.

Setzé. Condicions generals d’execucié d’obres

Les obres s’executaran d’acord amb la legislacié aplicable i amb les normes tecniques de bona
construccié apreciades per la direccid facultativa.

Amb I'antelacié que calgui, el contractista notificara a la direccié técnica les obres que hagin de
quedar ocultes a fii efecte que pugui procedir al reconeixement i comprovacié de I'execucio.
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Dissete. Control de qualitat

La direccid facultativa designara el laboratori encarregat d’efectuar el control de qualitat de
I'obra executada, el qual realitzara tots els assajos previstos en el programa. El nombre de
controls previstos es podra ampliar o reduir a criteri de la direccié técnica.

Aniran a carrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en el
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsid, I'excés seraa carrec de I'Ajuntament.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Obres. El cost dels assajos
que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista de les certificacions o
liquidacions a abonar.

Divuite. Seguretat i salut en el treball

El contractista esta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona
marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb
I'Estudi/ o Estudi Basic de Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador.

El contractista sera Unica i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis
que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a conseqliéncia de I'execucié de I'obra.

En conseqiiéncia, assumira totes les responsabilitats inherents a I'incompliment de les
obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos
laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament des serveis de
prevencid i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificacié donada pel Reial
Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid, aixi com qualsevol altre norma tecnica o de seguretat i salut
que resulti aplicable.

Dinoveé. Senyalitzacié

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 'esmentada
zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres de la direccid facultativa i de
I’Ajuntament.
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El contractista haura d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulacié en els
vials que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, prévia comunicacié a la
Policia Local.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies en el
transit de vianants i en la circulacid rodada siguin minimes i, si s’escau, construira els
desviaments provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments
provisionals, el contractista prendra les mesures adients per garantir la seguretat de tots els
qui hicirculin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de serveies
consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamacié.

Vint. Pla de seguretat i salut

Dins el termini de deu dies a partir de la data de notificacié d’adjudicacié del contracte, el
contractista presentara a I'Ajuntament els documents segiients:

1. Programa de treball, que haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'art. 144.3) del
Reglament de la Llei de Contractes de les administracions publiques aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les
previsions contemplades en I'Estudi de Seguretat i Salut o en I'Estudi Basic, segons
correspongui d’acord amb I'art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix
les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. El Coordinador de
Seguretat i Salut emetra informe dins el termini de set dies sobre la procedencia de la seva
aprovacio i, en cas d’esser desfavorable, indicara els aspectes a corregir fixant un termini
proporcionat a I'entitat de les correccions a efectuar.

El Pla de SeguretatiSalut sera aprovat per I’Ajuntament dins el termini d’un mes de la data de
signatura del contracte i, en tot cas, abans de l'inici de I'obra. L'incompliment imputable al
contractista dels terminis indicats en aquesta clausula no donara lloc a I'ampliacié del termini
d’execucio de les obres.

El contractista i subcontractistes de I'obra resten obligats al compliment estricte del Pla i de
tota la normativa aplicable en mateéria de seguretat i de salut en les obres de construccid.
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Vint-i-uneé. Afectacio de serveis

El contractista sol-licitara a les empreses titulars de serveis o subministraments planols
definidors de la ubicacid dels serveisilocalitzara i posara al descobertles canonades de serveis
soterrats mitjancant treballs d’execucié manual. Seran integrament al seu carrec totes les
despeses, inclosa la reparacio d’instal-lacions afectades.

Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als planols i dades disponibles o
mitjancant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible,
haura d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis

“

per evitar danys, assenyalant aquells que, com a ultima “ratio” hagin de ser modificats.

Amb la conformitat de la direccié de I'obra el contractista sol-licitara a les empreses de serveis
i, en el seucas, als organismes corresponents, lamodificacié d’instal-lacions o xarxes existents,

si fos necessaria.

En el suposit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els subcontractistes,
tindran dret a cap tipus d’indemnitzacié de produir-se retard en I'execucié de les dites obres.

Vint-i-dosé. Variacions menors durant I’execucié de I’obra

Les variacions menors de I'obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al
projecte tecnicial present plec podran ser acceptades o rebutjades per la direccié facultativa.

En cas d’acceptacio, la direccié facultativa fixara justificadament el preu.

En cas de disconformitat, el contractista haura de desfer i reconstruir al seu carrec la part no
conforme seguint les instruccions de la direccid i sense que aixd puguiinvocar-se com a causa
de prorroga del contracte.

Vint-i-tretzé. Compliment de normes técniques

El contractista resta obligat a I'observanga i compliment de les disposicions legals vigents en
materia de construccié i edificacié.
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Vint-i-catorze. Retol

El contractista haura de senyalitzar amb un rétol indicatiu/enunciatiu de les obres que s’estan
realitzant, atés que les obres corresponents es finangaran amb subvencié externa, per mitjade
la Diputacié de Girona, motiu pel qual s’"haura de de senyalitzar les obres d’acord amb els
“Models de cartelleria informativa basica de les actuacions subvencionades de conservacié del
patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interés natural i ajuntaments” de la
Diputacié de Girona; concretament el model C de cartell sobre plafé rigid de 450x450mm
subjectat amb pal de fusta encastat al terreny amb una algada visible de 1200mm. El cost
material del cartell, la seva instal-lacié i la seva retirada, seran a carrec del contractista.

Document datat i signat electronicament;
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