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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres per al condicionament tèrmic, reforma 
d’instal·lacions i redistribució de dependències del taller i estació de Ribes Vila del Cremallera de 
Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 
comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a 
l’inici de les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec. En dit projecte 
constructiu hi ha un capítol corresponent a INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA que no es durà a terme 
en la present licitació d’obres i que per tant no cal pressupostar.  

FGC té un compromís clar en la lluita contra el canvi climàtic i en la contribució a la mobilitat 
sostenible; l’Agenda d’Acció Climàtica és l’eina que ha establert per avançar en aquests 
compromisos, definint les línies d’actuació i millora de l’empresa en l’horitzó 2030. Alhora, aquesta 
Agenda es troba associada als Compromisos d’Acció Climàtica del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i vinculada als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides. 

Per tal d’aconseguir aquests compromisos, FGC està portant a terme actuacions en diferents 
àmbits. En l’àmbit de l’energia, són moltes les accions que s’estan duent a terme des d’FGC per 
fomentar l’eficiència energètica. 

FGC pretén ara realitzar diferents actuacions de millora a l’estació i taller del cremallera de Núria de 
Ribes Vila, entre elles, actuacions per fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables 
com és la  substitució de les actuals calderes de combustibles fòssils per aerotèrmia, i d’altres 
actuacions per a la millora del confort dels treballadors i usuaris. 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

CONCEPTE IMPORT LICITACIÓ 

01.01 EDIFICI ESTACIÓ – CONDICIONAMENT TÈRMIC 49.837,34 € 

01.01.04 – RV999N17 Partida alçada a justificar connexió hidràulica (*) 1.491,09 € 
01.01.05 – RV999N12 Partida alçada a justificar instal·lació elèctrica 
climatització edifici viatgers Ribes Vila (*) 

1.724,07 € 

01.03 REFORMA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT 18.862,57 € 
01.03.02 – RV999EL3 Partida alçada a justificar trasllat quadre de 
comandament (*) 

18.601,32 € 

01.04 EDIFICI TALLER – AIRE COMPRIMIT 2.821,02 € 
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01.05 EDIFICI TALLER – CONDICIONAMENT TÈRMIC 295.022,23 € 
01.05.06 – EGSACO00 Partida alçada a justificar pel connexionat de 
màquines i equips. (*) 

461,34 € 

01.06 EDIFICI TALLER – REFORMA VESTIDORS 26.872,03 € 

01.07 EDIFICI TALLER – REFORMA OFICINES 25.329,82 € 

01.08 OBRES ADEQUACIÓ COBERT GRUP ELECTROGEN 5.754,58 € 

01.09 COBERT COMPRESSOR 12.064,31 € 
01.10 FV999-005 Partida alçada a justificar per a imprevistos sorgits 
durant l’execució dels treballs.(*) 

4.931,64 € 

01.10 FV999-100 Partida alçada a justificar per a despeses per control 
de qualitat (*) 

4.752,84 € 

01.11 SEGURETAT I SALUT 5.218,81 € 

Total PEM                            473.745,01 €  
Despeses Generals (13%) 61.586.85 € 

Benefici Industrial (6%) 28.424,70 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 563.756,56 € 

(*) Les partides corresponents a Partides alçades a justificar no admeten baixa i per tant cal ofertar-
les en PEC, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a 
excepció que l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb els 
Ajuntaments seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les 
partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. Aquesta documentació 
haurà de ser entregada com a límit dins del primer mes posterior a la signatura de l’Acta de recepció 
de les obres. Amb la recepció de les obres, l’adjudicatari haurà de fer entrega a FGC de la 
informació demanada en l’Annex 3 del present plec, corresponent a l’inventari dels elements d’obra 
instal·lats en cadascun dels rams d’obra (paviments, revestiments, cel rasos, pintura, fusteries, etc.) 
així com d’instal·lacions en què caldrà tenir identificats els elements amb la ubicació i les dades 
principals sobre tipologia, mesures, marques, model, colors, fitxes de característiques, etc. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
de ser aprovat per FGC. 

Caldrà que dins del primer mes després a la signatura de l’acta de replanteig l’adjudicatari realitzi la 
gestió i tramitació de les principals compres que per volum econòmic, terminis llargs de 
subministrament o singularitat poden tenir gran transcendència per al compliment de la planificació 
aprovada. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 3 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Servei d’Edificis 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o 
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC. 
Caldrà tenir en compte que els treballs es duran a terme en algunes zones i dependències que 
estaran obertes al servei i al funcionament del taller i que caldrà compatibilitzar-les amb les obres. 
Per tant, caldrà tenir en compte en l’oferta que algunes de les tasques hauran de ser executades 
durant les tardes, nits o fins i tot en cap de setmana o festius. A mode d’exemple, la col·locació dels 
grans equips i instal·lació crítica (aire comprimit, connexió elèctrica, elements amb gran perill 
d’ocasionar danys per caiguda sobre zones de treball del taller) les feines dels quals poden impedir, 
posar en perill o interferir en el normal decurs de les tasques d’FGC,  caldrà tenir en compte haver 
d’executar-lo en els caps de setmana o horari fora de servei. Exceptuant aquestes tasques, es 
compatibilitzaran les obres amb normal funcionament del taller en horari laboral normal.  

Cal tenir en compte que en el taller hi ha instal·lacions de catenària, fossats, grans màquines, etc. 
Es farà una formació prèvia i caldrà seguir en tot moment les indicacions fetes per FGC per poder 
treballar de forma coordinada amb l’existència d’aquestes instal·lacions.  

En el procés de redistribució de les dependències destinades a oficina i vestuaris, FGC determinarà 
una ubicació provisional per al personal propi. Les tasques en dites zones podran donar 
començament en el moment que s’hagi pogut fer el trasllat.  

Per tal que hi hagi suficient temps per poder compatibilitzar el normal decurs de les obres amb el 
funcionament del taller, i previ a l’inici de les tasques, s’establirà un protocol de coordinació amb 
FGC per determinar la programació de tasques i el procediment d’inici i final de la jornada laboral. 
Això ha de servir per poder tenir en compte les desconnexions/connexions necessàries dels 
sistemes de seguretat i alarma contra incendis, catenàries o de subministrament elèctric del taller 
així com dels espais disponibles per realitzar les tasques. De forma general i diàriament: 

 

1. Cada matí, a l’inici de la jornada laboral, a les 8:00h, el responsable de les feines de 
l’empresa adjudicatària indicat a la Carta de Treballs en Dependències comunicarà al 
Responsable del taller l’inici de les feines.  

2. Amb el permís concedit par part del Responsable del taller, el responsable de l’empresa 
adjudicatària o la persona designada per FGC, procedirà a la desconnexió dels detectors, 
catenària o elements afectats. El personal de l’empresa adjudicatària haurà rebut la 
formació i informació necessària per conèixer els sistemes.  

3. Un cop desconnectat i que estigui tot preparat per poder realitzar les tasques, hi haurà una 
confirmació escrita entre taller i contractista conforme es poden iniciar les tasques.  

4. Al finalitzar la jornada laboral, el responsable de l’empresa adjudicatària tornarà a posar en 
coneixement d’aquest fet al Cap d’Estació i posarà en funcionament els detectors 
anteriorment posats fora de servei. El Cap d’Estació ho comunicarà al Centre de Control el 
qual verificarà el restabliment de la situació normalitzada. 

 

Per a la realització de totes les tasques contractades es contempla un termini total de 29 setmanes, 
excepte en el cas que el licitador es comprometi a un temps d’execució menor. La divisió del 
projecte en diferents fases o capítols s’ha de considerar com un aspecte formal del document.   

L’inici de l’execució de les obres es durà a terme quan FGC ho sol·liciti, tenint en compte que es 
verifiquen les condicions de seguretat i possibles afectacions al servei.  
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L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

 

Formen part de les tasques contractades els treballs corresponents a Fase d’obra 
d’Instal·lador/contractista per a la tramitació dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs) que queden 
establerts i regulats segons el Reial decret 36/2023, de 24 de gener i altra normativa aplicable: 

 Subministrar i instal·lar equips amb documentació tècnica homologada segons els 
requeriment dels CAE aplicables. 

 Realitzar proves i posades en marxa amb presa de dades de consum i rendiment. 

 Lliurar al final d’obra els documents i evidències requerides per al CAE.  

 

En les despeses d’execució de les obres caldrà que es considerin incloses en l’oferta: 

-De forma general el preu de les partides inclourà tots els treballs necessaris, maquinàries, mitjans 
auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat 
d’obra, tot i que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. Alhora, 
totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol de les que, sota el títol 
genèric de costos indirectes queden indicats en l’article 130.3 del Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es consideraran sempre incloses en els preus de les 
unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorades en unitats d’obra o partides 
alçades.  

-Despeses del personal que hi treballi, directa o indirectament.  

-Despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del contractista.  

-Rètols o tanques informatives de les obres, d’acord amb les instruccions del departament d’FGC 
competent.  

-Despeses derivades de l’execució de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. Caldrà un correcte abalisament a efectes de seguretat de persones i 
vehicles, tot observant les disposicions legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del 
propi contractista i de la seva responsabilitat. Caldrà que la tanca d’obres i protecció compleixi amb 
les especificacions de l’Ajuntament a on es fan les obres, o com a mínim que estigui completament 
tancada amb malla d’ocultació de color verd (sense altres colors) i amb cartells de senyalització.  

-Qualsevol senyalització de les obres. En cas que hi hagi text, haurà d’estar escrit en català.   

-Despeses de permisos, ocupacions de via pública o llicències propis del Contractista necessaris per 
a l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
També caldrà que es faci qualsevol tipus de gestió amb l’Ajuntament, Guàrdia Urbana, Policia Local o 
organisme amb el que s’hagi de compatibilitzar i/o coordinar l’execució de les obres en 
l’emplaçament. 

-Conservació i vigilància de l’obra i dels materials, instal·lacions i maquinària en ella establerts durant 
la seva execució, i durant el termini de garantia si no s’ha produït la posada en marxa de l’obra.  

-Avís a tercers de les actuacions que puguin suposar-los afeccions, així com prendre les actuacions 
necessàries per evitar qualsevol dany.  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 5 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Servei d’Edificis 

-Despeses d’instal·lació, manteniment i retirada de tota classe de construccions auxiliars,  
instal·lacions, accessos, mitjans auxiliars i eines necessàries per a construir l’obra. 

-Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

-Despeses de muntatge, drets de connexió, conservació, consum i retirada d’instal·lacions 
provisionals per al subministrament d’aigua, dades, telefonia i energia elèctrica, o qualsevol altre 
servei necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, 
comptador i altres elements. 

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors.  

-Despeses associades a la retirada o desmuntatge de treballs que siguin rebutjats com a defectuosos 
així com d’aquells que siguin diferents del que està prescrit en el projecte i que no tinguin la deguda 
autorització, a més de no generar cap abonament al contractista. Alhora, el contractista serà 
responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. 

-Despeses de gestió de tota mena de residus generats durant l’execució de les obres, estiguin o no 
indicats en els documents del projecte.  

-Execució i retirada de tota classe d’accessos. En cas d’utilitzar accessos existents, caldrà realitzar el 
seu manteniment i reposició a estat original un cop acabades les obres. Qualsevol dany sobre els 
accessos serà de responsabilitat del Contractista. 

-Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública així com dels desperfectes a tercers, 
inclòs FGC, per l’execució de les obres.  

-Despeses derivades de la realització de butlletins, llibres de manteniment, legalització, inspeccions i 
posada en marxa de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el projecte de legalització i 
certificats que corresponguin. S’inclou  també qualsevol presentació i seguiment dels expedients 
davant dels Serveis d’Indústria o Entitats d’Inspecció i Control, amb les taxes corresponents, així com 
la preparació i despeses de visats dels projectes per a legalitzacions davant del Col·legi professional 
que correspongui, incloent certificats de direcció dels treballs.  

-Despeses derivades de la redacció i entrega del projecte de l’estat i dimensions de l’obra executada, 
instruccions de funcionament i manteniment dels equips instal·lats, manuals de bon ús, garanties, 
certificats de bona execució i de subministrament de materials.  

-Connexions de les xarxes de drenatge i clavegueram necessaris per a l’execució de les obres si no 
es pot utilitzar la xarxa de sanejament existent. S’evitarà l’abocament d’elements sòlids o no 
permesos a la xarxa. En cas de reclamació per l’entitat responsable de la xarxa per abocaments no 
permesos o brutícia, el contractista serà responsable de la seva neteja.  

-Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals i/o meteorològics 
(pluges, nevades, vent, inundacions, etc.). 

-Els sobrecostos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius o nocturns, necessaris per complir els terminis 
contractuals i per no pertorbar el desenvolupament de les activitats pròpies d’FGC, les seves 
edificacions i instal·lacions que han de mantenir-se durant l’execució de les obres.   

-Despeses i elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

-Despeses i elaboració, aplicació i execució del Pla de Gestió de Residus i Control de Qualitat, si 
aplica.  

-L’adjudicatari haurà de ser autosuficient pel que fa a l’accés de treballadors i transports de materials 
fins l’obra.  
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-Neteja inicial de l’espai d’obres si és necessària per al desenvolupament de les tasques 
contractades. 

-Neteja final de les obres. 

 

L’execució de l’obra serà el màxim respectuosa amb l’entorn on està situada, i haurà d’adaptar la 
forma de treball a les mesures que siguin exigides per possible existència d’habitatges o medi natural. 
En aquest sentit l’adjudicatari estarà obligat a: 

 Minimitzar el soroll o la seva afectació (horaris, pantalles, etc.) 

 Evitar l’emissió a l’exterior tota mena de fums (especialment els derivats petroquímics o 
tòxics). 

 Minimitzar la generació de pols i prendre les mesures necessàries per evitar molèsties a 
tercers. 

 Eliminar els residus generats pels treballs, conduint-los a un abocador autoritzat. Fins que 
puguin ser transportats a abocador, si cal abassegar-los en obra, cal tenir en compte que han 
de quedar ben endreçats i protegits, tenint en compte que es poden produir forts episodis de 
vent i que cal evitar que es pugui produir cap contaminació en l’entorn.  

 L’adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i particularment, a la localitat 
de treball relativa al medi ambient.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria de medi 
ambient.  

El contractista haurà d’incloure una declaració responsable conforme es comprometen a incloure al 
Pla de Seguretat i Salut de les obres un annex amb el “Pla de prevenció del consum d'alcohol i 
drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària”, que inclogui els 
requeriments definits a la guia de l’Annex 2 del Plec Tècnic de la present licitació. 

Per a les actuacions sobre instal·lacions existents (elèctriques, dades, CCTV, etc.) caldrà que 
l’adjudicatari es coordini amb FGC. Caldrà tenir en compte en tot moment les especificacions donades 
sobre treballs en instal·lacions de Baixa Tensió especificades en l’Annex 4. 

4. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CALDERES DE 
COMBUSTIBLES FÒSSILS PER A AEROTÈRMIA AL TALLER I ESTACIÓ 
DE RIBES VILA DEL CREMALLERA DE VALL DE NÚRIA”. 
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ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 

ANNEX NÚM. 3:     “DOCUMENTACIÓ D’ENTREGA FINAL D’OBRA - EDIFICIS” 

 

ANNEX NÚM. 4: “PROCEDIMENT DE L’ÀREA DE BAIXA TENSIÒ APLICABLES A LES 
MODIFICACIONS, AMPLIACIONS I NOVES INSTAL·LACIONS” 
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DOCUMENTACIÓ D’ENTREGA FINAL D’OBRA 

INVENTARI FINAL D’OBRA I MEMÒRIA DE QUALITATS 

Previ a la signatura de l’acta de recepció de les obres i pagament de la darrera certificació de 
la DO i del contractista adjudicatari de l’obra, es farà entrega a 
Manteniment d’Edificis la següent documentació: 

 

1. PAVIMENTS 

 Fabricant i model del paviments (inclòs vorandana) 

 Plànol d’ubicacions 

 

2. REVESTIMENTS 

 Fabricant i model de revestiments verticals  

 Fabricant i model de revestiments horitzontals  

 Plànol d’ubicacions 

 

3. CEL RASOS 

 Fabricant i model del cel ras 

 Plànol d’ubicacions 

 

4. PINTURA 

 Rals de pintura utilitzats  

 Plànol d’ubicacions 

 

5. FUSTERIA 

 Descripció fusteria interior i rals 

 Descripció fusteria exterior i rals 

 

6. CLAUS 

 Plànol de claus  

 Copia de claus mestres 

 

7. LAVABOS / VESTIDORS I MENJADORS 

 Model sanitaris (segons catàleg FGC) 

 Model lavabos (segons catàleg FGC) 

 Model aixetes (segons catàleg FGC) 
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 Model bombes trituradores (segons catàleg FGC) 

 Plànol ubicació escalfador instantani (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànol ubicació acumulador ACS (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànol ubicació bombes trituradores (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànols executat d’instal·lacions AFS/ACS (inclou claus de 
pas,...) 

 Plànols executat de sanejament 

 

8. MOBILIARI ESTACIONS 

 Plànol d’ubicacions de: 

- bancs 

- Papereres 

- Vitrines 

- Suports isquiàtics 

 

9. PORTES 

 Inventari de portes amb control d’accés o pany electrònic. 

 Plànol d’ubicacions 

 

10. PORTES AUTOMÀTIQUES METÀL·LIQUES (persianes, portes i comportes) 

 Manual d’us i manteniment del fabricant 

 Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, 
marcatge CE, control de qualitat,...) 

 Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

 

11. PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE 

 Manual d’us i manteniment del fabricant 

 Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, 
marcatge CE, control de qualitat,...) 

 Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

 

12. EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS MANUAL 

 Inventari (d’extintors, BIEs, hidrants..) 

 Plànols d’ubicacions i model 
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13. JARDINERIA 

 Inventari d’arbrat i plantes 

 Inventari instal·lació de Reg 

 Plànol d’ubicació (arbrat,...) 

 Plànol instal·lació de Reg 

 

14. LÍNIES DE VIDA (fabricant Igena segons catàleg FGC) 

 Certificat instal·lació 

 Certificat conformitat 

 Manual de la línia de vida 

 Notes de càlcul 

 

15. (I SEGÜENTS) ALTRES ELEMENTS  

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ D’ENTREGA FINAL D’OBRA 

INVENTARI FINAL D’OBRA I MEMÒRIA DE QUALITATS 

Previ a la signatura de l’acta de recepció de les obres i pagament de la darrera certificació de 
la DO i del contractista adjudicatari de l’obra, es farà entrega a 
Manteniment d’Edificis la següent documentació: 

 

16. PAVIMENTS 

 Fabricant i model del paviments (inclòs vorandana) 

 Plànol d’ubicacions 

 

17. REVESTIMENTS 

 Fabricant i model de revestiments verticals  

 Fabricant i model de revestiments horitzontals  

 Plànol d’ubicacions 

 

18. CEL RASOS 

 Fabricant i model del cel ras 

 Plànol d’ubicacions 
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19. PINTURA 

 Rals de pintura utilitzats  

 Plànol d’ubicacions 

 

20. FUSTERIA 

 Descripció fusteria interior i rals 

 Descripció fusteria exterior i rals 

 

21. CLAUS 

 Plànol de claus  

 Copia de claus mestres 

 

22. LAVABOS / VESTIDORS I MENJADORS 

 Model sanitaris (segons catàleg FGC) 

 Model lavabos (segons catàleg FGC) 

 Model aixetes (segons catàleg FGC) 

 Model bombes trituradores (segons catàleg FGC) 

 Plànol ubicació escalfador instantani (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànol ubicació acumulador ACS (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànol ubicació bombes trituradores (model segons catàleg 
FGC) 

 Plànols executat d’instal·lacions AFS/ACS (inclou claus de 
pas,...) 

 Plànols executat de sanejament 

 

23. MOBILIARI ESTACIONS 

 Plànol d’ubicacions de: 

- bancs 

- Papereres 

- Vitrines 

- Suports isquiàtics 

 

24. PORTES 

 Inventari de portes amb control d’accés o pany electrònic. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 15 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Servei d’Edificis 

 Plànol d’ubicacions 

 

25. PORTES AUTOMÀTIQUES METÀL·LIQUES (persianes, portes i comportes) 

 Manual d’us i manteniment del fabricant 

 Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, 
marcatge CE, control de qualitat,...) 

 Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

 

26. PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE 

 Manual d’us i manteniment del fabricant 

 Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, 
marcatge CE, control de qualitat,...) 

 Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

 

27. EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS MANUAL 

 Inventari (d’extintors, BIEs, hidrants..) 

 Plànols d’ubicacions i model 

 

28. JARDINERIA 

 Inventari d’arbrat i plantes 

 Inventari instal·lació de Reg 

 Plànol d’ubicació (arbrat,...) 

 Plànol instal·lació de Reg 

 

29. LÍNIES DE VIDA (fabricant Igena segons catàleg FGC) 

 Certificat instal·lació 

 Certificat conformitat 

 Manual de la línia de vida 

 Notes de càlcul 

 

30. (I SEGÜENTS) ALTRES ELEMENTS  

 

 

 

 

 


