
 

Exp. 2683/2026
Contracte d’obres neteja sediments rec Boquer
JA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE

1. Introducció

El contracte té per objecte la descripció dels treballs a realitzar per la retirada 
de sediments dins de l’endegament del tram urbà de la riera o rec de Boquer, 
des del seu inici a la ctra. N-260 fins a la seva desembocadura al mur, atès que  
actualment està ple de sediments que redueixen la capacitat de desguàs de 
l’aigua procedent de la conca d’aquest rec, i per tant esdevé una actuació de 
prevenció en caràcter d’urgència per tal d’evitar possibles inundacions aigües 
amunt i de la pròpia infraestructura de la N-260 i de la tota la zona urbana de 
Sant Carles.

2. Descripció de la situació actual

El rec o riera de Boquer, discorre per la vall formada per la serra del Socarrador 
i per el serrat més proper a la trama urbana, i en el seu traçat, abans d’arribar 
al  mar  es  troba  amb  diversos  estrangulaments  que  comporten  o  poden 
comportar problemes d’inundacions aigües amunt en el cas de que aquests no 
estiguin en condicions de permetre el pas de l’aigua en cas de riuada. El primer
estrangulament és el corresponent a l’entravessament de la mota de la línia de 
ferrocarril  de  Barcelona  a  Portbou,  mitjançant  un  túnel  d’obra.  El  segon 
estrangulament de la llera es correspon al propi endegament de la riera, per a  
travessar primerament la mota de la N-260 a on s’inicia la conducció soterrada 
o endegada de la llera, amb dos col·lectors de 3 m d’amplada cada un per una 
alçada de 1,55 m aproximadament.

Consta aprovat definitivament el Projecte per acord de la Junta de Govern de 
data 4 d’agost de 2026, subscrit pels Serveis tècnics municipals, redactat per 
Josep Alegrí Padern, arquitecte tècnic.

 3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte són els treballs de prevenció i reparació de danys en 
tant que acumulació de sediments dins de col·lectors de molt difícil accés, es 
situa íntegrament en el tram urbà de la llera del rec de Boquer, amb l’inici sota  
la N-260 i final a la desembocadura al mar.

La necessitat del contracte és evitar l’acumulació d’aigua i evitar inundacions 
en el  sistema viari  de  la  N-260 que comporten  el  tancament  d’aquest,  i  la  
inundació de tota la zona de urbana de Sant Carles.

4. Anàlisi tècnica
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Són els que consten en el Projecte tècnic de l’actuació redactat pels Serveis 
tècnics municipals. 

5. Anàlisi econòmica

S’han previst tres actuacions, dividides cadascuna en una anualitat:

1a. anualitat: execució (2026)

2a. anualitat: tasques manteniment (2027)

3a. anualitat: tasques manteniment (2028)

Anualitat Import s/IVA IVA 21% Total IVA inclòs
2026 45.165,86 € 9.484,83 € 54.650,69 €
2027 2.781,27 € 584,06 € 3.365,33 €
2028 2.781,27 € 584,06 € 3.365,33 €

Pressupost base de licitació:

Concepte  Import 

Execució
        37.954,50 
€ 

Tasques manteniment 1a. anualitat
           
2.337,20 €

Tasques manteniment 2a. anualitat
           
2.337,20 €

Pressupost execució material (PEM)
        42.628,90 
€ 

Despeses generals (13%)
           
5.541,76 € 

Benefici industrial (6%)
           
2.557,73 € 

Total  50.728,39 €

IVA (21%)
        10.652,96 
€ 

Pressupost execució per contracte 
(PEC)

        61.381,35 
€ 

Valor estimat : 50.728,39 € per les tres anualitats de durada del contracte i 
sense pròrroga.

6. Anàlisi del procediment

Justificació del procediment

El procediment adoptat d’acord amb les necessitats del contracte i l’import del 
mateix és el procediment obert simplificat abreujat de conformitat amb el previst 
en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
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Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014.  Aquest tipus de procediment és l'idoni per a les obres amb un valor 
estimat del contracte inferior a 80.000 €

La tramitació serà electrònica.

Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte d’obres d'acord amb la definició de l’article 13 i  les 
previsions dels articles 156 i següents del capítol I del títol I de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de contractes del sector públic.

7. Anàlisi de l’execució  en lots

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a 
l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant,  
LCSP), aquests Serveis Tècnics consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar 
la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic: 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una 
unitat  funcional  per  si  mateixes,  ja  que  les  empreses  contractistes 
especialitzades en l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma 
global i conjunta fent que la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real 
de l'execució de l'obra. 

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de 
l'objecte  d'aquest,  en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de  les 
diferents prestacions. 

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. Amb un únic 
contractista  el  temps  d'execució  és  pot  reduir  al  poder  ser  la  data  d'inici 
coincident  en  les  diferents  prestacions.  Amb  diversos  contractistes  les 
prestacions  d'aquest  contracte  s'haurien  d'executar  esglaonadament  el  que 
perjudica l'optimització de l'execució del contracte. 
Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  s'incrementen  els  costos 
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents. 

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte: 
- es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la 
normativa de contractació. 

- es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establert a la normativa 
de contractació.
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8. Durada

La durada màxima del contracte s’estableix en 3 anualitats. 

9. Pròrrogues

El contracte podrà prorrogar-se només per causes de força major, inclemències 
meteorològiques,  període d’alt  risc d’incendis,  o altra causa no imputable al  
licitador,  sempre i  quan se sol·liciti  abans d’expirar el  termini d’execució del 
contracte, i previ informe del Director de les obres.

10. Conclusions

El  contracte  consisteix  en  l’execució  de  les  obres  necessàries  per  evitar 
inundacions  a  la  zona  del  sistema  viari  de  la  N-260  que  comporten  el 
tancament d’aquest, i la inundació de tota la zona de urbana de Sant Carles.

El procediment proposat d’acord amb el seu import, és el procediment obert 
simplificat abreujat. 

L’arquitecte tècnic municipal

Llançà, amb data de signatura electrònica
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