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1.1. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS. 
 

El present projecte, té per objecte la descripció dels treballs a realitzar per per la retidrada de sediments dins de l’endegament 
del tram urbà de la riera o rec de Boquer, des del seu inici a la ctra. N-260 fins a la seva desembocadura al mur, atès que actualment 
està ple de sediments que redueixen la capacitat de desguàs de l’aigua procedent de la conca d’aquest rec, i per tant esdevé una 
actuació de prevenció en caràcter d’urgència per tal d’evitar possibles inundacions aigües amunt i de la pròpia infraestructura de la N-
260 i de la tota la zona urbana de Sant Carles. 

 
La realització dels treballs s’enmarca dins de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de 

manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2025 i 2026, de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
 

1.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL MUNICIPI. 
 

La vila de Llançà, situada a la comarca de l’Alt Empordà, amb un terme municipal de 28,01 Km2, es troba al nord de la 
península del cap de Creus, amb una ampla façana a la mar Mediterrània. La vall, regada per la riera de Valleta, queda encerclada per 
les vessants de l’Albera i de la serra de Rodes. A redós d’aquestes serres va créixer el primer nucli urbà, allunyat del mar, com tantes 
altres viles medievals, per por de les contínues falconades dels pirates i corsaris. A menys d’un quilòmetre hi ha el barri del Port, avui 
centre turístic, amb totes les característiques pròpies d’aquests llocs.  

 
La costa no és gaire accidentada, amb un seguit d’espadats i cales que ofereixen paisatges de gran bellesa, amb platges com 

cap de Ras, Canyelles, Grifeu, l’Argilera, el Port, Carboneres, la Farella i Cau del Llop, etc... 
 
El puig d’Esquers (603 m.) és la muntanya més alta del terme municipal, i, juntament amb el puig del Llop (452 m.), el puig de 

Tifell (405 m.), el puig de Sant Silvestre (225 m.) i el Mont Perdut (324 m.), en marca els límits naturals. 
 
El clima és totalment mediterrani, amb vents molt forts, especialment la tramuntana i el mestral. 
 
La vila i els nuclis turístics estan ben comunicats per carreteres asfaltades, així com també pel tren, amb la seva estació no 

gaire lluny de la població, que li dóna una ràpida sortida, o bé cap a Barcelona o bé cap a França per l’estació internacional de Portbou. 
 
 
1.3. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT. 
 

El rec o riera de Boquer, discorre per la vall formada per la serra del Socarrador i per el serrat mésproper a la trama urbana, i en 
el seu traçat, abans d’arribar al mar es troba amb diversosestrangulaments que comporten o poden comportar problemes d’inundacions 
aigües amunt en elcas de que aquests no estiguin en condicions de permetre el pas de l’aigua en cas de riuada. El primer 
estrangulament és el corresponent a l’entravessament de la mota de la línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou, mitjançant un túnel 
d’obra. El segon estrangulament de la llera es correspon al propi endegament de la riera, per a travessar primerament la mota de la N-
260 a on s’inicia la conducció soterrada o endegada de la llera, amb dos col·lectors de 3 m d’amplada cada un per una alçada de 1,55 
m aproximadament. 

 
El fet de que aquest endegament tingui l’inici en una mota, com és la de la carretera N-260, fa que si els col·lectors no són 

suficientment nets s’acumuli l’aigua en front de la mota i que aquesta moltes vegades sobrepassi la mota, i inundi el sistema viari de la 
N-260 comportant el tancament d’aquest, i la inundació de tota la zona de urbana de Sant Carles. 

 
Que amb tot, l’àmbit d’actuació d’aquests treballs de prevenció i reparació de danys en tant que acumulació de sediments dins 

de col·lectors de molt difícil accés, es situa íntegrament en el tram urbà de la llera del rec de Boquer, amb l’inici sota la N-260 i final a la 
desembocadura al mar. 

. 
 
1.4. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

El tram a on es pretén actuar, es qualifica com a Sistema Hidrogràfic d’acord amb el Pla General, o com a Sistema hidràulic 
segons el MUC, amb la totalitat del tram a actuar dins del sòl urbà, qualificat com a sistema viari atès que el sistema hidrogràfic es troba 
endegat per sota de la N-260, que la travessa perpendicularment i per sota del carrer Fages de Climent del qual en segueix la traça fins 
arribar a la seva desembocadura al mar. 
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PGOU on s’aprecia el Sistema hidrogràfic i la traça del carrer Fages de Climent fins al mar. 
 
 
1.5. ÀMBIT DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT PREVI. 
 

Àmbit i estat actual 
  

En aquest tram de llera del rec de Boquer, just on es pretén realitzar l’actuació hi trobem l’endegament realitzat en el moment 
que es va fer la urbanització de Sant Carles, en aquest cas dos col·lectors de secció quadrada de 3 m d’amplada cadascun, per un 
alçada d’uns 1,55 m de mitjana. 

 
En tot el tram endegat, primera es travessa per sota la ctra. N-260, mitjançant una infraestructura de dos ulls, amb volta 

rebaixada i coronada per dos arcs, per acabar amb una secció completament rectangular un cop passada la carretera N-260, amb llosa 
superior de formigó i murs de formigó als laterals i central separant els dos col·lectors. 

 
Aquesta operació de manteniment, no és de caire preventiu, si no que es tracta més d’una actuació d’urgència atès que 

actualment els dos col·lectors es troben obstruïts per la gran acumulació de material petri sedimentat per les diverses riuades sofertes 
els última anys. 

 
 
1.6. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS I DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS. 
 

Execució de rampa d’accés a la llera per la maquinària 
  
Per poder abordar els treballs d’enretirada de sediments, és necessari la formació d’una rampa d’accés a la llera de 13 metres de 
llargada per 5 metres d’amplada, és a dir 65 m2, que per salvar el desnivell de 1,5 m des de la llera a la cota alta del camp del costat, 
fan un moviment de terres soltes o sobreposades de 48,75 m3, rampa la qual un cop finalitzats els treballs d’enretirada de sediments, 
es reposarà al seu estat inicial. 
 
La zona de la rampa es situarà en el lloc amb menys afectació de la llera, és a dir propera a les boques de l’endegament, i per tant 
afectant el mínim tram possible aigües amunt de riera, i perquè l’acopi de material també es farà tan a prop com sigui possible dels 
accessos rodats, per l’evacuació del material enretirat. 
 
S’incorpora plànol de situació en els plànols de proposta d’actuacions (apartat 6) juntament amb la seva delimitació en planta. 
 

Retirada de sediments 
  
Per l’enretirada de sediments del lloc, es preveu fer una Neteja i extracció de sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, 
col·lector soterrat rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per 
tota l'amplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; 
inclòs senyalització, abalisament i proteccions, EPIS i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del pas hidràulic operatiu. 
 
També es preveu el transport a centre de valorització. 
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Es tracta d’enretirar una massa de sediments acumulats dins dels dos col·lectors amb una longitud de 112,40 m i l’altre de 101,77 m, 
ambdós per una amplada de 3 m i per una potència en alçada mitjana de 1 m, fent un total de 642,50 m3. 
 
En els dos anys següents, també es preveu fer un manteniment, periòdic per evitar que l’acumulació reduïda que s’hagi pogut anar 
acumulant a partir dels episodis de pluja, es pugui anar enretirant per evitar que l’acumulació de residus vagi provocant l’obturació total 
com ha passat des de l’última neteja que es va fer, fa més de 8 anys. 
 
S’incorpora al plànol de proposta d’actuacions (apartat 6) la seva delimitació en planta, assenyalada en color lila. 
 

 
1.7. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 
 
 Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada a l'ús general o públic 
corresponent i que compleixen la normativa vigent. 
 
 
1.8. REVISIO DE PREUS. 
 
 D'acord amb les característiques de l'obra i el termini d'execució previst no es proposa revisió als preus incluïts en el present 
projecte. 
 
 
1.9. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA I HOMOLOGACIO DELS INDUSTRIALS ESPECIALISTES. 
 
 Donat que es tracta d’una obra amb un pressupost d’execució material inferior a 350.000,00€, no és necessària la classificació 
del contractista, segons el que prescriu la Llei de contractes de l’Estat. 
 
 
1.10. TERMINI D'EXECUCIO I GARANTIA. 
 
 El termini d'execució previst des de l'inici fins l'acabament total de l'obra contemplada en el present projecte es de 1 mes  i el 
termini de garantia es de 1 any comptats a partir de la recepció provisional. 
 
 
1.11. DESPESES DE MANTENIMENT. 
 
 Al tractar-se d’acabats superficials de vials, reasfaltats i dotació de paviments d’asfalt de nova planta, les despeses de 
manteniment s’entenen inexistents, al menys durant el període de vida útil considerat. 
 
 
1.12. VIDA ÚTIL. 
 
 S’entén que la vida útil d’aquesta inversió, s’hauria de considerar de uns 10 anys aproximadament, sempre i quan es vagi 
realitzant el manteniment anual previst en el present projecte pels dos primers anys un cop feta la intervenció inicial. 
 
1.13. INDEX DEL PROJECTE. 
 
 CAPÍTOL 1 ......................................... : MEMORIA. 
 CAPÍTOL 2 ......................................... : ANNEXOS I PLÀNOLS 
 CAPÍTOL 3 ..........................................  PLEC DE CONDICIONS. 
 CAPÍTOL 4 ......................................... : PRESSUPOST. 
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1.14. CONCLUSIÓ. 
 
 Amb tot el que s'ha exposat en la present memòria i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat el 
present projecte perquè serveixi de base a la contractació i efectiva construcció de les obres. 
 
 
1.15. PRESSUPOST. 

 

RESUM DEL PRESSUPOST   

Nº Denominació Import     

01 Execució . 37.954,50 €     

02 Tasques manteniment 1r any . 2.337,20 €     

03 Tasques manteniment 2n any . 2.337,20 €     

   Total Pressupost d'Execució Material   42.628,90 €     

  Despeses Generals 13,00 % 5.541,76 €     

  Benefici Industrial 6,00 % 2.557,73 €     

  Total Pressupost de Contracta   50.728,39 €     

  I.V.A 21,00 % 10.652,96 €     

  Total Pressupost de Licitació   61.381,35 €     

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat deseixanta-u mil tres-cents vuitanta-u amb trenta-cinc Euros 

  

  

 
 
 
 

Serveis Tècnics Municipals 
Llançà, Maig de 2026 
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ANNEXE Nº1. :  RECULL FOTOGRÀFIC. 
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ANNEXE Nº2. :  PROGRAMA D’OBRA. 
 
 
 
 

Nº CAPITOL MES 1 PRESSUPOST 

1 Execució * * * *           54,650.69 €  

2 Tasques manteniment 1r any * *                 3,365.33 €  

3 Tasques manteniment 2n any * *                 3,365.33 €  

    61,381.35 €            61,381.35 €  

    61,381.35 €    
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ANNEXE Nº3. :  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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versió 5.0

Tipus d'obra: Retirada de sediments del tram urbà del rec de Boquer

Situació: Rec de Boquer

Promotor: Exc. Ajuntament de Llançà

Josep Alegrí Padern

Data: 28 juliol de 2026

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 642,500 2,00 769,461 1,67 1285,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 769,461 1285,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 769,461 1285,000

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 4

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
9A

43
AQ

M
M

SC
D

7Y
J6

S7
TS

D
YM

F 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

la
nc

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 7
7 



codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 769,461 1285,000

0,000 0,000 0,000 0,000 769,461 1285,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 769,461 1285,000

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 769,461 1285,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 769,461 1285,000

769,461 1285,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000

769,461 1285,000

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

769,461 1285,000

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,000 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,000 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 769,461 769,461 1285,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 769,461 769,461 1285,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada procedents 
d'excavació i/o enderroc 
de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Observacions

Observacions

769,461 #DIV/0!

Observacions

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

0,00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 0,000 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS    AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 

 
ANNEXE Nº4. :  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
1. Dades de l’obra. 
 

a) Tipus d'obra 
Neteja de rec de Boquer en el seu tram endegat 
 

b) Emplaçament 
Rec de Boquer des de la Ctra. N-260 fins al bassament al mar 
 

c) Promotor 
Ajuntament de Llançà 
 

d) Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Serveis Tècnics Municipals 
 

e) Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Serveis Tècnics Municipals 
 

2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

a) Topografia 
La zona és completament planera, tractant-se de dos túnels de 152 m de llargada per 3 m d’amplada i 1,55 m d’alçada 

aproximadament.  
 

b) Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 El nivel freàtic està a una distancia superior als 2m., però la intervención no requereix de la profundització de cap element 
constructiu. 
 

c) Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Es tracta d’un entorn residencial.  
 

d) Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 No es preveu cap tipus d’afectació sobre serveis públics existents. 
 

e) Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
 La zona objecte d’intervenció, i en concret el seu punt d’inici, no es troba pavimentat i requerirá de la formación d’una rampa 

de sortida de vehicles per l’accés a la llera. 
 
3. Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 

a) Introducció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 
hores. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
9A

43
AQ

M
M

SC
D

7Y
J6

S7
TS

D
YM

F 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

la
nc

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

4 
de

 7
7 
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SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS    AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclós 
a l'anex III del Reial Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu inminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

b) Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 
tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop de 

l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 

moment d'encomenar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient 
i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 

cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es preten controlar i no existeixin alternatives més segures 
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SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS    AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 

riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
c) Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot 
moment el risc d'incendi. 
 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

d) Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

e.1 Treballs prèvis 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.2 Enderrocs 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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e.3 Moviments de terres i excavacions 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 

e.4 Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.5 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del R.D.1627/1997) 
 

 1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques 
de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 

 4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
 8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
e) Mesures de prevenció i protecció 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat 

de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
e.1 Mesures de protecció col.lectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació 

del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

e.2 Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire 
 

e.3 Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
f) Primers auxilis 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

g) Normativa aplicable 

Novembre 2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          (BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            (BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 C
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CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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ANNEXE Nº5. :  PLÀNOLS. 
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CAPITOL III. : PLEC DE CONDICIONS 
 

ÍNDEX 
CAPITOL I. : DISPOSICIONS GENERALS 
1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
1.2 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

 
CAPITOL II.: CONDICIONS FACULTATIVES 

 
2.1 DETERMINACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

2.1.1 Tècnic director de l’obra 

2.1.2 El constructor 

2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

2.2.1 Verificació dels documents del projecte 

2.2.2 Pla de seguretat i higiene 

2.2.3 Oficina en l’obra 

2.2.4 Representació del contractista 

2.2.5 Presència del constructor en l’obra 

2.2.6 Treballs no estipulats 

2.2.7 Interpretacions, aclaracions i modificacions dels documents del projecte 

2.2.8 Reclamació contra les ordres de la direcció 

2.2.9 Recusació per el contractista del personal anomenat per l’arquitecte 

2.2.10 Faltes del personal 

2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

2.3.1 Camins i accessos 

2.3.2 Replanteig 

2.3.3 Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 

2.3.4 Ordre dels treballs 

2.3.5 Facilitats per altres contractistes 

2.3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

2.3.7 Prorroga per causa de força major 

2.3.8 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra 

2.3.9 Condicions generals d’execució dels treballs 

2.3.10 Obres ocultes 

2.3.11 Treballs defectuosos 

2.3.12 Vicis ocults 

2.3.13 Procedència dels materials i dels aparells 

2.3.14 Presentació de mostres 

2.3.15 Materials no utilitzables 

2.3.16 Materials i aparells defectuosos 

2.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 

2.3.18 Neteja de les obres 

2.3.19 Obres sense prescripcions 

2.4 RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANEXES 

2.4.1 Recepcions provisionals 

2.4.2 Documentació final de l’obra 

2.4.3 Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 

2.4.4 Termini de garantia 

2.4.5 Conservació de les obres rebudes provisionalment 

2.4.6 Recepció definitiva 

2.4.7 Pròrroga del termini de garantia 
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2.4.8 Recepcions de treballs quan el contracte ha sigut rescindit 

 
CAPITOL III.: CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

3.1 PRINCIPI GENERAL 

3.2 FINANCES 

3.2.1 Fiança provisional 

3.2.2 Execució de treballs a càrrec de la fiança 

3.2.3 Devolució de la fiança en general 

3.2.4 Devolució de la fiança en el cas d’efectuar-se recepcions parcials 

3.3 DELS PREUS 

3.3.1 Composició dels preus unitaris 

3.3.2 Preus de contracta import de contracta 

3.3.3 Preus contradictoris 

3.3.4 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

3.3.5 Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar preus 

3.3.6 Revisió dels preus contractats 

3.3.7 Provisió de materials 

3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

3.4.1 Administració 

3.4.2 Obres per administració directa 

3.4.3 Obres per administració delegada o indirecta 

3.4.4 Liquidació d’obres per administració 

3.4.5 Abonament al constructor de les comptes d’administració delegada 

3.4.6 Normes per l’adquisició dels materials i aparells 

3.4.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

3.4.8 Responsabilitats del constructor 

3.5 VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

3.5.1 Formes diverses d’abonament de les obres 

3.5.2 Relacions valorades i certificacions 

3.5.3 Millores d’obres lliurament executades 

3.5.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida fixa 

3.5.5 Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 

3.5.6 Pagaments 

3.5.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
3.6 INDEMNITZACIONS MUTUES 

3.6.1 Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

3.6.2 Demora dels pagaments 

 

3.7 VARIS 

 
3.7.1 Millors i augments d’obra, casos contraris 

3.7.2 Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

3.7.3 Assegurança de les obres 

3.7.4 Conservació de l’obra 

3.7.5 Utilització per el contractista d’edifici o bens del propietari 

3.7.6 Compliment de la legislació 
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1.1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

 
El present Plec de Condicions, com part del projecte arquitectònic, té per finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord a la legislació aplicable, al Contractista o constructor de la mateixa, els seus tècnics y encarregats i al tècnic director 
de l’obra, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte de l'obra. 

 

1.2 DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 

El present projecte consta dels següents documents: 

 

- Document Nº1 : Memòria i Annexos. 

- Document Nº2 : Plànols. 

- Document Nº3 : Plec de Condicions. 

- Document Nº4 : Pressupost. 

 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, son: 

- Plànols. 

- Plec de Condicions. 

- Quadre de preus Nº1. 

- Quadre de preus Nº2. 

- Pressupost total. 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus annexos, els Amidaments i els pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada d'Administració, sense  que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, préstecs o 
abocadors, distancies de transport, característiques dels materials, justificació de preus, etc...), llevat que aquestes apareixen en algun document contractual. 

 
El Contractista serà, dons, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 

 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i o més als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
El cost de les mesures preventives de seguretat i protecció de la salut dels treballadors estarà inclòs en els preus unitaris de les diferents partides d’obra i, per tant, no 
mereixeran cap abonament a part 

 
 

 

2.1 DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 

 

2.2.3. Tècnic director de l’obra. 

 
Correspon al Tècnic director de l’obra: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord al previst en l’article 1er.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 
de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i higiene per l'aplicació 

del mateix. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb el Constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 
f) Realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, 

així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica 
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aplicable. Dels resultats informarà puntualment al Constructor, donant-li, en el seu cas, les ordres oportunes; de no resoldre’s la contingència adoptarà mesures mides 
que correspongui . 

g) Realitzar els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure el certificat final d'obra. 

 

2.2.4. El constructor. 

 
Correspon al constructor: 

 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plànols d'obra que calguin i projectant i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans 

auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures 

preventives, vetllant pel el seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
c) Subscriure amb el tècnic director, l'acta de replanteig de l'obra. 
d) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, les normes tècniques i a les regles de la bona construcció. A tal efecte, és el cap de tot el personal 

que intervingui en l'obra i coordina les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant dels preparats en obra i rebutjant, per iniciativa 

pròpia o per prescripció del tècnic director, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l’assabentat a les anotacions que es practiquen en el mateix. 

g) Facilitar al tècnic director, amb antelació suficient, els materials precisos per el compliment de la comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

2.2.5. Verificació dels documents del projecte. 

 
Abans de donar començament a les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

2.2.6. Pla de seguretat i higiene. 

 
El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució contenint, en el seu cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació del Tècnic 
de la direcció facultativa. 

 

2.2.7. Oficina en l'obra. 

 
El Constructor habilitarà a la obra una oficina on hi existirà una taula o taulell adequat, en el que es puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el 
Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

 

-El projecte d'Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

-La Llicencia d'Obres. 

-El Llibre d'Ordres i Assistències. 

-El Pla de Seguretat i Higiene. 

-El Llibre d'Incidències. 

-El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

-La documentació de les assegurances dites en l’apartat 2.2.4. El constructor. 

 
Disposarà a més a més el Constructor una oficina per la Direcció facultativa, convenientment a condicionada per què en ella si pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 

 

2.2.8. Representació del contractista. 

 
El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb C
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facultats per representar-lo i adoptar en tot moment totes les decisions que competeixin a la contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifiqui en l'apartat 2.2.4. El constructor. 

 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec present, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
cassos. 

 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromès. 

 
L’incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'Arquitecte per ordenar la 
paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que s'adobi la deficiència. 

 

2.2.9. Presència del constructor en l'obra. 

 
El cap d'obra, per sí o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic director, en les visites que facin a les obres, posant-
se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades precises per la comprovació d'amidaments i 
liquidacions. 

 

2.2.10. Treballs no estipulats. 

 
Ús obligació de la contracta executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents de 
Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'arquitecte dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 

 
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereixi reformat de projecte amb el consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

2.2.11. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor, estant aquest obligat a la vegada a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva firma l’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir- la, dins precisament del termini de tres dies, a qui la hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho demanés. 

 
El Constructor podrà demanar del Tècnic director, segons les seves respectius comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per la correcta interpretació i execució del 
que s'ha projectat. 

 

2.2.12. Reclamació contra les ordres de la direcció. 

 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions que sorgeixen de la Direcció Facultativa, únicament podrà presentar-les, a través del tècnic director, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic del 
Tècnic director, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva contestació a l'acusament de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
2.2.13. Recusació per el contractista del personal anomenat per el tècnic director. 

 
El Constructor no podrà recusar als tècnics, o personal encarregat per aquests la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per 
els reconeixements i amidaments. 

 
Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquets, procedirà d'acord amb el que estipula apartat precedent, però sense que per aquesta causa pugui interrompin-se ni pertorbar-se 
la marxa dels treballs. 

 

2.2.14. Faltes del personal. 

 
El tècnic director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà C
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requerir al Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra o altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

2.3.1. Camins i accessos. 

 
El Constructor disposarà per el seu compte els accessos a la obra i el tancament o tancat d'aquesta. El tècnic director podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.3.2. Replanteig. 

 
El Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de ulteriors replanteigs 
parcials. Aquets treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclòs en la seva oferta. 

 
El Constructor sotmetrà el replanteig a la aprovació del Tècnic director i una vegada aquest hagi donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de 
ser aprovada per l'Arquitecte, essent responsabilitat del Constructor ometre aquest tràmit. 

 

2.3.3. Inici de l'obra. Ritme d'execució dels treballs. 

 
El Constructor donarà inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant- les en la forma necessària per què dintre dels períodes 
parcials en aquells assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte al Tècnic director de l'inici dels treballs almenys amb tres dies d'antelació. 

 
2.3.4. Ordre dels treballs. 

 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, menys en aquells casos en què, per circumstàncies d' ordre tècnic, estimi convenient la seva 
variació la Direcció Facultativa. 

 

2.3.5. Facilitats per altres contractistes. 

 
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per la realització dels treballs que li siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que pertoquin entre Contractistes per utilització de 
mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran a el que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

2.3.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s’interrompran els treballs, continuant- los segons les instruccions donades per l'Arquitecte mentre 
es fórmula o es tramita el Projecte Reformat. 

 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot el que la Direcció de les obres disposi per apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
altre obra de caràcter urgent, anticipant per el moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
es convingui. 

 
2.3.7. Prorroga per causa de força major. 

 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis pre-fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del tècnic director. Per això, el Constructor exposarà, en 
escrit dirigit al tècnic director, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retràs que per això s'origina en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per dita 
causa sol·licita. 

 

2.3.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 
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El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com causa lamanca de plànols i ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 
del cas en que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

2.3.9. Condicions generals d’execució dels treballs. 

 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin sigut aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
seva responsabilitat i per escrit entreguen al tècnic director i al Constructor, dintre de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb el que s'especifica en l'apartat 2.2.10. Treballs 
no estipulats. 

 

2.3.10. Obres ocultes. 

 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s’aixecaran els plànols precisos per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, entregant-se: un al tècnic director; i l’altre al Contractista, signants tots ells per els tres. Aquets plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, 
es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

2.3.11. Treballs defectuosos. 

 
El constructor ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb el que s'especifica també en dit document. 

 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests pugui existir per la 
seva execució dolenta o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que l'exoneri de responsabilitat el control que compte al Tècnic director, ni tampoc 
el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el tècnic director adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col·locats no 
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquets, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb lo contractat, i tot això a càrrec de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el tècnic director de l'obra, que serà qui ho resoldrà. 

 

2.3.12. Vicis ocults. 

 
Si el tècnic director tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults amagats de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de 
la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

 
Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

2.3.13. Procedència dels materials i dels aparells. 

 
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenients, excepte en els casos en que el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuí una procedència determinada. 

 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o provisió, el Constructor deurà presentar al Tècnic director una llista complerta dels materials i aparells que utilitzarà 
en la que s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

 

2.3.14. Presentació de mostres. 

 
A petició del tècnic director, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb antelació prevista en el Calendari de l'obra. 

 
2.3.15. Materials no utilitzables. 

 
El Constructor, a costa seva, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, etc..., que no siguin 
utilitzables a l'obra. 

 
Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el Tècnic director, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint 
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en compte el valor de dits materials i les despeses del seu transport. 

 

2.3.16. Materials i aparells defectuosos. 

 
Quan els materials, elements de instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la falta de 
prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per el seu objecte, el Tècnic director, donarà ordre al Constructor de substituir-les per 
altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte a què es destinen 

 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha sigut complida, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a 
la contracta. 

 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a judici del Tècnic director, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-les per altres en condicions. 

 

2.3.17. Despeses ocasionades per proves i assaigs. 

 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en la execució de les obres, seran a compte de la contracta. 

 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà tornar-se a fer de nou a càrrec del mateix. 

 
2.3.18. Neteja de les obres. 

 
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris per que l'obra ofereixi un bon aspecte 

2.3.19. Obres sense prescripcions. 

 
En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per els quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 

 

2.4. RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANEXES 

 

2.4.1. Recepcions provisionals. 

 
Trenta dies abans de donar fi a les obres, comunicarà el tècnic director a la Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir la data per l'acte de recepció 
provisional. 

 
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, i del Tècnic director. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu lloc, hagin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

 
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà una acta amb tants exemplars com intervenint i signats per tots ells. Des d'aquesta data es començarà a córrer el 
termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. A continuació, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat de final d'obra. 

 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donaran al Constructor les oportunes instruccions per posar remei als defectes observats, fixant 
un termini per subsanar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

2.4.2. Documentació final de l'obra. 

 
El tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposat per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb el 
que s'estableixi en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 del article 4rt. del Real Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 
2.4.3. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra. 

 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per el Tècnic director al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. C
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S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per a l'abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 
2.4.4. Termini de garantia. 

 
El termini de garantia deurà estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

2.4.5. . Conservació de les obres rebudes provisionalment. 

 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 

 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarda, neteja i reparacions causades per la utilització aniran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d'obra o per defecte en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta. 

 

2.4.6. Recepció definitiva. 

 
La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data 
s'acabarà la obligació del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran únicament subsistents 
totes responsabilitats que pugui tenir per vicis de la construcció. 

 

2.4.7. Pròrroga del termini de garantia. 

 
Si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en condicions degudes, s'aplaçarà dita recepció definitiva i el Tècnic director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar- se les obres necessàries i, de no efectuar-se dintre d'aquells, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

2.4.8. Recepcions de treballs quina contracta hagi sigut rescindida. 

 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, 
etc..., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altre empresa. 

 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'apartat 2.3.18. Neteja de les obres. Transcorregut el termini de garantia es 
rebran definitivament segons el que disposen els apartats 

2.4.3. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra. i 2.4.4. Termini de garantia. d'aquest Plec. 

 
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici del Director tècnic, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 
3.1. PRINCIPI GENERAL 

 
Tots els que intervinguin en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats devengades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 

 
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

3.2. FIANCES 

 
El contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels següents procediments, segons s'estipuli: 

 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta. 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 

 

3.2.1. Fiança provisional. 

 
En el cas de que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per prendre part en ells s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà 
d'ordinari, i excepte estipulació diferent en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, de un tres per cent (3 per 100 ) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

 
El Contractista a qui s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei, deurà dipositar en el punt i termini fixats en l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec Condicions 
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particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyala i, en el seu defecte, el seu import serà el deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la que es faci l'adjudicació 
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què se 
li comuniqui l'adjudicació, i dintre d'aquest haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a que es refereixi el mateix paràgraf. Si no 
es compleix aquest requisit es declararà nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagi fet per prendre part en la subhasta. 

 

3.2.2. Execució de treballs a càrrec de la fiança. 

 
Si el Contractista es nega a fer per el seu compte els treballs precisos per acabar la obra en les condicions contractades, l'Arquitecte tècnic, en nom i representació del Propietari, 
ordenarà executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el 
Propietari, en el cas de que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que fossin rebutjades. 

 
3.2.3. Devolució de la fiança en general. 

 
La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no serà mes gran de trenta (30) dies una vegada signada l'Acta de Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir 
que el Contractista li acrediti la liquidació dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
3.2.4. Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials. 

 
Si la propietat, amb la conformitat del tècnic director, accedeixi a fer recepcions 

 

3.3. DELS PREUS 

 

3.3.1. Composició dels preus unitaris. 

 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
Es consideraran costos directes 

 
a) La mà d'obra, amb els plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per la 

seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc..., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 

instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment esmentats. 

 
Es consideraran costos indirectes 

Les despeses de instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., 
els de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge de costos directes. 

 
Es consideraran despeses generals 

Les despeses d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'Administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes ( en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100). 

 
Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides. 

Preu d'Execució material 

Es denominarà Preu de Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepció del Benefici Industrial. Preu de Contracta 

El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no íntegra el preu. 

3.3.2. Preus de contracta import de contracta. 

En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra qualsevol es contractin a risc i ventura, s'entén per Preu de contracta l'importa del cost total de la unitat d'obra, es a dir, el 
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preu d'Execució material, mes el tant per cent (%) sobre aquest darrer preu en concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s'estima normalment, en 6 per 100, excepte que 
en les condicions particulars s'estableixi un altre diferent. 

 

3.3.3. Preus contradictoris. 

 
Es produiran preus contradictoris únicament quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte tècnic decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan 
sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

 
A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de 
Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència es buscarà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més 
freqüent en la localitat. 

 
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 
3.3.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. 

 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió fer reclamació d'augment 
del preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per l'execució de les obres (amb referència a Facultatius). 

 

3.3.5. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar preus. 

 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. Es tindrà en 
compte en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

 

3.3.6. Revisió dels preus contractats. 

 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus mentre que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, 
un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà 
la corresponent revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el Contractista la diferència en més que resulti per la variació del IPC 
superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de l'oferta. 

 

3.3.7. Provisió de materials. 

 
El Contractista queda obligat a executar les provisions de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials de provisió, una vegada abonats per el 
Propietari són, de la exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació serà responsable el Contractista. 

 

3.4. OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

3.4.1. Administració. 

Es denominen "Obres per Administració" aquelles en que les gestions que calguin per la seva realització les porti directament el propietari, bé per sí mateix o per un representant seu o 
bé per mediació de un constructor. 

 
Les obres per administració es classifiquen en les dos modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

3.4.2. Obres per administració directa. 

 
Es denomina "Obres per Administració directa" aquelles en les que el Propietari per sí mateix o per mediació de un representant seu, que pugui ser el propi tècnic director, 
expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament les gestions que calguin per l'execució de l'obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l'obra i, en 
suma intervenint directament en totes les operacions que calguin per què el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi 
fos, o l'encarregat de la seva realització, es un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que es qui reuneix en sí, per tant, 
la doble personalitat de Propietari i Contractista. 
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3.4.3. Obres per administració delegada o indirecta. 

S'entén per "Obra per Administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor per que aquest, per compte d'aquell i com delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 
Són per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" les següents: 

 

a) Per part del Propietari, la obligació d'abonar directament o per mediació del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o per mitjà del tècnic Director en la seva representació, l'ordre i la marxa 
dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'utilitzar-se i, en suma, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització 
dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, la obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en 
suma, tot el que, en harmonia amb la seva comesa, es requereixi per l'execució dels treballs, rebent per això del Propietari un tant per cent (%) pre-fixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonats per el Constructor. 

 

3.4.4. Liquidació d'obres per administració. 

 
Per la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a tal fi s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; a falta d'elles, els comptes d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'haurà d'acompanyar agrupats en l'ordre que s’expressa 
els documents següents, tots ells conformats per el Tècnic director. 

 
a) Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització de dits materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornalers abonats, ajustades al que estableix la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades e n l'obra per els 

operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada d'una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, 
peons especialitzats i lliures, guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es 
presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada de runa. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la gestió la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 

abonament es sempre de compte del Propietari. 
 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra que hagi gestionat o abonat el Constructor se li aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estaran inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les Despeses Generals que al Constructor originen els 
treballs per administració que realitza i el Benefici Industrial del mateix. 

 
3.4.5. Abonament al constructor de les comptes d'administració delegada. 

 
Excepte pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzades i 
aprovades pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, el Tècnic director redactarà, amb igual periodicitat, l'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 
efectes per als abonaments al Constructor, excepte que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.4.6. Normes per l'adquisició dels materials i aparells. 

 
No obstant les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza de 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació al tècnic director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia 
aprovació abans d’adquirir-los. 

 

3.4.7. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers. 

 
Si dels comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al tècnic director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o 
en algunes de les unitats d'obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d'obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al 
Constructor, per tal que aquest faci les gestions que calguin per augmentar la producció en la quantia assenyalada per el tècnic director. 
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos següents, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, 
rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament se li han de fer. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

3.4.8. Responsabilitats del constructor. 

 
En els treballs "d'Obres per Administració delegada", el Constructor únicament serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell 
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executades i també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals 
vigents s'estableixen. En canvi, i llevat el que s'expressa en l'apartat 3.4.5. Abonament al constructor de les comptes d'administració delegada. precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells escollits d'acord amb les normes establertes en l'esmentat article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 

 

3.5. VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

3.5.1. Formes diverses d'abonament de les obres. 

Segons la modalitat escollida per a la contractació de les obres i excepte que en el Plec Particular de Condicions econòmiques es digui altre cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà 
així: 

 
1er. Tipus fix o preu fet total. S'abonarà la xifra prèviament pactada com base de la adjudicació, disminuïda en el seu cas en l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2on. Tipus fix o preu fet total per unitat d'obra, el preu del qual és invariable i s'ha fixat ja abans, podent variar únicament el nombre d'unitats executades. 
Prèvi amidament i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades el preu invariable ja estipulat per cada una d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l'amidament i valoració de les diverses unitats. 
3er. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos utilitzats en la seva execució d'acord amb les ordres del tècnic Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions que en el cas anterior. 
4rt. Per llistes de jornalers i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è.  Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

3.5.2. Relacions valorades i certificacions. 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixen en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, farà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons els amidaments que haurà realitzat el tècnic director . 
Allò executat pel el Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament general, cúbic, superficial, lineal, ponderal o numeral 
corresponent per cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d'elles, tenint present a més a més el que s'estableix en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc. 

 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre dita relació, se li facilitaran per el tècnic director les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-
los de una nota de tramesa per tal que, dintre del termini de deu (10) dies a partir de la data de rebuda de dita nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-los signats amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva rebuda, el tècnic director acceptarà o rebutjarà les 
reclamacions del Contractista si existissin, donant-li compte de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució del Director tècnic 
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el tècnic director la certificació de les obres executades. 

 
Del seu import es deduirà el tant per cent que per la constitució de la fiança s'hagi preestablert. 

 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, segons els preus que 
figuren en el documents del projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 

 
Les certificacions es remetran al Propietari, dintre del mes següent al període a que es refereixen, i tindran caràcter de document i lliurament a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc dites certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. Les relacions valorades 
contindran únicament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereixi. En cas que el tècnic Director ho exigeixi, les certificacions es referiran a l'origen. 

 

3.5.3. Millores d'obres lliurament executades. 

 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del tècnic director , utilitzés materials de més esmerçada preparació o de major tamany que el assenyalat en el projecte o substituís una 
classe de fàbrica amb una altre que tingui assignat major preu, o executi amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-ho, 
qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici del tècnic Director, només tindrà dret, malgrat tot, a l’abonament del que pogués correspondre-li en cas que 
hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
3.5.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida fixa. 

 
Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica" vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida fixa, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 
a) Si existissin preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida fixa, s’abonaran previ amidament i aplicació del C
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preu establert. 
b) Si existissin preus contractats per a unitats d'obra similars, s’establiran preus contradictoris per les unitats amb partida fixa, deduïts dels similars 

contractats. 

 
c) Si no existissin preus contractats per unitats d'obra iguals o similars, la partida fixa s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas en què en el Pressupost de l'obra 

s’expressi que l'import de dita partida s'ha de justificar. En aquest cas, el tècnic director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que s'ha de 
seguir per portar aquest compte, que en realitat serà per Administració, valorant els materials i jornals als preus que figurin en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 

amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant el seu import total amb el percentatge que es fixa en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

3.5.5. Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats. 

 
Quan fos necessari efectuar esgotaments, injeccions o altre classe de treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no estar contractats no siguin a compte del 
Contractista, i si no es contracte amb una tercera persona, tindrà el Contractista la obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran 
abonats per el Propietari per separat de la contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb elles el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec 
de Condicions Particulars. 

 

3.5.6. Pagaments. 

 
Els pagaments s’efectuaran per el Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per el 
tècnic director, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

3.5.7. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat qualsevol tipus de treballs, per el seu abonament es procedirà així: 

 
1er. Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat per el Contractista al seu moment, i el tècnic 
Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l’establert en els “Plecs Particulars" o en el seu 
defecte en els Generals, en el cas de que aquests preus fossin inferiors als que regeixin en l'època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests darrers. 
2on. Si s'han executat treballs necessaris per la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver sigut aquest utilitzat durant aquest termini per el Propietari, es 
valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

 
3er. Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà res per aquest concepte al 
Contractista. 

 

3.6. INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

3.6.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres. 

 
La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (‰)de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el Calendari d'obra. 

 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 

 

3.6.2. Demora dels pagaments. 

 
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades dintre del mes següent al que correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més a més el dret de 
percebre l'abonament de un quatre i mig per cent ( 4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de retard, durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del 
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que 
la seva quantitat no excedeix de la necessària per l'acabament de l'obra contractada o adjudicada. 

 
No obstant el que s'ha dit anteriorment, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentada en aquesta demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en 
la data de dita sol·licitud ha invertit en l'obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el contracte. 
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3.7. VARIS 

 

3.7.1. Millores i augments d'obra. casos contraris. 

 
Només s’admetran millores d'obra, si el tècnic director ha ordenat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en la contracta. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en el cas d'equivocació en els amidaments del Projecte, a menys que 
el tècnic director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

 
En tots aquets casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les 
unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o modificacions d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i procediment quan el tècnic director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en l'import de les unitats d'obra contractades. 

 
3.7.2. Unitats d'obra defectuoses però acceptables. 

 
Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del tècnic director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament desprès 
d'escoltar al Contractista, excepte el cas en que, estant dintre del termini d'execució, prefereixi enderrocar l'obra i tornar-la a fer d'acord amb les condicions i sense excedir de 
aquest termini. 

 

3.7.3. Assegurança de les obres. 

 
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en un compte a nom 
del Propietari, per que amb càrrec a ella s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista 
s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per altres necessitats diferents del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del que s'ha exposat anteriorment serà motiu suficient per què el 
Contractista pugui resoldre el contracte, com devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels 
danys causats al Contractista per el sinistre i que no se li haguessin abonat, però únicament en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats per el sinistre, que seran taxats a aquests efectes per el tècnic director. 

 
En les obre de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si no es preveu res, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, 
a l'objecte de recavar d'aquest la seva prèvia conformitat o reparaments. 

 

3.7.4. Conservació de l'obra. 

Si el Contractista, següent la seva obligació, no respon a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas de que l'edifici no hagi sigut ocupat per el Propietari 
abans de la recepció definitiva, el tècnic director en representació del Propietari, podrà disposar de tot el que calgui precís per que es respongui a la guarda, neteja i tot el que 
sigui necessari per la seva bona conservació, abonant-se tot això a càrrec de la contracta. 

 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el 
director tècnic fixi. 
Desprès de la recepció provisional de l'edifici i en el cas de que la conservació de l'edifici vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d'haver més eines, útils, materials, mobles, etc., que 
els indispensables per la seva guarda i neteja i per als treballs que calgués executar. 

 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

 
3.7.5. Utilització per el contractista d'edifici o bens del propietari. 

 
Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o faci utilització de materials o útils que pertanyen al 
mateix, tindrà l'obligació de reparar-los i conservar-los per fer entrega d'ells a l'acabament del contracte, en perfecte estat de conservació, reposant els que haguessin quedat inutilitzats, 
sense dret a indemnitzacions per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

 
En cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués complert el Contractista amb el que preveu el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a càrrec d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS    AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 

 
3.7.6. Compliment de la legislació. 

 
El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i la legislació vigent en els seus respectius camps d'aplicació. Es donarà estricte acompliment a les 
Normes, Disposicions, Decrets i Instruccions que s'enumeren a continuació. En el cas de que algun dels treballs a efectuar no vingués regulat per alguna d'aquestes normes 
d'obligat compliment, es consideraran com a obligatòries el “Código Técnico de la edificación” 
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CAPITOL IV. : PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 EXECUCIÓ

01-1 PRELZ-I7ZO M3 Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora, en
actuacions al medi natural, inclòs senyalització, balsicament i proteccions,
epis i mitjans auxiliars necessari.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

46,85 46,850

Total M3 d'Amidament : 46,850

01-2 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

642,5 642,500

Total M3 d'Amidament : 642,500

01-3 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 642,500 642,500

Total M3 d'Amidament : 642,500

01-4 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

642,5 642,500

Total M3 d'Amidament : 642,500

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TASQUES MANTENIMENT 1r ANY

02-5 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

02-6 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

02-1 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 TASQUES MANTENIMENT 2n ANY

03-2 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

03-3 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

03-4 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

40 40,000

Total M3 d'Amidament : 40,000

                     

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 EXECUCIÓ
01-1 PRELZ-I7ZO M3 Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora, en actuacions al

medi natural, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans
auxiliars necessari.

TOTAL EUROS PER M3 8,82 € vuit amb vuitanta-dos
Euros

01-2 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments
acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

TOTAL EUROS PER M3 35,97 € trenta-cinc amb
noranta-set Euros

01-3 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 13,96 € tretze amb noranta-sis
Euros

01-4 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 8,50 € vuit amb cinquanta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TASQUES MANTENIMENT 1r ANY
02-1 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments

acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

TOTAL EUROS PER M3 35,97 € trenta-cinc amb
noranta-set Euros

02-2 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 13,96 € tretze amb noranta-sis
Euros

02-3 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 8,50 € vuit amb cinquanta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 TASQUES MANTENIMENT 2n ANY
03-1 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments

acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

TOTAL EUROS PER M3 35,97 € trenta-cinc amb
noranta-set Euros

Pàgina: 6
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03-2 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 13,96 € tretze amb noranta-sis
Euros

03-3 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

TOTAL EUROS PER M3 8,50 € vuit amb cinquanta Euros
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 EXECUCIÓ
01-1 PRELZ-I7… m3 Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora, en actuacions al

medi natural, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessari.

Mà d'obra 0,17 €
Maquinària 8,65 €

TOTAL EUROS P… M3 8,82 €

01-2 P2213-E… m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments
acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

Mà d'obra 27,19 €
Maquinària 7,96 €
Mitjans auxiliars 0,82 €

TOTAL EUROS P… M3 35,97 €

01-3 P2R4-VS… m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

Maquinària 13,96 €
TOTAL EUROS P… M3 13,96 €

01-4 P2RB-HF… m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Materials 8,50 €
TOTAL EUROS P… M3 8,50 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TASQUES MANTENIMENT 1r ANY
02-1 P2213-E… m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments

acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

Mà d'obra 27,19 €
Maquinària 7,96 €
Mitjans auxiliars 0,82 €

TOTAL EUROS P… M3 35,97 €

02-2 P2R4-VS… m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

Maquinària 13,96 €
TOTAL EUROS P… M3 13,96 €

02-3 P2RB-HF… m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Materials 8,50 €
TOTAL EUROS P… M3 8,50 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 TASQUES MANTENIMENT 2n ANY
03-1 P2213-E… m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de sediments

acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat rectangular de 3 m
d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m
d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora
compacta a l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja
final i entrega del pas hidràulic operatiu.

Mà d'obra 27,19 €
Maquinària 7,96 €
Mitjans auxiliars 0,82 €

TOTAL EUROS P… M3 35,97 €

03-2 P2R4-VS… m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20
km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

Maquinària 13,96 €
TOTAL EUROS P… M3 13,96 €

03-3 P2RB-HF… m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Materials 8,50 €
TOTAL EUROS P… M3 8,50 €
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QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A03-I7VU h Cap de colla de forestal 27,70

2 A0D-0007 h Manobre 20,73

3 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,18

Import Total 19.649,57
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QUADRE DE LA MAQUINARIA
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1 C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 110,95

2 C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 195,89

3 C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,60

4 C15J-00DM h Vagoneta 19,84

Import Total 16.239,73
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QUADRE DELS MATERIALS
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1 B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme 5,31

Import Total 6.138,36
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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-1 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora, en
actuacions al medi natural, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessari.

A03-I7VU h 0,006 27,700 0,17Cap de colla de forestal
C139-00LH h 0,078 110,950 8,65Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12

a 20 t
Total Arrodonit 8,82

-2 P2213-EL65 m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector
soterrat rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una
profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada,
amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a
l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris; neteja final i entrega del pas hidràulic operatiu.

A0D-0007 h 0,805 20,730 16,69Manobre
A0F-000S h 0,401 26,180 10,50Oficial 1a d'obra pública

C15J-00DM h 0,401 19,840 7,96Vagoneta
A%AUX001 % 3,000 27,190 0,82Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 35,97
-3 P2R4-VSTD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades

a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

C139-00LJ h 0,008 195,890 1,57Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31
a 40 t

C154-003N h 0,255 48,600 12,39Camió per a transport de 7 t
Total Arrodonit 13,96

-4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

B2RB-HFVL t 1,600 5,310 8,50Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

Total Arrodonit 8,50

-5 P2213-EL65 m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector
soterrat rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una
profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada,
amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a
l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris; neteja final i entrega del pas hidràulic operatiu.

A0D-0007 h 0,805 20,730 16,69Manobre
A0F-000S h 0,401 26,180 10,50Oficial 1a d'obra pública

C15J-00DM h 0,401 19,840 7,96Vagoneta
A%AUX001 % 3,000 27,190 0,82Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 35,97
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-6 P2R4-VSTD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

C139-00LJ h 0,008 195,890 1,57Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31
a 40 t

C154-003N h 0,255 48,600 12,39Camió per a transport de 7 t
Total Arrodonit 13,96

-7 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

B2RB-HFVL t 1,600 5,310 8,50Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

Total Arrodonit 8,50

-8 P2213-EL65 m3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector
soterrat rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una
profunditat mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada,
amb mitjans manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a
l'interior i giratòria; arrossegament de l'acopi a boca; inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris; neteja final i entrega del pas hidràulic operatiu.

A0D-0007 h 0,805 20,730 16,69Manobre
A0F-000S h 0,401 26,180 10,50Oficial 1a d'obra pública

C15J-00DM h 0,401 19,840 7,96Vagoneta
A%AUX001 % 3,000 27,190 0,82Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 35,97
-9 P2R4-VSTD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades

a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

C139-00LJ h 0,008 195,890 1,57Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31
a 40 t

C154-003N h 0,255 48,600 12,39Camió per a transport de 7 t
Total Arrodonit 13,96

-10 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars
necessaris.

B2RB-HFVL t 1,600 5,310 8,50Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

Total Arrodonit 8,50
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PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 EXECUCIÓ

01-1 PRELZ-I7ZO M3 Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora, en
actuacions al medi natural, inclòs senyalització, balsicament i proteccions,
epis i mitjans auxiliars necessari.

Total : 46,850 8,82 € 413,22 €

01-2 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Total : 642,500 35,97 € 23.110,73 €

01-3 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Total : 642,500 13,96 € 8.969,30 €

01-4 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Total : 642,500 8,50 € 5.461,25 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 EXECUCIÓ 37.954,50 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TASQUES MANTENIMENT 1r ANY

02-1 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Total : 40,000 35,97 € 1.438,80 €

02-2 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Total : 40,000 13,96 € 558,40 €

02-3 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Total : 40,000 8,50 € 340,00 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 TASQUES MANTENIMENT 1r ANY 2.337,20 €

Pàgina: 24

Pressupostos Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
9A

43
AQ

M
M

SC
D

7Y
J6

S7
TS

D
YM

F 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

la
nc

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

5 
de

 7
7 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 TASQUES MANTENIMENT 2n ANY

03-1 P2213-EL65 M3 Excavació manual en galeria en terreny fluix. Neteja i extracció de
sediments acumulats dins de llera, en recinte confinat, col.lector soterrat
rectangular de 3 m d'amplada per 1,55 m d'alçada, amb una profunditat
mitjana d'extracció de 1,00 m d'alçada per tota l'emplada, amb mitjans
manuals i mecànics amb miniexcavadora compacta a l'interior i giratòria;
arrossegament de l'acopi a boca; inclòs senyalització, balsicament i
proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris; neteja final i entrega del
pas hidràulic operatiu.

Total : 40,000 35,97 € 1.438,80 €

03-2 P2R4-VSTD M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km, inclòs senyalització, balsicament i proteccions, epis i
mitjans auxiliars necessaris.

Total : 40,000 13,96 € 558,40 €

03-3 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme, inclòs
senyalització, balsicament i proteccions, epis i mitjans auxiliars necessaris.

Total : 40,000 8,50 € 340,00 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 TASQUES MANTENIMENT 2n ANY 2.337,20 €
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RESUM DEL PRESSUPOST
Nº Denominació Import

01 Execució ...........................................................................................................................… 37.954,50 €
02 Tasques manteniment 1r any ...........................................................................................… 2.337,20 €
03 Tasques manteniment 2n any ..........................................................................................… 2.337,20 €

  Total Pressupost d'Execució Material  42.628,90 €

 Despeses Generals 13,000 % 5.541,76 €
 Benefici Industrial 6,000 % 2.557,73 €
 Total Pressupost de Contracta  50.728,39 €

 I.V.A 21,000 % 10.652,96 €
 Total Pressupost de Licitació  61.381,35 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat deseixanta-u mil tres-cents vuitanta-u amb trenta-cinc Euros
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