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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE L’INFORME 
D’INSPECCIONS ESTRUCTURALS DELS APARCAMENTS DE MITRE-PUTXET, CARMEN LAFORET 
I PORTA SARRIÀ. 
 
PROCEDIMENT BASAT EN L’ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS, AUDITORIES, ESTUDIS PREVIS, DIRECCIONS 
FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT, DICTÀMENS, INFORMES, ENTRE 
D’ALTRES, PER A INTERVENCIONS A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA 
DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 
 
LOT 02 – (Redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, dictamen, 
inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència d’activitat). 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet als efectes de justificar els 
següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  
 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 
- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris d’adjudicació i 

condicions especials d’execució del contracte que es tindran en consideració en el procediment 
de contractació del contracte de referència.  

- Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.   
- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
Objecte del contracte: L’objecte del present contracte és servir de base per a la contractació dels treballs 
d´INSPECCIÓ ESTRUCTURAL dels tres (3) aparcaments gestionats per l'empresa Barcelona de Serveis 
Municipals, S. A.: Mitre-Putxet, Carmen Laforet i Porta Sarrià. 
 
Necessitats a satisfer: La inspecció a plantejar busca conèixer les condicions reals de la construcció 
sotmesa a examen i amb això simplificar l’establiment posterior de programes específics d’intervenció en 
funció de l'estat comprovat en l’estructura analitzada. 
No constitueix objecte de la inspecció dictaminar les mesures que es precisarien adoptar per a restituir la 
propietat o característica afectada, ja que això correspon a un estudi o projecte a redactar en una altra 
fase.  
 
El citat servei correspon al LOT 2. Serveis relatius a les actuacions a la Redacció de projecte bàsic, 
projecte executiu, avantprojecte, auditoria, dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de 
seguretat i salut, llicència d’activitat. 
 
Codi CPV: 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
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II.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   
  
L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte del contracte.  
  
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, 
resulta del tot necessari la contractació dels serveis D’INSPECCIONS ESTRUCTURALS DELS 
APARCAMENTS DE MITRE-PUTXET, CARMEN LAFORET I PORTA SARRIÀ. 
 
III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc. 
 
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera proposada s’ha determinat d’acord amb allò 
previst a l’article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i es consideren adequats i proporcionals a l’objecte 
del present procediment. 
 
Adscripció de mitjans 
 
Els licitadors, a més de mantenir la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials següents, a mantenir durant la prestació del servei, sense cost addicional 
per BSM. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte. 
 
Cas que en el present contracte derivat, en concepte dels mitjans adscrits, es requereixin perfils 
professionals diferents als inicialment contemplats a l’acord marc, això serà conforme a l’establert a la 
clàusula Y del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que estableix que l’entitat contractant podrà 
demanar criteris de solvència complementaris per tal de donar resposta a requeriments i necessitats 
concrets. 
 
Els licitadors hauran de comprometre’s a adscriure un equip de professionals integrat, com a mínim, pels 
següents perfils professionals: 
 

i. Un (1) Enginyer superior, o titulació competent, com a autor de l´informe de inspecció, que 
haurà d’haver redactat i signat un projecte d’obra nova o reforma d’edifici de pública 
concurrència, amb intervenció en l’estructura de forma parcial o integral durant els darrers 
5 anys, d’un import PEC abans d’IVA superior a 250.000€.  

 
L’acreditació es realitzarà mitjançant: 

 

i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc 
 

ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers tres anys  
 

iii. Mitjançant certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 
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- Nom i funcions de l’adjudicatari 
- Nom del client 
- Import PEC (sense IVA) dels treballs 
- Objecte contractual dels treballs 
- Any d’execució 
- Data de recepció de l’obra  
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals 
que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no 
s’adscriguin al mateix.  
 

Per acreditar l’experiència de la resta de col·laboradors també adscrits a l’execució del contracte 
i pel lot que correspongui, s’adjuntarà, per a tots els lots:  

 
i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc 

 
ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers tres anys. 

Aquesta documentació haurà d’acreditar l’experiència del professional o professionals dels 
col·laboradors que s’adscriuran al contracte, no podent presentar documentació de 
persones que no s’adscriguin al mateix.  

 
IV.- ASSEGURANCES 
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, segons 
correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en que 
pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte fins a un import no inferior a quaranta-cinc 
mil euros (45.000 €) i per sinistre. 
 
V.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 
Els previstos a l’Acord Marc.  
 
D’acord amb el procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, i tenint en compte que el Valor Estimat del 
Contracte és inferior a 40.000 €, l’adjudicació es realitzarà de forma directa a l’empresa que correspongui 
seguint l’ordre de classificació establert en cada lot. 
 
En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a ESTUDI D’ARQUITECTURA CODI, S.C.P. segons 
els honoraris oferts per homologar-se en aquest lot. 
 
VI.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:  
 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  
a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i indirectes. 
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2. Condicions especials d’execució: 

 
a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 
b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions financeres en 

paradisos fiscals.  
c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un 
Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que 
s'hagin produït durant l'execució del present contracte.  

 
VII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de clàusules particulars 
d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades a continuació:  
 
 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present 

contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu de les 
mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant l'execució del 
present contracte. 

 
VIII.- SUBCONTRACTACIÓ  
 

SI  
 NO 

 
IX.- PENALITZACIONS 
 
Penalització fora de les estàndard:  
 
 Si 

NO 
 
X.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE 

 
A. DURADA DEL CONTRACTE: 3 mesos. 
 
B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini per a la realització de la inspecció estructural serà de 3 mesos a comptar des de la signatura 
del present contracte.      
 
C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, 
excepte disposició en contrari. 
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Superfície estimada:: 28.101m2 
Complexitat: Baixa 
 
Inspecció: 
 

Trams de 
superfície 

 
% honoraris 

licitació 
% honoraris amb 

els que es va 
homologar 

Import base 
licitació 

(abans IVA) 
(inclòs 

complexitat) 

Import adjudicat 
(abans IVA) 

(inclòs 
complexitat) 

0-2.000 m2 2,15% 1,83 % 2.795,00 2.379,00 
2.001-5.000 m2 1,20% 0,90 % 2.340,00 1.755,00 
5.001-10.000 m2 0,80% 0,52 % 2.600,00 1.690,00 
Superior a 10.000 
m2 

0,65% 0,36 % 7.647,67 4.235,63 

TOTAL   15.382,67 € 10.059,63 € 
 
Resum pressupost adjudicació: 
 

Concepte 
Import base de 

licitació (abans IVA) 
Import adjudicat 

(abans IVA) 
Inspeccions estructurals dels aparcaments de Mitre-
Putxet, Carmen Laforet i Porta Sarrià. 

15.382,67 € 10.059,63€ 

 
La superfície d´actuació correspondrà a  la previsió inicial duta a terme pel Cap de Projecte, de manera 
que no procedirà la modificació del contracte cas que durant la redacció del servei el seu pressupost es 
vegi modificat. 
 
El Cap de Projecte escollirà el coeficient corrector a aplicar a la contractació basada abans d’iniciar el 
servei. No serà motiu de modificació contractual durant la redacció del servei el 
fet que l'empresa adjudicatària destini més tècnics per a l'elaboració del servei. 
 
D. FACTURACIÓ 
 
La forma de facturació serà la següent: 
 

Redacció inspecció estructural .................... es facturarà 100% a l’entrega del lliurament del 
document definitiu 

 
A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que BSM facilitarà.  
 
Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, segons correspongui o segons indicacions del 
responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat i en el cas de Cementiris de Barcelona 
seguint el protocol de factura electrònica establert.  
 
En les factures s’indicarà l’assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF per factura.  
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E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense 
incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a l’article 101 de la LCSP. 
 
Valor estimat del contracte: 18.459,20 € (IVA exclòs), que es correspon amb el següent desglossament:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 15.382,67 € 
- Possible pròrroga: NO 
- Possibles modificacions 20%: 3.076,53 € 

 
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 18.459,20 € 
 

F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 
Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 

 
- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de la instal·lació i de l’entorn.  
- Imprevistos relacionats amb elements existents no previstos. 
- Mesures correctores de defectes estructurals. 
- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es disposa suficient 

informació. 
- Mesures de prevenció addicionals no previstes en el Projecte. 
- Actualització de les normatives, durant el període de redacció i/o execució de les obres. 

 
G.  REVISIÓ DE PREUS  
 
 NO 

 
 
 
Barcelona, setembre de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Manoli Vila Alvarez 
Cap Àrea Projectes Infraestructures i Actius BSM 
 
 


