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Expedient número: X2026000112 
Títol expedient: Contractació per procediment obert simplificat de les obres del 
Projecte executiu d'instal·lació de climatització mitjançant aerotèrmia al Centre Cívic de 
Sant Martí de Torroella 
 
 
INFORME NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES 
 
1. OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ. 

 
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 
 Descripció: L’objecte de la present licitació és l’execució de les obres d’adequació 

de la INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT AEROTÈRMIA DEL 
CENTRE CÍVIC ROSA MARIA PENYA ARNAU, redactat pel tècnic Carlos Carrillo 
Romero, enginyer tècnic industrial Col·legiat núm. 21.993. Aquest sistema de 
producció mitjançant aerotèrmia es connectarà a diverses unitats interiors per 
condicionar l’aire que s’impulsa i s’extreu al local. També es dissenya un sistema 
de ventilació amb recuperador de calor per renovar l’aire interior i mantenir la 
salubritat de l’espai en tot moment alhora que es recupera la energia de l’aire 
extret per maximitzar la eficiència energètica. 

 
 Lots: No hi ha lots  
 
No hi ha lots. La naturalesa del contracte NO permet la divisió en lots. Es tracta de 
l’execució d’una intervenció que comprèn una obra completa i la modificació d’una 
instal·lació existent, la realització per separat de les prestacions compreses en 
l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 
 
 Codificació: 
 

o Classificació de Productes per Activitats (Codi CPA): 
45.33.1 - Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat. 

 
o Codificació en el Vocabulari Comú de Contractes Públics (Codi CPV): 

45331220-4 - Treballs d’instal·lació d’aire condicionat 
 
 Òrgan que ha aprovat el projecte d’obres i data de la seva aprovació definitiva. 
 
En l’expedient administratiu X2025000066, hi figura el “projecte executiu 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT AEROTÈRMIA DEL CENTRE 
CÍVIC ROSA MARIA PENYA ARNAU”, redactat pel tècnic Carlos Carrillo Romero, 
enginyer tècnic industrial Col·legiat núm. 21.993.  
 
Per acord del Junta de Veïns de 6 de maig del 2025, es va aprovar inicialment el 
“projecte executiu INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT AEROTÈRMIA 
DEL CENTRE CÍVIC ROSA MARIA PENYA ARNAU”. Transcorregut el termini 
d’exposició  pública de 30 dies, des del 19/05/2025 fins al 30/06/2025, ambdós 
inclosos sense que s’hagin presentat al·legacions, el projecte relacionat es considera 
aprovat definitivament. 
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b) Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada: 
 
Amb la contractació prevista es satisfaran les necessitats que s’indiquen en el executiu 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT AEROTÈRMIA DEL CENTRE 
CÍVIC ROSA MARIA PENYA ARNAU. La intervenció es pot resumir en els següents 
punts:  

o Substitució del sistema de producció de calefacció per una bomba de 
calor aerotèrmica més la producció de refrigeració. 

o Incorporació d’un sistema de ventilació amb recuperador de calor per 
renovar l’aire interior. 

o Compliment de la normativa RITE. 
L’execució del projecte es un estalvi energètic, reduccions d'emissions de CO2 en les 
instal·lacions i reducció de la dependència energètica del gasoil domèstic.  
 
 
c) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a 
cobrir:  
 
L’objecte i contingut del contracte permetrà seleccionar una empresa contractista que 
executi de forma adient les actuacions establertes al projecte executiu de referència i 
donar resposta a les necessitats expressades en el punt anterior. 
 
d) Responsable del contracte  
 
Jaume Torras Andrés, Cap de Serveis Territorials i coordinador d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
 
2. ASPECTES ECONÒMICS 

 
a) Pressupost base de licitació i distribució en anualitats. 
 
 Pressupost base de licitació  
 
Import base de licitació sense IVA:  124.202,86 € 
IVA (21%)           26.082,60 € 
Pressupost Base de licitació Total   150.285,46 € (IVA inclòs) 
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 El sistema de determinació de preus ha estat : 
 
Preus unitaris  
 
b) Distribució finançament per anualitats. 
 

Any Import net IVA (21%) Import total 

2027 124.202,86 € 26.082,60 € 150.285,46 € 

TOTAL 124.202,86 € 26.082,60 € 150.285,46 € 
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c) Consignació pressupostària 
 
La despesa derivada d’aquest contracte es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
333.623 amb el codi de despesa/projecte 2.026 2 CLIM 1 1 CLIMATITZACIÓ CENTRE 
CÍVIC.  
 
d) Referència comptable 
 
La proposta RC consta tramitada amb càrrec a l’esmentada partida d’inversions en 
data  24 de setembre del 2026 amb el nº d’operació 220260000549.  
 
 e) Valor estimat 
 
El valor estimat de contracte (VEC), a efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 
124.202,86€ (iva exclòs). 
 
 
f) Terminis d’execució màxims i pròrroga  
 
El termini màxim d’execució del contracte és de 8 setmanes d’acord amb el fixat en el 
Plec de Prescripcions Tècniques i el Projecte, a partir de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig de l’obra i inici de l’obra, sense la possibilitat de pròrroga. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a partir de la data de formalització del contracte, d’acord amb el previst a l’article 237 
de la LCSP.  
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3. PROCEDIMENT I ASPECTES A CONSIDERAR PEL CONTINGUT DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS: 

 
a) Tramitació de l’expedient:  
 
Ordinària. 
 
 
b) Procediment d’adjudicació: 
 
Obert simplificat 
 
 
c) Criteris per a l’adjudicació  
 
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent 
d’importància i ponderació): 

 

 
 

 Criteris d’avaluació automàtica 
 
1.Oferta econòmica. Fins a un màxim de 45 punts. 
 
Es ponderarà de la següent manera:  
 
Es valorarà la baixa en el pressupost execució material, sense poder modificar l’import 
relatiu a la seguretat i salut. Es completarà la següent taula, amb la inclusió del preu 
ofertat, el qual mai podrà ser superior al pressupost base de licitació: 
 

CAPÍTOLS PRESSUPOST LICITACIÓ 
OFERTA  A 

PRESENTAR 

Pressupost d’execució material 
sistema producció (PEM)  

104.372,15 € (a omplir pel licitador) 

Despeses generals (13%) i  
benefici industrial (6%)  

19.830,71 € (a omplir pel licitador) 

Subtotal  124.202,86 € (a omplir pel licitador) 

IVA (21%)  26.082,60 € (a omplir pel licitador) 

Total  150.285,46 € (a omplir pel licitador) 

 

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PUNTUACIÓ MÀXIMA: 75 

1. Oferta econòmica 45 

2. Distància de base/magatzem d’operacions 10 

3. Servei de manteniment 10 

4. Experiència en matèria de legionel·la 10 

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR PUNTUACIÓ MÀXIMA: 25 

1. Pla d’obres 15 

2. Procediment constructiu 10 
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Es calcularan els punts de cada oferta segons la següent fórmula: 

 
On: VP = 1,35 

 
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de 
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que 
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul 
senzill, lògic i coherent, les ofertes i alhora ajusta proporcionalment les puntuacions 
assignades amb la proporció existent entre l’import de les ofertes presentades i el 
pressupost de licitació. El valor de ponderació s’associa al pes específic del criteri 
preu.  
 
No seran admeses les proposicions econòmiques per import superior al pressupost 
base de licitació reflectit en aquest plec de clàusules.  
 
 
2. Distància de base/magatzem d’operacions a la Centre Cívic, reduir l’empremta de 
CO2 i temps d’actuació en cas d’urgència. Fins a un màxim de 10 punts. 
 

 Distancia entre 0 i 60 km (10 punts). 
 

 Distancia entre mes de 60 i 100 km (5 punts). 
 

 Distància entre mes de 100 i 150 km (2,5 punts). 
 

 Distància superior a 150 km (0 punts) 
 
La distància correspon al recorregut necessari, mitjançant un vehicle, per anar des de 
la base/magatzem amb el personal i mitjans necessaris per gestionar el contracte, fins 
al Centre Civic de Sant Martí de Torroella. 
 
Per la valoració d’aquest criteri, caldrà incloure dins de l’oferta un contracte de lloguer 
o propietat a nom de l’empresa que participa a la licitació amb l'adreça de les 
dependències destinades a gestionar el contracte, amb una declaració responsable 
d’obligació de mantenir-lo al llarg de tot el contracte. 
 
 
3. Servei de manteniment. Fins a un màxim de 10 punts. 
 
L’empresa licitadora podrà presentar un servei de manteniment preventiu, correctiu i 
conductiu de les instal·lacions objecte de licitació. El servei de manteniment haurà de 
complir amb les actuacions i periodicitat que s’estableixen al RD 1027/2007 de 20 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, les 
modificacions posteriors i les disposicions que els puguin modificar o substituir durant 
la durada del contracte. 
 
Es valorarà la proposta per part de les licitadores, fins a un màxim de 10 punts, a raó 
dels punts relacionats per cada any de servei de manteniment ofert. Si no ni ha el 
compromís la puntuació en aquest apartat serà 0. 
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Per 4 anys de servei de manteniment       10 punts 

Per 3 anys de servei de manteniment       8 punts 

Per 2 anys de servei de manteniment 6 punts 

Per 1 any de servei de manteniment 4 punts 

 
 
4. Documentar que l’Enginyer assignat al contracte disposa de més de 6 anys 
d’experiència en matèria de legionel·la mitjançant titulació corresponent i el acreditar 
que es manté l’acreditació vigent. Fins a un màxim de 10 punts. 
 

 S’ofereix una experiència de (a omplir pel licitador) anys.  
 
Al tractar-se d’una reforma amb aerotermia i distribució amb aigua, es valora tenir 
coneixement en matèria de la legionel·la. 
 
 

 Criteris d’avaluació per judici de valor 
 
1.Pla d’obres. Fins a un màxim de 15 punts. 
 
1.1. El licitador presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin les principals 
activitats previstes que permetin justificar l’evolució de l’obra, tenint en compte tots els 
aspectes i les fases d’execució, mitjançant un Diagrama de Gantt on quedin 
perfectament reflectides les vinculacions entre les activitats, la durada de cadascuna, 
els equips associats i les fites parcials (fins a 5 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Diagrama de Gantt molt complet, amb les principals activitats, amb un 
alt grau de detall on queden perfectament reflectides les diverses 
fases proposades, les durades, els equips assignats, vinculacions i 
fites parcials. Aporta una breu explicació del mateix.  

5,00 

Presenta algunes deficiències per manca de detall però es pot seguir 
bé.  

4,00 

Presenta algunes mancances de presentació que dificulten la seva 
entesa.  

3,00 

Presenta moltes mancances de presentació o és molt genèrica.  2,00 

No explica detalladament. Molt poc adequada.  0,00 

 
1.2. Condicionants per a l’execució de l’obra. El licitador descriurà els principals 
condicionants que puguin afectar al termini d’obra i les mesures que adoptarà per 
minimitzar-les, on dites mesures seran sense cost per a l’òrgan de contractació (fins a 
3 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Realitza un anàlisi de tots els condicionants que poden afectar al 
termini de l’obra aportant mesures efectives i realistes que puguin 
minimitzar-los. Denota un ampli coneixement de l’obra i la seva 
singularitat.  

3,00 

Descriu alguns dels condicionants que poden afectar al termini de 
l’obra i aporta algunes mesures. Les mesures poden no ser 
suficientment realistes o efectives.  

1,50 

Descriu condicionants genèrics i mesures que no suposen una 0,00 
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minimització dels seus efectes.  

 
1.3. Justificació del càlcul de la durada de cada activitat en base al rendiment 
considerat i el dimensionament de l’equip (fins a 2 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Per les principals unitats d’obra es justifica la durada considerada en el 
Diagrama de Gantt, indicant el rendiment teòric considerat realista i 
coherent amb l’obra. Proposa un coeficient d’imprevistos i un rendiment 
real aplicat a cada unitat d’obra, i en base a l’amidament de projecte.  

2,00 

No s’identifiquen alguns dels rendiments a considerar en les principals 
unitats d’obra i/o el càlcul de la durada.  

1,00 

La justificació de la durada de les principals unitats d’obra és insuficient 
per fer creïble el Diagrama de Gantt.  

0,00 

 
1.4.  Organigrama funcional de l’equip tècnic ofert, indicant l’organització del personal i 
funcions i responsabilitats (fins a 2 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Descriu un equip tècnic complet amb dedicacions d’acord amb a la 
tipologia d’obra que permeti garantir el compliment del termini i 
resolució d’imprevistos.  

2,00 

Descriu un equip tècnic ajustat i/o amb mancances per garantir el 
termini de l’obra.  

1,00 

Descriu un equip tècnic amb poca dedicació o insuficient per a garantir 
el termini de l’obra.  

0,00 

 
1.5. Equips de producció associats a les principals unitats d’obra a fi de garantir els 
rendiments considerats (fins a 3 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Per a les principals unitats d’obra considerades en el Diagrama de 
Gantt es defineix exhaustivament la composició dels equips que 
permetran justificar el rendiment considerant en el punt 1.3. S’indica 
l’evolució del nombre de persones i maquinaria al llarg del termini de 
l’obra.  

3,00 

Per a les principals unitats d’obra considerades en el Diagrama de 
Gantt es defineix completa però amb mancances la composició dels 
equips que permetran justificar el rendiment considerant en el punt 1.3. 
S’indica l’evolució del nombre de persones i maquinaria al llarg del 
termini de l’obra.  

1,50 

Descripció molt bàsica o genèrica. O no s’indica l’evolució del nombre 
de persones i maquinaria al llarg del termini de l’obra.  

0,00 

 
2. Procediment constructiu (10 punts)  
 
2.1. Presentació general del procés constructiu. Des d’un punt de vista general es 
valorarà la presentació del procés, tenint en compte el detall, la simplicitat per al seu 
anàlisis, la lògica de la presentació, etc. (fins a 4 punts)  
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Sistemàtica de valoració  Punts 

Completa, lògica per al seu seguiment, amb molt detall necessari.  4,00 

Presenta algunes mancances de presentació que dificulten la seva 
entesa.  

2,00 

No explica detalladament. Molt poc adequada.  0,00 

 
2.2. Descripció de les principals unitats d’obra, especialment aquelles que representen 
una major dificultat d’execució, tant per la pròpia unitat d’obra com per les vinculacions 
amb la resta d’activitats (fins a 6 punts).  
 

Sistemàtica de valoració  Punts 

Descripció molt exhaustiva de les principals unitats d’obra, identificant les 
principals dificultats i proposant mesures per garantir la correcta 
execució i el termini.  

6,00 

Descripció completa però amb mancances de les principals unitats 
d’obra, identificant les principals dificultats i proposant algunes mesures 
per garantir la correcta execució i el termini.  

4,00 

Descripció insuficient de les principals unitats d’obra i proposant algunes 
mesures, o no, que no permeten garantir el termini.  

2,00 

No presenten res o exposen informació genèrica de les principals unitats 
d’obra.  

0,00 

 
IMPORTANT: La informació inclosa en els criteris avaluables en funció de judici 
de valor no pot en cap cas aportar informació de la que es pugui deduir 
informació dels criteris avaluables amb criteris automàtics.  
 
 
d) Habilitació específica a la capacitat d’obrar 
 
Els licitadors hauran d’estar inscrits en el registre d’empreses instal·ladores segons el 
que demanen els Reglaments de Seguretat industrial de Baixa Tensió i RITE.  
 
 
e) Documentació acreditativa de la solvència tècnica  
 
La solvència tècnica de les empreses licitadores s’acreditarà pels següents mitjans: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, de naturalesa 
igual o similar a les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per import mínim 
igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.  
 
b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, amb indicació de la titulació 
acadèmica i professional de la que disposin. 
 
f) Mesa de contractació. 
 
Presidenta:   Ester Ros Pich, presidenta 
 
Vocals:   Roser Pons Llobet, secretària 

Joan Miquel Crespo Ramos, interventor 
 
Secretari:   Eduard Simon Ortín, administratiu 
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g) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
o Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 
de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.  
 
o Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 
 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa. 
 
o Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 
 
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 

- Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
 
h) Autorització de variants 
 
No s’admeten variants.  
 
 
i) Garanties exigibles  
 

 Garantia definitiva: Serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no 
inclòs. 

 Garantia complementària: Només podrà ser exigible en els casos en què 
l’oferta de l’empresa adjudicatària resulti inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat.  

 
 
j) Drets i obligacions específiques del contractista 
 
A banda dels drets i obligacions pròpies del contracte que siguin previstes en la llei de 
contractes i de les establertes en aquest plec de clàusules i  en el plec de 
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prescripcions tècniques, seran obligacions del contractista: 
 
1. Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball amb 

anterioritat a l’acta de comprovació del replanteig o a l’acta d’inici de les obres, la 
qual es durà, com a màxim, en un mes a l’adjudicació del contracte. 

 
2. Tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com disposar d’una 

assegurança que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del 
contracte durant la vigència del període de garantia, tals com penalitats, danys i 
perjudicis causats a tercers, etc. 

 
3. L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les 

prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a 
l’adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la realització de les obres 
haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum 
adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, s’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en 
el termini més breu possible.  

 
4. L’empresa contractista haurà de realitzar els cartells identificadors de l’obra, 

justificatius de subvencions, etc., que corresponguin segons el tipus d’obra i 
finançament d’aquesta, segons s’indiqui per part de l’òrgan de contractació. 

 
5. L’empresa contractista haurà de garantir que es mantinguin, en la mesura del que 

sigui possible, els serveis associats a la zona objecte de l’encàrrec. Durant el 
transcurs de les obres haurà d’identificar, mitjançant cartells i senyalització, les 
zones d’obres i tots els seus derivats, les zones de pas per a la ciutadania i 
personal de treball, la localització dels serveis desplaçats per l’actuació de l’obra, i 
altres d’anàlegs derivats de la intervenció. 

 
6. L’empresa contractista haurà de senyalitzar normativament tots els espais afectats 

per les obres, garantir el correcte pas dels vehicles i vianants, i restaurar qualsevol 
afectació que pugui malmetre.  

 
7. El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de les 

obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i embalatges, del consum d’energia i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 
legislació vigent.  

 
D’acord amb la modificació del decret regulador de residus de la construcció vigent 
dels del 6 de maig del 2018, l’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió 
integral on es reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li 
corresponen en aquesta matèria. Així mateix, haurà d’aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurat.  

 
8. El contractista haurà d’assumir plenament la responsabilitat per les emissions, 

abocament de residus generats durant l’execució del contracte o com a 
conseqüència d’accidents o incidents. Qualsevol cost que es generi a l’Ajuntament 
li serà repercutit per tots els conceptes. 

 
9. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, adoptant les 

pràctiques de treballs que prioritzin procediments segurs, respectuosos o menys 
perjudicials per la salut de les persones. Això inclou el respecte als principis de no 
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discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, 
edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole i a la dignitat i llibertat de les 
persones. 

 
10. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el 

comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada i el responsable del contracte.  

 
11. Presentar, un cop finalitzada l’obra, tota aquella documentació per refondre l’As-

built de l’obra, on s’incloguin els plànols modificats, segells de certificació dels 
materials, garanties dels equips i materials instal·lats, certificacions de gestió dels 
residus, etc. 

 
12. Aquelles obligacions pròpies de l’execució del contracte administratiu d’obres i 

aquelles que se’n derivin de les disposicions normatives d’aplicació. 
 
13. Aquelles derivades del plec de prescripcions tècniques i del projecte 

d’obres/memòria valorada.  
 
 
k) Condicions especials d’execució del contracte 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les 
que tot seguit s’indiquen: 
 
1) Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels 

treballadors i treballadores adscrites a l’execució del contracte.  
 
Qualsevol contractació o subcontractació de les obres o treballs objecte del contracte 
haurà de respectar, com a mínim, i  en tot moment, el nivell salarial i les condicions 
generals establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l’àmbit d’activitat 
del treballador o treballadora adscrit al contracte, sense perjudici que aquetes 
condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu d’empresa que pugui 
resultar d’aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin individualment 
als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut 
d’allò disposat als articles 82 i 41 de l’Estatut dels Treballadors, excepte en els casos 
d’acord entre la representació dels treballadors i treballadores i la representació de 
l’empresa.  
 
2) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes 

haurà de garantir: 
 

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, 
o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i 
els drets dels animals.  

 
b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per 

raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.  

 
c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació 
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de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de perjudicis. 

 
3) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe: 
 

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 
prevenir, controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per 
raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat 
entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones.  

 
b) La contractista, durant l’execució del contracte ha d’incorporar la perspectiva de 

gènere i evitar els elements de discriminació sexista. 
 
4) Gestió ambiental: 
 

a) El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de 
les obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar 
els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i embalatges, del consum 
d’energia i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent.  

 
D’acord amb la modificació del decret regulador de residus de la construcció 
vigent dels del 6 de maig del 2018, l’empresa adjudicatària presentarà un pla 
de gestió integral on es reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que 
li corresponen en aquesta matèria. 
 
Així mateix, haurà d’aportar el certificat acreditatiu de la gestió de residus 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat.  

 
b) El contractista haurà d’assumir plenament la responsabilitat per les emissions, 

abocament de residus generats durant l’execució del contracte o com a 
conseqüència d’accidents o incidents. Qualsevol cost que es generi a 
l’Ajuntament li serà repercutit per tots els conceptes. 

 
L’incompliment de les condicions especials podrà ser motiu de penalització.  
 
 
l) Obligacions essencials 
 
No procedeix establir-les. 
 
 
m) Forma de pagament 
 
Mitjançant certificacions d’obra mensuals, dins dels primers deu dies al mes següent al 
que corresponguin. 
 
 
n) Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència 
 
No procedeix la revisió de preus. 
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o) Causes especials de resolució del contracte 
 
No es preveuen causes especials de resolució del contracte a més de les previstes 
legalment. 
 
 
p) Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de 
resolució 
 
No se’n preveuen.  
 
 
q) Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o 
justificació de la seva no necessitat 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’1 any a partir de la data de recepció de la 
prestació, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’empresa 
adjudicatària. 
 
 
r) Penalitzacions 
 
De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats serà l’establert en 
aquest capítol i de conformitat amb el que s’estableix en el present plec de clàusules 
administratives. 
 
Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es fonamentaran  en el  
sistema  de penalitats  que s’estableixen als articles 193  i 194  de la LCSP. 
 
L’incompliment del termini total per l’execució del treballs, per causes imputables al 
contractista, facultarà a l’Ajuntament a resoldre el contracte unilateralment, sense dret 
a cap tipus d’indemnització a favor de l’empresa adjudicatària. En cas que els treballs 
s’haguessin iniciat, l’Ajuntament abonarà els treballs realment executats i finalitzats. En 
cap cas, s’abonarà la despesa corresponent a materials subministrats o treballs no 
finalitzats, quan l’Ajuntament decideixi resoldre el contracte i no s’hagi complert el 
termini indicat per causes imputables al contractista. 
 
En cas els terminis parcials de la planificació de l’execució dels treballs s’incompleixin 
substancialment (més de 5 dies laborals), el tècnic municipal responsable de les obres 
sol·licitarà a l’empresa adjudicatària l’actualització de la planificació, en la que s’haurà 
de detallar els recursos que es disposaran per garantir la finalització dels treballs en el 
termini total previst. En cas que en el termini de 5 dies naturals, el tècnic municipal no 
hagi rebut resposta fefaent o valori que aquesta no garanteix la finalització dels treballs 
en la data límit, es faculta a l’Ajuntament a suprimir unitats d’obra contractades a 
l’adjudicatari, sense dret a cap tipus d’indemnització al seu favor i a la contractació 
directa dels treballs a un tercer, amb l’objectiu de garantir el compliment del termini de 
finalització. 
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  
 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
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infraccions molt greus, greus i lleus. 
 

a. Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 
- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del 

director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, 

dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant 
en l’obra. 

 
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials 

inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 
que estiguin participant en l’obra.  

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 

 
b. Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o 

director facultatiu en relació a l’obra. 
 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del 
contracte. 

 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
- Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista. 
 

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 
l’òrgan de contractació.  

 
- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra. 
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- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c. Infraccions lleus: 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en el PCAP i PPT, quan no constitueixi 
falta molt greu o greu.  

 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 

la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 
greu o molt greus. 

 
- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o 

irregularitats en l’execució de l’obra. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la 
documentació tècnica.  

 
 
Penalitats contractuals 
 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, 
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les 
següents penalitats contractuals: 
 

a) Per infraccions molt greus:  
 
Multa de fins el 10% del preu del contracte, entès com a import d’adjudicació o del 
pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitari. 
 

b) Per infraccions greus:  
 
Multa de fins a un 6% del preu del contracte. 
 

c) Per infraccions lleus:  
 
Multa de fins un 3% del preu del contracte. 
 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: 
 

- La gravetat de la infracció comesa 
- La importància econòmica 
- L’existència d’intencionalitat 
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
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- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 
de la mateixa naturalesa 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- El benefici obtingut pel contractista. 

 
Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i s’han de fer 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. S’ha de donar 
audiència al contractista. 
 
 
s) Subcontractació 
 
No és necessari incloure cap clàusula expressa al marge de les previstes en la Llei. 
 
 
t) Cessió 
 
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del 
cedent han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte. 
 
 
u) Compromís d’adscripció de mitjans 
 
No procedeix. 
 
 
v) Modificacions de contracte 
 
No es preveuen modificacions de contracte. 
 
 
w) Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixen, les 
següents: 
 

1. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 
plantilla de cadascuna de les empreses.  

 
2. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si 
diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
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2. En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o 
regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 
3. En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 

l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme 
en acte públic, prèvia convocatòria. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
Documentació complementaria 

 
□ Projecte executiu INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT 
AEROTÈRMIA DEL CENTRE CÍVIC ROSA MARIA PENYA ARNAU. 
 
□ Retenció de crèdit 
 
 
Signat i datat electrònicament. 


