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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte d’aquesta licitació és la definició i regulació de les condicions generals per 

a l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, 

estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d’obra, 

direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de la reforma del celler 

de recerca experimental i intel·ligent de l’IRTA a l’edifici Falbar. 

També contempla el servei de redacció dels projectes modificats, en cas que siguin 

necessaris. 

En endavant totes les prestacions descrites seran referides com les Prestacions. 

L’objecte d’aquesta licitació fa referència únicament a les Prestacions (redacció 

del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de 

qualitat, i posterior direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de 

seguretat i salut) 

 

2. ABAST DE LES PRESTACIONS 

 

Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen el projecte i la direcció de 

totes les obres - edificació, urbanització, noves instal·lacions i desviament 

d’instal·lacions, conduccions existents, etc.- necessàries pel correcte funcionament 

de l’edifici projectat sense que l’aparició d’incidències al respecte suposin en cap cas 

un increment dels honoraris convinguts.  

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la Etapa de 

redacció del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’organismes i 

companyies de serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de 

serveis hauran de realitzar-se simultàniament a la redacció del Projecte, per tal de 

que quedin perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les 

exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. En cas de que els organismes 

públics o les companyies subministradores ho sol·licitin, l’Adjudicatari redactarà els 

projectes específics que puguin sol·licitar. Les autoritzacions corresponents 

s’adjuntaran com a documentació complementària del projecte. Aquests treballs i 

altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris convinguts. 
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2.1. ETAPES 

Les prestacions a desenvolupar per part de l’adjudicatari del contracte es 

dividiran en tres etapes: 

• Etapa 1.- Revisió i modificacions no substancials de l’avantprojecte, 

Projecte Bàsic, Estudi de Seguretat i Salut i tràmits urbanístics.  

• Etapa 2.- Projecte executiu. 

• Etapa 3.- Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions, 

coordinació de seguretat i salut, legalitzacions, certificació i redacció 

d’un pla de manteniment valorat dels espais, les instal·lacions i els 

equips. 

 

2.2. Desistiment. Resolució. Ajornament inici Etapes 

 

L’IRTA es reserva el dret a desistir de la licitació o de no adjudicar el contracte 

ni formalitzar-lo, atenent a l’establert a l’article 152 LCSP. 

 

L’IRTA es reserva el dret de resoldre l’encàrrec de les etapes 2 i/o successives, 

atenent a l’establert a l’article 211.1 LCSP, en especial si finalment es produeix 

una impossibilitat d’executar la prestació amb els termes inicialment pactats, 

d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules administratives, a la Memòria i a la 

resta de documents que regeixen la licitació. 

 

Així mateix l’IRTA es reserva el dret a ajornar l’inici de l’Etapa 2 si es donen les 

circumstàncies indicades a la documentació que regeix la licitació. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 

 

3.1. Revisió i modificacions no substancials de l’avantprojecte, Projecte 

Bàsic, Estudi de Seguretat i Salut i tràmits urbanístics (Etapa 1). 

Aquesta etapa inclourà els estudis següents: 
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3.1.1. Document amb alternatives d’implantació 

Un cop s’adjudiqui el contracte, la licitadora adjudicatària tindrà la possibilitat de fer 

proposta de millores que no impliquin canvis substancials ni modificacions dels espais 

de treball principal. A títol d’exemple: compliments de normativa, millores en els 

recorreguts i fluxos de treball... 

Aquestes propostes hauran d’estar consensuades i validades pel personal corresponent 

de l’IRTA.  

 

IRTA es reserva igualment el dret de proposar modificacions o millores de la distribució, 

dels espais o de les solucions constructives durant el procés de redacció. L’adjudicatari 

estarà obligat a analitzar-ne la viabilitat tècnica, efectuar les adaptacions necessàries i 

incorporar-les al projecte sempre que siguin compatibles amb l’objecte del contracte i 

amb els condicionants normatius aplicables. 

 

3.1.2. Qualificació energètica de l’edifici 

Es portarà a terme la qualificació de l’eficiència energètica de l’edifici final dissenyat. 

 

3.1.3. Projecte Bàsic per sol·licitud de llicència d’obra 

Caldrà redactar un projecte bàsic per a sol·licitud de llicència ambiental i d’obra i fer-ne 

el posterior seguiment. 

Inclou l’obtenció del visat per part del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya així com 

altres possibles visats.  

 

Aquest Projecte ha d’incloure el disseny arquitectònic de les instal·lacions necessàries, 

l’equipament i mobiliari i la posada en marxa així com l’estimació de cost per capítols. 

Aquest projecte inclourà els pre-dimensionats, el pressupost detallat per capítols, els 

plànols d’esquemes d’instal·lacions i de distribucions, la Memòria i Pla de control i la 

justificació normativa. 
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No es consideraran incloses dins de l’oferta de l’adjudicatari les despeses derivades 

dels impostos i taxes que resultin d’aquests tràmits i llicències, ja que serà IRTA qui 

realitzarà la liquidació corresponents mitjançant la documentació facilitada per part de 

l’adjudicatari. 

Pel que fa al contingut del Projecte Bàsic, es presentarà un programa de treball que 

reflecteixi la simultaneïtat del desenvolupament del Projecte Tècnic i la tramitació de les 

llicències necessàries per a la seva redacció. Els Projectes hauran de resoldre tots els 

aspectes legals i normatius, tècnics, funcionals, d’habitabilitat i de disseny per què donin 

resposta clara, a criteri d’IRTA, a allò pel qual es redacten. 

Amb caràcter general i sense que suposi limitació al Projecte, s’haurà de donar 

compliment a totes les disposicions i normatives legals vigents aplicables, de caràcter 

estatal, autonòmic i local. 

 

3.1.4. Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut  

Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat de materials i la 

coordinació del projecte d’instal·lacions associat a l’obra i la seva integració en els 

espais projectats, durant tot el procés d’elaboració del projecte. S’inclouen aquí també 

els documents de caire ambiental i sostenibilitat que siguin d’aplicació, així com la 

Coordinació de Seguretat i Salut en Etapa de projecte.  

 

3.1.5. Documentació necessària per l’obtenció de la Llicència d’obra, Llicència 

ambiental i suport a la tramitació. 

Fins a la obtenció de la llicència d’obres per part de l’ajuntament, no es donarà la etapa 

per finalitzada i no es podrà iniciar la etapa 2 (projecte executiu). O en tot cas quan 

s’indiqui per part del responsable del contracte.  

 

El pas de l'Etapa 1 a l'Etapa 2 hauria d'estar vinculat, entre d'altres, a l'obtenció dels 

permisos d'obra. 

Així mateix l’execució de la Etapa 2 i les següents resta condicionada a que l'IRTA adopti 

la decisió d’executar les obres (en funció de factors pendents de determinar com és 

l'efectiva disposició de l'immoble o altre s elements de caire tècnic i urbanístic) i a 

l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar aquestes prestacions. Serà 
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facultat de l'IRTA prendre la decisió, quan s’escaigui, de procedir a l'execució de la Etapa 

2 i següents, fet que serà comunicat a l'adjudicatari. 

 

 

3.1.6. Coordinació amb actuacions vinculades a l'edifici. 

L'adjudicatari haurà de participar en les reunions de coordinació tècnica que siguin 

necessàries amb l'Ajuntament de Falset, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal 

corresponent, així com amb qualsevol altra entitat pública o privada que desenvolupi 

actuacions independents dins del mateix edifici o sobre instal·lacions comunes 

associades. 

Aquesta coordinació inclourà l'anàlisi, proposta i consens de les solucions tècniques 

necessàries per garantir la compatibilitat entre els diferents projectes que es 

desenvolupin simultàniament o successivament a l'edifici, especialment en aquells 

aspectes que afectin elements comuns o compartits. 

 

De forma no limitativa, aquesta coordinació podrà afectar aspectes relacionats amb la 

protecció passiva contra incendis, sectoritzacions, impermeabilitzacions, façanes, 

cobertes, espais tècnics compartits, sales d'instal·lacions, centres de transformació, 

recorreguts i sortides d'evacuació, urbanització exterior, connexions a serveis, així com 

qualsevol altra solució constructiva o instal·lació amb incidència sobre altres actuacions 

previstes a l'edifici. 

Les gestions, reunions, informes, adaptacions documentals i modificacions del projecte 

derivades d'aquesta coordinació estan incloses dins de l'objecte del contracte i no 

generaran cap cost addicional per a l'IRTA. 

 

3.2. Projecte executiu (Etapa 2) 

 

Aquesta etapa inclourà els estudis següents: 

3.2.1 Memòria descriptiva i constructiva justificant l’acompliment de la normativa 

vigent, pla general d’execució de treballs i calendari. 

 

3.2.2 Disseny, càlcul, dimensionat i memòria d’enderrocs, fonaments, 

tancaments, estructures, instal·lacions (electricitat, aigua, sanejament, 

clima, ventilació, il·luminació, etc) o altres elements d’obra. 
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3.2.3 Plànols d’obra, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

 

3.2.4 Pla de control de qualitat. 

 

 

 

3.2.5 Estat d’amidaments detallat i pressupost final, amb previsió de 

certificacions. 

 

3.2.6 Plecs de condicions 

 

3.2.7 Estudi de seguretat i salut 

 

3.2.8 Pla de manteniment 

 

3.2.9 Pla de posta en marxa dels espais, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

 

Així mateix, haurà de: 

• Incorporar en les seves especificacions l’equipament de cada estança segons 

les premisses marcades per l’equip tècnic d’IRTA 

• L’adjudicatari rebrà de l’equip tècnic d’IRTA el programa funcional de les 

activitats a desenvolupar, les normatives específiques a aplicar i els 

condicionants especials imposats per cada zona, en base a la proposta de 

programa elaborat per l’equip tècnic d’IRTA, segons els requeriments dels 

usuaris i els seus responsables. 

• Els projectes seran documents de caràcter tècnic que definiran la naturalesa i 

l’abast del projecte, els detalls de la solució proposada, els materials a utilitzar, 

les condicions i el procés constructiu. 

• Els projectes es redactaran d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics 

d’IRTA. Tots els projectes estaran visats pel col·legi professional competent. 

• La documentació gràfica dels projectes es desenvoluparan en metodologia BIM 

(LOD 350). Es planteja una gestió del procés com a projecte BIM que serveixi 

per a integrar tota la informació i coordinar les diferents accions (instal·lacions, 

obra civil, equipament, costos, canvis, manteniment, aplicacions informàtiques, 

etc.), així com per a aportar precisió, control i planificació. 

• El Pla d’Execució BIM (PEB) es farà acordat amb l’equip tècnic d’IRTA. 

• Caldrà fer tots els tràmits, esmenes, modificacions i justificacions necessàries 

del projecte, en els terminis que li siguin indicats, fins que estigui adequadament 
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supervisat per l’equip tècnic d’IRTA, sense que això suposi cost suplementari a 

l’adjudicat en la present licitació. 

• Durant l’etapa de desenvolupament del projecte, s’hauran realitzar les reunions 

de seguiment que s’estimin oportunes, fixant-ne un mínim d’una cada 15 dies, a 

la que assistiran l’adjudicatari i els representants d’IRTA. 

 

• L’adjudicatari facilitarà a l’equip tècnic d’IRTA tota la documentació requerida per 

licitar les obres, les instal·lacions, equipament i mobiliari objecte del projecte. El 

resultat d’aquesta documentació ha de ser un projecte apte per a licitar amb tots 

els requisits necessaris per a la definició de les obres, instal·lacions, equipament 

i mobiliari, i l’obtenció de totes les llicències per a executar-lo. 

• L'adjudicatari haurà de participar en les reunions de coordinació tècnica que 

siguin necessàries amb l'Ajuntament de Falset, la Diputació de Tarragona, el 

Consell Comarcal corresponent, així com amb qualsevol altra entitat pública o 

privada que desenvolupi actuacions independents dins del mateix edifici o sobre 

instal·lacions comunes associades. 

 

Aquesta coordinació inclourà l'anàlisi, proposta i consens de les solucions 

tècniques necessàries per garantir la compatibilitat entre els diferents projectes 

que es desenvolupin simultàniament o successivament a l'edifici, especialment 

en aquells aspectes que afectin elements comuns o compartits. 

 

De forma no limitativa, aquesta coordinació podrà afectar aspectes relacionats 

amb la protecció passiva contra incendis, sectoritzacions, impermeabilitzacions, 

façanes, cobertes, espais tècnics compartits, sales d'instal·lacions, centres de 

transformació, recorreguts i sortides d'evacuació, urbanització exterior, 

connexions a serveis, així com qualsevol altra solució constructiva o instal·lació 

amb incidència sobre altres actuacions previstes a l'edifici. 

 

Les gestions, reunions, informes, adaptacions documentals i modificacions del 

projecte derivades d'aquesta coordinació estan incloses dins de l'objecte del 

contracte i no generaran cap cost addicional per a l'IRTA. 
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3.3. Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions, coordinació de 

seguretat i salut, legalitzacions, certificació i redacció d’un pla de 

manteniment valorat dels espais, les instal·lacions i els equips (Etapa 3). 

 

3.3.1. Direcció Obra 

La Direcció d’Obra Facultativa de les obres està constituïda pel Director d’Obra i 

el Director d’Execució d’Obra. El Director d’obra és el responsable del 

compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals que 

intervenen en el procés constructiu. Per tal de dur a terme aquesta tasca 

comptaran amb el suport de la Direcció de l’Enginyeria d’instal·lacions que també 

és objecte d’aquest contracte i de l’oferta del licitador. 

Així mateix, i dins de les seves funcions, com a mínim hauran de: 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu 

coneixement i experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la 

correcta execució del Projecte i compliment de terminis, amb l’ajut dels 

seus col·laboradors. 

- Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions 

i detalls a l’esmentat Projecte. 

- Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi 

el Projecte. 

- Vetllar pel compliment dels terminis i pressupost, així com del nivell de 

qualitat definit en el projecte d’arquitectura, d’instal·lacions, de 

l’equipament i del mobiliari. 

- Durant l’execució de l’obra es continuarà treballant amb la metodologia 

definida per al projecte. 

- La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament 

de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el Certificat Final 

d’Obra. 

- Lliurament de documentació final d’obra en cas de què hi hagi canvis 

respecte el Projecte durant el procés constructiu. 

- L’encàrrec i assumeix estaran visat pel col·legi professional competent. 
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3.3.2. Direcció Executiva 

És en qui recau la tasca diària d’organització, supervisió, control, replanteig, així 

com la bona marxa de l’obra assignada. També és responsabilitat de la Direcció 

d’Execució el compliment del Pla de Control de Qualitat amb la metodologia i les 

eines corresponents. 

La Direcció Executiva de l’obra, assistida per l’Enginyeria d’instal·lacions, seran 

els encarregats de coordinar els diferents professionals que intervenen durant 

l’execució. Aquesta Direcció Executiva i l’Enginyeria d’instal·lacions també són 

objecte d’aquest contracte i de l’oferta del licitador. 

 

La Direcció d’Execució de l’obra supervisarà la planificació de l’obra presentada 

per l’empresa constructora per l’execució de l’obra, les instal·lacions, 

l’equipament i el mobiliari i del moviment del personal, l’entrada i sortida de 

materials i l’actuació sobre les instal·lacions que possibiliti el normal ús dels 

espais al voltant de la zona d’actuació, tenint en compte que s’haurà informar a 

l’equip tècnic d’IRTA sempre amb anterioritat d’almenys 1 setmana, de qualsevol 

actuació que pugui afectar a altres espais de l’edifici en qüestió (com per 

exemple: llocs d’emmagatzematge de materials, retirada de residus, talls en els 

subministrament, entre d’altres). I, per tant, caldrà tenir en compte que els treballs 

s’hauran d’adequar al normal funcionament de les instal·lacions de l’edifici 

d’IRTA per tot allò referit a horaris i metodologia que no l’interfereixin o pertorbin. 

El Director de l'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat 

pròpia, i conjuntament amb el  Director d’Obra, les següents funcions: 

• La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, 

instal·lacions, equipament i mobiliari, tenint cura del seu control pràctic 

d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les normes i regles de la 

bona construcció i amb les instruccions de Director d’ Obra, aportant els 

seus coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives 

més adients per garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat 

de l'obra, a l'ús a que està destinada, a l'economia general i al termini  

d'execució. 

• La signatura, conjuntament amb Director d’Obra, d’actes sobre 

replanteig, començament i desenvolupament de l’Obra, relacions 

valorades, el Llibre d’Ordres i el Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a 

més, el relatiu al programa de control de qualitat i al seu compliment. 
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• L’aprovació prèvia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinària 

aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions 

diverses, zones d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes 

constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball 

(incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs 

subcontractats, plànols d’obra, etc. 

• Inspecció dels materials a emprar, en el moment de la seva instal·lació  

• La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves 

unitats, comprovant les dimensions i la correcta disposició dels elements 

constructius; i l’establiment amb el Contractista, de la documentació de 

constància de característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la 

seva ocultació. 

• El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de 

documentació relativa al desenvolupament de l’obra, que el Contractista 

està obligat a proporcionar. 

• El seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el pressupost de 

l’actuació aprovat per la propietat; establint amb el Director d’Obra i la 

propietat les mesures correctores oportunes si es detecta algun 

incompliment, desviació o incidència respecte el pla previst. 

• L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció 

de relacions valorades, d'acord amb les condicions establertes en el 

Projecte i establiment de les relacions quantitatives dels materials que 

s'han d'emprar a l'obra. Supervisarà i signarà les certificacions 

mensuals d’obra. 

• Amb les certificacions mensuals la Direcció executiva entregarà un 

informe on es detallin i es comentin les desviacions de les certificacions 

corresponents. Al finalitzar la obra, amb la darrera certificació on es fa 

la liquidació de l’obra, s’entregarà un informe on es detallin els 

increments i disminucions de cost com a conseqüència de la variació 

d’unitats en l’estat d’amidaments de les obres. 

• L’assistència al Contractista en qüestions diverses com la interpretació 

dels documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de l’Obra 

i la seva execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. El Director de 

l'execució serà sempre l’interlocutor del Contractista, per a tot tipus de 

propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà 
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dins de les atribucions que li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas,  

al Director d’Obra i/o a la propietat. 

• En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o 

amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva 

substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, 

donant compte a la propietat i al Director d’Obra de les mesures 

adoptades i dels motius per prendre-les. 

• La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica i la 

col·laboració amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o 

alteracions del Projecte, la necessitat o conveniència de les quals 

s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible proposta 

de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades reformes, el 

Director de l'execució les transmetrà a la propietat per la seva aprovació. 

• Lliurar a la propietat els informes sistemàtics i analítics de l’execució de 

l’obra, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant 

avís previ a la propietat i al Director d’Obra cas de detectar-ne factors 

problemàtics o pertorbadors d’importància. 

• Recopilar, revisar i presentar a la propietat, un cop acabada la unitat o 

part d’obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva 

execució real; i elaborar l’Estat de liquidació final, lliurant-lo a la propietat 

a la finalització dels treballs. Aquest document haurà de ser signat pel 

seu autor, el Director de l'execució de l’Obra, i ratificat pel Director 

d’Obra. 

• Exigir al Contractista i al Laboratori que efectuï els assaigs de control de 

qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o 

del tercer i successius sub-contractistes que consideri no qualificats per 

dur a terme els treballs. 

• Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència. 

• Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa 

constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport 

documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. 

• El personal de la Direcció de l'execució i l’Enginyeria de les instal·lacions 

de l'obra serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al 

desenvolupament de les funcions descrites per tal d’assolir la qualitat, 

en els terminis i costos econòmics destinats a cada obra. 

• L’encàrrec i assumeix estaran visat pel col·legi professional competent. 
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3.3.3. Coordinació de seguretat i Salut 

El coordinador de seguretat i salut (SiS) és el tècnic competent que s’ha 

d’encarregar, durant la Etapa de redacció dels projectes.  I durant l’execució 

de l’obra s’integrarà a la direcció facultativa i haurà de desenvolupar la 

funció de aprovació del Pla de SiS proposat pels contractistes d’obra i la 

coordinació de l’aplicació del pla i dels principis generals de seguretat i 

salut: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb 

l’objectiu de planificar els diversos treballs o Etapes de treball que es 

desenvoluparan simultàniament o successivament. 

• Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs 

o Etapes. 

• Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, sub-

contractistes i autònoms apliquin de forma coherent els principis 

generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (SiS) i si escau les possibles 

modificacions. 

• Organitzar la coordinació de les activitats empresarials. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels, 

mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones 

autoritzades puguin accedir a l’obra. Si no és necessària la designació 

del coordinador, aquesta funció la desenvolupa la direcció facultativa. 

 

3.3.4. Posada en marxa, legalitzacions, certificació energètica final, validació 

i qualificació.  

En la Etapa final d’execució de les obres, instal·lacions, equipament i mobiliari, 

es realitzaran les feines de posada en marxa, legalitzacions, certificació 

energètica final. 

Aquesta Etapa consistirà en: 

• Recull i lliurament de tota la documentació Final d’Obra. 

• Plànols “as built” i modelatge 3D “as built” mostrant la configuració final de la 

instal·lació executada. 

• Posada en marxa de les instal·lacions. 
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• Legalització de les Instal·lacions davant dels Organismes Oficials que 

correspongui.  

En totes aquelles instal·lacions que l’adjudicatari no en sigui el responsable 

final de la legalització, facilitarà tota la documentació necessària que li sigui 

requerida, tant per l’equip tècnic d’IRTA com per les empreses adjudicatàries 

de l’execució de l’obra, per a la legalització de totes les instal·lacions 

afectades, ja siguin elèctriques, tèrmiques, les modificacions i ampliacions de 

les instal·lacions d’aire condicionat, climatització, ventilació, aigua calenta i 

freda sanitària, gas natural, gasos i totes aquelles que així ho requereixin els 

serveis d’Indústria i/o entitats locals  de l’administració, així com tota la 

documentació necessària que li sigui requerida pels serveis tècnics d’IRTA a 

les empreses adjudicatàries, per a legalitzar i qualificar la instal·lació. 

• Obtenció de la llicència ambiental d’aquesta reforma d’edifici, en cas de que 

es requereixi. 

L’adjudicatari disposarà de personal responsable localitzable 24 hores durant el 

període de temps d’execució i posada en marxa, per assistir a qualsevol 

circumstància derivada de la seva activitat. 

Pel que fa al contingut del Projecte Tècnic, es presentarà un programa que 

reflecteixi la simultaneïtat del desenvolupament en el procés d’execució i la 

tramitació de les llicències, legalitzacions, certificacions i validacions 

necessàries. Els Projectes s’hauran de resoldre en tots els aspectes legals i 

normatius, tècnics, funcionals, d’habitabilitat i de disseny perquè donin resposta 

clara, a criteri d’IRTA. 

 

3.3.5. Gestió integrada de l’obra.  

Aquesta gestió inclourà: 

- Assistència a l’IRTA en la Etapa de contractació d’adjudicataris. 

- Revisió de certificacions dels contractistes. 

- Informe de control i seguiment de l’estat de l’obra pel que fa a cost, calendari i 

qualitat.     Aquests informes s’actualitzaran com a màxim quinzenalment entregant 

copia a IRTA. 
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3.4. EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

Aquesta prestació es determinarà si durant el desenvolupament de la Direcció 

d’obra, pot donar lloc a l’eventual redacció de projectes modificats que poguessin 

sorgir durant l’execució de les obres que es dirigeixen. 

Els projectes modificats es regiran pels criteris generals especificats per a la 

redacció del projecte i per les indicacions de l’equip tècnic d’IRTA, i només pel 

cas de noves infraestructures no previstes inicialment al projecte i autoritzades 

per l’IRTA. 

 

3.5. ASPECTES COMUNS A LES ETAPES ANTERIORS 

Les prestacions descrites anteriorment són de mínims, i de compliment 

obligatori; conformen el Plec de Prestacions Tècniques i així doncs són les 

obligacions mínimes a les que les licitadores s’obliguen i es comprometen. 

Ara bé, si les licitadores, als documents indicats als Sobre B, “Criteris valorables 

mitjançant judici de valor”, proposen millores ( que podran ser acceptades total 

o parcialment per l’IRTA ), aquestes s’hauran de complir en la seva totalitat per 

l’adjudicatari. 

 

3.6. ASSESSORAMENT REGULADOR 

L’adjudicatari haurà d’assegurar i haurà de fer complir, en especial, els següents 

requisits reguladors: 

- Direcció d’Obra segons ‘Ley de Ordenación de la Edificación. (llei 

38/1999 de 5 de novembre) 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Llei 9/2022, del 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura. 

 

4. TERMINIS 

 

En relació als terminis relacionats amb l’execució del servei objecte del contracte, 

s’estimen els següents terminis màxims: 
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1. Etapa 1.- Revisió i modificacions no substancials de l’avantprojecte, Projecte 

Bàsic, Estudi de Seguretat i Salut i tràmits urbanístics. 1 mes 

 

2. Etapa 2.- Projecte executiu. 3 mesos 

 

3. Etapa 3.- Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions, coordinació 

de seguretat i salut, legalitzacions, certificació i redacció d’un pla de manteniment 

valorat dels espais, les instal·lacions i els equips. S’ajustarà a la durada real de 

les obres que com a màxim, serà de 12 mesos 

 

El termini per la posta en marxa, legalitzacions, validació, qualificació i certificacions, 

vindrà determinat pels organismes oficials, considerant que el pla de manteniment i la 

posta en marxa s’activaran durant la última part del procés d’execució i quedaran actius 

1 mes després del final de l’obra, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

Pel que fa al contingut del Projecte Tècnic, es presentarà un programa que reflecteixi la 

simultaneïtat del desenvolupament del Projecte Tècnic per tot allò vinculat a la tramitació 

de les llicències, legalitzacions, validació, qualificació i certificació necessàries per a la 

seva redacció i posteriors tràmits. 

Els Projectes s’hauran de resoldre en tots els aspectes legals i normatius, tècnics, 

funcionals, d’habitabilitat i de disseny perquè donin resposta clara, a criteri d’IRTA, a allò 

pel qual es redacten. 

La data prevista d’inici de les obres és durant el primer trimestre de 2028. No obstant 

això, aquesta previsió té caràcter estimatiu i l’inici efectiu de les obres podrà produir-se 

amb posterioritat. 

 

El licitador haurà de tenir en compte aquesta circumstància en la formulació de la seva 

oferta econòmica, incloent en el preu ofert tots els costos associats a l’execució de 

les prestacions objecte del contracte durant tota la seva vigència, inclosa la 

possible diferència temporal entre la finalització de la redacció del projecte i l’inici efectiu 

de les obres. 
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4.1. COMPROMISOS DE L’ADJUDICATÀRIA: 

• Compromís signat de la redacció, signatura i visat del projecte executiu 

(arquitectura, instal·lacions, equipament i mobiliari) així com l’entrega de la 

següent documentació: 

- Un arxiu en format pdf amb tota la documentació indexada del projecte 

executiu, signat i visat. 

Els documents que conformen projectes tindran format DIN A3 per a la 

documentació escrita i format DIN A1 per a la documentació gràfica. Els 

diferents documents que formen part d’un volum hauran d’estar diferenciats 

mitjançant fulls separadors. 

Els documents principals del projecte hauran d’estar signats per l’autor i 

aquells documents que impliquin responsabilitat especial sota el criteri 

d’IRTA hauran d’estar signats pel tècnic responsable. 

Els gràfics, esquemes, taules i plànols, es presentaran per defecte en format 

A1. 

- Carpeta en format editable (*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.jpg, etc.) amb tota 

la documentació indexada del document entregat en format PDF que s’ha 

visat i signat. 

Els arxius dels plànols seran en format .dwg, les memòries en format .docx 

i els pressupostos i amidaments en .tcq o .pzh. També es lliurarà el projecte 

en format PDF per a la seva publicació a la plataforma de licitació d’obres. 

 

Els plànols de projecte que es lliurin en format dwg, hauran de seguir els 

següents criteris: 

- Els plànols duran l’extensió *.dwg i ser compatibles amb la versió 2014 de 

l’AutoCAD. 

- L’escala de treball a l’espai model ha de correspondre’s a la següent 

formula: 1 unitat de dibuix= 1 metre. Qualsevol variació ha de quedar 

perfectament reflectida en el propi dibuix. 

- S’evitaran les imatges rasteritzades o procedents d’aplicacions OLE. El 

dibuix ha de ser perfectament  editable i modificable en la seva totalitat. 

- Els blocs d’AutoCAD hauran d’estar creats a la capa 0 i per tant ser 

sensibles a les propietats (color, tipus de línia, etc.) de la capa on estiguin 

inserits. 
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Per norma general, totes les entitats del dibuix tindran el color, gruix i tipus 

de línia, definit com “per capa”, és a dir, adoptaran en tot moment les 

propietats visuals de la capa a la que pertanyin. 

 

 

S’admeten les excepcions mínimes imprescindibles per diferenciar o fer 

més entenedors els elements grafiats (fluids calents/freds, 

impulsions/retorns, elements projectats, etc.). 

 

- Els arxius de projecte que es lliurin en metodologia BIM, hauran de seguir 

els següents criteris: 

- La documentació gràfica es desenvoluparà metodologia BIM, amb 

software autodesk Revit. 

- Es farà entrega del projecte en format IFC. 

- S’haurà de presentar el BEP definitiu en previ a l’inici de redacció del 

projecte 

• Compromís signat dels terminis de cada etapa, juntament amb la disponibilitat 

immediata per iniciar la redacció del/s projecte/s descrits en l’abast d’aquest 

document. 

• VISITA DE LES INSTAL·LACIONS: S'ofereix la possibilitat de participar en una 

visita “in situ” a les instal·lacions per a les empreses interessades en la present 

licitació. 

Conseqüentment, un cop feta la publicació de la licitació, es publicarà al Taulell 

d’avisos de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat el dia i hora 

de la visita. Els licitadors interessats hauran d'indicar prèviament les persones 

que assistiran (màxim dues persones per licitador) amb el nom, cognoms i DNI 

o document equivalent, amb indicació de l'empresa a la qual representen. La 

informació sobre les persones que assistiran a la visita s'haurà d'enviar a 

licitacions@irta.cat  

 

5. DISPOSICIONS GENERALS 

 

L’adjudicatari haurà de redactar el projecte prenent com a base la distribució definida 

a l’avantprojecte, admetent aquells ajustos que puguin considerar-se no 

mailto:licitacions@irta.cat
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substancials consensuat amb IRTA. Així mateix, haurà de coordinar-se amb l’equip 

redactor dels projectes que s’estan desenvolupant paral·lelament per a la reforma 

de l’edifici Falbar. 

S'haurà de tenir en compte, en la redacció del projecte tècnic, de mantenir, tant com 

sigui possible, els criteris constructius generals de l'edifici Falbar.  

 

Aquesta coordinació haurà de permetre consensuar tant les solucions 

arquitectòniques i estètiques (façanes, acabats exteriors, fusteries, etc.) com les 

solucions tècniques (ignifugació de l’estructura, reforços puntuals i altres aspectes 

constructius). 

Totes aquestes solucions hauran de ser validades per IRTA durant el procés de 

redacció del projecte. Per aquest motiu, no es preveu la possibilitat que es 

modifiquin o no es mantinguin els criteris constructius generals que es defineixin 

prèviament de manera consensuada. 

 

5.1. VERIFICACIONS PRÈVIES 

Es consideren inclosos dins dels treballs que composen aquesta licitació, els 

replantejaments i les verificacions prèvies necessàries, en col·laboració amb 

l’equip tècnic d’IRTA, per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el 

projecte en allò que  pertoca a punts d’interès o singulars. En particular caldrà 

tenir en compte els següents replantejaments o verificacions: 

• Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies 

telefòniques, conduccions soterrades, conduccions de climatització, 

desguassos, estructures, etc. 

• Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental i d’altres). 

• Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les 

instal·lacions i serveis necessaris, (electricitat, comunicacions, sanejament i 

d’altres) així com el seu recorregut dins de l’àrea d’actuació. L’IRTA, lliurarà 

el plànol de l’àmbit d’actuació on s’indiquen el serveis afectats i punts de 

connexió, sent obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la 

detecció d’altres afectacions no especificades. 

• IRTA, lliurarà els plànols de l’edifici existents en suport editable. 
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6. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

Totes les obres i instal·lacions es preveuran d’acord al seu ús, així com les 

instruccions municipals, comarcals, provincials, estatals, normatives d’obligat 

compliment i reglamentàries. 

La marca i model dels elements (marques i/o models equivalents) s’hauran d’adequar 

a les requerides per l’equip tècnic d’IRTA  per tal de complir les condicions de 

manteniment més favorables dins de l’edifici. 

 

Totes les instal·lacions hauran d’esser acreditades per una Entitat Acreditada 

Col·laboradora (EAC). 
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ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ FUNCIONAL 

 

Es fa entrega d’un avantprojecte aquest incorpora: 

- Dades generals amb identificació del projecte, ubicació i emplaçament. 

- Antecedents 

- Dades i estat de l’edifici existent 

- Proposta de la reforma a realitzar. 

- Organització funcional dels espais 

- Llistat de criteris arquitectònics i materials a seguir proposats. 

- Documentació gràfica de la proposta 

- Pressupost orientatiu del projecte. 
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