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Informe juridic justificatiu de la no divisio en lots
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D’acord amb I'Informe técnic de la Direcci6 técnica d’Edificacié d’Obra Nova, en el que es justifica
la no divisié en lots del contracte de referencia, s’'informa el seglent:

.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en I'informe técnic emés per la Direccio
Tecnica d’'Edificacié d’Obra Nova d’aquesta entitat de data 15 d’octubre de 2026, en el que
s’indica:

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- El risc per a la correcta prestacioé del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, qliestié
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una pluralitat de
contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos
lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucié adequada del contracte.

Per tant, la concentracié del contracte en un unic adjudicatari permet la maxima integracié entre
les empreses implicades, garantint una execucié coordinada i rapida, aixi com una millor
optimitzacié en qliestions d’economia, mitjans auxiliars i despeses indirectes.

En el suposit que aqui ens ocupa, amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en lots, el
que es pretén és dotar d’'una major eficiencia, coordinacié dels treballs i centralitzacié de
responsabilitats en un unic contractista i, a més, I'aprofitament d’economies d’escala que no
S’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Téecnica, no procedeix la divisio del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el segient:

“1. L'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una solucié tnica. En especial, s’han de definir d’aquesta
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manera en els contractes en que es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o0 ambientals que millorin I’eficieéncia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzaci6 independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisié en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacio pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
l'objecte del contracte, els seglients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, 'organ de contractacié ha de sol-licitar un informe previ a I'autoritat de defensa de
la competencia corresponent perque es pronuncii sobre l'apreciacioé de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a l'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quliestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i I'execucioé per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s’han de justificar
degudament en 'expedient. (...)".

Consequentment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Laura Gascons Mélich
Cap de Contractacié

Barcelona, a la data de la signatura electronica.
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Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha
estat signat electronicament per:

Laura Gascons Melich, Cap de Contractacid, el dia 26/10/2026 a les 11:38.

Aquest document és una copia auténtica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.
Verificacio Electronica del document: Doc: 86546461 Codi CSV: 68b3fd834c8746aa932552b56¢519609
a l'adrega https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents



