
 
 

 

 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. X2024000912 
Projecte: Construcció d’un carril bici entre els nuclis de Sant Joan les Fonts i La 
Canya. 
Tipus contracte: Obra 
Procediment: Obert simplificat abreujat 
Tramitació: Ordinària 
 
Memòria justificativa de la necessitat de contractació de l'obra que descriu el projecte 
per a la construcció d’un carril bici entre els nuclis de Sant Joan les Fonts i La Canya, 
emesa en virtut del que preveuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per tal d’acreditar la necessitat i 
idoneïtat del contracte i justificar els aspectes legalment exigits. 
 
Justificació de la necessitat del contracte: 
 
El municipi de Sant Joan les Fonts, és un dels municipis adherits al Pacte de les 
Alcaldies per a l’energia i el clima, i ha redactat el corresponent Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) el qual ha estat degudament aprovat per part 
de l’òrgan municipal competent. 
 
L’aprovació del PAESC porta implícita la voluntat i el compromís del municipi per a 
l’aplicació progressiva de polítiques que, dins de l’abast de l’administració local, tinguin 
com a objectiu principal la sostenibilitat energètica, la qual, en la línia dels 
requeriments de la Comissió Europea, permeti reduir de manera significativa les 
emissions de CO2 alhora que contribueixi també, de manera notable, a la reducció de 
la despesa energètica que ha d’assumir el municipi. 
 
Entre les accions planificades de mitigació i adaptació al canvi climàtic a realitzar en 
els pròxims anys en el municipi, hi ha aquelles que estan destinades a disminuir les 
emissions associades a la mobilitat i el transport urbà. 
 
Per tant, la creació de nous trams de carril bici o el foment del transport públic, són 
accions que ja estan recollides en el PAESC aprovat, amb l’objectiu d’afavorir la 
mobilitat sostenible, mitjançant la potenciació dels desplaçaments no motoritzats i la 
millora de les connexions ciclables entre els diferents nuclis de població, amb la 
finalitat de reduir la dependència del vehicle privat i promoure un canvi progressiu en 
els hàbits de mobilitat de la ciutadania. 
 
En aquest context, l’objecte de l’actuació consisteix en l’execució de les obres 
d’implantació d’un carril bici al municipi de Sant Joan les Fonts, destinat a connectar 
els nuclis de Sant Joan les Fonts i la Canya, garantint alhora la seva integració i 
continuïtat amb la xarxa existent en direcció a la ciutat d’Olot, tal com descriu el 
projecte d’obres locals ordinàries aprovat per aquest Ajuntament, redactat per 



 
 

 

 

l’enginyer industrial senyor Gerard Pons Bosch del despatx professional PROTIR 
ENGINYERS SLP. 
 
Per tot el que s’ha exposat, queda suficientment acreditada la necessitat administrativa 
i la idoneïtat de la contractació de les obres descrites en el projecte aprovat, de 
conformitat amb els principis d’eficàcia i eficiència en la satisfacció dels interessos 
públics que corresponen a aquesta Administració. 
 
Justificació de la insuficiència de mitjans: 
 
Estem davant d’un contracte d’obra i, per tant, no correspon. 
 
Valoració sobre les repercussions del contracte en el compliment per part de 
l’Ajuntament dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
que exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (DA 3ra LCSP): 
 

- El present contracte no altera la situació d'equilibri o superàvit estructural. 
- Existeix capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins 

els límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. 
- La present contractació està orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la 

qualitat, a la fi de la qual s'aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i 
de millora de la gestió del sector públic. 

- Permet  contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva 
situació financera. 

- Aquesta inversió està prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2026. 
 
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: 

  
Sense repercussions: Per no suposar despeses addicionals a les 
pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs. 

 
 SOSTENIBILITAT FINANCERA: 
 

Sense repercussions: Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu 
cas, per haver estat valorada prèviament l’operació financera. 

 
Dades específiques del contracte 
 
a) Objecte del contracte: Contractació de les obres consistents en la construcció d’un 
carril bici entre els nuclis de Sant Joan les Fonts i La Canya 
 
Objecte alineat amb els ODS següents: ODS 12: Consum i producció responsables 

      ODS  13: Acció Climàtica 
      ODS 3: Salut i Benestar 
      ODS 8: Treball digne i creixement econòmic 
 
 



 
 

 

 

  

b) Lloc de prestació del contracte (Codi Nuts): ES512. Sant Joan les Fonts.  
 
c) Qualificació del contracte 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
d) Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte: 45233226-9: treballs de 
construcció de vies d’accés. 
 
e) Termini d’execució: 3 mesos a partir de la comprovació del replanteig.  
 

No es preveu pròrroga. 
 
f) Pressupost base de licitació:  
 
- Import (IVA inclòs): 68.582,45 € 
- Import (sense IVA): 56.679,71 € 
- Import IVA: 11.902,74 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 % 
 
Resum pressupost: 

Capítol 01.01   TRAM 1. TERRA VERMELL      954,49 € 

Capítol 01.02   TRAM 2. VORERA COOPERATIVA LA CANYA    6.379,92 € 

Capítol 01.03   TRAM 3. PASSATGE REMENCES     18.683,11 € 

Capítol 01.04   TRAM 4. CARRER FRANCESC DE VERNTALLAT   859,10 € 

Capítol 01.05   TRAM 4.1. ZONA VERDA FRANCESC DE VERNTALLAT  16.650,41 € 

Capítol 01.06   TRAM 5. AVINGUDA PIRINEUS     1.072,98 € 

Capítol 01.07   VARIS        3.030,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL 

                                         47.630,01 € 

 

Despeses Generals (13%)                                            6.191,90 € 

Benef ici industrial (6%)                                            2.857,80 € 

 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ SENSE IVA                                          56.679,71 € 

 

IVA (21%)                                          11.902,74 € 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE 

                                         68.582,45 € 



 
 

 

 

 
         

      

g) Valor estimat del contracte: 63.481,28 € (inclou la durada principal del contracte, 
les possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP, si és el cas, sense 
IVA) 
 
h) Revisió de preus: No 
 
i) Procediment de licitació: Obert simplificat abreujat. 
 
Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment 
previst per contractes d’obres amb valor estimat inferior a 80.000,00 € (article 159.6 
LCSP). 
 
j) Divisió de l’objecte del contracte en lots: No 
 
Justificació: En relació amb l’objecte del present contracte, d’acord amb el que 
estableix l’article 116.4g) de la LCSP,  es considera que no és idoni dividir l’objecte del 
contracte amb lots atès que la naturalesa de l’objecte del contracte implica la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions. La divisió per lots i 
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents podria provocar disfuncions i 
dificultar l’assoliment dels objectius. 

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’unes obres en un 
mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les 
obres seguint la lògica constructiva. 

D’acord amb l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals els projectes han de referir-se 
necessàriament a obres completes. El present projecte fa referència a una actuació 
completa, susceptible de ser lliurada a l’ús públic un cop acabada, sens perjudici de 
les ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte. 
 
 
k) Aplicació pressupostària: 
 
Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a la següent 
aplicació pressupostària: 459.60900-“Bici Carril” del pressupost municipal de l’exercici 
2026. 
 
l) Requisit/s de capacitat:  
 
Vist l’informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en què es conclou que en el 
procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6 de la 
LCSP, no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com 
a requisit de participació, es permetrà la presentació d'ofertes per part d'empreses que 
no estiguin inscrites al RELIC o al ROLECE. 



 
 

 

 

En conseqüència, l’acreditació de la capacitat i l’absència de prohibicions per 
contractar de l’oferta guanyadora es podrà realitzar amb l’aportació documental 
corresponent establerta en caràcter general d’acord amb la LCSP. 
 
No obstant això, els licitadors podran aportar la seva inscripció en el ROLECE o RELIC 
per tal d’acreditar, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, 
el següent:  
 
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial  
b) si és el cas, solvència econòmica i financera i tècnica o professional,  
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,  
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.  
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació del contractista. 
 
 
m) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional:  
 
D’acord amb l’establert a l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix de l’acreditació de la 
solvència. 
 
n) Criteris d’adjudicació:  
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a 100 punts 
 
n.a) Oferta econòmica: puntuació màxima 70 punts  

 
S’atorgaran 70 punts al licitador que hagi ofert el preu més baix (IVA exclòs) i la resta 
es distribuirà proporcionalment. La puntuació de l’oferta econòmica s’obtindrà de 
calcular-la amb la següent fórmula: 
 
Puntuació= 70 x (OMB/OAV) 
OMB: import de l’oferta més baixa  
OAV: import de l’oferta a valorar 
 
El resultat s’arrodonirà a dos decimals. 
 
Les ofertes superiors al pressupost base de licitació, no es puntuaran i seran excloses 
de la licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de 
considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats. 

n.b) Oferta de millores al projecte d’obres: puntuació màxima 30 punts. 
 
El compromís de l’empresa licitadora d’executar, al seu càrrec i sense cost econòmic 
per a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, alguna o totes les millores pressupostades 
a l’annex del Projecte en cas de resultar adjudicatària. L’oferta de millores es valorarà 
tal com segueix: 
 
 



 
 

 

 

MILLORA 1- COL·LOCACIÓ DE SEPARADORS AL CARRER FRANCESC DE 
VERNTALLAT 
 
38 uts …………. Separador Carril Bici amb reflectant superior desmuntable pintat, de 
mides 820x200x127, model A-SKATE-G-BCN de Fàbregas o similar col·locat ancorat 
al paviment amb tacs químics de 150 mm de longitud tipus Hilti-HI-170 i massilla Sika 
Anchorfix-1, i Perns d'anclatge INOX A4 HIT-V-M12 x150 mm / WS 9350 12x160 mm., 
amb un pressupost d’execució per contracte (IVA no inclòs) de 2.201,50 euros, segons 
descripció i plànol annex al projecte.  
 
Puntuació 13 punts 

 
MILLORA 2. ZONA DE DESCANS A L’AVINGUDA DELS PIRINEUS 
 
Es preveuen realitzar uns treballs per condicionar la zona verda existent de l’Avinguda 
Pirineus i carrer Esperança, per tal d’habilitar-la com a zona descans, mitjançant la 
instal·lació de mobiliari urbà (2 bancs i una paperera) i la plantació d’arbrat. 
 
2 uts …………. Banc amb respatller BREINCO CALMA, o equivalent, de mides 180 x 
82 x 60 cm, format de 2 peus d’acer zincat mecanitzat amb protecció antioxidant i 
acabat amb pintura en pols o al forn, color BLACK Oxirón, i llistons de fusta tropical. 
Inclou fixació mitjançant cargols d’acer inoxidable. Col·locat. Inclou acabat de la fusta 
amb dues mans de Saturador Sikkens Cetol WF 771 color IPE (amb certificació 
SIKKENS contra la fotodegradació) ...............................................................835,00 €/ut 
 
1 ut ………….Paperera BREINCO LEG, color BLACK Oxirón, o equivalent i capacitat 
de 63 l, Ø45 cm x 85 cm, instal·lada. Inclou fixació mitjançant cargols d’acer inoxidable 
........................................................................................................................ 460,00 €/ut 
 
4 uts …………. Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm 
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de 
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, 
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió .......................................195,00 €/ut 
 
Pressupost total d’execució per contracte (IVA no inclòs) d’aquesta millora de 2.910 
euros, segons descripció i plànol annex al projecte.  
 
Puntuació 17 punts. 
 
La forma de valoració és  0 punts si no s’ofereix cap millora i de 13 punts per la millora 
1 i de 17 punts per la millora 2, essent la puntuació màxima que es pot assolir de 30 
punts si s’ofereixen les dues millores. No és possible oferir les millores de forma 
parcial.  
 
 
o) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les 
ofertes contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació 



 
 

 

 

especificats en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes 
presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques.   
 
p) Criteris específics de desempat: En cas d’igualació de proposicions, els criteris 
per al desempat seran els establerts a l’article 147.2 de la LCSP. 
 
q) Persona responsable del contracte: El tècnic que porti la direcció de l’obra.  
 
r) Admissió de Variants (art. 142 LCSP): No 
 
s) Modificacions del contracte: Sí, que es recolliran al PCAP. 
 
Es fixen les següents d’acord amb l’establert al projecte tècnic: 
 
- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la 
fase de projecte. 
- 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les 
obres. 
  
t) Subcontractació:  
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de concertar subcontractes o qualsevol modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades del contracte i els representants legals del subcontractista, així com la 
justificació de l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la 
normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició de 
contractar. 
 
u) Causes de resolució específiques del contracte:  
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits fixats en els articles 211 i 245 de 
la LCSP. 
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, l’òrgan de contractació podrà 
reclamar la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració. 
 
v) Penalitats:  
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en 
els termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el 
Programa de treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 
LCSP.  
 



 
 

 

 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació amb les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
 
 

a) Infraccions molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del 
director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, 
dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant 
en l’obra. 

 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials 
inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 
que estiguin participant en l’obra.  
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 
 

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses no són admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que 
s’imposi, el contractista estarà obligat a enderrocar i reconstruir les unitats 
defectuoses complint les condicions exigides en el plec de prescripcions 
tècniques. 
 

b) Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o 

director facultatiu en relació amb l’obra. 



 
 

 

 

 
- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a 
l’objecte d’aquest contracte. 

 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista 

o subcontractista.  
 

- L’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 
215 de la LCSP. En aquest cas, la penalitat que s’imposi no podrà ser superior 
al 50% de l’import del subcontracte. 

 
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del 
contracte. 

 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del 
preu. El contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a 
acceptar els preus rebaixats fixats per la Direcció d’obra llevat que prefereixi 
enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides 
en el Plec de prescripcions tècniques. 

 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
- Incomplir, si escau, les millores ofertades en la proposició presentada i 

acceptades per l’òrgan de contractació.   
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra. 

 
- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
 

c) Infraccions lleus: 

 
- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o 



 
 

 

 

irregularitats en la prestació del servei. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra.  
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de les obligacions o condicions establertes en el plec o en la documentació 
tècnica o demés normativa aplicable. 
 

- L’incompliment de  les condicions tècniques exigides en el plec de 
prescripcions tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les 
unitats d’obra defectuoses són admissibles. 

 
 

Penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària 
comportarà, previ procediment, amb tràmit d’audiència, instruït a l’efecte d’acord amb 
l’article 194.2 de la LCPS, la imposició de les següents penalitats contractuals: 

 
a) Per infraccions molt greus:  

 
- Multa del 5,1% al 10% de l’import del contracte adjudicat. 

 
b) Per infraccions greus:  

 
- Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat. 

 
c) Per infraccions lleus:  

 
- Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat. 

 
 

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració 
els següents criteris de graduació: 
 

- La gravetat de la infracció comesa 
- La importància econòmica 
- L’existència d’intencionalitat 
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un 

incompliment de la mateixa naturalesa 
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- El benefici obtingut pel contractista. 

 
 



 
 

 

 

w) Assegurança responsabilitat civil: 
 
Import igual o superior a 150.000,00 € per sinistre i any 
 
x) Termini de garantia del contracte:  
 
Es fixa un termini de garantia d’1 ANY, a comptar des de la data de l’acta de recepció 
de les obres. 
 
y) Condicions especials d’execució:  
 
Garantia de condicions laborals.  
 
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual: 
 
L'empresa contractista ha de mantenir o millorar, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui 
d'aplicació.  
 
Mitjà d’acreditació: 
 
El/La responsable del contracte requerirà a l'empresa contractista que declari 
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o 
l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin al respecte. 
 
De caràcter mediambiental:   
 
El contractista haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte 
mediambiental que l’execució del contracte pugui ocasionar.  
En aquest sentit, el contractista haurà de realitzar una correcta gestió dels residus i/o 
runes generats durant l’execució del contracte. 
 
Mitjà d’acreditació: 
 
S’acreditarà mitjançant el corresponent certificat emès per l’organisme gestor dels 
residus on s’hagin dipositat, que haurà de ser aportat a aquest Ajuntament abans de la 
recepció de les obres.  
 
CONCLUSIONS  
 
PRIMERA. La present memòria té per objecte justificar la necessitat de procedir a la 
licitació de les obres incloses en el projecte d’obres locals ordinàries per a la 
construcció d’un carril bici entre els nuclis de Sant Joan les Fonts i La Canya, aprovat 
definitivament per Decret d’Alcaldia número 2026DECR000853 de data 29 de 
setembre de 2026. 
 



 
 

 

 

SEGONA. Es justifiquen la descripció de l’actuació, objecte del contracte i l’anàlisi 
econòmica.  
 
TERCERA. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, 
d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 
 
QUARTA. La forma d’adjudicació del contracte és la del procediment obert simplificat 
abreujat, en els termes de l’article 159.6 de la LCSP, amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació quantificables de manera automàtica. No s’inclouen criteris avaluables 
mitjançant un judici de valor. 
 
Sant Joan les Fonts, data signatura electrònica.  
 
El regidor responsable de l’Àrea d’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 


