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Exp. X2026000174

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA LICITACIO DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU “PROJECTE D'OBRES D'ADEQUACIé PASSIVA DE LA SALA
POLIVALENT”

Article 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

e L'objecte del projecte és definir el Projecte constructiu per a la millora del
comportament energetic de I'edifici mitjancant actuacions sobre I'envolupant
térmica, redactat pel técnic Miquel Mingorance Murcia.

Aquesta contractacié queda supeditada a l'aprovacié definitiva del projecte citat
anteriorment.

L'ambit de I'actuacié del projecte és el segient:
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L'ambit del projecte inclou principalment I'equipament de la sala polivalent del
municipi, situada entre el carrer Santa Caterina, i el carrer del Torrent, just a sota del
camp de futbol i com espai complentaria cobert de la zona esportiva.

Concretament, el present projecte contempla I'adequacio passiva de la sala i té com a
objectiu la substitucié de la coberta existent i la millora del comportament energétic de
I'edifici mitjangant actuacions sobre I'envolupant termica. La intervencié inclou la
retirada de la coberta de fibrociment i la seva substitucié per un sistema de panell
sandwich amb millors prestacions d‘aillament, aixi com l'execucié d'un sistema
d‘aillament termic per I'exterior (SATE) als murs perimetrals.

Aixi mateix, es preveu la renovacié de les obertures mitjangant la incorporacié de
fusteries amb trencament de pont termic i vidres de baix emissiu, millorant I'estanquitat
i reduint les pérdues energetiques. Les actuacions proposades permetran disminuir la
demanda energetica de l'edifici, augmentar I'estabilitat termica interior i millorar el
confort dels usuaris, reforcant el caracter sostenible i eficient de l'equipament
municipal.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el tecnic designat per I'Administracid i gaudeix de les més
amplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missid, i se'l designa d'ara
endavant com a Director.

Resol les qliestions tecniques d'interpretacié del Projecte, inspecciona tot allo que es
relaciona ambles obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o
practiques que, al seu parer, no son adientsi dona les ordres oportunes per a la millor
execucié de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractualsilegals, i pot conéixeri participar en totes aquelles previsions o actuacions
que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, 1a neteja, els
perills o els perjudicis, si la reparacid dels perjudicis causats o d'altres d'analoga
naturalesa no fos acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot
manar d'executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
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Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en
part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui
com a tals. Els col-laboradors estan integrats en la Direccio.

El Director d'obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament,
marxa i disposicio de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre
que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi son
consignats.

El Contractista no potintroduir cap modificacié sense l'autoritzacié escrita del Director.
Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta
dubtes, resulta alguna contradiccié en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-
se alguna solucido més avantatjosa durant la marxa de les obres, el Contractista ho ha
de posar immediatament en coneixement de la Direccié6 d'obra, per escrit, i s’ha
d'abstenir d'instal-lar els materials o executar I'obra en qiestié fins a rebre I'aclariment
o resolucié de la Direccié d'obra que també I'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA
El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i
exclusiva responsabilitat i amb subjecci¢ a les condicions del Contracte i a les ordres
del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure
amb la conformitat o I'objeccié els comunicats o informes de les obres quan se li
requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense
perjudici del dret de reclamacié que I'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del
compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se'n justa
indemnitzacio al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcid de les comunicacionsii les
reclamacions que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit
qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.
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Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en |'obra totes les
vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig,
amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacio que
I'assisteix a tals actes i ha d’'estar a les consequeéncies, i el Director li ha de lliurar, amb
justificant de recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Sijustifica degudament la falta d'assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o
fer les al-legacions oportunes mitjancant escrit adrecat al Director.

Sén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucio de
les obres entre les quals s'hi compten:

— mesures de seguretat, senyalitzacié i tancaments, segons criteri de la Direccié

d'Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

— replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi
com els elements i les obres provisionals o auxiliars.

— assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys
a tercers.

— neteja i vigilancia.

— arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions
per perjudicis que es deriven de I'execucio de les obres

— elspermisos, les llicencies i les concessions que sén necessaris per a I'execucio
de les obres, amb exclusio dels que sén especifics de I'Administracio.

— disposicié, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada,
per al Director. On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents
contractuals del projectei el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també
dels subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol
causa, abans de la recepcié. També sén de la seva exclusiva responsabilitat els danys i
el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execucio6 de I'obra, bé per omissié bé
per causa d'accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis
existents.

Ha d'adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de
garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.
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Ha de compliri estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a
empresa, l'incumbeixen en mateéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en
el treball i de qualsevol altra classe que I'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la
del seu Cap d'Obra, a tots els efectes derivats de I'execucié, aixi com qualsevol variacio
futura mentre dura.

El Contractista és1'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
I'execucié de les obres, o el personal i elements que hi sén relacionats i son del seu
exclusiu compte les conseqiiéncies que se'n poden derivar, aixi com els danys i
perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'Unic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no
té dret a indemnitzacio pel major preu a que poden resultar-li les distintes unitats, ni
per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construccié.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de
tenir tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de
les obres contractades.

El Contractista igualment ha de sollicitar i obtenir els permisos municipals, de
Delegacié d'Industria, etc, que, segons la legislacid vigent, sén precisos per a la
realitzacié i funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d'autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacio de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de
disposar retols informatius, un a cada extrem de |'obra. Els esmentats retols
informatius han de col-locar-se abans del comencament de lI'obra i la correcta subjeccid
i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant
la durada de l'obra. En el cas d'observar-se defectes en el mateix, el Director ha
d'ordenarla seva immediata reparacié o substitucié. Si dites errades no s'esmenen en
el termini de 48 hores la direccio facultativa encarregara nous cartells amb carrec al
contractista.

Els cartells no son d'abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los
a lI'acabament de I'obra amb carrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.
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De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de l'obra s'entén
que el contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

4.1 Actuacions preévies

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin
necessaris per la correcta execucid de I'obra, que seran de la seva total responsabilitat.
Abansde l'inici de I'obra, el contractista comunicara per escrit a la direccié facultativa
les dades seglients:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que assigna a lI'obra, d'acord amb |'oferta presentada i
els requeriments d'aquest plec i del plec de clausules administratives.

b) Identificacid del delegat d'obra que assumeix la direccié tecnica i la representacio del
contractista, que ha de disposar de la titulacié adequada.

¢) Informacié sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del
contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons legislacié vigent.

d) Numero de telefon mobil i adreca de correu electronic. El contractista respon de la
capacitacio i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra. L'/Ajuntament podra
proposar la substitucid de personal de I'obra, per causes justificades.

4.2 Retolacié de I'obra

Abans d'iniciar-se l'obra, el contractista haura d'instal-lar com a minim dos cartells
anunciadors d'acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tecnics
municipals indicaran al contractista les seves caracteristiques i lloc d'ubicacio.

4.3 Conservacio del medi ambient. Abocadors

El contractista ha d'aplicar les mesures necessaries perque les afectacions al medi
ambient siguin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de I'obra com
fora d'aquest. Seran d'obligat compliment les especificacions ambientals contingudes
en l'annex 1 d'aquest plec.

4.4 Presentacio del Projecte Final d’'Obra (I'As-Built)

En finalitzar la obra el contractista presentara als Serveis Técnics municipals els planols
definitius que assenyalaran les caracteristiques dels subministraments, el pas de les
instal-lacions i els equips, a fi i efecte d'elaboraci6 del Projecte Final d'Obra. El Projecte
de Final d'Obra es presentara en fitxer grafic - en suport PDF i DWG, i en una copia en
paper, amb l|'estructura i continguts de la informaci6 que es facilita - que contingui,
amb la simbologia i métrica propia de l'escala 1/500, aquells elements grafics que
permetin recollir els elements cartografics que configuren el territori a nivell de
representacié, sense entrar en detalls constructius ni en la definicid precisa dels
mateixos segons taula d'elements cartografics demanada per I'Ajuntament.
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El contractista redactara al seu carrec tots i cadascun dels esquemes, planols i
informacio grafica que els Serveis Técnics Municipals determinin amb referéncia a les
obres executades.

4.5 Despeses a carrec del contractista

Sense perjudici d'altres indicades al plec de clausules administratives, seran al seu
carrec les despeses seglients:

- Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Les de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferraments, etc..

- Les de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.

- Les de proteccié d'emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- Les de muntatge, conservacidi retirada d‘instal-lacions per al subministrament d'aigua
i d'energia eléctrica necessaris per a I'execucié de les obres,

- La retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d'explotacio i utilitzacié de
pedreres, lleres i abocadors.

- Permisos o llicencies administratives necessaries per a l'execucio, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra. 3/22

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l'obtencié dels permisos,
visats, lliceéncies i dictamens necessaris per a I'execucié i posada en servei de les obres,
del projecte electric, d’enllumenat public i de semaforitzacio, aixi com visat del col-legi
professional, si correspon.

- Despeses necessaries per a l'obtencié de l'aprovacio del projecte d'installacions i
l'autoritzacié de posada en servei, per I'organisme competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de I'execucio de l'obra

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designaun Cap d’Obra que assumeix la direccié dels treballs i actua com
a representant seu a tots els efectes referents a les obresi al compliment del contracte.
I ha de tenir suficient solvencia tecnica i moral aixi com facultats per organitzar
I'execucid de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Cap d'obra s'ha de comunicar al Director i aquest I'ha
d'acceptar per I'Ajuntament, aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els
aspectes.

El Cap d'Obra col-labora amb el Director en la resolucio de tots els problemes que es
plantegen durant I'execucié de les obres.
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Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies
especials és convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que
el Cap d'Obra tingui la titulacié professional adient a la naturalesa de les obres i que el
Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia
d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacio d'un
nou Cap d'Obra o de qualsevol facultatiu que d'ell depen.

A I'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tecnic, especialista i
operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant,
personal amb reconeguda aptitud i experiencia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a l'obra, sota la seva
dependencia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de I'Ajuntament.
L'autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres publiques el contractista
té el coneixement previ de la possible existencia de nombroses i diferents servituds de
I'obra, com per exemple esteses d'empreses privades (gas, telefons, electricitat,
canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informacid dispersa entre els diferents titulars i essent Util només en
quant estigui actualitzada a la data de comencament dels treballs, s'inclou Unicament
en el projecte la relacio de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'hora
d'executar |'obra. Toti aixo el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacié a
les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en
compliment de l'establert a l'art. 7.
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L'exacta localitzacio, mitjangant cates, d’'aquests serveis, el seu manteniment durant
I'execucié dels treballs (o la seva reposici6 a la finalitzacio dels mateixos) i les possibles
dificultats o minves de rendiment que la presencia ocasioni, no sén mai d'abonament, i
es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris de I'excavacié de rases.

No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins
i tot quan la seva posicié no respon a la informacié rebuda o sén tragats imprevisibles
ja que es considera que el contractista ha incomplert I'obligacio de localitzar la seva
posicio exacta mitjangant cates, treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i
com s’ha dit.

Sén d’abonament, sempre que el Director d'obra les consideri obres necessaries per a
I'execucid del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de projecte
(provisionals o definitives), amb preus de projecte.

El contractista té el deure d'avisar al Director d'Obra quan el mal estat dels serveis
trobats durant els treballs aconsella la seva reparacio o renovacié.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris
per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tecnics
competents. En aquests treballs son d’abonament als preus del projecte.

Ambdos casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d'imprevistos o es
redacta l'oportl projecte addicional d'obres.

L'existencia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuadaa maquina a
la generalitat o en zones importants de 'obra s’ha de plantejar a la direccié d’'obra qui
valora els fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d'abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats
d'obres diferents de la propia excavacio (per exemple: col-locacié de canonades,
extensid i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius
preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les materies, els productes, els elements i els mecanismes que entren
a formar part integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han
de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacié i Us. Han de complir les
instruccions i les normes promulgades per I'Administracié referents a condicions
generals, homologacio i control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que
estableix el corresponent plec.
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Han d'arribar a I'obra i s'han d'arreplegar en la seva presentacié original, amb les
marques de fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o
que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran delstipus i
qualitats emprats normalment per 'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec
a l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres,
els catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions
suficients que permetin un judiciclar de les qualitats dels materials proposats i la seva
conveniéncia.

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin

demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu necessari fer-
ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitz, que sera pagat pel
Contractista.

S'han d'arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i
no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.
L'acceptacio previa dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden
substituir, adhuc després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que
tenen caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement,
per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen
sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquinr
en demés al seu carrec totes les copies dels planolsi d'altres documents que necessita
per executar les obres, pero no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres
fins que no sén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a
tercers.

El projecte constructiu queda incorporat al Contracte, salvat d'indicacio¢ distinta en les
clausules administratives.

La inclusioé en el contracte de les cubicacions i amidaments no implica |'exactitud
respecte a la realitat.
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Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d'encertir-se
de 'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccio entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Totallo que s'esmenta en el Plec de Condicionsi omes en els planols o viceversa, ha de
ser executat com si estigués contingut a ambdos documents, sempre que la unitat
d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- PLA DE TREBALLS, PLA DE SEGURETAT I SALUT, I PLA DE GESTIO DE
RESIDUS

Abans d'iniciar-se les obres, el Contractista presentara el Pla de Treball que ha de
contenir:

— El programa de les obres a realitzar, classe i volum.

— mitjans que s'han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja.

— valoracié mensual i acumulada de I'obra programada.

— representacio grafica de les diverses activitats.

— El termini d'execucié comenca a comptar des de la data del replanteig.

— El Pla de Treballs que proposi el Contractista s'ajustara a les ordenances
municipals i a les prescripcions que marqui I'’Ajuntament per a garantir el
descans dels veins, permeti la continuitat de I'activitat comercial i permeti els
actes en dates senyalades (Nadal, Festa Major, Fires, etc.).

El Pla de treballs haura de ser aprovat per I’Ajuntament, que requerira la introduccié
dels canvis que consideri oportu. De la mateixa manera, al llarg de I'obra I'’Ajuntament
ordenara les vegades que sigui necessari l'actualitzacié d'aquest Pla de Treballs en
funcié de les contingéncies que puguin sorgir.

De la mateixa manera, abans d'iniciar-se les obres, el Contractista també presentara el

Pla de Seguretat i Salut, i el Pla de Gestio de Residus. Aquests documents també
requereixen de l'aprovacié per part de I'’Ajuntament.

Article 10.- EXECUCIO DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el
programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense
autoritzacio.
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La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el
programa o que el Director creu necessaris, han d'estar sempre en bones condicions i
quedar adscrits durant I'execucioé de les unitats en que han d'utilitzar-se. No es poden
retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d'obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els
documents del Contracte sense autoritzacio previa, i les defectuoses, no s'han de pagar.

El Director té la facultat d'exigir la demolicid i reconstruccié de les parts que no
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentacié que no les
compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és
responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a I'Administraci. Si
demolida alguna part sospitosa de |I'obra resulta que reunia les condicions exigibles al
Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre
escrita del Director, es paga Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major
volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part
projectada.

Si I'excés d'obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.
Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucié de I'obra contractada i de les
faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realitzacio de les obres s'ha d'efectuar amb estreta subjeccid
al Projecte Constructiu, normes i disposicions oficials que li son d'aplicacid i a les ordres
que dona el Director d'obra.

S'han d'efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i segons
el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un
bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i
conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préeviament autoritzats pel director i realitzats només en
els unitats d'obres que ell indica. El contractista ha d'installar els equips d'il-luminacio
del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfecte estat,

mentre durin els treballs nocturns.

10.3 Senyalitzacio i altres mesures de seguretat a I'obra
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El contractista, des del mateix comengament de l'obra, té l'obligacio expressa de
garantir per tots els mitjans possibles |la seguretat dels seus propis treballadors i de les
persones i béns en general. Per aix0, ha de senyalitzar les obres (o altres zones
properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir I'execuci6 dels
treballs de forma prudent.

En conseqiiéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o
a la seva senyalitzacio son de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat
(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sollicitar del Director d'Obra

l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les gestions necessaries davant I'organisme
competent (quardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacié, de regulacio del transit, les actuacions destinades a garantir
la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que son necessaris per a tot aixo
(senyals, tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat
nocturn, vigilants, etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del
projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana,
Ministeri de Foment, etc) en la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni
relleva el Contractista d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccid
facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccio de treballs.

El Director d'Obra ha d'advertir el contractista de totes les deficiéncies que observai ha
de ser considerat com a d'obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.GA))

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligencia en la seva correcci6 s'ha
d'anotar pel Director d’obra al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a
I'organ contractant als efectes oportuns.

10.4 Precaucions especials durant I'execucio¢ de les obres

— Pluges: Durant les diverses etapes de la construccio, les obres shan de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Els desguassos s’han de conservar
i mantenir de manera que no es produeixin erosions en les zones d'obra o
adjacents.

— Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres
ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes
consequients. Les parts d'obra malmeses s’han d'alcar i reconstruir a la seva
costa, d'acord amb el que s'assenyala en aquestes prescripcions.

— Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencié
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i control d'incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les
prescripcions técniques, o que dicta el director.

En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i és responsable d'evitar la propagacié dels que es requereixen per a
I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden produir.

Es prohibeix I'Us d’explosius.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcci6 i gestié de I'obra la prevencio
dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosferics, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els
preus i en conseqiéncia no sén en cap cas d'abonament a excepcié dels casos
previstos a I'art. 132 del Reglament general de contractaci6 de I'Estat (vegeu clausula
14 del P.CAG)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissio de les esmentades tasques
preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes
esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condicié especial

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament,
per error o contrariament a les bones normes de la construccio, ordre rebudes o que
no s'ajusta al projecte, I'ha de demoliri tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari,
i les despeses que aix0 ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte
dels treballs d'una manera essencial, i no poden, a judici del director de l'obra,
conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible,
i sofrir en aquest cas, la pega o element, el desmerit que pugui tenir a judici del
director.

La interpretacio del projecte és missid exclusiva del director de I'obra, el qual resol
segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el
projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissio ha de ser aclarit i subsanat abans de comencar
els treballs a qué fa referencia.

10.7 Activitats incloses al contracte no abonables
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El Contractista queda obligat a realitzar les seglients activitats, que no seran
d'abonament:

— Subministrament, col-locacié i manteniment de 2 cartells informatius de I'obra,
de amb les mides, disseny i ubicacio que fixi I'Ajuntament.

— Gestid per a lI'obtencid i tramitacio dels permisos d'acceptacié de les
modificacions de les instal-lacions dels propietaris dels immobles que quedin
afectats.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d'efectuar, al seu carrec, els
assaigs en les condicions i freqiiencia que s'estableixi el Director d'Obra.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar
que es realitzin quantes proves, assaigsi analisis que cregui oportunes per comprovar
la qualitat dels materials i bona execucié de I'obra efectuada encara que els materials
no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les
facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al
seu carreg, totes les despeses que es puguin originar fins un import maxim de 1'1% del
pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d'estendre Acta que s’ha de tenir en compte perla
recepci6 de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d'acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perque les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'organ de contractacié nomes podra aprovar
modificacions per raons d'interes public, en els suposits seglients:

1) Quan s’hagi previst en el plec de clausules administratives particulars que haura de
precisar amb detall suficient I'abast, limitsi naturalesa, les condicions en que es podra
aplicar per referencia a circumstancies quina concurréncia pugui verificar-se de manera
objectivai el procediment a seguir per a la seva tramitacid, en els termes que disposa
I'art. 204 de la LCSP.

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar
I'establiment de preus unitaris no previstos en el contracte.
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2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d'acord amb els
arts. 205 i 242 de la LCSP, en algu dels segiients suposits:

a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte
aprovat sempre que s'acompleixen les condicions seglients:

1°) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic en
els termes que disposa l'art. 205.2

a) 1°de la LCSP.

2°) Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi aillada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% del preu
inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstancies
sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitacio i concorrin les condicions
seguents:

1°) Que es tracti de circumstancies que una administracié diligent no hagués pogut
preveure.

2°) Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte. 5/22

39 Que la modificacio impliqui unaalteracid en la quantia que no excedeixi, aillada o
conjuntament amb d‘altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA
exclos.

¢) Quan es tracti de modificacions no substancials de I'obra: s’haura de justificar la seva
necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en el
projecte i en el contracte inicial. No es podran aprovar en base a aquesta previsid
modificacions no substancials si suposen una alteracio en la quantia del contracte que
excedeixi aillada o conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclos. En tot cas, shaura
d'estar al que estableix I'art. 205. 2 ¢) de la LCSP.

2. Les modificacions proposades d'acord en l'apartat 1 seran obligatories pel
contractista quan l'alteracié en la quantia del contracte, aillada o conjuntament
considerada, no superi el 20% del preu inicial, IVA exclos. Si la modificacié suposa
supressio o reduccié d'unitats d'obra, el contractista no tindra dret a reclamar
indemnitzacio.

3. Quan les modificacions del contracte suposin la introduccié d'unitats d'obra no
previstes en el projecte o quines caracteristiques difereixen de les fixades en aquest, el
preus aplicables seran aprovats per |I’Ajuntament, previa audiencia del contractista per
un termini minim de tres dies. 4. Quan la modificacié contempli unitats d'obra que
hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, la Direccio facultativa comunicara a
la Intervencié de I'Ajuntament amb una antelaci6 minima de cinc dies, la data per
efectuar 'amidament parcial a fi que I'Interventor o el funcionari en qui delegui pugui
personar-se per a la comprovacié material de la inversié.

5. D'acord amb I'art. 242.4 de la LCSP, quan la direccio facultativa consideri necessaria
una modificacié del Projectei s'lacompleixen els requisits establerts en el present PPT i
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en la LCSP, haura de sollicitar a I'Organ de contractacio la tramitacio del corresponent
expedient que es substanciara d'acord amb les segiients actuacions:

a) Redaccio de la modificacié del projecte i aprovacio tecnica.

b) Audiéncia al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini minimde
tres dies.

c) Aprovacio de I'expedient per I'6rgan de contractacié.

6.- No es consideraran modificacions del contracte:

a) L'excés d’'amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L'excés sera
recollit en la certificacié final d'obra.

b) La inclusio de preus nous que hagin estat fixats contradictoriament sempre que no
suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d'obra que, en el
seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el
metode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del
Director.

Als amidaments hi ha d'assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i
les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicio
d'elements necessaris per poder efectuar I'amidament, aquest s'ha de fer al moment
oportu. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perque pugui
prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el
Contractista ha d'acceptar el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en |'obra, en
presencia del Director.

Pel que fa a I'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que
disposen les prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva
longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren
especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden
presentar-se s'ha d'especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu
preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d'estar a I'admes a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO 1 PAGAMENT DE LES OBRES
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14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el
projecte i les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d'obra acabades, en
els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixo es fa la
relacio valorada dels treballs realitzats "a lI'origen” previ amidament. EI Contractista
tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacionsvaloradesi les certificacions conseguients tenen caracter provisional i els
pagaments a qué donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la
liquidacio final per a la confirmacio o la rectificacié.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren
als preus d'execucié material que figuren en el projecte, als especials establerts i si
escau, als que es fixen contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent
adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa
ofertada.

Les obres de moviment de terres s'amiden i es valoren segons les unitats d'obra
definides i aplicades en els pressupostos parcials d'execucié material, amb els preus
emprats en el mateix document, bé si son resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu
mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs
del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada.
Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del
Contractista, sempre que les clausules administratives o el Contracte no especifiquin
altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio
i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara
que no hi figurin tots els especificats en la descomposicio o en la descripcid dels preus.

14.2 Valoracio d'obres defectuoses acceptables
Si per excepcio s'ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director,

aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva
costa i refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

14.3. Excés d'obra
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El Contractista Unicament té dret a percebre limport de l'obra executada. Les
diferencies entre aquestai la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnitzacio.
Tampoc s'abona l'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de
la direccio facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.4. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s'apliquen els preus del projecte segon les unitats
que hi consten, segons el quadre de preus corresponent. Aquelles unitats que no estan
completament acabades no esvaloren, i el contractista les pot acabar completament o
renunciar a l'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoraci6 de
cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d'aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiencia als preus del dit Quadre en I'omissio dels costs de qualsevol dels elements
que constitueixen els referits preus.

14.5. Partides alcades

Les obres que figuren al Pressupost d'aquest Projecte per quantitat al¢gada i que hauran
de ser executades d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran amidades i
valorades com les restants, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus
corresponent.

Les partides alcades de pagament integre es paguen al Contractista a l'acabament dels
treballs en les condicions adequades.

No s'abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les
despeses d'aquest indole son incloses als corresponents preus unitaris.

14.6. Obres imprevistes

Les obres no previstes s'labonen pels quadres de preus del projecte segon el volum
d'obra corresponent.

14.7. Esgotaments

No s'abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les
unitats d'obra propiament dites, per rad de la preséncia d'aigua o posicid, com
disminucié del rendiment, primes al personal, botes i vestits d'aigua, etc, els quals es

consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.9 Mitjans auxiliars
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En cas de rescissio perincompliment del contracte per part del contractista, els mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d'Obra
per a la terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direccio d'obra fins a I'acabament dels treballs, gratuitament, si la
quantitat d'obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del
10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat
d’'obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un
cop acabades les obres, pero no tindra dret a cap reclamacié pels desperfectes a que el
seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- Recepcio de les obres

Acabada l'obrai abans de la seva recepcio formal, el contractista haura d'efectuar les
operacions seglients:

- Neteja general de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, installacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccid
de l'obra no s’hagin de conservar durant el terminide garantia i haura de deixar l'obra
executada en perfecte estat de revista.

- Lliurar a la direcci6 de lI'obra tota la documentacio sobre els serveis efectivament
executats.

- Aportar a la direcci6 de I'obra les actes de recepcid signades per les companyies de
serveis: aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensio; pel que fa a la
legalitzacio de 6/22 l'enllumenat, xarxa en baixa tensié i qualsevol altre tipus
d'instal-lacié electrica, haura d'aportar tota la documentacidé necessaria (projectes,
visats, butlletins, actes d'inspeccié i control, certificat d'installlacié, contracte de
manteniment, carpeta de baixa tensio i els diferents impresos), d'acord amb la
normativa vigent. També disposara el necessari per fer totes les proves de recepcié
demanades per la Direccio d'obra encara que no estiguin expressament definides en
aquest plec, tant a realitzar de dia com en horari nocturn, aportant un grup electrogen
en el cas de que no hi hagi corrent electric a I'obra.

Abans de formalitzar la recepci6 de l'obra, la direccid tecnica practicara el
reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.

Quant al termini i la forma de recepcié de l'obra es seguiran els tramits establerts a
I'art. 243 de la LCSP. A I'acte hauran de concorrer un tecnic designat per I'Ajuntament
que actuara en la seva representacio, el tecnic facultatiu encarregat de la direccié
d'obra i el contractista assistit, si ho estima oportd, pel delegat de I'obra, estenent-se
acta per ftriplicat que sera signada per les persones compareixents. El técnic
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representant de I’Ajuntament remetra un exemplar de I'acta a la unitat de Contractacio
per a la seva incorporacié a I'expedient.

Article 16.- Termini de garantia

El termini minim de garantia de I'obra sera d’un any, a partir de |la data de signatura de
I'acta de recepcid, llevat que el quadre de caracteristiques del contracte estableixi un
termini superior o el contractista ofereixi un termini superior.

Aquest termini afectara a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra

principal, abalisament, senyalitzacio i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions
eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A Ulla a la data de la signatura electronica,



