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A MEMÒRIA 

 
 
1. TIPUS DE TREBALL. 

Es tracta de la memòria valorada dels treballs de reparació de voreres afectades per la caiguda d’arbres 
durant l’episodi de ventades al nucli urbà de la Secuita. 

 

2. SITUACIÓ. 

L’actuació abasta el voral nord-oest del carrer Gaià nucli urbà de la Secuita, amb una superfície total 
d’afectació de 187,50 m2. 

Totes les actuacions es contemplen en sòl classificat com a urbà pel planejament vigent. 

Els terrenys corresponen a vials i espais lliures de domini públic de l’Ajuntament de la Secuita. 

 

3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE. 

L’actuació s’emmarca en un conjunt d’afectacions derivades de l’episodi de ventades i temporal amb 
aigua dels dies 25 i 26 de gener de 2026 que van afectar el nostre municipi, amb ràfegues que van 
arribar més enllà dels 100 km/h, superant els llindars establerts pel Servei Meteorològic de Catalunya 
amb els corresponents avisos per situacions meteorològiques de perill. 

Les fortes ventades van fer caure diversos arbres del nucli urbà de la Secuita, essent els més afectats els 
situats al voral que separa els carrers Bogatell-Gaià amb la carretera TV-2231, alguns d’ells arrencats de 
soca-rel caient sobre la via pública i sobre les tanques dels immobles veïns. També van resultar afectats 
alguns exemplars de pi situats al talús del carrer Germanor (continuació del carrer Sant Isidre), prop de 
l’entroncament amb la carretera T-223. Aquests darrers van provocar despreniments de roques del talús 
sobre el carrer.  

Això va requerir dur a terme actuacions de caràcter urgent per restablir la circulació en aquestes vies 
afectades, és a dir, retirar les roques i arbres sobre la via pública. Però per garantir la seguretat en 
aquestes zones, atès l’estat de la resta d’exemplars, es va decidir retirar aquells que van resultar més 
afectats, tant al carrer Gaià com al carrer Germanor. Aquestes actuacions es van dur a terme d’acord 
amb els expedient de contractació 88/2026 i 232/2026. 

Tanmateix, l’arrencada dels arbres del carrer Gaià va suposar malmetre la vorada que delimita aquesta 
vorera. Per això, com a resultat d’aquests desperfectes cal restituir la vorada, així com el sòl d’aquest 
voral no pavimentat, amb malla antiherbes i grava d’acabat.  

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

 

4.1. Demolicions i moviments de terres. 

Es demolirà la resta de vorada encara dempeus, i la base de formigó, i es retiraran aquelles peces 
arrencades per l’extracció de les soques o caiguda dels arbres. Es netejarà el talús de terres, roques i 
material que hagin caigut al voral de la carretera. 

S’excavarà la rasa on disposar la nova vorada, seguint la traçada de l’existent. Es procedirà a un repàs, 
refinat manual i a la compactació del fons d’aquesta rasa per aconseguir un perfecte anivellament, no 
admetent l'existència de runa ni de pedres de mida inadequada en la superfície resultant. 

També s’excavarà un gruix d’uns 15 cm de les terres existent a la zona dels arbres, en tota l’amplada de 
la vorera, sense tocar la vorada oposada, retirant també les restes de vegetació i soques que puguin 
aparèixer. 
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Les terres excavades no són reaprofitables, per la qual cosa, tant aquestes com les runes originades, 
s'hauran de carregar immediatament per al seu trasllat a un apilament provisional exterior a l'àmbit de 
les obres o a l'abocador. 

Es transportaran la runa i les terres sobrants a l’abocador autoritzat. Es valoraran els volums teòrics 
excavats i es comptabilitzarà un esponjament per les terres (1,20) i pels residus (1,50).  

 

4.2. Paviments. 

4.2.1. Vorada. 

La vorada serà prefabricada amb peces de formigó de doble capa del tipus T-3, de 28x17x100 cm, 
col·locada sobre una base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de gruix; i es disposarà seguint la 
traça de la preexistent i la mateixa rasant. 

 

4.2.2. Zona enjardinada. 

L’explanada s’anivellarà, repassarà i compactarà amb corró vibratori fins aconseguir, com a mínim, un 
90% PM. 

Al fons es disposarà una malla antiherbes formada per un feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locada sense adherir. 

La vorera es reomplirà fins arribar a la cota prevista, uns 5 cm per sota el coronament de la vorada, amb 
grava de pedrera, de pedra calcària de 18 a 25 mm de gruix, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora petita amb l’ajuda de mitjans manuals. 

 

4.3. Condicions generals. 

No es podran dur a terme els treballs sense la prèvia autorització, o comunicació si escau, del servei de 
carreteres de la Diputació de Tarragona en trobar-se en la zona d’influència de la carretera TV-2231. 

Es valoraran els volums teòrics excavats i es comptabilitzarà un esponjament per les terres (1,20) i pels 
residus (1,50). 

La classificació dels residus en obra es durà a terme d’acord amb la legislació vigent. Assumida en la part 
proporcional dels preus unitaris de gestió de residus, anirà a càrrec del contractista. 

Les mesures de prevenció i protecció s'ajustaran a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut annex i al Pla de 
seguretat i salut, i estan contemplades a la partida corresponent. 

Les obres hauran d'estar senyalitzades correctament tant de dia com de nit. 

El contractista estarà obligat a facilitar l'accés dels vianants i dels vehicles a les parcel·les en bones 
condicions, adoptant totes aquelles mesures que la direcció facultativa i el coordinador de seguretat 
considerin necessàries. 

La direcció facultativa determinarà els assaigs a realitzar en cada fase, per al control de qualitat de les 
obres, assumides en la part proporcional en els preus unitaris aniran a càrrec del contractista. A més, 
per a aquelles partides que sigui d'aplicació, es realitzaran, com a mínim, els assaigs establerts a l’Ordre 
de 21/3/84, i, en general, s'haurà de complir tota la normativa vigent. 

El replanteig planimètric i altimètric de l'obra es farà amb tots els mitjans humans i materials que la 
direcció facultativa consideri necessaris. Assumits en la part proporcional en els preus unitaris, aniran a 
càrrec del contractista. 
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5. PRESSUPOST. 

El pressupost aproximat de les obres és el següent: 

 
Pressupost d’execució material (PEM)        13.567,74 € 
Despeses generals (13%)           1.763,81 € 
Benefici industrial (6%)               814,06 € 
Total            16.145,61 € 
IVA (21%)             3.390,58 € 
Pressupost de contracte         19.536,19 € 
 

El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de DINOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS I 
DINOU CÈNTIMS (19.536,19 €), IVA inclòs. 

 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El termini d’execució de la totalitat de les obres compreses en la present memòria tècnica es fixa en UN 
MES. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST M202601
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 carrer Gaià 1,000 125,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 P22D1-I20N m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 talús 1,000 50,000 4,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 talús 1,000 50,000 4,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 P221C-JO35 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorada 1,000 125,000 0,300 0,250 9,375

2 vorera 1,000 125,000 1,200 0,150 22,500

TOTAL AMIDAMENT 31,875

5 P2241-JKXK m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorada 1,000 125,000 0,300 37,500

TOTAL AMIDAMENT 37,500

6 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorada 1,200 125,000 0,300 0,250 11,250

2 vorera 1,200 125,000 1,200 0,150 27,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 38,250

7 P2R6-4I4N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorada 1,500 125,000 0,280 0,170 8,925

2 base vorada 1,500 125,000 0,300 0,250 14,063

TOTAL AMIDAMENT 22,988

8 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.01/P2R4-VSRL Càrrega mec.+transp.terres no
contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió
7t,rec.més de 10 i fins a 1

V 38,250 38,250

TOTAL AMIDAMENT 38,250

9 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 01.01/P2R6-4I4N Càrr.mec. Residus inerts o no
especials instal.gestió residus,camió
transp.,7t,rec.més de 10 i fins

V 22,988 22,988

TOTAL AMIDAMENT 22,988

Obra 01 PRESSUPOST M202601
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P967-162BA m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 carrer Gaià 1,000 125,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 P2241-I96L m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorera 1,000 125,000 1,200 150,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorera 1,000 125,000 1,200 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 PR31-8RXM m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorera 1,000 125,000 1,200 0,100 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST M202601
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL u Partida alçada de mesures de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost M202601

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,77 125,000 596,25

2 P22D1-I20N m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 40 m2 (P - 6)

5,11 200,000 1.022,00

3 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,82 200,000 364,00

4 P221C-JO35 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 2)

19,12 31,875 609,45

5 P2241-JKXK m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2 (P - 4)

8,26 37,500 309,75

6 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 7)

15,05 38,250 575,66

7 P2R6-4I4N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 8)

15,63 22,988 359,30

8 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 10)

10,10 38,250 386,33

9 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat
1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 9)

22,39 22,988 514,70

TOTAL Capítol 01.01 4.737,44

Obra 01 Pressupost M202601

Capítol 02 PAVIMENTS

1 P967-162BA m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m
(P - 12)

52,36 125,000 6.545,00

2 P2241-I96L m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2 (P - 3)

3,96 150,000 594,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 11)

2,91 150,000 436,50

4 PR31-8RXM m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
13)

50,32 15,000 754,80

TOTAL Capítol 01.02 8.330,30

Obra 01 Pressupost M202601

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL u Partida alçada de mesures de seguretat i salut (P - 0) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.03 500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 4.737,44

Capítol 01.02  PAVIMENTS 8.330,30

Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 500,00

Obra 01 Pressupost M202601 13.567,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.567,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.567,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 13.567,74

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.567,74............................................................. 1.763,81

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.567,74................................................................ 814,06

Subtotal 16.145,61

21 % IVA SOBRE 16.145,61............................................................................................... 3.390,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.536,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )



MEMÒRIA VALORADA 

REPARACIONS A LA VIA PÚBLICA PER EFECTE DE LES VENTADES – REPARACIÓ DE VORERES 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEMÒRIA VALORADA 

REPARACIONS A LA VIA PÚBLICA PER EFECTE DE LES VENTADES – REPARACIÓ DE VORERES 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT C 

  



MEMÒRIA VALORADA 

REPARACIONS A LA VIA PÚBLICA PER EFECTE DE LES VENTADES – REPARACIÓ DE VORERES 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

REPARACIONS A LA VIA PÚBLICA PER EFECTE DE LES VENTADES 

Emplaçament: 

carrers Germanor, Bogatell i Gaià de la Secuita 

Superfície construïda: 

187,50 m2 

Promotor: 

Ajuntament de la Secuita 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Jordi Tasias i Sagarra, Arquitecte col·legiat número 37.981-6. 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Jordi Tasias i Sagarra, Arquitecte col·legiat número 37.981-6. 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

El carrer Gaià té un pendent mig del 6% aprox baixant cap al nord, amb una zona més pronunciada 

propera al carrer Bogatell (9%) i més planera a l’extrem oposat (3,4%). Limita amb la carretera TV-2231. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

Es desconeixen. S’intervé en superfície per reposició de vorada i terres. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Edificacions aïllades de PB+1 al costat oposat a la zona d’actuació. 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 

Les instal·lacions són soterrades però passen totes per la vorera oposada o per la calçada (sanejament i 

gas). No tenen afectació. 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

Carrer de doble sentit sense continuïtat (cul-de-sac) amb calçada de 5’5 m d’amplada i dues voreres 

d’1,50 m a cada costat, si bé on s’actua és enjardinada i limita amb el talús cap a la carretera TV-2231. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i 
salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 
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• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
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matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Estructura 
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• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  
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Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui 
legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
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• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc 

relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
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• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 
treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat de les possibles persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 
 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 
 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES 
IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A 
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

O. de 20 de maig de 1952 
(BOE: 15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 
 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 
05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
 

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 
 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 
 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 
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