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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest plec, juntament amb la documentació administrativa de l’expedient, estableix les 

condicions tècniques per contractar els serveis de coordinació tècnica del projecte 

«Acompanyament per a la implementació de la segona fase de l’AIEPI comunitari, orientada a la 

creació de l’itinerari tècnic i administratiu dels assistents de salut i promotors comunals a 

Panamà». 

 

El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) desenvolupa aquest projecte com a 

soci implementador d’UNICEF a Panamà, en coordinació amb el Ministeri de Salut de Panamà 

(MINSA). 

 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El projecte preveu el desenvolupament de productes interrelacionats per reforçar l’estratègia 

AIEPI i les capacitats operatives dels assistents de salut i promotors comunals, especialment en 

comunitats rurals, indígenes i de difícil accés. El projecte es desenvoluparà a la República de 

Panamà, en coordinació amb les institucions nacionals i els equips tècnics implicats, i requerirà 

una articulació directa amb els actors institucionals i territorials del país. 

 

Comprèn l’elaboració i l’adaptació de la Guia AIEPI, el desenvolupament de protocols clínics i 

operatius, la definició dels medicaments, els subministraments, l’equipament bàsic i el kit 

perinatal, la validació del perfil competencial de sortida i de la malla curricular, l’elaboració de la 

Guia de Formació i l’adaptació de MEDIGIRAS, la Plataforma Comunitària i el SIES. 

 

3. REQUERIMENTS 

Aquestes actuacions requereixen la participació coordinada d’especialistes en AIEPI comunitari, 

salut pública, pediatria, ginecologia i obstetrícia, disseny curricular, sistemes d’informació i 

disseny editorial, així com dels equips institucionals participants. 

 

Objectiu general 

Contractar els serveis professionals d’un/a coordinador/a tècnic/a responsable de la planificació 

operativa, la coordinació, el seguiment i la integració tècnica dels components i dels equips 

professionals del projecte. 

 

La persona que opti a la contractació haurà de tenir la seva residència habitual a la República de 

Panamà durant el període d'execució del contracte, atesa la necessitat de mantenir una 

coordinació directa i continuada amb els equips tècnics del MINSA, UNICEF i la resta d'actors 

participants en el projecte. 

 

L’objectiu de la prestació és garantir la coherència metodològica, la complementarietat i la 

integració dels productes, així com organitzar-ne la revisió i la validació amb els equips tècnics 

del MINSA i d’UNICEF. 

 

La coordinació tècnica desenvoluparà les seves funcions sota la direcció executiva del projecte, 

a la qual traslladarà el seguiment dels treballs, les incidències i les necessitats de presa de 

decisions. 
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La responsabilitat executiva i la direcció global del projecte corresponen a la direcció executiva. 

La coordinació tècnica no substituirà les responsabilitats específiques dels especialistes ni 

assumirà l’aprovació institucional dels productes que correspongui al MINSA o a UNICEF. 

 

Activitats que haurà de desenvolupar 

La persona contractada haurà de dur a terme les activitats següents: 

1. Elaborar la proposta de pla de treball i el cronograma integrat, organitzar els 

mecanismes de coordinació i seguiment, i donar suport a la constitució dels equips i a la 

definició de les comunitats pilot, en coordinació amb la direcció executiva i els actors 

institucionals. 

2. Coordinar tècnicament el desenvolupament de la Guia AIEPI i la integració de les 

observacions formulades pel MINSA i UNICEF. 

3. Coordinar el procés de consens amb el MINSA sobre la llista de protocols clínics i 

operatius que s’hagin de desenvolupar. 

4. Coordinar els processos de consens sobre els medicaments i els subministraments 

associats als protocols, així com sobre l’equipament bàsic i el kit perinatal necessaris 

per implementar-los. 

5. Establir, amb els especialistes, una metodologia comuna per elaborar els protocols, 

incloent-hi l’estructura, els criteris metodològics i la revisió de les normes d’atenció 

vigents. 

6. Revisar la coherència dels protocols elaborats pels especialistes, consolidar les 

observacions tècniques i coordinar-ne la incorporació, tot garantint-ne l’articulació amb 

l’estratègia AIEPI. 

7. Coordinar el procés de revisió i validació tècnica amb el MINSA del perfil competencial 

de sortida dels assistents de salut per a la utilització dels protocols. 

8. Coordinar el procés de revisió i validació tècnica de la malla curricular amb el MINSA. 

9. Coordinar la integració dels continguts i dels protocols a la Guia AIEPI i a la Guia de 

Formació, tot garantint-ne la correspondència amb les competències i els continguts 

formatius. 

10. Elaborar, conjuntament amb l’especialista en sistemes d’informació, el pla de millores i 

adaptacions de MEDIGIRAS, la Plataforma Comunitària i el SIES. 

11. Coordinar, amb l’especialista en sistemes i l’equip de terreny, la validació tècnica i el 

seguiment de la implementació de les eines d’informació, vinculant-ne els requeriments 

amb les necessitats d’implementació i monitoratge de l’AIEPI. 

12. Fer el seguiment del cronograma i de les dependències entre productes, identificar 

duplicitats, incoherències o mancances, i traslladar oportunament a la direcció executiva 

les incidències i les propostes de resolució. 

 

Productes de la consultoria 

Els productes hauran de documentar les actuacions pròpies de la coordinació tècnica i els 

resultats dels processos d’articulació, revisió i integració dels treballs. 

 

Producte 1. Pla de coordinació tècnica del projecte: 

Inclourà el pla de treball, el cronograma integrat, l’esquema d’organització i governança, els 

mecanismes de coordinació, la composició dels equips, el circuit de validacions i els 
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mecanismes de seguiment. Es presentarà a la direcció executiva perquè el revisi i hi doni la 

conformitat. 

 

Producte 2. Informe de coordinació tècnica per al desenvolupament i la validació de protocols: 

Documentarà els consensos sobre la llista de protocols, els medicaments i els 

subministraments, l’equipament bàsic i el kit perinatal, així com la metodologia comuna 

d’elaboració i la consolidació de les observacions tècniques. 

 

Producte 3. Informe de coordinació i validació del perfil competencial de sortida: 

Documentarà el procés de revisió amb l’equip del MINSA, les observacions rebudes i els acords 

assolits per a la versió final del perfil. 

 

Producte 4. Informe de coordinació i validació de la malla curricular: 

Documentarà el procés de validació tècnica amb el MINSA, les observacions rebudes i els 

acords per incorporar-les. 

 

Producte 5. Informe d’integració tècnica dels continguts i protocols a la Guia AIEPI i a la Guia de 

Formació: 

Posarà de manifest l’articulació entre els protocols, les competències, la malla curricular, els 

continguts formatius i els materials desenvolupats, incloent-hi la incorporació de les 

observacions institucionals. 

 

Producte 6. Pla de millores i adaptacions de MEDIGIRAS, la Plataforma Comunitària i el SIES, i 

informe de validació tècnica de la implementació: 

Inclourà les necessitats identificades, els requeriments funcionals, les adaptacions prioritzades, 

els mecanismes d’articulació entre les aplicacions i els resultats de la validació amb l’equip de 

terreny. S’elaborarà conjuntament amb l’especialista en sistemes d’informació, d’acord amb les 

responsabilitats de cada perfil. 

 

Durada i organització del treball 

La prestació comprendrà des de la formalització del contracte fins el 31 de maig de 2027 

(estimant-se el període d’execució del contracte en 6 mesos). 

 

El calendari d’activitats i lliuraments es concretarà en el pla de treball, d’acord amb el 

cronograma general del projecte i amb la direcció executiva. 

 

La coordinació tècnica mantindrà reunions de seguiment amb la direcció executiva i els 

especialistes amb la periodicitat establerta en aquest pla. 

 

Els productes es lliuraran en castellà i en format digital editable. La revisió i la conformitat 

contractual correspondran al CSC, a través de la direcció executiva, sens perjudici dels 

processos de validació tècnica institucional previstos amb el MINSA i UNICEF. 

 

 


