
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) QUE REGEIX EL 
CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES 
DE REFORMA I MILLORA DE L’EDIFICI DE CAN TORRENTS   

 

El present Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) consta de 
dues parts, una primera part on es troba el quadre de característiques del contracte, i 
una segona part, que fa referència a la normativa general aplicable que regula el 
contracte. 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 

Expedient número: 225678R 

 

A. Objecte  

A.1. Descripció: 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte 
Executiu d’Obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents (d’ara endavant, “el 
Projecte”). 

El Projecte té com a finalitat la reforma i millora de l’edifici de Can Torrents, mitjançant 
una reforma interior general i amb petites afectacions puntuals a l’exterior de l’edifici, 
amb l’objectiu de disposar d’oficines públiques de l’Ajuntament per allotjar-hi personal 
d’alguns departaments funcionals. L’espai, per tant, serà de domini públic. 

Amb la reforma cal garantir el compliment de les normatives vigents, per tant caldrà 
realitzar una reforma interior completa i dotar l’edifici d’un itinerari i cambres higièniques 
accessibles, complir amb les exigències mínimes a nivells d’eficiència energètica, 
aïllament acústic i compliments estructurals i d’incendis. Sense deixar de complir amb 
cap paràmetre del catàleg de patrimoni. 

En definitiva, les obres a executar consisteixen en la reforma integral de totes les Plantes 
de l’edifici, adequant cadascuna segons els treballs i objectius concrets detallats al 
Projecte.  

En concret, s’identifiquen, principalment, treballs de construcció i instal·lació consistents, 
entre d’altres, en:  

• Repicament de la solera i el paviment. 
• Sanejament de murs afectats amb patologies d’humitat i posterior arrebossat 

antihumitat. 
• Instal·lació de l’ascensor. 
• Reforma de les escales i substitució de forjats.  
• Instal·lació de banys nous i de la cambra higiènica. 
• Reforma per a l’adequació d’espais de magatzem. 
• Instal·lació d’un sistema de ventilació forjada.  
• Treballs d’enderroc. En concret, es contemplen treballs d’enderroc de divisions dels 

espais d’interior, així com finalitzar els treballs d’enderroc preexistents (amb 
l’extracció de les fusteries interiors, el trasdossat, el linòleum i la resina). 

• Treballs de construcció de noves divisions dels espais interiors.  
• Reforma dels sostres i col·locació del fals sostres.  
• Treballs de fusteries d’interior i d’exterior. 
• Altres treballs d’acabats d’interior.  
• Treballs d’adequació a la galeria exterior i de la terrassa superior.  
• Reforma integral de les instal·lacions: es reformen integralment les instal·lacions, 

substituint-les per una instal·lació completament nova, tan pel que fa la instal·lació 
elèctrica, d’aigua, sanejament, climatització i ventilació, telecomunicació, instal·lació 
contra incendis. 

Es tracta, per tant, d’actuacions qualificables com a despeses de manteniment i 
conservació, necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats pròpies de 
l’equipament, i que no impliquen un increment del patrimoni municipal. 

A.2. Lots: 
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L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) estableix l’obligació de dividir els contractes en lots llevat que aquesta divisió no 
sigui possible o no sigui convenient. 

En aquest cas, no procedeix la divisió en lots del contracte atès que la realització 
independent de les diferents prestacions dificultaria la correcta execució tècnica del 
contracte, i la necessitat de coordinar els diferents contractistes podria comportar un risc 
per la correcta realització de les actuacions objecte del contracte.  

Així mateix, aplica en aquest cas el principi d’unitat d’obra i el fet que no es divideixi en 
lots no obstaculitza la participació de petites i mitjanes empreses que siguin del sector. 

El projecte presenta una naturalesa tècnica integrada, en la qual totes les fases de 
l’execució estan interrelacionades i formen part d’un procés únic. La subdivisió en lots 
podria generar: 

• Problemes de coordinació entre adjudicataris diferents, amb el consegüent risc 
de demores i conflictes en la integració de les diferents parts. 

• Pèrdua d’eficiència tècnica derivada de la necessitat de garantir una uniformitat 
de resultats en el paviment renovat. 

• Increment dels costos de supervisió per part de l’Ajuntament, derivat de la 
necessitat de coordinar diverses empreses. 

Això anterior resultaria incompatible amb els principis d’eficiència i eficàcia establerts a 
l’article 1 de la LCSP. 

La no divisió en lots permet assolir economies d’escala, atès que l’execució per un únic 
contractista possibilita: 

• Un millor aprofitament dels recursos tècnics i humans. 

• Una optimització del cost global del contracte, evitant sobrecostos derivats de la 
fragmentació dels treballs. 

• La no divisió del contracte facilita la selecció d’un licitador amb la capacitat 
tècnica i econòmica suficient per dur a terme l’execució integral del projecte, 
assegurant així un nivell adequat de qualitat en el resultat final. 

Per tot l’expressat anteriorment i d’acord amb l’establert a l’article 99.3b de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) no procedeix 
divisió per lots. 

A.3. Codi CPV (vocabulari comú de contractació pública):  

• 45000000-7 Treballs de construcció 

• 45300000-0 Treballs de instal·lacions en edificis 

• 45223200-8    Obres d’estructura 

A.4. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Tal i com s’indica a l’informe de necessitat que consta a l’expedient, es considera 
necessari tramitar la contractació de les obres d’execució del Projecte, atès que l’estat 
actual de l’edifici suposa un deteriorament progressiu que comporta la manca d’ús de 
l’equipament protegit. Altrament, la disposició de l’esmentat espai resulta necessari com 
a dependències pel personal de l’Ajuntament.  

 

B. Dades econòmiques 
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B.1. Determinació del preu: 

Les dades que s’han fet servir per al càlcul del pressupost d’aquest contracte consten al 
corresponent Projecte Executiu d’Obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents 
(Expedient 191330M: Projecte de rehabilitació integral de l'edifici de Can Torrents). 

El sistema de determinació del preu és per preu unitari. 

El pressupost s’articula en base als amidaments de les diferents unitats d’obra per 
capítols i a la confecció dels diferents preus de les unitats d’obra contemplades al 
projecte.  

Aquest document conclou amb el pressupost complet compost per capítols sobre el que 
s’apliquen les despeses generals i el benefici industrial (13% i 6% respectivament) 
establerts a l’article 131 del RD 1098/2001 pel que s’aprova el Reglament general de la 
llei de contractes de les administracions públiques. 

B.2. Valor estimat del contracte: 1.212.525,53 euros. 

CONCEPTE IMPORT 

Pressupost durada inicial contracte (sense IVA) 1.102.295,94 € 

Excés d’amidaments 10% 110.229,59 € 

Total del valor estimat del contracte  1.212.525,53€ 

 

B.3. Pressupost base de licitació: 

D’acord amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 
UN MILIÓ TRESCENTS TRENTA-TRES MIL SETCENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS D’EURO (1.333.778,09 €), i té el desglossament següent: 

CONCEPTE IMPORT 

Pressupost d’execució material (PEM) 926.299,11 € 

Despeses generals (13% sobre PEM) 120.418,88 € 

Benefici industrial (6% sobre el PEM) 55.577,95€ 

Subtotal pressupost sense IVA 1.102.295,94 € 

IVA 21% (sobre PEM+ DG + BI) 231.482,15 € 

Pressupost base de licitació 1.333.778,09 € 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran 
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran 
desestimades automàticament. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

En el supòsit que, dins del termini del contracte, els requisits reals siguin superiors als 
previstos inicialment, s'haurà de tramitar la corresponent modificació. A aquest efecte, 
la modificació es durà a terme de conformitat amb allò establert a la clàusula 
corresponent d’aquest plec. 

Aquesta modificació s'ha de tramitar abans que el pressupost màxim aprovat inicialment 
estigui esgotat, reservant a aquest efecte el crèdit necessari per cobrir l'import màxim 
de les noves necessitats. 
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B.5. Preu del contracte  

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a aquest Plec i inclou, a més de la retribució de l’objecte d’aquest 
contracte, les despeses següents: 

- Despeses generals de funcionament 

- Finançament 

- Beneficis 

- Assegurances de responsabilitat civil 

- Transports i desplaçaments i, en el seu cas, dietes que siguin exigits. 

- Honoraris del personal al seu càrrec 

- I, així mateix, tota classe d’impostos 

 

C. Existència de crèdit 

C.1. Partida pressupostària:  

El contracte per la duració de la seva execució es farà efectiva a càrrec de la partida 
pressupostària 81 920 61901 “Reforma integral de can Torrents” del pressupost general 
despeses per a l’any 2027. 

C.2. Expedient d’abast plurianual:  

D’acord amb la Disposició Addicional 3ª de la LCSP, “es poden tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent o 
els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una 
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació 
a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar 
el contracte corresponent.” 

Es tramita a través de tramitació anticipada en aplicació de l’article 117.2 de la LCSP. A 
aquests efectes es comprometran crèdits amb les limitacions que es determinin en les 
normatives pressupostaries de les administracions locals. En qualsevol cas, 
l’adjudicació es sotmet a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

 

D. Termini de durada del contracte  

D.1. Durada: D’acord amb l’article 29.4 de la LCSP es proposa un termini d’execució del 
contracte de trenta-dos (32) setmanes, comptats des de la data d’inici d’aquestes que 
s’especificarà a l’acta de comprovació del replanteig. 

D.2. Ampliació de termini: No es preveu. 

 

E. Variants o millores 

Sí/No: D’acord amb allò previst a l’article 142 de la LCSP no s’admeten variants, per la 
qual cosa la Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o 
alternatives al contracte d’obres objecte de contractació. 

Contractació i compres

Expedient 225678RNIF: P0818000B

PCAP Can Torrents_ v3 - SEFYCU 289323

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AKW9 R2JT DD93 EHJZAJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ica
 A

dm
in

ist
ra

ció
 G

en
er

al
 - 

Co
nt

ra
ct

ac
ió

M
òn

ica
 B

at
lle

 M
ol

ist
27

/1
0/

20
26

Pàg. 7 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAKW9R2JTDD93EHJZ
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1926176&csv=KKCAAKW9R2JTDD93EHJZ


 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

F.1. Forma de tramitació: ordinària (no subjecte a regulació harmonitzada). 

F.2. Procediment d’adjudicació: Obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP. 

F.3. Tramitació electrònica: Sí 

F.4. Règim de publicitat: anunci de licitació al Perfil del contractant 

F.5. Termini de presentació d’ofertes: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.  

F.6. Lloc de presentació: únicament a traves de l’eina Sobre Digital (al Perfil del 
contractant). 

F.7. Informació als licitadors: Únicament se’n facilita a través de l’apartat de <<Dubtes i 
preguntes>> del tauler d’anuncis de l’espai virtual de la licitació del perfil, en el termini 
màxim de 6 dies naturals previs a la finalització del termini de presentació d’ofertes. Les 
consultes s’han de formular coma  mínim 12 dies naturals abans de la data prevista de 
la finalització del termini de presentació d’ofertes.  

 

G. Solvència i classificació empresarial 

Classificació empresarial: Obligatòria 

La solvència s’acreditarà amb la classificació de les licitadores, atès que, d’acord amb 
l’article 77 de la LCSP, és obligatòria pels contractes d’obres de valor estimat igual o 
superior a 500.000 euros. Per tant, serà exigible pel present contracte d’obres.  

Per tant, serà requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat, a 
través de la classificació següent: 

 

 

GRUP C) EDIFICACIONS  
 

SUBGRUPS 4 i 5 4. Feines de paleta, arrebossats i revestiments 
5. Pedreres i marbres  

CATEGORIA: 4   
 
 

 

GRUP I) INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
SUBGRUPS 7 i 8 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

8. Instal·lacions electròniques 
CATEGORIA: 4  

 
 

 

GRUP J) INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 
 

SUBGRUP 2 2. Ventilació, calefacció i climatització  
 

CATEGORIA: 4   
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H. Criteris d’adjudicació 

H.1. Criteris 

Puntuació total: 100 punts 

Es determinarà la puntuació final per a cada una de les ofertes presentades; la que 
obtingui la puntuació més alta serà proposada per a l’adjudicació del contracte. 

Els criteris base per a l’adjudicació i la seva respectiva puntuació són els següents: 

Tal i com determina l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació d’aquest contracte es realitza 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu. 

Aquesta millor relació qualitat preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i 
qualitatius que figuren en aquest apartat. 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat. 

Justificació dels criteris d'adjudicació 

Els criteris d'adjudicació seleccionats responen al principi de millor relació qualitat-preu, 
tal com estableix l’article 145 de la LCSP. A més del preu, es valora l’increment del 
termini de garantia ofert per l’empresa licitadora, com a indicador del seu compromís 
amb la durabilitat i qualitat de les obres. Aquesta combinació afavoreix una execució 
eficient i sostenible, reforçant la responsabilitat del contractista i la protecció de l’interès 
públic. 

Criteris avaluables de forma automàtica  

1. OFERTA ECONÒMICA. Fins a un màxim de 50 punts.  

Es valorarà la baixa realitzada pel contractista del pressupost de licitació, IVA exclòs. 

Rebrà la màxima puntuació l’empresa que presenti la major baixa del pressupost de 
licitació del contracte, IVA exclòs. 

Les ofertes rebran la puntuació que correspongui, d’acord amb l’aplicació de la fórmula 
següent: 

 𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −
Oi − Om

𝐼𝐿
) 

En què els paràmetres de la fórmula són els següents: 

Pi = punts de l’oferta i 

P = punts del criteri preu 

Oi = preu de l’oferta i acceptada 

Om = preu de la millor oferta 

IL = import de licitació 

 

Es considerarà com preu de la millor oferta (Om) aquella que presenti un preu més baix 
i no es consideri com anormalment baixa. 

2.  CRITERIS QUALITATIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. Fins a un 
màxim de 50 punts.   
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2.1. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA. Fins a un màxim de 20 
punts. 

5 punts per cada 3 mesos d’increment de garantia. 

2.2. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. Fins a un màxim de 20 punts. 

5 punts per cada 1 setmana de reducció de termini. 

2.3. ESTUDI CROMÀTIC DE L’EDIFICI. Fins a un màxim de 10 punts. 

Es valorarà el compromís del licitador de redactar, sense cost addicional per a 
l'Administració, un estudi cromàtic elaborat per tècnic competent que permeti determinar 
els acabats originals de l'edifici mitjançant l'anàlisi estratigràfica de les capes pictòriques 
existents. 

L’estudi cromàtic serà aportat per l’adjudicatari durant l’execució del contracte. 

La puntuació serà la següent: 

5 punts per la realització d'un estudi cromàtic de la fusteria històrica existent. 

5 punts per la realització d'un estudi cromàtic de les façanes de l'edifici. 

 

L'estudi inclourà, com a mínim: 

• inspecció i presa de mostres; 

• anàlisi estratigràfica dels revestiments i pintures; 

• identificació dels colors originals; 

• proposta de criteris de restauració cromàtica; 

• informe tècnic amb documentació fotogràfica. 
 

L'estudi serà lliurat abans de l'inici dels treballs d'acabat corresponents i passarà a ser 
propietat de l'Ajuntament. 

 

I. Ofertes anormalment baixes  

Un cop valorades les ofertes, es procedirà a determinar si alguna d’elles pot ser 
considerada anormalment baixa, d’acord amb els paràmetres següents: 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l’oferta que 
compleixi simultàniament: 

Que l’oferta econòmica sigui inferior en un 25% al pressupost base de licitació. 

Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 90% de la puntuació màxima prevista en el Plec per aquests 
criteris. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa l’oferta 
que compleixi simultàniament: 

Que el preu ofert per una de les empreses és inferior en més d’un 20% al preu 
ofert per l’altra empresa. 

La puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
d’una de les empreses és superior en més d’un 20% al sumatori de les 
puntuacions diferents del preu de l’altra empresa. 
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c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa   
l’oferta que compleixi simultàniament: 

Que el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un 
percentatge superior al 10%. 

Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions d’aquests 
criteris, i a la desviació mitjana de les mateixes.  

Per a calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada 
oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les 
puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries: No es preveu. 

 

K. Garantia provisional: No s’exigeix. 

 

L. Garantia definitiva:  

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 
dins el termini de set dies hàbils, a comptar des del requeriment de l'òrgan de 
contractació, serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord 
amb l’article 159.4.f.4) de la LCSP. 

 

M. Condicions especials d’execució  

Condicions mediambientals:  

a) Disposar, com a mínim, d’un vehicle elèctric que utilitzaran els operaris per desplaçar-
se des de la nau o magatzem del contractista fins a la ubicació de l’obra que portaran a 
terme. 

 

N. Modificació del contracte prevista: 

No es preveuen.  

 

O Cessió del contracte:  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen 
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un element essencial del contracte, entenent-se com aquest que hi hagi variacions 
significatives de les característiques de solvència. 

 

P Subcontractació:  

D’acord amb el previst a l’article 215 i 216 de la LCSP es permet la subcontractació 
parcial de les prestacions del contracte. 

El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització de 
treballs auxiliars i accessoris vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el 
compliment dels requisits establerts en l’article 215 de la LCSP, atesa l’especificitat de 
l’encàrrec i per tal d’assegurar que es mantenen els estàndards preestablerts respecte 
el projecte de les obres. 

 

Q Revisió de preus: De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del 
contracte. 

 

R Termini de garantia: Un any. 

Es fixa un termini de garantia general d’UN (1) any a comptar des del dia següent al de 
l'Acta de recepció de les obres d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. En cas d’oferir una 
termini de garantia addicional en els criteris d’adjudicació el termini de garantia serà el 
resultant de l’ampliació. 

El contractista respondrà dins dels següents quinze anys dels vicis o dels desperfectes 
amagats a causa d'incompliment dolós del contracte. 

Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la 
conservació de les obres i de les instal·lacions, d'acord amb el que es preveu en el plec 
de condicions tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma 
que aquests treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El contractista respondrà dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant 
el termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per 
l'incompliment de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el 
supòsit d'un mal ús tindrà dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin 
d'executar-se per restablir en l'obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat 
de l'obligació de portar a terme els treballs esmentats. 

 

S Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries: No es preveuen despeses de publicitat a abonar per 
l’adjudicatari. 

 

T Programa de treball: L’adjudicatari haurà de presentar abans de la signatura de l’acta 
de comprovació de replanteig un programa de treballs abans de l’inici de les obres, amb 
els termes previstos en l’art. 144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades següents: 
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a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del volum d'aquestes. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i 
de les operacions preparatòries. 

d) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els terminis fixats en el programa de 
treball i en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les 
sancions que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP. 

 

V Responsable del contracte: Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne 
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d'assegurar que la prestació pactada es realitza correctament, dins l'àmbit de facultats 
que aquells li atribueixin. 

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu tal 
com preveu l’article 62 de la LCSP i conforme amb el que es disposa en els articles 237 
a 246, i en especial, les següents: 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al 
contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 
incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la 
funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 
d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

 

Així mateix correspondran al director de les obres les següents funcions, amb la finalitat 
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada: 

a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar 
qualsevol incident en l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor 
convingui als interessos públics. 

b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el 
procediment establert en l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP). 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la 
garantia definitiva, previ informe de la Direcció d'obra. 

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d'obra. 
e) Informar amb caràcter previ a les recepcions parcials i/o totals, previ informe de 

la Direcció d'obra. 
f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe 

de la Direcció d'obra. 
g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de la Direcció 

d'obra. 
h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic. 
i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials 

assenyalades per a l'execució del contracte. 
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j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a 
l'expedició de certificacions. 

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a 
qualsevol moment, la informació que precisi de l'estat d'execució de l'objecte del 
contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i 
actuacions. 

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o 
restablir el bon ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones 
d'ell dependents, incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la 
bona marxa del contracte, havent d'informar a l'òrgan de contractació. 

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGLCAP. 
n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 
o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció 

que acreditin la conformitat o disconformitat en el compliment. 
p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de 

l'objecte del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels 
Plecs i altres documents contractuals. 

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de 
contractació. 

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o 
elaboració de les obres que hagin de ser lliurades, o s'estigui prestant, podent 
ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, comprovacions, estudis, enquestes, 
assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o elements que se 
segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes 
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut. 

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 
t) Adonar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel 

Responsable del Contracte. 
u) Informar, supervisar, dirigir i acceptar el projecte de les obres executades o 

“Projecte As-built”, que serà elaborat per part del contractista. 

En qualsevol cas el funcionari públic o la persona jurídica disposarà o tindrà entre els 
seus membres necessàriament la titulació d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura. 
Així mateix  sempre existirà un funcionari municipal amb titulació universitària 
d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura/arquitectura tècnica que portarà el 
seguiment i fiscalització de les obres. 

La direcció de les obres, assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, quan no calgui la designació de Coordinador. 

En el cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de les mateixes. El seu nomenament l’efectuarà 
l’òrgan de contractació. 

D’acord amb l’article 62 de la LCSP l’òrgan de contractació haurà de designar un 
responsable del contracte, amb les atribucions que aquesta llei l’atorga. Atesa la càrrega 
de treball i la manca de recursos humans de l’ajuntament aquest nomenament es farà a 
una persona física o jurídica aliena a la corporació, un cop se l’adjudiqui el contracte 
d’acord al procediment especificat en aquest Plec, mitjançant encàrrec professional. 
 
Donat el caràcter multi disciplinar de l’obra es proposa com a tècnics municipals 
encarregats del seguiment de l’obra per part municipal a l’enginyer municipal, senyor 
Xavier Manzanares, a l’arquitecte municipal, senyor Enric Castelló i a l’enginyer 
municipal Gerard Gafas. 
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W Mesa de contractació: Si. 

La Mesa de Contractació la composen els membres següents: 

President:  Titular: La senyora Marta Pujol Armengol, alcaldessa. 

Suplent: El senyor Daniel Valls Alsina, regidor. 

 

Vocals:  Titular: El senyor Marcos Gallart Gimeno, secretari municipal. 

Suplent: La senyora Mònica Batlle Molist, tècnic de contractació. 

 

Titular: La senyora Mercè Albuixech Valle, arquitecta municipal.  

Suplent: El senyor Enric Castelló Vives, arquitecte municipal.  

 

Titular: El senyor Xavier Manzanares Marañón, enginyer municipal.  

Suplent: El senyor Gerard Gafas Oliveras, enginyer municipal. 

 

Titular: La senyora Ester Panadero Jiménez, interventora municipal. 

Suplent: El senyor Jordi Batlles Forn, tresorer municipal. 

 

 
Secretari/a:  Titular: La senyora Imma Lorenzo Valencia, administrativa. 

Suplent: La senyora Marta Satorres Alfonseda, administrativa. 
 

Z Pòlissa de responsabilitat civil: Sí  

Es requereix que el contractista disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil general 
per un límit d’indemnització de com a mínim 500.000€ per sinistre i any, sense 
sublímit per víctima, la qual ha de contemplar danys materials, lesions personals i 
indemnització per les conseqüències ocasionades a l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i a tercers pels perjudicis ocasionats en relació a l’objecte del contracte. 

 
L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 
l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 
de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent. 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Primera. Objecte del contracte i divisió en lots 

1. L’objecte del contracte és el que es descriu en l’apartat A1 del quadre de 

característiques. 

 

2. Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A2 del 

quadre de característiques. En aquest cas, el contracte no es divideix en lots i es 

justifica degudament el motiu. 

 

3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 

de Contractes (CPV), de conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la 

Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del 

Parlament Europeu i Consell, és la que consta en l’apartat A3 del quadre de 

característiques. 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte així com la idoneïtat del 

contracte s'indiquen en l'apartat A4 del quadre de característiques, sens perjudici 

del contingut si s'escau que es conté en el plec de prescripcions tècniques. 

 

Tercera. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i existència de 

crèdit. 

1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 

B.1 del quadre de característiques. 

 

2. El valor estimat del contracte és el que s'assenyala a l’apartat B.2 del quadre de 

característiques. 

 

El valor estimat del contracte estarà determinat per l’import total IVA exclòs. 

S’inclouran les possibles pròrrogues i modificacions. 

 

3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 

característiques.  

 

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, 

pot comprometre l’òrgan de contractació (preu per la totalitat de la durada del 

contracte), i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin 

a la licitació d’aquest contracte. 

 

4. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les 

taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 
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despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 

aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

 

5. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 

l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

 

Quarta. Termini de durada del contracte i possibles pròrrogues 

1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D1 del quadre 

de característiques. 

 

Aquest termini comença a comptar des del dia de la signatura de l’acta de 

comprovació del replantejament. 

 

2. Es preveu una ampliació de la durada en l’apartat D2 del quadre de 

característiques.  

 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel corresponent projecte d’obres, les clàusules dels quals es 

consideren part integrant del contracte, així com la proposició efectuada per 

l’empresa que resulti adjudicatària. A més, es regeix per la normativa en matèria de 

contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 

817/2009). 

 

c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 

derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 

RGLCAP). 

 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

L'Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 

controvèrsies que se suscitin entre les parts en el present contracte. 
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2. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 

altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 

l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

3. En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà 

preferentment la normativa vigent, la qual també suplirà les omissions, mancances 

o deficiències d’aquest plec. 

 

4. El contingut del projecte forma part del contracte. En cas que hi hagi contradiccions 

entre les clàusules del projecte i el PPTP inclòs en aquest i del PCAP, prevaldrà el 

que disposi aquest últim, amb excepció d’aquelles prescripcions estrictament 

tècniques que en aplicació del principi d’especialitat prevaldrà el PPTP amb caràcter 

de mínims. Si el PCAP preveu millores o criteris que portin a l’adopció de millores en 

productes, obres o serveis, aquests prevaldran sobre els mínims previstos al PPTP 

o projecte d’obres.  

 

Sisena. Admissió de variants 

No s’admeten variants tal com consta a l’apartat E del quadre de característiques. 

 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 

els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

 

Vuitena. Publicació i mitjans de comunicació electrònics 

1. L’anunci de licitació del contracte únicament requereix de la seva publicació al 

perfil de contractant. 

 

El perfil de contractant d’aquest ajuntament es troba a la següent adreça 

electrònica: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&key

word=la+roca+del+vall%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=708615& 

 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta haurà d’estar 

disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci al perfil de 

contractant. 

 

2. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 

mitjans exclusivament electrònics. 
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3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuen per mitjans electrònics a 

través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

A aquests efectes, s’envien els avisos de la posada a disposició de les notificacions 

i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 

empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable o en el DEUC, 

d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 

correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 

indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha/n 

d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’envia a aquest 

efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 

notificació amb certificat digital. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computen des de la data d’enviament 

de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en 

el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 

computen des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 

procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 

cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació tal com estableix la disposició 

addicional quinzena de la LCSP. 

 

4. S’indica que a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública els interessats tenen 

a la seva disposició una «guia del licitador», concretament a l’apartat “licitació 

electrònica”. 

 

Novena. Aptitud per contractar 

1. Només poden participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

reuneixin les condicions següents: 

 

a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP; 

 

b) No estiguin incurses en cap prohibició de contractar, d'acord amb les 

circumstàncies recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden 

acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 

c) Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 

desena d’aquest plec; 

 

d) Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
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e) A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin 

a l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 

destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 

participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 

empreses licitadores. 

 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins 

de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti 

dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i l’absència de prohibicions 

de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de perfecció del contracte. 

 

2. La capacitat d’obrar i habilitació professional, de les empreses espanyoles persones 

jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no 

ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 

fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si 

s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 

La capacitat d’obrar i habilitació professional, de les empreses espanyoles persones 

físiques s’acredita amb la presentació del NIF i documentació on consti degudament 

inscrit la seva activitat (declaració censal model 036 o 037). 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 

Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

L’annex XI de la Directiva 2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils 

pertinents i les declaracions i certificats corresponents per a cada Estat membre. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local 

dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar 

un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 

de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord 

sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que 

es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o 

superior a 5.538.000 euros per a contractes d’obres– o, en cas contrari, l’informe de 

reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
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3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 

cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 

4. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

5. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt 

de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, 

que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

 

6. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 

o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de 

contractació durant la preparació del procediment de contractació, no poden 

participar en la licitació, tret que s’acrediti per part de la mateixa la seva compatibilitat 

en els termes establerts a l’article 70.1 de la LCSP. 

 

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del contracte 

han de disposar es concreta a l’apartat G del quadre de característiques.  

 

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

1. Sobre digital. L’oferta es lliura en un únic sobre digital, segons l’article 159.4.d) de 

la LCSP. 

 

Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de 

característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, 

en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de 

Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses

/index.xhtml?set-locale=ca_ES 
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les 

empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 

formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han d’ésser les mateixes 

que les que designin per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment 

de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels 

documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han 

de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 

custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 

sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les 

tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i 

són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 

contingut. 

 

Les empreses licitadores, en el termini de 24 hores abans de l’obertura dels sobres, 

data que s’indica a l’anunci de licitació o bé és publicada a la plataforma de 

contractació, han d’accedir a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves 

paraules clau.  

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’inicia el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 

que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat i es rebutjarà l’oferta. Així, atès que la presentació 
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d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació 

i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 

la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 

accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 

documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 

l’empresa la paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 

partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que 

impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 

proposicions, l’òrgan de contractació ha d’ampliar el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible. A aquests efectes s’ha de 

publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; 

i, addicionalment, comunicar el canvi de data a totes les empreses que haguessin 

activat oferta. 

 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 

sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

 

2. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es pot fer en dues 

fases, transmetent primer la petjada electrònica de la documentació de l’oferta, dins 

del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera 

efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 

documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas 

de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considera 

que l’oferta ha estat retirada. 

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que 

s’ha enviat la petjada electrònica prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne la petjada electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 

de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

Les proposicions presentades fora de termini en cap cas es poden admetre. 

 

3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats 

per un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les 
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empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 

documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 

l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 

dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 

conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 

en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 

manipular aquests arxius per tal de no variar-ne la petjada electrònica, que és la que 

es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 

seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 

l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 

ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 

Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 

comparació de les petjades electròniques i, per tant, de poder garantir la no 

modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 

4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública. 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

PDF. 

 

D’acord amb l’apartat 1.j) de la disposició addicional setzena de la LCSP, aquest 

format dels documents electrònics que integren els expedients de contractació 

s’ajusten a especificacions públicament disponibles i d’ús no subjecte a restriccions, 

que garanteixen la lliure i la plena accessibilitat a aquells per part de l’òrgan de 

contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els 

interessats, durant el termini pel qual calgui conservar l’expedient.  

 

5. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

6. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a l’òrgan 

de contractació informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació 

complementària, així com demanar aclariments, a través del procediment a què es 

fa referència en l’apartat F7 del quadre de característiques.  
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 

esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan. 

 

Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tenen caràcter vinculant. 

 

7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del 

projecte tècnic, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 

consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 

del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de 

la Unió Europea. 

 

8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en Unió Temporal d’Empreses amb d’altres si ho ha fet 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 

dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

9. Contingut dels sobres digital/ Documentació.  

 

D’acord amb l’article 159.4.d) LCSP l’oferta es presentarà en un únic sobre o arxiu 

electrònic en els supòsits en que en el procediment no es contemplin criteris 

d’adjudicació que per a la seva quantificació depenguin d’un judici de valor.  

 

Sobre Únic 

 

Inclourà: 

 

a) Declaració responsable. 

 

La declaració s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a Annex 1. El 

licitador que sigui proposat com adjudicatari es compromet a aportar els 

originals o còpies compulsades de conformitat amb la clàusula quinzena que 

acrediti el compliment del contingut de la declaració. 

 

b) En el cas d’Unió Temporal d’Empreses (UTE) cadascuna de les empreses 

que conformen l’UTE haurà d’aportar la declaració responsable 

corresponent, juntament amb un document on indiquin el nom de les 

empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles i el 

compromís de constituir-se formalment en una unió temporal d’empreses en 

cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 

c) En el cas que el licitador recorri a solvència externa d’altres entitats, cal que 

cadascuna d’aquestes presenti l’anterior document per separat. 

 

d) Compromís de subscripció de la pòlissa d’assegurança civil conforme al 

model que s’adjunta com a Annex 3.  
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e) Escrit de proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica 

signat pel licitador ajustat al model que s’adjunta com a Annex 2. Les 

proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels 

representants de totes les empreses integrants. 

 

L’escrit de proposició econòmica haurà d’expressar el preu ofert en xifres 

amb total claredat. No seran admeses les proposicions econòmiques que 

continguin omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin o 

impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta del licitador. 

 

No s’accepten les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes 

que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

10. A través de l’eina de Sobre Digital les empreses han de signar el document “resum” 

de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 

qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de 

l’oferta, atès que aquest document conté les petjades electròniques de tots els 

documents que la composen. 

 

11. Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 

constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants 

de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin 

l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració 

responsable, Annex 1. 

 

12. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa. 

 

Dotzena. Mesa de contractació 

1. La mesa de contractació estarà formada pels membres que es refereix l’apartat W 

del quadre de característiques. La composició serà objecte de publicació al perfil 

de contractant. 

 

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions 

no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació. 

 

2. La Mesa de contractació, qualifica la documentació continguda en el Sobre Digital i, 

en cas d’observar defectes esmenables, ho ha de comunicar a les empreses 

licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes s’efectuen a través de la funcionalitat que 

a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreça un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
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d’aportar la documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena o aclariment 

es comuniquen a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-

NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord 

amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  

 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en 

el Sobre, la mesa, l’avalua i ha de determinar les empreses admeses a la licitació i 

les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

 

3. Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa, en relació amb l’obertura del sobre poden 

ésser susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-

unena. 

 

Tretzena. Comitè d’experts 

No és aplicable en aquesta licitació. 

 

Catorzena. Criteris d'adjudicació i valoració d'ofertes 

1. Criteris d’adjudicació del contracte. 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 

d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de 

característiques. 

 

2. Pràctica de la valoració de les ofertes. 

 

D’acord amb l’article 159 de la LCSP s’ha de garantir mitjançant un dispositiu 

electrònic que les proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per 

presentar-les. 

 

La mesa de contractació, ha d’excloure de la licitació, mitjançant resolució motivada, 

les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació 

examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 

substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 

error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora 

reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  

 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implica l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa de contractació, pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 

abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També pot sol·licitar aquests 

informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
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especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions no seran objecte de valoració. 

 

També pot requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 

prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 

correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 

organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 

verificar les consideracions socials i ambientals. 

 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, s’han de publicar en el perfil de contractant 

de l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al 

procediment d’adjudicació. 

 

3. Subhasta electrònica.  

 

No es preveu.  

 

4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 

en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre 

de característiques. 

 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa de contractació, ha de requerir a l’/les empresa/es 

licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i les desglossin 

raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre 

paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest 

motiu, la Mesa ha de requerir a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que 

consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.  

 

L’empresa licitadora disposa a aquests efectes d’un termini de 5 dies hàbils per 

presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

 

Les sol·licituds de justificació s’efectuen a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreça un correu electrònic a 

l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 

la documentació corresponent. 

 

Aquest requeriment es notifica a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 

través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació, no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
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contractació i es considera que la proposició no pot ésser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 

Si la Mesa de contractació, rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins de termini, l’ha d’avaluar i elevar la corresponent proposta 

d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 

contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del contracte 

d’obres corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la 

seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

L’òrgan de contractació ha de rebutjar les ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una 

perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, s’han de rebutjar les ofertes 

si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 

subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de 

la LCSP. 

 

5. Criteris de desempat: 

En cas d’igualtat de proposicions en la puntuació dels criteris d’adjudicació, 

s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els següents criteris de 

preferència i per l’ordre que s’indica tot seguit: 

1. A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment 

d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de 

treballadors amb discapacitats superior al 2%. 

Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat en quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un mateix percentatge superior al 2%, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de 

treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 

2. A favor del licitador que tingui un menor percentatge de contractes temporals 

en la plantilla de l’empresa. 

3. A favor del licitador que tingui un major percentatge de dones contractades 

en la plantilla de l’empresa. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels 

licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 

En cas de seguir persistint l’empat, després d’aplicar els criteri referits es decidirà 

l’adjudicació, entre les diferents ofertes per sorteig realitzat en acte públic. 

A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la 

documentació pertinent als empresaris afectats. 
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Quinzena. Classificació de les ofertes i documentació prèvia a l’adjudicació 

1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació, les classifica per ordre 

decreixent. 

 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa, té en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

 

2. En relació a l’adjudicatari proposat, es comprovarà al Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades que l’empresa esta degudament constituïda, el signant te 

poder suficient per formular la oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i 

tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició 

per contractar. 

 

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades acredita la 

capacitat, prohibicions i solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

(RELI o ROLECE).  

 

En cas que l’adjudicatari no consti inscrit al Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades, o bé, en cas que la documentació allà continguda no es trobi 

actualitzada caldrà que aporti en el termini de set dies la següent documentació: 

 

1. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en que consti que ha 

presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del RGLC. 

 

2. Acreditar estar donades d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en 

l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, mitjançant l’imprès d’alta a la 

matrícula d’aquest impost, referida a l’exercici corrent o del darrer rebut d’aquest 

impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de 

baixa. 

 

3. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de de trobar-se al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 

 

4. Certificació que demostri que el licitador no té deutes tributaris pendents amb 

aquest ajuntament. Aquesta documentació no cal que la presenti l’interessat, 

s’aportarà d’ofici a l’expedient de contractació per la unitat de recaptació. 

 

5. Certificat o document de la seguretat social acreditatiu d’estar al corrent de les 

seves obligacions amb la seguretat social. 

 

6. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, per acreditar la personalitat del 

licitador (alta censal models 036 i 037). 

 

7. Si es tracta d’una persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució, d’acord 

amb els requisits establerts a la clàusula 9 del present plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

8. Document acreditatiu d’haver constituït les garanties exigides, si s’escau. 
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9. Justificació de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil prevista a 

l’apartat Z del quadre de característiques del present plec. 

 

Posteriorment, la mesa, tramet a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació 

corresponent. 

 

3. Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, 

de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a 

l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de la Competència, per tal que 

aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i en 

donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el 

procediment de contractació. 

 

4. La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació pot apartar-se’n 

sempre que motivi la seva decisió. 

 

Setzena. Garantia definitiva 

En el procediment obert simplificat es requereix la constitució d’una garantia definitiva, 

d’acord amb l’article 159.4.f).4 de la LCSP i que s’indicarà a l’apartat L del quadre de 

característiques.  

 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

1. L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 

empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 

 

2. També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació. 

 

3. La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publica en el perfil de contractant. 

 

Divuitena. Adjudicació del contracte 

1. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la 

conformitat per part de la mesa de contractació de la comprovació de les dades 

inscrites en el registre de licitadors o bé, si és el cas, en els 5 dies hàbils següents a 

la recepció de la documentació requerida. 
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La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publica en el perfil de contractant. 

 

2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 

vuitena d’aquest plec, i es publica en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’ha de procedir a 

la formalització del contracte. 

 

A aquest efecte, s’envia a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, 

al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 

proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 

1. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i és un requisit imprescindible 

per poder iniciar-ne l’execució. 

 

Tanmateix es podrà formalitzar en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica. 

 

L’empresa o les empreses adjudicatàries poden sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

2. En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del 

contracte s’haurà de fer en el termini màxim de quinze dies hàbils. En el supòsit que 

l’adjudicatari no formalitzés el contracte, es proposarà l’adjudicació a favor del 

següent candidat segons puntuació. 

 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet 

pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 

71.2.b) de la LCSP. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’ha d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 

que la demora li pugui ocasionar. 

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudica a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 

en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
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documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis 

previstos en els apartats anteriors. 

 

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE han 

de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin 

del contracte fins a la seva extinció. 

 

5. El contingut del contracte s'ha d'ajustar al contingut establert a l'article 35 de la LCSP 

i l'article 71 del RGLCAP i no pot incloure cap clàusula que impliqui alteració dels 

termes de l’adjudicació. 

 

6. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publica en un 

termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 

contractant. 

 

 

CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

Vintena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de 

característiques. 

El plec estableix penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials.  

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució tenen la consideració de 

causa de resolució del contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 211.1.f) de 

la LCSP. 

 

Vint-i-unena. Execució i supervisió de l’objecte del contracte 

El contracte s’executa amb subjecció a l’establert a les seves clàusules i els plecs, el 

Projecte i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa 

o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la 

clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec. 

 

Vint-i-dosena. Programa de treball 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 

treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T 
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del quadre de característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte 

successiu. 

 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis, correcta execució del contracte i aplicació 

de penalitats 

1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

2. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total o parcial, l’Administració pot optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 

penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 

194 de la LCSP. Cada vegada que les penalitats assoleixin un múltiple de 5 per 100 

del preu del contracte, Iva exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir 

a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 

de noves penalitats. 

 

D’acord amb l’article 195.2 de la LCSP, si el retard és produït per motius no 

imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li 

amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini 

que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 

un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es 

determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista. 

 

3. En cas d’incompliments diferent al previst anteriorment per part del contractista, si 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès opta per la no resolució del contracte, s’imposaran 

al contractista la penalitats següents:  

 

• Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels 

compromisos o de les condicions especials d’execució definides al contracte, 

s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, 

que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, per cada penalitat, 

i amb el límit del 50% en el seu conjunt. 

 

• D’acord amb l’article 217 de la LCSP procedirà la imposició de penalitats al 

contractista quan mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 

subcontractista o per el subministrador a l’òrgan de contractació quedi 

acreditat l’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 

vinculant a l’execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, i quan la citada demora en el pagament no vingui 

motivada per l’incompliment d’alguna obligació contractual assumida pel 

subcontractista o pel subministrador en l’exercici de la seva prestació. La 

penalitat imposada serà del 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada 

mes mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del 
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citat preu. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per 

aquest motiu. 

 

4. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 

de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan 

no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment 

defectuós o de demora en l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta 

no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la 

indemnització per danys i perjudicis. 

 

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte 

En els contractes d’obres, tal com preveu l’article 62 de la LCSP les facultats del 

responsable del contracte les ha d’exercir el Director facultatiu de conformitat amb el 

que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. Caldrà 

designar el Director Facultatiu amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte. 

 

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant 

expedient contradictori que inclou necessàriament les actuacions descrites en l’article 

97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del contracte. 

 

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 

del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 

 

CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 

PARTS  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 
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1. Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi d'acord amb els documents del 

projecte i, si escau, a les ordres rebudes per escrit de la Direcció facultativa i 

validades per l’Ajuntament. 

 

2. Els pagaments es faran mitjançant certificacions de caràcter mensual d’acord amb 

l’establert a l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar 

informades favorablement pel director de les obres i el funcionari que porti el 

seguiment de les obres, qui elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la 

seva aprovació i pagament. 

 

La Direcció farà mensualment i en la forma que estableixi el plec de condicions 

tècniques particulars o el projecte tècnic, el mesurament de les unitats d'obra 

executades durant el període de temps anterior. 

 

3. Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals 

hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a 

avisar a la Direcció facultativa amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer els 

mesuraments corresponents i la presa de dades, i aixecarà els plànols que les 

defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té 

l'obligació d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 

 

La Direcció facultativa, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra 

executada a què es refereix la condició anterior i els preus contractats, redactarà 

mensualment la relació corresponent valorada a l'origen. 

 

4. El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de l'obra 

que realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a 

les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per 

l'Administració. 

 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 

execució i l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de 

l'obra, encara que no figurin tots especificats en la descomposició o la descripció 

dels preus. 

 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de condicions 

tècniques particulars o el projecte tècnic. 

 

Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, 

d'acord amb les condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments 

corresponents. 

 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada 

que cal justificar no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el 

que disposa el RGLCAP. 
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5. Els pagaments es faran mitjançant certificacions de caràcter mensual d’acord amb 

l’establert a l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar 

informades favorablement pel director de les obres i el funcionari que porti el 

seguiment de les obres, qui elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la 

seva aprovació i pagament.  

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Ajuntament. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar en aquesta 

plataforma. 

 

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris 

es farà mitjançant els següents codis DIR3:  

 

Oficina comptable:......... L01081810 

Òrgan gestor:............... L01081810 

Unitat tramitadora:........L01081810 

 

El contractista haurà de presentar la corresponent factura en els termes acordats, 

un cop realitzada la prestació. En la factura haurà de constar el següent: 

 

- Número d’expedient  

- Número de Retenció de Crèdit 

 

El tècnic responsable del seguiment proporcionarà aquesta informació al 

contractista. 

 

6. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 

les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 

corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. 

 

7. L’empresa contractista pot transmetre els drets de cobrament en els termes i les 

condicions establertes en l’article 200 de la LCSP. 

 

Vint-i-vuitena. Criteris generals 

1. Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials: 

 

El contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte els mitjans personals 

i materials suficients per a la correcte execució del contracte. 

 

2. Sobre el personal laboral de l’empresa contractista: 
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a) Correspon exclusivament a l’empresa la selecció del personal que formarà part 

de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i 

que les variacions en la seva composició siguin puntuals o obeeixin a raons 

justificades, amb l’objectiu de no alterar el bon funcionament de l’execució de les 

obres, informant en tot moment l’Ajuntament. 

 

b) L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 

continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de 

l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En 

particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de 

permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de 

baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclús 

l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les 

obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de 

potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions derivin de la relació 

contractual entre treballador i ocupant. 

 

c) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 

l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en 

les seves funcions desenvolupades respecte a l’activitat delimitada en els plecs 

com a objecte del contracte. 

 

d) L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 

responsable, que tindrà entre les seves obligacions: 

 

- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament, 

canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal 

integrant de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, d’una 

banda, i l’Ajuntament, de l’altra, en tot allò que faci referència a les 

qüestions derivades de l’execució del contracte. 

 

- Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 

l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com 

controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

 

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 

contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista 

amb l’Ajuntament, per tal de no alterar el bon funcionament dels treballs.  

 

- Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en 

la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 

3. Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 
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L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de 

prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions indicades al 

capítol III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial Decret 171/2004 del 30 de 

gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials i la 

resta de normativa concordant. 

 

L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació quan li sigui requerida pel Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per la seva 

comprovació i aprovació. 

 

4. Sobre el compliment de les obligacions establertes en matèria d’igualtat de gènere. 

 

L'empresa contractista ha de presentar, en els primers 10 dies posteriors a la data 

de formalització del contracte, el Pla d'igualtat entre homes i dones que serà 

d'aplicació a les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa 

contractista no estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar 

en aquest mateix termini, des de la formalització del contracte, les mesures 

aplicables en relació amb les persones treballadores que participaran en l’execució 

del contracte, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en 

l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i fomentar la igualtat efectiva i real entre 

dones i homes.  

 

Haurà de presentar també una declaració jurada o responsable en la qual quedi 

reflectit que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 

 

5. Sobre la gestió ambiental. 

 

Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 

l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que 

siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

6. Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal. 

 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 

interposades no podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes 

o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades 

delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, 

frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

7. Sobre el respecte als drets humans. 
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Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 

interposades han de respectar els drets humans a qualsevol lloc on desenvolupin 

les seves activitats, i que, per tant, no realitzin operacions financeres, inversions, 

compres, contractacions, així com altres activitats econòmiques que comportin la 

vulneració dels Drets Humans. 

 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials empreses 

interposades i cadenes de proveïdors no poden pertànyer ni realitzar operacions 

financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats 

econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets Humans i/o Dret 

Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts per un Estat ocupat) 

construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret Internacional. 

 

8. Sobre els principis ètics i regles de conducta: 

 

De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, els 

contractistes i les persones beneficiàries han d’adequar l’activitat als principis ètics i 

regles de conducta següents: 

 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 

la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 

relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal. 

 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

1. El contractista és responsable directe enfront de l’Ajuntament de la qualitat tècnica 

de les obres que dugui a terme. 
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2. El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar amb ocasió i motiu de la 

realització de les obres i treballs vinculats a qualsevol persona, propietat o servei, 

públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 

personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient 

dels treballs precisos. 

 

3. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura. 

 

4. D'acord amb l'article 196.1 de la LCSP, és obligació del contractista indemnitzar tots 

els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte, inclosa la responsabilitat civil, fiscal i front a 

tercers. A aquests efectes quedarà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat 

civil segons s’estableixi a l’apartat Z del quadre resum de característiques. 

 

Igualment, seran repercutibles al contractista les despeses de defensa jurídica en 

que incorri l’Ajuntament com a conseqüència de les reclamacions judicials de tercers 

per danys soferts en el desenvolupament del contracte. 

No obstant això, quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració, aquesta n’és 

responsable dins dels límits que assenyalen les lleis. També l’Administració és 

responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del 

projecte en el contracte d’obres, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el 

redactor del projecte d’acord amb el que estableixen l’article 315 o el contracte de 

subministrament de fabricació (article 196.2 de la LCSP). 

 

Trentena. Obligacions essencials dels licitadors i contractistes 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents amb el caràcter 

d’obligacions contractuals essencials: 

a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 

la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 

contracte. 

 

b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 

necessaris i aquells que s’hagin indicat a l’oferta del licitador. 

 

c) La subscripció d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi 

els riscos derivats de l’execució de les obres, amb una cobertura mínima per 

sinistre de 500.000 euros, amb vigència durant tota l’execució del contracte. 

 

L’assegurança haurà de comprendre, com a mínim, els danys personals i 

materials que puguin causar-se a tercers, així com els danys a l’obra mateixa 

durant la seva execució. 
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El contractista haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació la vigència de la 

pòlissa mitjançant la presentació de la documentació de la pòlissa i del rebut 

acreditatiu del pagament de la prima abans de la formalització del contracte i 

sempre que li sigui requerit. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de 

resolució del contracte.  

 

d) Complir estrictament els terminis i condicions de pagament del preu pactat amb 

els subcontractistes i subministradors que participen en l’execució del contracte 

adjudicat, estan obligats a presentar a sol·licitud de l’Ajuntament, als efectes de 

la seva comprovació, la documentació detallada en l’article 217 de la LCSP. 

 

e) Complir amb les condicions especials d’execució prevista en aquests plecs.  

 

Trenta-unena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 

b) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, 

amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 

subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, 

per dur-ne a terme l’execució. 

 

c) Complir amb les modificacions en el contracte que li ordeni introduir l’Ajuntament 

pel bon fi i en interès públic. 

 

d) Altres obligacions que es derivin de l’exercici per part de l’Ajuntament de les 

potestats que li corresponen. 

 

e) Complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni 

col·lectiu sectorial d’aplicació. 

 

f) El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades per la 

l’elaboració del projecte de les obres executades o “Projecte As-built” i 

l’elaborarà per ser entregat al Director facultatiu perquè procedeixi a la seva 

revisió i informe . El seu contingut serà el següent: 

 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, 

agents participants (constructora, DF, CSS, Aj...), descripció de la 

situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet finalment, quins 

serveis s’han afectat / executat, etc... Hi haurà uns annexes a la 

memòria: 

 

- Reportatge fotogràfic. 

- Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona de 

contacte, telèfon, mail, adreça,...). 

- Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

Contractació i compres

Expedient 225678RNIF: P0818000B

PCAP Can Torrents_ v3 - SEFYCU 289323

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AKW9 R2JT DD93 EHJZAJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ica
 A

dm
in

ist
ra

ció
 G

en
er

al
 - 

Co
nt

ra
ct

ac
ió

M
òn

ica
 B

at
lle

 M
ol

ist
27

/1
0/

20
26

Pàg. 42 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAKW9R2JTDD93EHJZ
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1926176&csv=KKCAAKW9R2JTDD93EHJZ


- Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, caldrà 

aportar-lo. 

- Gestió de residus efectuada. 

- Legalització de les instal·lacions que ho hagin requerit. 

- Actes de replanteig, ocupació (si és el cas) i recepció de les obres. 

• Plànols obra acabada. 
 

Trenta-dosena. Prerrogatives de l’Administració 

1. De conformitat amb l'article 190 de la LCSP, dins dels límits i amb subjecció als 

requisits i efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té la 

prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 

ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la 

responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, 

suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 

 

2. Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i 

amb els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas 

aquestes facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de 

contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què 

el contractista desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i 

les seves condicions tècniques siguin determinants pel desenvolupament de les 

prestacions objecte del contracte. En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de 

justificar de manera expressa i detallada en l’expedient administratiu. 

 

3. L’exercici de les prerrogatives de l’Administració s'han d'ajustar al procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació 

en l’exercici de les prerrogatives esmentades posen fi a la via administrativa i són 

executius immediatament.  

 

Trenta-tresena. Modificació del contracte 

1. Sense perjudici dels supòsits que preveu la LCSP respecte a la successió en la 

persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del termini 

d’execució, els contractes administratius només es poden modificar per raons 

d’interès públic en els casos i en la forma que es preveu en els articles 203 a 207 de 

la LCSP. 

 

2. Modificacions previstes en aquest Plec: s’especifiquen al punt N del quadre de 

característiques.  

 

3. Modificacions no previstes: 

 

Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o 

que, tot i haver-les previst, no s’ajustin a el que estableix l’article 204, només es 

poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits establerts a 
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l'article 205 i següents de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 

l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 i 242 de la 

LCSP. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 

excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la 

modificació s’acorda per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 

de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resol d’acord amb la causa 

prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 

unitaris no previstos en el contracte.  

 

4. Les modificacions del contracte s'han de formalitzar de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

 

5. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 

l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, s'han de publicar en el perfil de contractant. 

 

Trenta-quatrena. Suspensió del contracte 

1. El contracte pot ésser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista 

opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu 

superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o 

a sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 

208.1 de la LCSP. 

 

2. L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una 

persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 

d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 

què s’acordi la suspensió. 

 

3. L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i els perjudicis que 

efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2.a) de la 

LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només pot 

comprendre els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  

 

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
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Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte 

1. Successió en la persona del contractista: 

 

Són d'aplicació els supòsits de successió del contractista establerts a l'article 98 de 

la LCSP. 

 

2. Cessió del contracte: 

 

La cessió del contracte es preveu a l’apartat O del quadre de característiques.  

 

Trenta-sisena. Subcontractació 

1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P 

del quadre de característiques. 

 

2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 

tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 

professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o 

tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest 

cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC o declaració 

responsable i s’ha de presentar un DEUC o declaració responsable separat per 

cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 

s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es poden subscriure fins que transcorrin 

vint dies a comptar de la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 

justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés 

expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència 

o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins 

d’aquest termini la seva oposició. 

 

Si s’opta per establir aquesta clàusula, d’acord amb el Reglament d’execució (UE) 

2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el formulari 

normalitzat del document europeu únic de contractació, les empreses licitadores han 

d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar 

la informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador 

econòmic i els seus representants) i en la part III (informació relativa als motius 

d’exclusió) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst 

subcontractar.  

 

Així mateix, en aquest plec s’indica que les empreses licitadores que tinguin previst 

subcontractar, a més d’haver de facilitar la informació prevista en les parts del DEUC 

esmentades per cadascuna de les empreses subcontractistes, també han de facilitar 

en aquest moment la informació que requereix la part IV del DEUC relativa als criteris 

de selecció. 
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3. D'acord amb l'article 215.2.b) de la LCSP, l’empresa contractista ha de comunicar 

per escrit a l’òrgan de contractació, després de l'adjudicació del contracte i, com a 

molt tard, quan iniciï la seva execució, la intenció de subscriure subcontractes, i ha 

d'assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les 

dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 

subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per 

referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha 

d'acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar. 

 

El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, 

i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part 

del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 

és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 

L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després 

de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació 

d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 

suficientment. 

 

4. La subscripció de subcontractes resta sotmès al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.  

 

5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 

LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 

repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències previstes a l'article 

215.3.a) de la LCSP, que s'incorpora expressament en aquest plec. 

 

6. Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que 

assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant 

l’Administració, d’acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives 

particulars o document descriptiu, i amb els termes del contracte, inclòs el 

compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix l’article 201 de la LCSP. 

 

El coneixement que tingui l’Administració dels subcontractes subscrits en virtut de 

les comunicacions a què es refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 2 d’aquest article, 

o l’autorització que atorgui en el supòsit que preveu la lletra d) de l’apartat esmentat, 

no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses 

en algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP. 
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El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la 

subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles 

215 a 217 de la LCSP tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els 

subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 

obligacions contretes amb elles pel contractista com a conseqüència de l’execució 

del contracte principal i dels subcontractes. 

 

D’acord amb la Disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP, el plec de 

clàusules administratives preveu que s’efectuïn pagaments directes als 

subcontractistes, sempre que es compleixin les condicions que estableix l’article 

215. 

 

7. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

L’Administració ha de comprovar el compliment estricte dels pagaments que els 

contractistes adjudicataris dels contractes públics, qualificats com a tals a l’article 12 

LCSP, han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin.  

 

En aquest cas, els contractistes adjudicataris han de remetre a l’ens públic 

contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes o 

subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva 

participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o 

subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el termini 

de pagament. Així mateix, han d’aportar, a sol·licitud de l’ens públic contractant, el 

justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la prestació 

dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 i a la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials en allò que li sigui aplicable.  

 

Aquestes obligacions, que en tot cas s’inclouen en els anuncis de licitació i en els 

corresponents plecs de condicions o en els contractes, es consideren condicions 

especials d’execució, l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències que 

preveu l’ordenament jurídic, ha de permetre la imposició de les penalitats que a 

aquest efecte prevegin els plecs, que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena 

d’aquest plec. 

  

Trenta-setena. Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 

característiques.  
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CAPÍTOL VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitza conforme al que disposen els articles 

210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a 

satisfacció de l'administració, és procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual 

concorreran el tècnic representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el 

contractista assistit, si s'escau, pel seu facultatiu. També hi podrà assistir a aquest acte, 

l'Interventor d'aquest Ajuntament, prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència 

en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 

contractista a càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions 

previstes, el tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se 

l'acta corresponent i començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és farà constar així en l'acta i el 

tècnic director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions necessàries fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 

termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li podrà atorgar un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

Trenta-novena. Termini de garantia  

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 

comença a computar a partir de la recepció de l’obra. 

Cal tenir en compte que s’ha previst com a criteris de valoració l’ampliació del termini de 

garantia, per tant, el termini de garantia resultant de la licitació serà aquell que finalment 

hagi ofert l’empresa. 

 

Quarantena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les que s'estableixen a l'article 211 de la LCSP, 

amb caràcter general, i quan sigui d'aplicació, també l'article 245 (causes de resolució 

dels contractes d'obres), l'article 306 (causes de resolució del contracte de 

subministrament), l'article 313 de la LCSP (causa de resolució dels contractes de 

serveis). 

L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixen en els 

articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

Cal tenir en compte que la LCSP no preveu la possibilitat d’establir en els plecs altres 

causes de resolució dels contractes diferents de les previstes a la Llei. 
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En tots els casos, la resolució del contracte s'efectua d'acord amb el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  

 

CAPÍTOL VII.- RECURSOS I RÈGIM D'INVALIDESA 

 

Quaranta-unena. Règim de recursos 

1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 

ordinari potestatiu de reposició davant l'alcalde, d’acord amb el que estableix la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat 

amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 

 

CAPÍTOL VIII.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES CONTRACTE D’ OBRA 

Quaranta-tresena. Delegació i personal d’obra del contractista 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concretarà amb la possessió de títol universitari amb habilitació per exercir 

professió regulada dins de l’àmbit de la construcció. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 

 

Quaranta-quatrena. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisis de materials i 

unitats d’obra 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per la 

direcció facultativa. 
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El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 

l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs seran executats 

per un laboratori degudament homologat per la Generalitat de Catalunya, al preu estipulat 

per l'Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC). 

Les despeses que s’originin per aquest concepte aniran a càrrec del contractista, fins el 

límit de l’ú i mig per cent (1,5%) de l’import d’adjudicació, mitjançant el corresponent 

descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final. En el cas de no 

exhaurir-se la previsió de l'1,5%, es descomptarà el romanent de l'última certificació al 

tancament de l'obra. 

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 

d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament 

al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 

l'Ajuntament. 

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte 

de l'obra, la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els 

preus de referència de l'Institut Tecnològic de Catalunya. 

El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 

l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i podrà ser consultat pel contractista. 

Si l'Ajuntament de la Roca del Vallès tingués contractat el servei de laboratori, els 

assaigs seran realitzats per aquest laboratori, previ encàrrec per la direcció facultativa. 

En aquest cas, els licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la 

fase de licitació, tot i saben que fins a l'1,5% de l’import del tipus d’adjudicació, mitjançant 

el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final de 

tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

 

Quaranta-cinquena. Pla de seguretat i salut 

El contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, d’acord amb 

l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes previstos a l’article 7 del Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Durant l’execució de les obres, l’adjudicatari haurà de complir els principis generals de 

seguretat i salut previstos als articles 10 i 11 i a l’annex IV del citat Reial decret, així com 

la resta d’obligacions concordants. 

El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut, en format digital, en un 

termini màxim de 15 dies naturals des de la signatura del contracte. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de 

seguretat i salut i pel tècnic designat pel seguiment de les obres, i posteriorment elevat a 

l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 

En cas que el Pla de Seguretat i Salut no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, 

es requerirà al contractista perquè, en un termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni les 

deficiències assenyalades. 
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Quaranta-sisena. Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres 

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 

procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 

s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat 

al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació 

del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de La Roca del Vallès signaran una acta d’inici 

de les obres en un termini màxim de 7 dies naturals comptats a partir de l’endemà 

d’aquesta notificació. 

 

Quaranta-setena. Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 

l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 

instal·lacions. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de legalització 

són a càrrec del contractista i estan incloses en el pressupost d’adjudicació. 

 

Quaranta-vuitena. Permisos i llicències 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 

l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

 

Quaranta-novena. Gestió de Residus 

Conforme a allò previst a l'article 5 del Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, en el que es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista haurà 

de presentar davant de l’ajuntament de la Roca del Vallès, un pla que reflecteixi com 

portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de 

construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides a l'article 

4.1. de l'esmentat text legal. 

El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El contractista ha de complir estrictament el DECRET 89/2010, de 29 de juny 

(PROGROC), així com la resta de normativa aplicable a la gestió de residus, lliurant-los a 

un gestor autoritzat indicat per l’Ajuntament i assumint els costos derivats, inclòs l’import 

del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus. 
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Cinquantena. Senyalització de les obres 

El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb els 

criteris que designin els serveis tècnics municipals en virtut de la imatge corporativa 

municipal, i dels que indiquin les bases de la subvenció que l’ajuntament hagi pogut rebre 

per a l’execució d’aquestes, en un termini màxim de quinze dies laborables des de l’ordre 

d’iniciació. 

El contractista  està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals i avisos precisos  

per indicar els accessos, les restriccions de pas, accessibilitat i afectacions a la zona 

d’obres i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant 

a la mateixa zona com als seus límits i voltants. Col·laborarà amb els mitjans 

municipals de comunicació i difusió per avisar a la ciutadania de l’impacte i 

restriccions de les obres. 

El contractista  complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació 

de senyals complementaris o modificació  dels que hagi instal·lat. Les despeses que 

origini la senyalització seran a compte del contractista. 

Transcorregut el  termini  fixat  en  l’apartat  anterior  sense  que  el  contractista   hagi 

instal·lat  la  senyalització a  què  es  fa  referència,   serà  la  mateixa  Administració 

qui  la instal·larà, però les despeses aniran a càrrec del contractista. 

 

Cinquanta-unena. Materials i la seva recepció 

Els materials utilitzats en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes 

promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 

materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques o el 

projecte tècnic puguin establir. 

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra un cop fet l'examen previ i 

l'acceptació per la Direcció en els termes i la forma que aquesta assenyali pel correcte 

compliment de les condicions convingudes. 

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix al contractista de la seva 

responsabilitat de compliment de les característiques exigides en el plec de condicions 

tècniques o projecte tècnic. 

 

Cinquanta-dosena. Obres defectuoses o mal executades 

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista respondrà de l'execució de l'obra 

contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 

circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant 

la construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat 

inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials. 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 

sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del 

projecte.  
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Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 

que existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de 

l'execució i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de les 

unitats d'obra en què es donin aquelles circumstancies o les accions precises per 

comprovar l'existència d'aquests defectes ocults. 

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en 

la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran per compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en 

elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 

comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes, cas contrari, aniran a càrrec de 

l'Administració.  
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ANNEXOS 

Annex I. Model de declaració responsable  

A INSERIR EN EL SOBRE DIGITAL ÚNIC 

Model de declaració responsable: 

 

En/Na......................................... amb DNI núm. ................., en nom propi, (o en 

representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 

........................, núm. ..........), (persona de contacte......................, adreça de correu 

electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la 

contractació de les obres del projecte de reforma de Can Torrents, i declara 

responsablement. 

- Que el perfil de l’empresa és el següent: 

Tipus 

d’empresa 

Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa 

Menys de 10 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no 

superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no 

superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 

empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 

negocis anual no superior als 50 milions 

d’euros o balanç general anual no superior als 

43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 

negocis anual superior als 50 milions d’euros o 

balanç general anual superior als 43 milions 

d’euros. 

 

 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 

no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 

articles 65 a 97 de la LCSP. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat. 

 SÍ   NO 

En cas afirmatiu, declara que les dades que hi consten no han experimentat cap variació 

i que són vigents. 
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 SÍ   NO 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides i que es compromet a adscriure 

a l’execució del contracte els mitjans personals/materials descrits a la dita clàusula. 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 

de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 

utilitzar-los en l’execució del contracte. 

- Que pretén recórrer a la subcontractació d’alguna part del contracte. 

  NO té la intenció de subcontractar. 

 

  SÍ té intenció de subcontractar parcialment l’objecte del contracte 

en els termes següents: 

Nom o perfil empresarial 

del subcontractista 

Percentatge sobre 

l’import de l’oferta 

Import (IVA 

exclòs) 

Descripció de la part 

a subcontractar 

    

 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans 

i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 

171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 

vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats 

i Tribunals espanyols. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 

amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 

previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 

alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones 

treballadores amb discapacitat. 

  SÍ    NO     NO obligat per normativa 

 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ     NO     NO obligat per normativa 

 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP. 
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  SÍ     NO 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

  Està subjecta a l’IVA. 

  Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no subjecció o l’exempció. 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

  Està subjecta a l’IAE. 

  Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no subjecció o l’exempció. 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 

l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

resultar adjudicataris) 

  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es 

autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil professional* 

    

    

*Camps obligatoris 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 

notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 

dita circumstància, per escrit, per tal de fer la modificació corresponent. 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 

a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 

d’aquesta contractació, per tal que pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 

efectes. 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 

- Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en el PCAP. 

(Lloc, data i signatura del licitador). 
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Annex 2. Model de proposició econòmica i criteris objectius de valoració  

A INSERIR EN EL SOBRE DIGITAL ÚNIC 

 

Oferta econòmica i criteris objectius de valoració 

Que estant assabentat/ada de les condicions, requisits i obligacions exigides per optar 

a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres del Projecte Executiu d’obres 

de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents, es compromet en nom (propi o de 

l’empresa que representa) i manifesta que accepta íntegrament el contingut del projecte 

i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i es compromet a complir les 

obligacions especificades en aquests documents, pel preu i criteris detallats a 

continuació: 

 

A1. Pel preu que s’ofereix de ............ (en lletres i xifres), IVA inclòs amb el 

desglossament següent (Fins a 50 punts): 

  OFERTA DE LICITADOR 

Projecte Executiu 

d’obres de reforma i 

millora de l’edifici de 

Can Torrents 

Preu màxim 

(IVA exclòs) 

Preu ofert 

(IVA 

exclòs) 

Tipus 

% IVA 

Import 

IVA 

Total preu 

ofertat 

(IVA 

inclòs) 

 1.102.295,94 €     

 

 

2. Altres criteris automàtics.  

A2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA. Fins a 20 punts. 

5 punts per cada 3 mesos d’increment de la garantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini de garantia Oferta 

Millora del termini de garantia fins a 2 anys 

(ampliació de 12 mesos) – 20 punts 

 

Millora del termini de garantia fins a 1 any i 9 mesos 
(ampliació de 9 mesos) – 15 punts 

 

Millora del termini de garantia fins a 1 any i 6 mesos 

(ampliació de 6 mesos) – 10 punts 

 

Millora del termini de garantia fins a 1 any i 3 mesos 

(ampliació de 3 mesos) – 5 punts 

 

No s’ofereix ampliació de la garantia obligatòria de 1 any 
– 0 punts 
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A3. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. Fins a 20 punts. 

5 punts per cada 1 setmana de reducció de termini amb un màxim de 4 setmanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4. ESTUDI CROMÀTIC DE L’EDIFICI. Fins a 10 punts. 

En/Na......................................... amb DNI núm. ................., en nom propi, (o en 

representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 

........................, núm. ..........),  

 

DECLARO, a l'efecte de poder participar en la licitació per a la contractació de les obres 

del Projecte executiu d’obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents: 

 

Que en el cas que esdevingui adjudicatària en el dit procediment de licitació, redactarà, 

sense cost addicional per a l’Administració, un estudi cromàtic elaborat per tècnic 

competent que permeti determinar els acabats originals de l’edifici mitjançant l’anàlisi i 

estereogràfica de les capes pictòriques existents, que comprengui: 

 

- Un estudi cromàtic de la fusteria històrica existent (fins a 5 punts): 

  SÍ     NO 

 

- Un estudi cromàtic de les façanes de l’edifici (fins a 5 punts): 

  SÍ     NO 

 

Que, com a mínim, l'estudi inclourà: 

• inspecció i presa de mostres; 

• anàlisi estratigràfica dels revestiments i pintures; 

• identificació dels colors originals; 

Termini d’execució  Oferta 

Millora del termini d’execució de 28 setmanes 

(reducció de 4 setmanes) – 20 punts 

 

Millora del termini d’execució de 29 setmanes (reducció 
de 3 setmanes) – 15 punts 

 

Millora del termini d’execució de 30 setmanes 

(reducció de 2 setmanes) – 10 punts 

 

Millora del termini d’execució de 31 setmanes  

(reducció d’1 setmana) – 5 punts 

 

No s’ofereix reducció del termini d’execució obligatori de 
32 setmanes – 0 punts 
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• proposta de criteris de restauració cromàtica; 

• informe tècnic amb documentació fotogràfica. 
 

Que, en qualsevol cas, l'estudi serà lliurat abans de l'inici dels treballs d'acabat 

corresponents i passarà a ser propietat de l'Ajuntament. 

 

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració responsable. 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador). 
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Annex 3. Model de compromís de subscripció d’una pòlissa de responsabilitat 

civil  

A INSERIR EN EL SOBRE ELECTRÒNIC ÚNIC 

 

En/Na......................................... amb DNI núm. ................., en nom propi, (o en 

representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 

........................, núm. ..........),  

 

DECLARO, a l'efecte de poder participar en la licitació per a la contractació de les obres 

del Projecte executiu d’obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents: 

 

Que en el cas que esdevingui adjudicatària en el dit procediment de licitació, contractarà 

una pòlissa de responsabilitat civil que ha de garantir els danys materials, corporals i 

conseqüències derivades de l'activitat que constitueix l'objecte del contracte amb una 

companyia d'assegurances de reconeguda solvència per a respondre de les 

responsabilitats o dels danys derivats de les actuacions realitzades o dels danys causats 

per les persones assignades a l'execució del contracte. A aquest efecte, es compromet 

a lliurar a l'òrgan de contractació la documentació de la pòlissa corresponent i es 

compromet a mantenir-la vigent durant tota la durada del contracte. 

 

El capital anual mínim assegurat ha de ser de 500.000 € per sinistre i any i sense sublímit 

per víctima, la qual ha de contemplar danys materials, lesions personals i indemnització 

per les conseqüències ocasionades a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i a tercers pels 

perjudicis ocasionats en relació a l’objecte del contracte.  

 

Que aquest compromís esdevé element obligacional essencial del contracte. 

 

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració responsable. 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador). 
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