
MEMÒRIA – INFORME DE NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE REFORMA I MILLORA 
DE L’EDIFICI DE CAN TORRENTS I DE DETERMINACIÓ DELS ASPECTES A 
CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

1. OBJECTE DE L’INFORME 

Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació de 
l’obra local ordinària que es desprèn del projecte següent, aprovat per acord de Ple, en 
sessió ordinària de 16 d’abril de 2026. Finalitzat el període d’exposició pública de trenta 
dies hàbils sense que s’hagi presentat cap al·legació, l’acord ha estat elevat 
automàticament a definitiu, d’acord amb el que disposa l’acord d’aprovació inicial on es 
va aprovar inicialment:  

• Projecte Executiu d’Obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents. 

Així com determinar els aspectes que cal tenir en consideració en la redacció del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP). 

 

2. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 

El present contracte té per objecte la contractació de les obres contingudes al Projecte 
Executiu d’Obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents (d’ara en endavant, 
anomenat “el projecte”). 

Donat que es tracta d’una única unitat funcional no es contemplen lots. 

 

4. NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA 
EN LA CONTRACTACIÓ 

Es considera necessari tramitar la contractació de l’execució del citat projecte d’obra 
local ordinària, atès l’actual manca d’ús i deteriorament d’aquest equipament protegit, 
així com les necessitats d’espai per dependències municipals. 

 

5. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA) 

La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 

 45000000-7 Treballs de construcció 

 45223200-8 Obres d'estructura. 

 45300000-0   Treballs d'instal·lació en edificis 
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6. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb la previsió de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el contracte té naturalesa d’obres. 

 

7. DIVISIÓ EN LOTS 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), que estableix l’obligació de dividir els contractes en lots llevat que 
aquesta divisió no sigui possible o no sigui convenient, la present contractació no es 
divideix en lots pels motius que s’exposen a continuació: 

El projecte presenta una naturalesa tècnica integrada, en la qual totes les fases de 
l’execució estan interrelacionades i formen part d’un procés únic. La subdivisió en lots 
podria generar: 

 Problemes de coordinació entre adjudicataris diferents, amb el consegüent risc de 
demores i conflictes en la integració de les diferents parts. 

 Pèrdua d’eficiència tècnica derivada de la necessitat de garantir una uniformitat de 
resultats en el paviment renovat. 

 Increment dels costos de supervisió per part de l’Ajuntament, derivat de la necessitat 
de coordinar diverses empreses. Això resultaria incompatible amb els principis 
d’eficiència i eficàcia establerts a l’article 1 de la LCSP. 

La no divisió en lots permet assolir economies d’escala, atès que l’execució per un únic 
contractista possibilita: 

o Un millor aprofitament dels recursos tècnics i humans. 

o Una optimització del cost global del contracte, evitant sobrecostos derivats de la 
fragmentació dels treballs. 

La no divisió del contracte facilita la selecció d’un licitador amb la capacitat tècnica i 
econòmica suficient per dur a terme l’execució integral del projecte, assegurant així un 
nivell adequat de qualitat en el resultat final. 

Per tot l’expressat anteriorment i d’acord amb l’establert a l’article 99.3b de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) no es proposa 
divisió per lots 

 

8. FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat del contracte superior als 
40.000€ i inferior a 2.000.000€ es tramitarà mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Per altra banda s’utilitzarà la tramitació ordinària per tal d’assegurar la publicitat i 
concurrència. 

 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació és de 1.102.295,94 € més 231.482,15 € corresponents 
al 21% d’IVA, que sumen un total de 1.333.778,09 € euros.. 

Les dades que s’han fet servir per al càlcul del pressupost d’aquest contracte consten al 
corresponent Projecte Executiu d’Obres de reforma i millora de l’edifici de Can Torrents 
(Expedient 191330M: Projecte de rehabilitació integral de l'edifici de Can Torrents). 

El sistema de determinació del preu és per preu unitari. 

En el supòsit que, dins del termini del contracte, els requisits reals siguin superiors als 
previstos inicialment, s'haurà de tramitar la corresponent modificació. A aquest efecte, 
la modificació es durà a terme de conformitat amb allò establert a la clàusula 
corresponent d’aquest plec. 

Aquesta modificació s'ha de tramitar abans que el pressupost màxim aprovat inicialment 
estigui esgotat, reservant a aquest efecte el crèdit necessari per cobrir l'import màxim 
de les noves necessitats. 

Preu del contracte 

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a aquest Plec i inclou, a més de la retribució de l’objecte d’aquest 
contracte, les despeses següents: 

- Despeses generals de funcionament 

- Finançament 

- Beneficis 

- Assegurances de responsabilitat civil 

- Transports i desplaçaments i, en el seu cas, dietes que siguin 
exigits per a la prestació dels serveis 

- Bestretes ordinàries i habituals pròpies dels serveis jurídics 
contractats 

- Honoraris del personal al seu càrrec 

- I, així mateix, tota classe d’impostos 

 

10. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

L’Ajuntament disposa dels fons necessaris per a dur a terme l’adjudicació d’aquest 
contracte en virtut dels fons propis. 
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El contracte per la duració de la seva execució es farà efectiva a càrrec de la partida 
pressupostària 81 920 61901 “Reforma integral ce can Torrents” del pressupost general 
despeses per a l’any 2026. 

 

Es preveu és que sigui una obra que s’executi l’any 2027 encara que es proposa la 
licitació anticipada. 

Any 2027 100% 

La distribució de la despesa correspon a la previsió d’acabament del corresponent 
procediment licitatori i de formalització. Per al cas de que els referits tràmits no 
s’haguessin conclòs a la data d’inici del servei previst en aquests PCAP o en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPTP), es reajustarà el termini a la 
data prevista d’inici efectiu del contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa 
corresponent, de conformitat amb l’article 96 del Reial Decret 1098/2011 de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes del sector públic. 

Atès que el present contracte comporta la totalitat de la despesa l’any 2027, l’autorització 
de la despesa es subordina al crèdit adequat i suficient que per cada exercici autoritzin 
els corresponents pressupostos municipals de conformitat amb allò establert a l’article 
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 

 

11. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte és de 1.212.525,53 € (import IVA exclòs). 

Pressupost inicial del contracte 1.102.295,94 € 

Excés d’amidaments 10%     110.229,59 € 

Total     1.212.525,53 € 

 

12. DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 29.4 de la LCSP es proposa un termini d’execució del contracte de 
trenta-dos (32) setmanes, comptats des de la data d’inici d’aquestes que s’especificarà 
a l’acta de comprovació del replanteig. 

 

13.  VARIANTS O MILLORES 

D’acord amb allò previst a l’article 142 de la LCSP no s’admeten variants, per la qual 
cosa la Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a 
la prestació del servei objecte de contractació. 

 

14. MESA  DE CONTRCATACIÓ 

Per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es proposa com a titular i suplent de la 
mesa de contractació: 
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Vocal 1: Titular: La Sra. MERCÈ ALBUIXECH VALLE, ARQUITECTA MUNICIPAL 

   Suplent: El Sr. ENRIC CASTELLÓ VIVES, ARQUITECTE MUNICIPAL 

Vocal 2: Titular: El Sr. XAVIER MANZANARES MARAÑÓN, ENGINYER MUNICIPAL 

  Suplent: El Sr. GERARD GAFAS OLIVERAS, ENGINYER MUNICIPAL 

 

15. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I 
FINANCERA 

Solvència Tècnica i professional  

L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, 
sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 

La solvència s’acreditarà amb la classificació del contractista que d’acord amb l’article 
77 és obligatòria pels contractes d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 
euros. Per tant, serà exigible pel present contracte d’obres. 

Per tant, serà requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat, a 
través de la classificació següent: 

 GRUP C  / SUBGRUP 4 I 5 / CATEGORIA 4 
 GRUP I / SUBGRUP 7 I 8 / CATEGORIA 4 
 GRUP J / SUBGRUP 2 / CATEGORIA 4 

 

 

16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ 

Els criteris base per a l’adjudicació i la seva respectiva puntuació són els següents: 

Tal i com determina l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació d’aquest contracte es realitza 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu. 

Aquesta millor relació qualitat preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i 
qualitatius que figuren en aquest apartat. 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat. 

 

Justificació dels criteris d'adjudicació 

Els criteris d'adjudicació seleccionats responen al principi de millor relació qualitat-preu, 
tal com estableix l’article 145 de la LCSP. A més del preu, es valora l’increment del 
termini de garantia ofert per l’empresa licitadora, com a indicador del seu compromís 
amb la durabilitat i qualitat de les obres. Aquesta combinació afavoreix una execució 
eficient i sostenible, reforçant la responsabilitat del contractista i la protecció de l’interès 
públic. 
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CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

1. OFERTA ECONÒMICA GENERAL. FINS A 50 PUNTS. 

Es valorarà la baixa realitzada pel contractista del pressupost de licitació, IVA exclòs. 

Rebrà la màxima puntuació l’empresa que presenti la major baixa del pressupost de 
licitació del contracte, IVA exclòs. 

Les ofertes rebran la puntuació que correspongui, d’acord amb l’aplicació de la fórmula 
següent: 

 

 𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −
୓୧ ି ୓୫

ூ௅
) 

 

En què els paràmetres de la fórmula són els següents: 

Pi = punts de l’oferta i 

P = punts del criteri preu 

Oi = preu de l’oferta i acceptada 

Om = preu de la millor oferta 

IL = import de licitació 

 

Es considerarà com preu de la millor oferta (Om) aquella que presenti un preu més baix 
i no es consideri com anormalment baixa. 

 

2. ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS. FINS A 50 PUNTS 

2.1. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA (FINS A 20 PUNTS) 

5 punts per cada 3 mesos d’increment de garantia. 

2.2. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (FINS A 20 PUNTS) 

5 punts per cada 1 setmana de reducció de termini. 

2.3. ESTUDI CROMÀTIC DE L’EDIFICI (FINS A 10 PUNTS) 

Es valorarà el compromís del licitador de redactar,  sense cost addicional per a 
l'Administració, un estudi cromàtic elaborat per tècnic competent que permeti determinar 
els acabats originals de l'edifici mitjançant l'anàlisi estratigràfica de les capes pictòriques 
existents. 

La puntuació serà la següent: 

5 punts per la realització d'un estudi cromàtic de la fusteria històrica existent. 

5 punts per la realització d'un estudi cromàtic de les façanes de l'edifici. 

L'estudi inclourà, com a mínim: 

Territori i Sostenibilitat

Expedient 225678RNIF: P0818000B

MEMÒRIA REFORMA INTERIOR CAN TORRENTS - SEFYCU 286670

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AKUQ XZWL 23N7 7HK4AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

En
gi

ny
er

Xa
vie

r M
an

za
na

re
s 

M
ar

añ
ón

19
/1

0/
20

26

Pàg. 6 de 19

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAKUQXZWL23N77HK4
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1907639&csv=KKCAAKUQXZWL23N77HK4


 inspecció i presa de mostres; 
 anàlisi estratigràfica dels revestiments i pintures; 
 identificació dels colors originals; 
 proposta de criteris de restauració cromàtica; 
 informe tècnic amb documentació fotogràfica. 

 
L'estudi serà lliurat abans de l'inici dels treballs d'acabat corresponents i passarà a ser 
propietat de l'Ajuntament. 

Atenent al procediment de licitació aplicable al contracte i donat la simplicitat que 
demana el mateix es considera que els criteris proposats compleixen amb els requisits 
previstos a l’article 145 de la LCSP que es torben directament relacionats amb l’objecte 
del contracte i atenent a criteris basats en un plantejament que permet valorar la millor 
relació cost-eficàcia. 

 

OFERTES ANORMALMENT BAIXES  

Un cop valorades les ofertes, es procedirà a determinar si alguna d’elles pot ser 
considerada anormalment baixa, d’acord amb els paràmetres següents: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l’oferta que 

compleixi simultàniament: 

Que l’oferta econòmica sigui inferior en un 25% al pressupost base de licitació. 

Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior al 90% de la puntuació màxima prevista en el Plec per aquests criteris. 

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa l’oferta 
que compleixi simultàniament: 

Que el preu ofert per una de les empreses és inferior en més d’un 20% al preu ofert per 
l’altra empresa. 

La puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu d’una de 
les empreses és superior en més d’un 20% al sumatori de les puntuacions diferents del 
preu de l’altra empresa. 

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa   
l’oferta que compleixi simultàniament: 

Que el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un percentatge 
superior al 10%. 

Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions d’aquests criteris, i a la 
desviació mitjana de les mateixes.  
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Per a calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

 

17. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA DEL CONTRACTE 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 i 159.4.b) LCSP. 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 
dins el termini de set dies hàbils, a comptar des del requeriment de l'òrgan de 
contractació ,serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

 

18. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un termini de garantia d’UN (1) any a comptar des del dia següent al de l'Acta de 
recepció de les obres d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. Aquest termini es podrà ampliar 
d’acord els criteris d’adjudicació. 

Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la 
conservació de les obres i de les instal·lacions, d'acord amb el que es preveu en el plec 
de condicions tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma 
que aquests treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El contractista respondrà dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant 
el termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per 
l'incompliment de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el 
supòsit d'un mal ús tindrà dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin 
d'executar-se per restablir en l'obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat 
de l'obligació de portar a terme els treballs esmentats 

 

19. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

El retorn de la garantia definitiva es produirà a la finalització del termini de garantia de 
l’obra, tenint en compte que aquest és un dels criteris d’adjudicació de l’obra. 

 

20. CRITERIS DE DESEMPAT 

En cas d’igualtat de proposicions en la puntuació dels criteris d’adjudicació, s’adjudicarà 
el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els següents criteris de preferència i per 
l’ordre que s’indica tot seguit: 

1. A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar 
la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb 
discapacitats superior al 2%. 

Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat en quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un mateix 
percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador 
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que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. 

2. A favor del licitador que tingui un menor percentatge de contractes temporals en la 
plantilla de l’empresa. 

3. A favor del licitador que tingui un major percentatge de dones contractades en la 
plantilla de l’empresa. 

Als efectes d’aplicació dels criteris de preferència, els licitadors que hagin empatat 
aportaran en el moment de produir-se l’empat, la documentació acreditativa del 
compliment dels criteris citats. 

En cas de seguir persistint l’empat, després d’aplicar els criteri referits es decidirà 
l’adjudicació, entre les diferents ofertes per sorteig realitzat en acte públic. 

A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la 
documentació pertinent als empresaris afectats. 

 

21. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord de 
l’Ajuntament o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de 
demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant- ho a l’òrgan de 
contractació amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Ajuntament ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivat 
i la situació de fet en l’execució del contracte. 

L’acta de suspensió, d’acord amb el que preveu l’article 103 del RGLCAP, l’han de 
signar una persona en representació de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió. 

L’Ajuntament ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin, de conformitat amb el que preveu l’article 208.2 de la LCSP. 

 

22. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES 
 

No es preveuen. 

 

Modificacions no previstes. 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 
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20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista. 
En cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 

Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP, la modificació no pot suposar 
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Tal i com estableix la Disposició Addicional Trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins 
de la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades 
inicialment, es podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de 
la LCSP. La modificació es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat 
inicialment. 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

Procediment de modificació: 

Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits: 

 Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a 
instància del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i 
valorin la modificació. 

 Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils. 

 Informes del Secretari i de l’Interventor. 

 Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi. 

 Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent. 

 Reajustament de la garantia definitiva. 

 Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil del contractant, 
que s’ha d’acompanyar en aquest últim per mitjà de les al·legacions del 
contractista i de tots els informes emesos. 

 

23. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de 
preus del contracte. 

 

24. SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització de 
treballs auxiliars i accessoris vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el 
compliment dels requisits establerts en l’article 215 de la LCSP, atesa l’especificitat de 
l’encàrrec i per tal d’assegurar que es mantenen els estàndards preestablerts respecte 
el personal que ha de prestar el servei. 
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25. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

No es contemplen. 

 

26. PROGRAMA DE TREBALLS 

L’adjudicatari haurà de presentar abans de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig un programa de treballs abans de l’inici de les obres , amb els 
termes previstos en l’art. 144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades següents: 

a). Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del volum d'aquestes. 

b). Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c). Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra 
i de les operacions preparatòries. 

d). Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de 
treball i en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar 
les  sancions que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP. 

 

27. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
Es designarà responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la 
LCSP,  a la persona física o jurídica, vinculada a l’ajuntament de la Roca del Vallès o 
aliena a ella, que es designi.  

 

Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions 
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada 
es realitza correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. 

 

En els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides 
pel Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, , i en 
especial les següents: 

 

a)  Dictar  ordres  d’obra,  escrites  i gràfiques,  que seran  de compliment  obligat  per 
al contractista. 

b)  Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 
incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la 
funció inspectora. 

c)   Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 
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d)  Expedir  les  certificacions d’obres  corresponents i  formular  la  liquidació  i  
l’estat econòmic final. 

 

Així mateix correspondran al director de les obres les següents funcions, amb la finalitat 
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada: 

 

a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar 
qualsevol incident en l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor 
convingui als interessos públics. 

b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el 
procediment establert en l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant *RGCAP), previ informe de l'adreça d'obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de 
la garantia definitiva, previ informe de  la Direcció d'obra. 

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d'obra. 

i)  Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de la 
Direcció d'obra. 

f)  Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe 
de la Direcció d'obra. 

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de la Direcció 
d'obra. 

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic. 

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades 
per a l'execució del contracte. 

j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a 
l'expedició de certificacions. 

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a 
qualsevol moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte 
del contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i 
actuacions. 

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir 
el bon ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell 
dependents, incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona 
marxa del contracte, havent d'adonar a l'òrgan de contractació. 

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP. 

n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 

o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció 
que acreditin la conformitat o disconformitat en el compliment. 
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p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de 
l'objecte del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels 
Plecs i altres documents contractuals. 

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de 
contractació. 

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració 
del servei que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per 
si mateixa anàlisi, comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o 
explicacions sobre la metodologia o elements que se segueixen o s'empren, establir 
sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a 
l'estricte compliment del convingut. 

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 

t) Adonar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable 
del Contracte. 

u) Informar, supervisar, dirigir i acceptar el projecte de les obres executades  o “Projecte 
As-built”, que serà elaborat per part del contractista. 

 

En qualsevol cas el funcionari públic o la persona jurídica disposarà o tindrà entre els 
seus membres necessàriament la titulació d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura. 
Així mateix  sempre existirà un funcionari municipal amb titulació universitària 
d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura/arquitectura tècnica que portarà el 
seguiment i fiscalització de les obres. 

La direcció de les obres, assumirà les funcions establertes  a l’article 7 del Reial decret 
1627/1997,  de 24 d’octubre,  pel qual s’estableixen disposicions  mínimes  de 
seguretat  i de salut en les obres de construcció,  quan no calgui la designació  de 
Coordinador. 

En  el  cas  que  en  les  obres  hi  intervingui  més  d’una  empresa,  o  una  empresa  
i treballadors  autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador  en matèria de 
seguretat i  salut  durant  l’execució   de  les  mateixes.   El  seu  nomenament  
l’efectuarà   l’òrgan  de contractació. 

D’acord amb l’article 62 de la LCSP l’òrgan de contractació haurà de designar un 
responsable del contracte, amb les atribucions que aquesta llei l’atorga. Atesa la càrrega 
de treball i la manca de recursos humans de l’ajuntament el tècnic sota signat proposa 
que aquest nomenament es faci a una persona física o jurídica aliena a la corporació, 
un cop se l’adjudiqui en funció del procediment de contractació que l’òrgan de 
contractació determini, en cas que no s’hagi designar ja dins d’un encàrrec professional.. 
 
Donat el caràcter multi disciplinar de l’obra es proposa com a tècnics municipals 
encarregats del seguiment de l’obra per part municipal a l’enginyer municipal, senyor 
Xavier Manzanares, a l’arquitecte municipal, senyor Enric Castelló i a l’enginyer 
municipal Gerard Gafas. 

 

28. INFRACCIONS I PENALITZACIONS 
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Cas que l’ajuntament de la Roca del Vallès optés per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista la penalitats següents: 

 Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en 
la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. Cada 
vegada que les penalitats assoleixin un múltiple de 5 per 100 del preu del 
contracte, Iva exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats. 

 Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos 
o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran 
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment, per cada penalitat, i amb el límit del 
50% en el seu conjunt. 

 D’acord amb l’article 217 de la LCSP procedirà la imposició de penalitats al 
contractista quan mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
subcontractista o per el subministrador a l’òrgan de contractació quedi acreditat 
l’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculant a 
l’execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, i quan la citada demora en el pagament no vingui motivada per 
l’incompliment d’alguna obligació contractual assumida pel subcontractista o pel 
subministrador en l’exercici de la seva prestació. La penalitat imposada serà del 
5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi 
l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del citat preu. La garantia 
definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 

29. PAGAMENT 

El contractista té dret a l’abonament, d’acord amb el preu convingut, de les prestacions 
executades amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i a 
les ordres donades per escrit per la Direcció d’Obra i validades per l’Ajuntament. 

Els pagaments es faran mitjançant certificacions de caràcter mensual d’acord amb 
l’establert a l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar 
informades favorablement pel director de les obres i el funcionari que porti el seguiment 
de les obres, qui elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la seva aprovació 
i pagament. 

La Direcció farà mensualment i en la forma que estableixi el plec de condicions tècniques 
particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 
anterior. 

Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals hagin 
de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a 
la Direcció amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments 
corresponents i la presa de dades, i aixecarà els plànols que les defineixin, la conformitat 
dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té 
l'obligació d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 
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La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què 
es refereix la condició anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la relació 
corresponent valorada a l'origen. 

El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Administració. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de 
l'obra, encara que no figurin tots especificats en la descomposició o la descripció dels 
preus. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de condicions tècniques 
particulars. 

Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord 
amb les condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents. 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada 
que cal justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el que 
disposa el RGLCAP. 

Els pagaments es faran mitjançant certificacions de caràcter mensual d’acord amb 
l’establert a l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar 
informades favorablement pel director de les obres i el funcionari que porti el seguiment 
de les obres, qui elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la seva aprovació 
i pagament. 

 

30. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució. 

Es preveuen les condicions especials d’execució amb el caràcter d’obligacions 
contractuals essencials següents: 

a) Disposar, com a mínim, d’un vehicle elèctric que utilitzaran els operaris per desplaçar-
se des de la nau o magatzem del contractista fins a la ubicació de l’obra que portaran a 
terme. 

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució tenen la consideració de 
causa de resolució del contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 211.1.f) de 
la LCSP. 

 

 
31. OBLIGACIONS ESSENCIALS DELS LICITADORS I CONTRACTISTES 

 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter 
d’obligacions contractuals essencials: 
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a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment 
de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte. 
b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans 
personals necessaris. 
c) Es requereix que el contractista disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil 
general per un límit d’indemnització de com a mínim 500.000 € per sinistre i 
any, sense sublímit per víctima, la qual ha de contemplar danys materials, 
lesions personals i indemnització per les conseqüències ocasionades a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i a tercers pels perjudicis ocasionats en 
relació a l’objecte del contracte. 
L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 
l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de 
venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant 
de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 
sigui procedent. 
L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de resolució del contracte. 
d) Complir estrictament els terminis i condicions de pagament del preu pactat amb 
els subcontractistes i subministradors que participen en l’execució del contracte 
adjudicat, estan obligat a presentar a sol·licitud de l’Ajuntament, als efectes de la 
seva comprovació, la documentació detallada en l’article 217 de la LCSP. 
 
Altres obligacions del contractista 
 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
c) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, 
amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, 
per dur-ne a terme l’execució.  
d) Complir amb les modificacions en el contracte que li ordeni introduir 
l’Ajuntament pel bon fi i en interès públic. 
e) Altres obligacions que es derivin de l’exercici per part de l’Ajuntament de les 
potestats que li corresponen. 
f) Complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni 
col·lectiu sectorial d’aplicació. 
g) El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades per la 
l’elaboració del projecte de les obres executades o “Projecte As-built” i 
l’elaborarà per ser entregat al Director facultatiu perquè procedeixi a la seva 
revisió i informe . El seu contingut serà el següent: 
 Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, 

agents participants (constructora, DF, CSS, Aj...), descripció de la 
situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet finalment, quins 
serveis s’han afectat / executat, etc... Hi haurà uns annexes a la memòria: 
- Reportatge fotogràfic. 
- Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials 

(persona de 
- contacte, telèfon, mail, adreça,...). 
- Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
- Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, 

caldrà aportar-lo. 
- Gestió de residus efectuada. 
- Legalització de les instal•lacions que ho hagin requerit. 
- Actes de replanteig, ocupació (si és el cas) i recepció de les obres. 
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 Plànols obra acabada. 
 

32. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres , d’acord amb 
els criteris que designin els serveis tècnics municipals en virtut de la imatge corporativa 
municipal, i dels que indiquin les bases de la subvenció que l’ajuntament hagi pogut rebre 
per a l’execució d’aquestes, en un termini màxim de quinze dies laborables des de l’ordre 
d’iniciació de les obres. 

El contractista  està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals i avisos precisos  
per indicar els accessos, les restriccions de pas, accessibilitat i afectacions a la zona 
d’obres i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant 
a la mateixa zona com als seus límits i voltants. Col·laborarà amb els mitjans 
municipals de comunicació i difusió per avisar a la ciutadania de l’impacte i 
restriccions de les obres. 

El contractista  complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació 
de senyals complementaris o modificació  dels que hagi instal·lat. Les despeses que 
origini la senyalització seran a compte del contractista. 

Transcorregut el  termini  fixat  en  l’apartat  anterior  sense  que  el  contractista   hagi 
instal·lat  la  senyalització a  què  es  fa  referència,   serà  la  mateixa  Administració 
qui  la instal·larà, però les despeses aniran a càrrec del contractista. 

 

33. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Conforme  a allò previst a l'article 5 del Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, en el 
que se regula la producció  i gestió dels residus de construcció  i demolició, abans de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, el contractista  haurà de 
presentar davant de l’ajuntament de la Roca del Vallès,  un pla  que reflecteixi com 
portarà a terme  les  obligacions   que  li  corresponen   en  relació  amb  els  residus  
de  construcció   i demolició  que  es  vagin  a produir  a l'obra,  en  particular  les  
recollides  a l'article  4.1.  de l'esmentat Decret Llei . 

El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa  i acceptat per l’ajuntament de la Roca 
del Vallès,  passarà a formar part dels documents  contractuals  de l'obra. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les obligacions 
legals en matèria de gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit 
per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les 
despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa 
la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.  

 

 

34. DESPESES CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS I ANÀLISI DE MATERIALS I 
UNITATS D’OBRA 
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El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat 
redactat per la direcció facultativa.  

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat per la Generalitat de 
Catalunya, contractat a tal efectes per l’ajuntament de la Roca del Vallès. Les despeses 
que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1,5%) de 
l’import del tipus d’adjudicació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 
mensual d’obres o de la certificació final. 

El preu dels assajos serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya. 

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament 
al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l'Ajuntament. 

En el cas de no exhaurir la previsió de l'1,5% es descomptarà de l'última certificació 
al tancament de l'obra. 

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte 
de l'obra, la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els 
preus de referència de l'Institut Tecnològic de Catalunya. 

El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista. 

Si l'Ajuntament de la Roca del Vallès tingués contractat el servei de laboratori, els 
assaigs seran realitzats per aquest laboratori, previ encàrrec per la direcció facultativa. 
En aquest cas, els licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la 
fase de licitació, tot i saben que fins a l'1,5% de l’import del tipus d’adjudicació, mitjançant 
el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final de 
tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

 

35. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes 
que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució 
dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables 
durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 
Reial Decret i obligacions concordants. 

El contractista presentarà el pla en format digital en un màxim de 15 dies naturals 
des de la signatura del contracte . El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser 
informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic designat pel 
seguiment de les obres, i elevat posteriorment a l’Òrgan de Contractació competent  per 
a la seva aprovació.  
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Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi 
les esmenes que se li indiquin.  

 

36. ENTREGA I RECEPCIÓ 

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a 
satisfacció de l'administració, és procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual 
concorreran el tècnic representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el 
contractista assistit, si s'escau, pel seu facultatiu. També hi podrà assistir a aquest acte, 
l'Interventor d'aquest Ajuntament, prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència 
en l’exercici de les seves funcions de fiscalització i comprovació de la inversió. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions 
previstes, l tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se 
l'acta corresponent i començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és farà constar així en l'acta i el 
tècnic director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions necessàries fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li podrà atorgar un nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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