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Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memoria

1.1 Objecte del projecte

1.1.1  Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és la definicié de les mesures fisiques que cal executar a la franja perimetral de
baixa combustibilitat de la urbanitzacio Mas Carbé per a millorar la seguretat de les persones, habitatges
i infraestructures, i disminuir el risc de propagacié d’un incendi urba cap a I'exterior de la urbanitzaci.

1.1.2  Objectius particulars

= Reduir el risc de propagacié de 'incendi forestal a l'interior de la urbanitzacié.
= Reduir el risc de propagaci6 d’un incendi forestal urba cap a I'exterior de la urbanitzacio.
= Facilitar 'accés dels equips d’extincio a tot el perimetre de la urbanitzacio.

3

=  Facilitar laccés de la maquinaria per a lexecucid6 del fractament de vegetacio en la franja perimetral i el seu posterior

manteniment.

1.2 Legislaci6 aplicada

= Llei 52003, de 22 d'abril, de mesures de prevencié6 dincendis forestals en urbanitzacions sense continuitat immediata amb la

trama urbana.

= Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitaf

immediata amb la trama urbana.
= Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenci6 d'incendis forestals.
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1.3 Criteris d’execucio

Franja perimetral de baixa combustibilitat

La segient taula descriu els criteris técnics de tractament de vegetaci6 que s’han d’aplicar a la zona destinada com a
franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencié dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana, i I'experiéncia de I'Oficina Tecnica de Prevencié
Municipal d'Incendis Forestals de la Diputacié de Barcelona.

Taula 1.1. Criteris tecnics de tractament de vegetacid per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Element

Subelement

Criteri de prevencio

Amplada de la franja

25 metres a comptar des del limit exterior de les
parcel les situades al perimetre de la urbanitzacié.

Masses d'arbrat adult

Densitat d’arbrat adult (>15 cm diametre)

Maxim 150 peus/ha

Distancia entre peus

Minim 6 m.

Distancia entre capgades dels arbres

Minim 5 m.

Poda inferior dels arbres

Fins a 1/3 de la seva algada fins a 5 m.

Distancia entre capgades i el limit de les
parcel les edificades

Minim 5 m.

Cobertura de I'estrat arbustiu

Fins a un maxim del 15% de la superficie.

Distancia entre les mates

Minim 3 m.

Arrossegament dels arbres als
carregadors

Els troncs s’apilaran als carregadors en trossos
d'1,20 m. de longitud.

Trituracio de restes de poda i estassada

Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment
uniforme sobre el terreny.

Zones amb matollar,
bosc de rebrot i
arbrat jove

Es desbrossa fins obtenir el 35 % de cobertura

Cobertura maxima d’estrat arbustiu.
Distancia entre les mates Minim 3 m.
Distancia fins al limit de les parcel les Minim 5 m.

edificades

Trituracié de restes d’estassada

Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment
uniforme sobre el terreny.

Accés a la franja

Distancia maxima entre dos punts d’accés
contigus a la franja

500 m.

Meméria 4

Mas Carbo
Palafolls



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Meméria 5

1.4 Metodologia de treball
141  Determinaci6 del tragat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

El tragat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent: a) la delimitacio de la urbanitzacié segons

el planejament urbanistic vigent, i b) els criteris técnics descrits en aquest apartat d'acord amb I'experiéncia de I'Oficina Técnica
de Prevencié Municipal d'Incendis Forestals de la Diputacié de Barcelona i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenci6 dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.

Delimitacio de la urbanitzacié segons el planejament urbanistic

El present projecte delimita la urbanitzacié Mas Carbé d'acord amb el planejament general Plans generals
municipals d'ordenaci6 aprovat amb data 1 de gener de 2006 sent la classificacié del sol en aquest ambit
Sol urba consolidat (SUC).

Planol de delimitacio exigit en la llei 5/2003

En el present projecte s’ha utilitzat la delimitacié fixada en el planejament urbanistic com a tragat general de la franja perimetral de
baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funcié dels criteris técnics de delimitacié descrits en la taula1.2

Criteris técnics a seguir per a la delimitaci6 de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tecnics a seguir per a tragar la delimitaci6 de 25metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat estan
definits a partir de les delimitacions de la urbanitzacié definides en I'apartat 1.4.1 i de I'aplicacié dels criteris seglients:

Taula 1.2. Criteris técnics de delimitacié de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Us del sol Criteri técnic de delimitacié
Zones verdes situades en El tracat definitiu de la franja passara per dins de les zones verdes situades en el limit
contacte amb el limit de la de la urbanitzaci6 i de manera que la major part d'aquestes zones verdes quedi en la
urbanitzacié banda exterior de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

El tragat definitiu de la franja podra comptabilitzar 'amplada de les vies urbanes

Vies urbanes perimetrals perimetrals com a part de I'amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

El tragat definitiu de la franja no afectara els habitatges situats dins del sol ristic. Es
deixara una distancia de 25 m d'amplada a comptar a partir de la fagana de I'habitatge.
Es requerira al propietari d'aquest habitatge a tractar el seu entorn a través del
procediment administratiu de parcel les edificades.

Parcel les edificades situades
dins de la zona de la franja
perimetral

1.4.2  Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada a comptar des del limit exterior de les
parcel les situades al perimetre de la urbanitzacio, es realitza un inventari per tal de:

= Determinar les caracteristiques de superficie i de vegetacid.
= Conéixer les condicions d'accés a la franja tant per la maquinaria forestal com pels equips d’extinci6 (apartat 1.4.3.)
= Dividir la franja en trams segons caracteristiques homogeénies de superficie, vegetacié i d'accés, amb l'objectiu de
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Franja perimetral de baixa combustibilitat

Meméria 6

determinar a cadascun d’aquests trams:
o Elstipus de treballs de tractament de vegetacio a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
o Elcost d'execucio de les obres.
o Elvolum de fusta comercial que es pot extreure.
=  Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (ristega o urbana),
per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel 1a per on transcorrera I'obra.

La segiient taula descriu la informaci6 que es recull durant I'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.3. Descripcié de la informacié a recollir durant I'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Caracteristiques de la franja
perimetral de baixa Informaci6 a recollir
combustibilitat

=  Tipus de pendent

de superficie » Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.)

= Dificultats d’origen huma (linies eléctriques, deixalles disperses, etc.)
= Densitat de peus aprofitables (diametre > 15 ¢cm)

= Nombre de peus especials

= Espécies arbories predominants

= Coberturai altura de I'estrat arbustiu

d’accés = Existéncia de vies d’'accés.

de vegetacio
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1.4.3  Descripci6 de les vies de servei 0 accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies daccés i de servei serveixen per accedir a larea dactuacidé a persones, maquines i mitians dextincid si s'escau. El
present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d’accés, seguint els segiients criteris:

= L'accés per a lexecucid dels treballs de reduccié de larbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral sha de fer sempre
que sigui possible a través de la xarxa viaria interna de la urbanitzacié.

= Encas que no es pugui accedir a un o més trams a través d'una via interna, 'accés es podra realitzar a través de la xarxa
viaria externa sempre i quan la seva afectacio sigui minima.

= Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorara la possibilitat dobrir o arranjar una via
interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions técniques del present projecte.

= En les situacions on lUnica via dentrada als trams impliqui larranjament o obertura d'una via externa, es procedira el seu
planejament sempre i quan: l'obra tingui una minima afectacid, es prenguin en consideracio les indicacions dels propietaris
permeti I'Gs d’'un métode de tractament de vegetacio més rentable.
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1.4.4  Descripci6 dels métodes de tractament de vegetacié

Memoéria 8

El métode de tractament de vegetaci6 és el procediment que es segueix per assolir la densitat arboria i de sotabosc plantejada er

els criteris de prevencié d'incendis.

El projecte sobre la reduccié de la densitat de [arbrat i I'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 métodes diferents

en funci6 de les caracteristiques de superficie, de terreny i d'accés.
A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels seglients métodes:

Taula 1.4. Descripcié dels métodes de tractament de vegetacio a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat

Densitat arboria<=150 arbres/ha Densitat arboria >150 arbres ha
Amb obstacles Sense Amb obstacles Sense obsfacles
obstacles
de treball nid’accés ni
d’extraccio
Pendent de treba’nll o detre ba,II ni només de d’accés (.J, Sotabosc Sotabosc
d’accés d'accés treball d’extraccio akura<= 1m altura > 1m
cobertura cobertura
<=50% >50%
<40% M-1 M-2 M-3 M-4
M-5 M-6
>40% M-1 M-5

Cadascun d'aquests métodes integra una série d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les
caracteristiques del terreny.

Mas Carbo
Palafolls



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Meméria 9
Métode M-1
OP-01  Replanteig de I'obra
OP-03  Poda inferior
OP-07  Estassada manual del sotabosc
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'algada. Posteriorment s'estassa i es
tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot
mecanitzar per una de les segilents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o preséncia d'obstacles de treball. No es
realitzen operacions de reducci6 d’arbrat perque la densitat existent és menor a 150 peus/ha.
Métode M-2
OP-01  Replanteig de l'obra
OP-03  Poda inferior
OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08  Repas manual estassada sotabosc
Aquest métode es pot utilitzar quan no hi ha preséncia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127
CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%.
Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reduccié d'arbrat
perqué la densitat existent &és menor a 150 peus/ha.
Métode M-3
OP-01  Replanteig de l'obra
OP-02  Tallada d'arbres
OP-03  Poda inferior
OP-04  Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08  Repas manual estassada sotabosc
OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la
realitzacio dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzara una motoserra amb una poténcia minima de 3,5 CV, i
per a I'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza I'estassada i la trituraci6 del
sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6
CV.
Métode M-4
OP-01  Replanteig de I'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03  Poda inferior
OP-04  Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
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Métode M-4

OP-08 Repas manual estassada sotabosc

OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-12  Trituracid mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repas
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de
3,5 CV. Finalment s'efectua I'operacié d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o
una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Métode M-5

OP-01  Replanteig de I'obra

OP-02  Tallada d'arbres

OP-03  Poda inferior

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-07  Estassada manual del sotabosc

OP-09  Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-11  Trituraciéd mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segiients causes: pendent > 40% o presencia d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala
dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment s’efectua
I'operacié d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CVies
trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a
carregador mitjangant una motoserra.

Métode M-6

OP-01  Replanteig de I'obra

OP-02  Tallada d'arbres

OP-03  Poda inferior

OP-04  Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07  Estassada manual del sotabosc

OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19  Trituracié manual restes vegetals in situ

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segUlents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d'extracci6. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment
s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest métode 6 es podra realitzar I'arrossegament
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a I'extracci6 ni existeixi cap carregador a la zona de treball.  Els
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haura de
quedar correctament apilada, facilitant el desplagament entre I'arbrat.
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OP-13  Eliminaci6 d'arbres especials

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop dalguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques, tanques,
etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l'operacié s'efectuara, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de la
tallada en algada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de [farbre mitjangant un cable subjectat a un ftractor o
tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta
se situara a una distancia superior del doble de lalcada de larbre, i els treballadors es mantindran a una distancia minima de 40m
de la linia definida entre l'arbre i la amquinaria.

Aquesta operacié s’ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 métodes sempre i quan hi hagi preséncia d'aquest tipus d'arbres.

Construccio6 de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realitzaci6 del desbrancatge dels arbres i 'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i lestassada de la vegetacid en un
espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perque el pendent final de
carregador no superi el 25%.
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1.5 Resultats de I'inventari

1.5.1

Caracteritzacio dels trams de la franja perimetral amb actuacio

Franja perimetral de baixa combustibilitat

A la taula segiient es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzacid
Mas Carbé amb una superficie total de 4,51 ha, que estan subjectes a laplicacio dels criteris d’execucié establerts en la
legislacio vigent.

Meméria 12

Cada tram correspon a unes caracteristiques homogénies de superficie, vegetacié i d'accés, qué es descriuen en la
seglient taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuacio

Vegetacié Arboria Vegetacié Sotabosc Obstacles
Codi Pendent 58 @ .§ @ ® | Espécie Predominant Tipus £ © he) ;8 —
Tram (%) 3 259 |" ES|5E|s || 0| 58
c 3 ce~|w £ 2 [ E= |8 |9 | S 8=
88 |©s (328 8 < |2 |8|%| 2
— a o = (&) < | W] @
Palafolls
1 20 - 40 <150 > 25 Alzina ( Quercus ilex ) Fi <=35 |<=1,5 Si | Si |No| 0,50169
2 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber ) Fi <=35 |<=1,5 No |No|No | 0,68247
3 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber ) Lleny6és| 35-70 | >1,5| Si |No |No | 0,23102
Fi <=35 |<=1,5| Si |[No |No | 0,23102
4 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber) Llenyos| 35-70 | >1,5 | No |No |No | 0,27870
Fi <=35 |<=1,5 No |No|No | 0,27870
6 <=20 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber) Llenyés| 35-70 | >1,5 | No |No |No | 0,69073
7 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber ) Llenyés| 35-70 | >1,5| Si |[No | No | 0,65814
8 20-40 0 No | No |No | 0,01027
9 20-40 0 No |No | No | 0,02068
10 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber) Lleny6és| 35-70 | >1,5 | No | No | No | 0,43593
11 20 - 40 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber ) Fi <=35 |<=1,5 No |No |No | 0,69882
12 <=20 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber) Fi <=35 |<=1,5/No No No | 0,14911
13 <=20 <150 > 25 Alzina surera ( Quercus suber ) Fi <=35 |<=1,5 No |No | No | 0,15057
1.5.2  Caracteritzacio dels trams de la franja perimetral sense actuacié
A la taula seglient es relacionen els trams de la franja perimetral de la urbanitzacié6 Mas Carbé amb una superficie total de 0,13
ha que a data de l'inventari compleixen amb els criteris d'execucié establerts en la legislacio vigent.
Mas Carbo
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Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuacio

Codi Motiu sense Actuacié Superficie
Tram (i)
Palafolls
5 Camps de Conreu 0,07289
Camps de Conreu 0,05517

1.5.3  Caracteritzacio dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat sha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari
de la finca o parcel{a per on transcorrera lobra. La segiient taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el

codi cadastral corresponent i la superficie d’afectacio.
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Taula 1.7 Correspondéencia dels trams amb les referéncies cadastrals

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Codi Cadastre
Codi Codi Municipi Tipus Referencia Superficie
Tram | Subtram (ha)
1 a Palafolls Rustic 08154A00500039 0,06084
b Urba 7945001DG7174N 0,40128
c Rustic 08154A00500093 0,03957
2 a Palafolls Rustic 08154A00500035 0,24000
b Rustic 08154A02000044 0,27106
c Rustic 08154A02000043 0,04721
d Rustic 08154A02000034 0,03553
e Urba 7843109DG7174S 0,08867
3 a Palafolls Urba 7843109DG7174S 0,19997
4 a Palafolls Rustic 08154A02000035 0,24765
b Rustic 08154A02000036 0,03105
5 a Palafolls Rustic 08154A02000035 0,07289
b Rustic 08154A01900042 0,05517
6 a Palafolls Rustic 08154A01900042 0,26165
b Rustic 08154A01900043 0,28325
c Rustic 08154A01900041 0,03117
d Rustic 08154A01900044 0,11466
7 a Palafolls Rustic 08154A00100001 0,65814
8 a Palafolls Rustic 08154A00100001 0,01027
9 a Palafolls Rustic 08154A00100042 0,02068
10 a Palafolls Rustic 08154A00100042 0,35322
b Rustic 08154A00100040 0,08271
11 a Palafolls Rustic 08154A00100037 0,69882
12 a Palafolls Rustic 08154A00500040 0,09798
b Rustic 08154A00500039 0,05113
13 a Palafolls Urba 7745003DG7174N 0,15057

Memoria 14
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1.54  Carregadors

A la taula seglent es relacionen els carregadors necessaris per a la realitzacio de les operacions de desbrancatge dels arbres
emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicacié dels carregadors necessaris

Codi Ubicacio
carregador
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1.6 Execucio de les obres de Primera Intervencio

1.6.1 Primera intervencio : obres de reduccio de la densitat de I'arbrat i d’estassada del sotabosc

La vegetacid existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractara amb els métodes descrits en [apartat 1.4.4. de la
present memoria.

En la seglent taula i en el planol que sadjunta en el present projecte, es relacionen els diferents metodes de tractament de
vegetacio a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.9. Relacié dels métodes de tractament de vegetacio a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

it Métode Peus Accés Afectat Afectat per Superficie
Tram especials Pla Especial (ha)
(nombre)
3 M-1 Carolina Coronado ACA 0,23102
4 M-2 Carolina Coronado 0,27870
6 M-2 Via de servei 1 0,69073
7 M-1 Via de servei 2 0,65814
10 M-2 Sofia Casanova 0,43593

1.6.2  Execucio de les obres de vies de servei i carregadors
Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquesta urbanitzacié és facilment accessibles a partir de le
xarxa viaria interna no es fa necessari I'execuci6 d’obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relacié d'obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei Nom Via Servei Tipus Actuacié Tipus Longitud
terreny (m)

Carregadors

Donat que aquesta urbanitzacio disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de
reduccid de larbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construccio de
nous carregadors

Mas Carbo
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Codi
Carregador

Ubicacié Carregador

Tipus Actuacio

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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1.7 Execucio de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execuci6 s’han establert els métodes 1 i 2 descrits en I'apartat 1.4.4 del present projecte.

1.71 Execucio de les obres de manteniment

En la taula segiient es resumeixen els métodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relaci6 dels métodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Métode | Accés Afectat Afectat per Superficie

Tram Pla Especial (ha)
1 M-1 Cami del Castell 0,50169
2 M-2 Cami del Castell 0,68247
3 M-1 Carolina Coronado ACA 0,23102
4 M-2 Carolina Coronado 0,27870
6 M-2 Via de servei 1 0,69073
7 M-1 Via de servei 2 0,65814
8 M-2 Companyia electrica 0,01027
9 M-2 Companyia electrica 0,02068
10 M-2 Sofia Casanova 0,43593
11 M-2 Sofia Casanova 0,69882
12 M-2 Cami del Castell 0,14911
13 M-2 Cami del Castell 0,15057
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1.8 Procediment administratiu per a I'execucié de les obres

A partir del cadastre de rlstega i urbana de la urbanitzacié es poden identificar els propietaris afectats pel tracat de la franje
perimetral de baixa combustibilitat i la construccié d’accessos o vies de servei.

La segient taula relaciona les propietats afectades per les obres de tractament de vegetacio.

Taula 1.13. Relacié de les finques afectades per les obres de tractament de vegetacié

Codi Cadastre Tractament
vegetacio
Codi Codi | Tipus Referéncia Superficie Métode
Tram Subtram (ha)
3 a Urba 7843109DG7174S 0,19997 M-1
4 a Rustic 08154A02000035 0,24765 M-2
b Rustic 08154A02000036 0,03105
6 d Rustic 08154A01900044 0,11466 M-2
c Rustic 08154A01900041 0,03117
b Rustic 08154A01900043 0,28325
a Rustic 08154A01900042 0,26165
7 a Rustic 08154A00100001 0,65814 M-1
10 b Rustic 08154A00100040 0,08271 M-2
a Rustic 08154A00100042 0,35322
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La segient taula relaciona les propietats afectades per les obres de construccié o arranjament de vies d'accés a la franja
perimetral

Taula 1.14. Relacié de les finques afectades per les obres
d’'obertura o arranjament de vies de servei.

Codi Cadastre
Tipus Referéncia Tipus Actuacié | Longitud

(m)

La seguient taula relaciona les propietats afectades per les obres de construccié o arranjament de carregadors.

Taula 1.15. Relacio de les finques afectades per les obres
d'obertura o arranjament de carregadors

Codi Cadastre

Tipus Referéncia Tipus Actuacié

Per a lexecucid d'aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al capitol 4 del pla de prevencié
d’incendis a la urbanitzacio Mas Carb6.
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1.9 Pressupost

1.9.1  Pressupost de la primera intervencié

El cost d’execucido per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a fexecucid de les mesures de prevencid
d'incendis forestals de reduccié de larbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de la urbanitzaci6 Mas Carbdé , és de
SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS AMB QUARANTA-TRES (6.882,43.- euros), IVA inclos.

1.9.2  Pressupost de manteniment bianual

El manteniment bianual de les mesures de prevencid dincendis forestals d'estassada i trituracio del sotabosc i restes de poda a la
franja perimetral de la urbanitzaci6 Mas Carb6é té¢ un cost dexecucid per contracte de SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES

AMB VUITANTA-TRES ( 7.883,83.- euros), IVA inclos.

Barcelona, 31 de maig de 2013

El/La técnic/a redactor/a
Toni Tapada

Visti plau
L’enginyer/a de monts
Ignasi Domingo
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21 Aspectes generals

211 Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques té per objecte establir les condicions técniques que ha dacomplir el procés dexecucid de
les obres de reduccié de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franja
perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzaci6. A més, pretén organitzar el mode i manera en qué shan defectuar les
mesures i 'abonament de les obres.

21.2  Ambit d’aplicacio

El present plec s'aplicara a tots els treballs necessaris per a lexecucid de les obres descrites en la memoria del present projecte
per a la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzacio Mas Carbé.

21.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i com-plementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposi-cions que &

continuacié es relacionen, sempre que no modifi-quin ni soposin a allo que en ell s'especifica. En cas de contradiccio prevaldra la

de rang juridic major i la més moderna sobre la més antiga.

= Llei 52003, de 22 dabril, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediats
amb la trama urbana.

= El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenciéo dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitaf
immediata amb la trama urbana.

= Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals.

= Llei 6/1998, de 30 de marg, forestal de Catalunya.

= Ordre del 9 d'abril de 1964, Ordenanga General de Seguretat i Higiene al treball

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per [Administracio
de l'estat, de I'Autonomia, de I'Ajuntament i daltres organismes competents, que tinguin aplicaci6 a les feines que shan de fer, tant
si sbn esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisié del director dobra resoldre qualsevol discrepancia que
pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripcio general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevencid plantejats en la memoria del present projecte, les obres que shan de realitzar
estan agrupades en dues fases, cada una d'elles composada per varies operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construccio de carregadors

= Replanteig de la fase 1

= Construccié de carregadors

= Obertura de vies de servei

Fase 2: Reduccié de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
= Replanteig de la fase 2
= Tala d’arbres
= Poda inferior dels arbres que no es talen
= Arrossegament dels arbres als carregadors
= Desbrancatge
= Estassadai trituracio del sotabosc
= Trituracié de les restes vegetals in situ i als carregadors

221 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb el director de lobra, marcara sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren en
els planols del projecte.

2.2.2 Construccio de carregadors

Per a la construcci6 d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades,
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinaria en la superficie.
En pendents inferiors al 25% no implicara moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerira les seglents
operacions:

= Excavacio de la terra vegetal i col {ocaci6 al lloc d’aplegament.

= Excavaci en desmunt.

= Allisat dels talussos i col locacio6 de la terra vegetal.

a) Excavacio de la terra vegetal i col locacio al lloc d’aplegament

Abans del comengament dels treballs, el contractista sotmetra a laprovacié del director d'obra un pla de treball en el que figurin les
zones en que sha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per laplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es comengaran els
treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la
terra esta seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilara en cavallons per a la seva ulterior reposici6 i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles,
escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallons sera d1,5m, i tindran la superficie lleugerament concava. Els
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosi6. En cas de no haverhi lloc per I'emmagatzemament de la terra
vegetal en cavallons d'1,5m d'algada es permetran, previ aprovacidé de la direcci6 dobra, emmagatzematges de major algada
sempre que la terra es remogui amb freqiiencia convenient.
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b) Excavacié en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les seglient operacions:
= L'excavaci6 dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
= Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d’utilitzacié o0 emmagatzematge provisional
= Collocacié definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als planols.
= La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.
= Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de I'afectacié de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran comencant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevo
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executara des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de la
zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir |'aigua, el contractista adoptara les mesures de correccio necessaries.
Les lleres daigua existents no es modificaran sense autoritzacio prévia i escrita de la direcci6 dobra. El contractista prendra,
immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovacié de la direccié d'obra, davant els nivells aqlifers que es trobin en el curs
de l'excavacio.
La col focacié definitiva dels materials de desmunt seguira els segtients criteris:

= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:

=  Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°

=  Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°

= El pendent maxim de I'explanacié no superara el 25%

c) Allisat dels talussos i reposicio de la terra vegetal
Una vegada finalitzada l'excavaci6 en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i shi coldocard a sobre la terra vegetal excavada
inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos dobertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de fapartat anterior
pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.
El disseny de I'obra seguira els seglients criteris:

L’amplada minima de la via sera de 3 metres
= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:
o Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°
= El pendent d'accés maxim de la via sera del 13%
= Les corbes tindran un radi interior minim de 5 metres i un radi exterior minim de 9 metres.
= El pendent transversal sera d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
= Es construiran trenques de drenatge amb lobjectiu de garantir el drenatge de laigua de la plataforma. Consistiran en una
franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressié seguida duna elevacié en
el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els segUents criteris:
o Tantl'elevacié com la depressié tindran una algada maxima de 20 cm.
o Lalongitud minima del conjunt en la direcci6 de la via (depressid+elevacié) no sera inferior a 4 metres.
o La direccio de la trenca sera transversal a la direccio de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir e
drenatge.
o Encap cas la distancia entre dues trenaues contialies superara els valors seatents. en funcié del pendent d’accés
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de la via:
- Distancia maxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%
- Distancia maxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5i un 10%
- Distancia maxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%

2.24 Replanteig de la fase 2

El contractista marcara sobre el terreny els limits de la franja, la ubicacié dels carregadors on s'apilara la fusta extreta, i
els arbres que han de tallar-se.

2.2.5 Tala d’arbres

La distribucio dels peus després de la Tala darbres haura de complir els seglients criteris de prevencid, tal com sha definit en la
memoria.

= Densitat de peus maxima: 150 peus/ha

= Distancia minima entre peus restants: 8 metres

= Distancia minima entre capgades dels arbres restants: 5 metres

= Distancia minima entre capgades i limit de les parcel les edificades: 5 metres

Excepcionalment es podran respectar exemplars despecial interés, aixi com grups darbres, sempre que la distancia entre les
capgades d’aquest individu o conjunt i les capgades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Per a leleccid dels peus es comengara tallant tots els peus a la franja de 5metres d'amplada que limita amb les parcelles
edificades. També es tallaran tots aquells arbres que tinguin la capgada parciaiment dins daquesta franja de 5 metres, i que no
puguin podar-se adequadament per evitar que envaeixin aquest espai. Després de tallar aquests arbres es procedira a deixar les
densitats i distancies anteriorment comentades, tenint en compte també el seglient ordre de prioritat (de primers a Ultims en ftallar)
en funci6 de I'espécie arboria:

= Piblanc

=  Pipinyoner

=  Pipinastre

= Alzina

= Alzina surera
= Roure

= Arcos i daltres planifolis

Per a densitats d'arbres baixes també es consideraran tots els peus de diametre >7,5cm a I'hora de comptar les distancies entre

peus, i no només els de diametre >15 cm.
A les zones d'actuacié indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosid, es deixara una
densitat arboria superior (200-250 peus/ha), seguint els mateixos criteris generals de tallada, esmentats anteriorment.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts dalgada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d’algada, sempre que no suposi més de 2/3
parts de l'algada total de I'arbre.

2.27  Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres sarrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105

CV amb cabrestant o skidders.
A les zones d'actuacio indicades a la memoria. on el pendent és superior al 40%. o s'haaqi detectat risc d'erosid. es procurara evitar
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I'arrosegament, o bé, quan sigui possible, realitzar I'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

228 Desbrancatge

El desbrancatge es fara als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d1,20m de
longitud.

En cas que no es pugui realitzar 'arrossegament: el desbrancatge i la divisié dels troncs es realitzara in situ.

229 Estassadai trituraci6 del sotabosc

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix per a cada métode en fapartat 2.4. del present plec de
condicions.

A les zones dactuacio indicades a la memaria, on el pendent és superior al 40%, o shagi detectat risc d'erosio, es realitzara una
estassada selectiva deixant una fraccié de cabuda coberta minima del 45-50%.

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes de I'estassada.

2.2.10 Trituracio de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinaria proposada en cade

métode d'execucio, i es deixaran en la mateixa superficie del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies de le
urbanitzacié ni, en general, cap via ni girador transitable.
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2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma segiient:

Taula 2.1. Relacié de les operacions a realitzar per a la reduccié de la densitat arbrada i estassada

de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.

Codi Operacions dels metodes de reduccié de peus i estassada del sotabosc
OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-08 Repas manual estassada sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-11 Trituracio mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
OP-12 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )

OP-13 Eliminacié d'arbres especials

OP-19 Trituracié manual restes vegetals in situ

Plec de condicions técniques 9

Taula 2.2. Relacié de les operacions a realitzar per a I'execucié de les obres d’accés a la franja perimetral

Codi Tipus d’obra d’accés

OP-14 Terreny tou
Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a I'accés de la maquinaria a la franja. y

OP-15 Terreny dur

OP-16 | Arranjament d'una via de servei de 3m d’amplada per a I'accés de la maquinaria a la Terreny tou

0OP-17 | franja Terreny dur

OP-18 Construccid i arranjament d'un carregador d’'uns 400 m2 per a la realitzacio dels treballs i
I'emmagatzematge de la fusta extreta.
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.31 Inici i acabament de les obres

El contractista comengara les obres, desenvolupantles en la forma necessaria perque dins del periode de 2,00  setmanes quedin
executats els treballs corresponents i, en conseqliéncia, I'execucié total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

2.3.2  Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveirse de totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per a
I'execucid de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de producci6 i en quantitat suficient per a complir totes les
condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar le
importancia de la maquinaria, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de producci6 o en nombre, o a
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment daquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqliéncia, no seran abonades separada-ment, malgrat expressa indicaci6 en contrari que figuri en algur
document contractual.

2.3.3  Seguretat en els treballs d’execucio
El contractista s'ajustara al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposara d'una polissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.
234 Permisos per a I'execucio de les obres

Correspon a I'Ajuntament sol licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent lobertura de vies de servei i la
construccio dels carregadors.

El contractista tindra sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on Sexpressara que en [lajuntament es
disposen de tots el permisos necessaris per a I'execucié de les obres.

El contractista esta obligat a aturar lobra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les
mateixes. A tal efecte restara obligat a posar-se immediatament amb contacte amb I'ajuntament.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant I’'execucio de les obres

El contractista sera responsable en [l'execuci6 de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, public o privat, com a conseqiiéncia dels actes omesos 0 negligéncia del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié de les obres.

Els serveis publics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu carrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec, adequadament.

Aixi mateix, el contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant fexecucio de les obres. Haura
de donar immediatament compte de les troballes a I'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custodia.

Especialment prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacié dels rius, llacs i diposits daigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.
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El métode de tractament de vegetacid és el procediment que es segueix per assolir la densitat arboria i de sotabosc plantejat er
els criteris de prevencié d'incendis.

El projecte sobre la reduccié de la densitat de farbrat i I'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 métodes diferents
en funci6 de les caracteristiques de superficie, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels seglients métodes :

Taula 2.3 Relacié dels meétodes de reduccié d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral

Densitat arboria <=150 arbres/ha

Densitat arboria >150 arbres/ha

Amb obstacles LIRS Amb obstacles Sense obstacles
obstacles
de treball ni d’accés ni
d’extraccio
Pendent de frebgll o de t,reba’ll ni només de c,l’accés o Sotabosc Sotabosc
d’accés d’accés treball d’extraccid altura <= 1m altura> 1m
cobertura cobertura
<=50% >50%
<40% M-1 M-2 M-3 M-4
M-5 M-6
>40% M-1 M-5
Cadascun daquests meétodes integra una série doperacions de ftreball, seleccionades i ordenades dacord

caracteristiques del terreny.

amb les
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Métode WM-1

OP-01 Replanteig de I'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’'algada. Posteriorment s’estassa i
es tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot
mecanitzar per una de les seglients causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o preséncia d'obstacles de treball. No es
realitzen operacions de reducci6 d’arbrat perque la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Métode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

Aquest meétode es pot utilitzar quan no hi ha preséncia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el
40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reduccio
d’arbrat perqué la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Métode M-3

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a
la realitzacio dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzara una motoserra amb una poténcia minima de 3,5
CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza 'estassada i la trituracié
del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de
2,6 CV.

Métode WM-4

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
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Métode M-4
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repas
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima
de 3,5 CV. Finalment s'efectua I'operacié d’'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127
CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Métode M-5

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-11  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segiients causes: pendent > 40% o presencia d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment
s'efectua I'operacio d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105
CVies trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i
trossejats a carregador mitjangant una motoserra.

Métode M-6

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituracié manual restes vegetals in situ

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segUlents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d'extracci6. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment
s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest métode 6 es podra realitzar I'arrossegament
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a I'extracci6 ni existeixi cap carregador a la zona de treball.  Els
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haura de
quedar correctament apilada, facilitant el desplagament entre I'arbrat.
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OP-13  Eliminaci6 d'arbres especials

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop dalguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques, tanques,
etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l'operacid s'efectuara, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de la
tallada en algada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de [larbre mitjangant un cable subjectat a un ftractor o
tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta
se situara a una distancia superior del doble de lalcada de larbre, i els treballadors es mantindran a una distancia minima de 40m
de la linia definida entre l'arbre i la amquinaria.

Aquesta operacié s’ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 métodes sempre i quan hi hagi preséncia d'aquest tipus d'arbres.

Construcci6 de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realitzacio del desbrancatge dels arbres i 'emmagatzematge dels troncs trossejats.
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i lestassada de la vegetacié en un
espai duns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perqué el pendent final de

carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

251  Descripcio general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevencié definits a la memoria tenen una continuitat temporal en el conjunt de le
franja perimetral, més enlla del periode immediatament posterior a les obres executades, es realitza periddicament lestassada i la
trituracié del sotabosc.

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix segons el métode de manteniment corresponent defini
en la memoria del projecte per a cada tram de la franja perimetral.

En cas que ho indiqui el director d'obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa
proteccio del sol. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superara el 20%.

L’ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funcié de I'espécie, seguint I'ordre segiient, de primer a ultim en estassar:

=  Brucs

= Plangons de pins

= Rebrots d'alzina i roure

= Arbogos

= Boix

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.
Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de I'estassada com de la poda dels arbres.

252 Desenvolupament de les obres de manteniment
Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment sajustara a les mateixes condicions que shan descrit en els apartats 2.2i 2.3
del present plec de condicions técniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execucio
El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzara cada 2 anys.

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona dalt risc d'incendi, hauran
de finalitzar abans de l'inici del periode de maxim risc d'incendis, d’acord amb el Decret 64/1995.
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2.5.3  Meétodes i unitats d’execucié del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execuci6 s’han establert dos métodes que es descriuen en la segiient taula.

Taula 2.12 Métodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetacio en la franja perimetral

Densitat arboria <=150 arbres/ha
Amb obstacles Sense
obstacles
de treball o .
d'accés de treba’ll ni
Pendent d’accés
<40% Manteniment 1 Manteniment 2
>40% Manteniment 1

Métode M-1

OP-01 Replanteig de I'obra
OP-03  Poda inferior
OP-07  Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segiients causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presencia d'obstacles de treball.

Métode M-2

OP-01  Replanteig de I'obra

OP-03  Poda inferior

OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08  Repas manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una

tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora
de 2,6 CV.
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3141 Obres de reduccio de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reduccio6 de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar

a cada tram de la franja perimetral.

Pressupost 3

Codi Métode Peu§ Accés Afectat Afectat per Superficie
Tram especials Pla Especial (ha)
(nombre)
3 M-1 Carolina Coronado ACA 0,23102
4 M-2 Carolina Coronado 0,27870
6 M-2 Via de servei 1 0,69073
7 M-1 Via de servei 2 0,65814
10 M-2 Sofia Casanova 0,43593

3.1.2  Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquesta urbanitzacié és faciment accessible a

partir de la xarxa viaria interna no es fa necessari I'execucié d’obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relaci6 d'obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei

Nom Via Servei

Tipus Actuacio

Tipus
terreny

Longitud
(m)

Carregadors

Donat que aquesta urbanitzacié disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els
treballs de reduccié de [larbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa
necessari la construccio de nous carregadors.

Taula 3.3. Relacié de carregadors a realitzar.

Codi
Carregador

Ubicacié Carregador

Tipus Actuacio
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3.2  Taulade preus

3.21  Preus unitaris de personal i maquinaria

Taula 3.4 Preus unitaris de personal

Categoria professional Cost unitari
(€/h)
Enginyer Técnic Forestal 29,82
Maquinist.a Forestal 1a 16,93
Peo Foreétal 10,03
2 Peons f;)restals 20,06

Taula 3.5 Preus unitaris de maquinaria

Tipus maquinaria Cost unitari
(€/h)
Motodesbrossadora 16,41
Motoserr:—; 21,24
Tractor ' 31,11
Tanqueta. 48,01
Tractor-M'otoserra 58,35
Motoserra;-Motodesbrossadora 37,64
Bulldozer' 80,44
Motoserra;-Tractor 58,34

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducci6 de I'arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de I'obra

Personal Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ha)
Enginyer Técnic Forestal 1,00 29,82
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OP-02 Tallada d'arbres
Factors condicionants de treball
Maquinaria _C|a§3‘?‘ Pendent Densitat Rendiment Cost
D|an(1®e§rlca (%) (peus/ha) (hores/ha) (€/ ha)
Motoserra >25 <=20 150 - 450 3,00 93,81
<=25 <=20 450 - 750 3,00 93,81
> 750 5,15 161,04
20-40 150 - 450 2,00 62,54
450 - 750 3,00 93,81
> 750 5,15 161,04
>40 150 - 450 2,15 67,23
<=20 150 - 450 2,00 62,54
> 40 > 750 9,20 287,68
>25 > 40 > 750 17,00 531,59
<=20 450 - 750 7,30 228,27
> 750 15,00 469,05
20-40 150 - 450 3,00 93,81
450 - 750 7,30 228,27
> 750 15,00 469,05
> 40 150 - 450 3,20 100,06
450 - 750 8,20 256,41
<=25 > 40 450 - 750 4,45 139,15
OP-03 Poda inferior
Factors condicionants de treball
Maquinaria .Classg Densitat Rendiment Cost
Dlar(ng;nca (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
Motoserra >25 4,00 125,08
<=25 3,00 93,81
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OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
Factors condicionants de treball
M ETUIETE Classe | pongent Densitat Rendiment Cost
Dian(wg;rica (%) (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
Motoserra >25 <=20 150 - 450 37,50 1.172,62
‘ <=25 <=20 450 - 750 25,00 781,75
> 750 37,50 1.172,62
20-40 150 - 450 12,50 390,88
450 - 750 25,00 781,75
> 750 37,50 1.172,62
>40 150 - 450 17,00 531,59
<=20 150 - 450 12,50 390,88
>40 > 750 47,50 1.485,32
>25 >40 > 750 157,00 4.909,39
<=20 450 - 750 75,00 2.345,25
> 750 112,50 3.517,88
20 -40 150 - 450 37,50 1.172,62
450 - 750 75,00 2.345,25
> 750 112,50 3.517,88
>40 150 - 450 48,00 1.500,96
450 -750 94,00 2.939,38
<=25 >40 450 - 750 35,30 1.103,83
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
Factors condicionants de treball
Maquinaria Classe Densitat Rendiment Cost
Diar’?ggrica (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
Motoserra >25 > 750 45,00 1.407,15
‘ 450 - 750 28,00 875,56
150 - 450 9,00 281,43
<=25 > 750 20,00 625,40
450 - 750 12,00 375,24
150 - 450 4,00 125,08
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OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
Factors condicionants de treball
Magquinaria Pendent Altura Cobertura Rendiment Cost
(%) (m) (%) (hores/ha) (€/ ha)
Tractor <=20 >15 >70 10,00 580,70
35-70 6,00 348,42
<=35 3,00 174,21
<=1,5 >70 7,00 406,49
35-70 4,00 232,28
<=35 2,00 116,14
Tanqueta‘ 20-40 >1,5 >70 12,00 899,64
‘ 35-70 8,00 599,76
<=35 4,00 299,88
<=15 >70 8,00 599,76
35-70 5,00 374,85
<=35 3,00 224,91
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OP-07 Estassada manual del sotabosc

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Factors condicionants de treball

Maquinaria Pendent Tipus Altura Cobertura Rendiment Cost
(%) (m) (%) (hores / ha) (€/ha)
Motodesbrossadora >40 Fi <=1,5 35-70 34,00 898,96
. <=20 Fi <=1,5 <=35 6,00 158,64
20-40 Fi <=1,5 <=35 6,00 158,64
> 40 Fi <=1,5 <=35 23,00 608,12
<=20 Fi >15 <=35 20,44 540,43
20-40 Fi >1,5 <=35 20,44 540,43
> 40 Fi >1,5 <=35 44,00 1.163,36
<=20 Fi <=1,5 35-70 13,80 364,87
20-40 Fi <=1,5 35-70 13,80 364,87
> 40 Fi >1,5 >70 66,00 1.745,04
<=20 Fi >1,5 35-70 25,46 673,16
20 -40 Fi >1,5 35-70 25,46 673,16
> 40 Fi <=1,5 >70 44,00 1.163,36
20-40 Fi >1,5 >70 36,56 966,65
<=20 Fi >1,5 >70 36,56 966,65
<=1,5 >70 18,80 497,07
20-40 Fi <=1,5 >70 18,80 497,07
> 40 Fi >1,5 35-70 54,00 1.427,76
Motoserra;-Motodesbrossadora 20-40 Llenyos <=15 <=35 13,50 778,95
. > 40 Llenyés <=1,5 <=35 23,00 1.327,10
>1,5 >70 78,00 4.500,60
<=20 Llenyés >1,5 <=35 36,40 2.100,28
20-40 Llenyos >1,5 <=35 36,40 2.100,28
> 40 Llenyés >1,5 <=35 51,50 2.971,55
20-40 Llenyos >1,5 >70 65,00 3.750,50
<=20 Llenyés >1,5 35-70 45,45 2.622,47
<=1,5 35-70 26,15 1.508,85
20 -40 Llenyés <=1,5 35-70 26,15 1.508,85
> 40 Llenyos <=1,5 35-70 33,58 1.937,57
<=20 Llenyos <=1,5 <=35 13,50 778,95
> 40 Llenyos <=1,5 >70 47,38 2.733,83
20 - 40 Llenyés >1,5 35-70 45,45 2.622,47
> 40 Llenyos >1,5 35-70 64,38 3.714,73
20 - 40 Llenyés <=1,5 >70 36,40 2.100,28
<=20 Llenyos <=1,5 >70 36,40 2.100,28
>1,5 >70 65,00 3.750,50

Pressupost 8
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OP-08 Repas manual estassada sotabosc

Maquinaria Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ha)
Motoserra-Motodesbrossadora 1,75 100,98

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Factors condicionants de treball

Classe

Maquinaria : i Densitat Rendiment Cost
Diametrica (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
(@)

Tractor >25 > 750 66,00 3.832,62
450 - 750 21,40 1.242,70
150 - 450 7,50 435,52
<=25 > 750 17,50 1.016,22
450 - 750 10,50 609,74
150 - 450 3,50 203,24

Pressupost 9
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OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Factors condicionants de treball
Maquinaria Classe Densitat Rendiment Cost
Dia(néé)trica (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
Tractor >25 > 750 42,00 2.438,94
450 - 750 17,00 987,19
150 - 450 5,55 322,29
<=25 > 750 16,50 958,16
450 -750 8,50 493,60
150 - 450 2,50 145,18
OP-11 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
Factors condicionants de treball
Maquinaria Densitat (peus/ha) Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ha)
Tractor 150 - 450 3,00 174,21
450 - 750 8,00 464,56
> 750 12,00 696,84

Pressupost 10
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OP-12  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Factors condicionants de treball

Maquinaria Pendent Densitat Rendiment Cost
(%) (peus/ha) (hores/ha) (€/ha)
Tractor <=20 > 750 18,00 1.045,26
450 - 750 12,00 696,84
150 - 450 4,50 261,32
Tanqueta 20 -40 > 750 18,00 1.349,46
450 -750 12,00 899,64
150 - 450 4,50 337,36
OP-19  Trituracié manual restes vegetals in situ
Maquinaria Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ha)
Motoserra 25,00 781,75
OP-13  Eliminaci6 d'arbres especials
Maquinaria Rendiment Cost
(hores/peu) (€ / peu)
Motoserra-Tractor 0,25 23,83

Pressupost 11
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Maquinaria Operari

Maquinaria Operari

Motodesbrossadora Peo Forestal

Motoserrr;l Ped Forestal

Tractor . Maquinista Forestal 1a
Peo Forestal

Tanqueta‘ Magquinista Forestal 1a

Tractor-Motoserra

Motoserra-Motodesbrossadora

Bulldozer

Motoserra-Tractor

Peo Forestal
Maquinista Forestal 1a
Peé Forestal

2 Peons forestals
Magquinista Forestal 1a
Peo Forestal
Maquinista Forestal 1a

2 Peons forestals

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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3.2.3.  Preus compostos per a les obres d’obertura de vies de servei i construccio de carregadors
Taula 3.13. Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.
. Cost
Codi obra Concepte Maquinaria + personal et horari stz
(hores/km) (1 lhora) (0 /km)
. . Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-14 Qbenura de via de servei de 3 metres carregadora (toro) incloent 13,00 105,29 | 1.368,77
d’amplada en terrenys tous X
operari
. . Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-15 Qbeﬂura de via de servei de 3 metres carregadora (toro) incloent 16,00 105,29 | 1.684,64
d’amplada en terrenys durs )
operari
Arranjament de via de servei de 3 Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-16 jam carregadora (toro) incloent 5,00 105,29 526,45
metres d’amplada en terrenys tous operari
Arranjament de via de servei de 3 Bulldozer de 150 GV o Pala
OP-17 jam carregadora (toro) incloent 7,00 105,29 737,03
metres d’amplada en terrenys durs .
operari
Taula 3.14. Preu unitari de la construcci6 de carregadors.
. L Subtotal
Codiobra Concepte Maquinaria +personal (1 lunitat)
Construccié d'un carregador d’'uns 400 Bulldozer de 150 CV o Pala
OP-18 | m2pera larealitzacid delstreballs i carregadora (toro) incloen] 110,00
'emmagatzemafge de la fusta extreta operari
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Palafolls



3.3.

3.3.1.

Cost total de reduccioé de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc i eliminacié d’arbres especials

Pressupost

Pressupost Primera Intervencio

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula 3.15. Cost total de reduccié de la densitat de I'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminacié d’arbres especials.

Pressupost 14

Codi Superficie | Métode | Operacio | Descripcio Arbres Cost Subtotal
Tram (ha) especials unitari (€)
(nombre) (€/ha)
3 0,23102 M-1 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 6,89
OP-07 | Estassada manual del sotabosc 2.781,11 642,49
OP-03 | Poda inferior 125,08 28,90
Cost primera intervencié tram : 3 678,28
4 0,27870 M-2 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 8,31
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 824,67 229,83
OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 28,14
OP-03 | Poda inferior 125,08 34,86
Cost primera intervencié tram : 4 301,14
6 0,69073 M-2 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 20,60
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 348,42 240,66
OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 69,75
OP-03 | Poda inferior 125,08 86,40
Cost primera intervencioé tram : 6 417,41
7 0,65814 | M-1 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 19,63
OP-07 | Estassada manual del sotabosc 2.622,47 1.725,95
OP-03 | Poda inferior 125,08 82,32
Cost primera intervencié tram : 7 1.827,90
10 0,43593 M-2 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 13,00
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 599,76 261,45
OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 44,02
OP-03 | Poda inferior 125,08 54,53
Cost primera intervencio tram : 10 373,00
Cost primera intervencié franja perimetral 3.597,73

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat daquesta urbanitzacio son facilment accessibles,
necessari 'execuci6 d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

no es fa
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Taula 3.16. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Codi Via Servei | Nom Via Servei Tipus Actuacié Tipus Longitud | Cost unitari Subtotal
terreny (m) (€/Km) (€)

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construccio i arranjament de carregadors
Donat que aquesta urbanitzacio disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els ftreballs de

reduccié de larbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construccié de
nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construccié i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Codi Ubicacio Tipus Actuacié Cost
carregador unitari
(€)

Cost obertura carregadors (€) :
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Pressupost primera intervencio

Taula 3.18 Pressupost primera intervencié

Pressupost Primera Intervencio (€)

Concepte Subtotal (€)
Total Pressupost Parcial 3.597,73
Desplagcaments i imprevistos 539,66
Despeses generals (13%) 537,86
Benefici industrial (6%) 248,24
IVA (21%) 1.033,93
Pressupost (€) 5.957,43
Transport maquinaria (IVA inclos) 925,00‘
6.86243|

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Puja el present pressupost per contracte 12 intervencié de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superficie total de
1a Intervenci6 2,29 ha, a la quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS AMB QUARANTA-TRES ( 6.882,43.- euro ),

IVA inclos.

Barcelona, 31 de maig de 2013

El/La técnic/a redactor/a
Toni Tapada

Vist i plau
L’enginyer/a de monts
Ignasi Domingo
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3.3.2.

Preu de venda de la fusta comercial

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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La segiient taula descriu el preu de venda de la fusta comercial per a cada propietat. No esta inclos el cost de transport de la fusta.

Taula 3.19. Preu de venda de la fusta comercial.

Codi Cadastre
Codi Codi | Tipus Referencia Densitat Espécie predominant é E Fusta | Volum | Preu | Subtotal
Tram | Subtram 2 — |tallada | total fusta (€)
2 (m3/ha | (m3) |(€/m3)
Palafolls
1 a Rustic | 08154A00500039 <150 |Alzina ( Quercus ilex ) 0,06084 0,00 0,00/ 67,02 0,00
b Urba 7945001DG7174N <150 |Alzina ( Quercus ilex ) 0,40128 0,00 0,00| 67,02 0,0(#
c Rustic 08154A00500093 <150 |Alzina ( Quercus ilex ) 0,03957 0,00 0,00| 67,02 0,00
2 a | Rustic | 08154A00500035 <150 | Alzina surera( Quercus suber) 0,24000 0,00 0,00/ 67,02 o,oq
b Rustic 08154A02000044 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,27106 0,00 0,00| 67,02 0,00
c Rustic 08154A02000043 <150 | Alzina surera( Quercus suber ) 0,04721 0,00 0,00| 67,02 0,04
d Rustic | 08154A02000034 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,03553 0,00 0,00/ 67,02 0,00
e Urba 7843109DG7174S <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,08867 0,00 0,00| 67,02 0,0(#
3 a Urba 7843109DG7174S <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,19997 0,00 0,00| 67,02 0,00
4 a | Rustic | 08154A02000035 <150 | Alzina surera( Quercus suber) 0,24765 0,00 0,00/ 67,02 o,oq
b Rustic 08154A02000036 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,03105 0,00 0,00| 67,02 0,00
5 a Rustic 08154A02000035 <150 0,07289
b |Rustic | 08154A01900042 <150 0,05517
6 a | Rustic | 08154A01900042 <150 | Alzina surera( Quercus suber) 0,26165 0,00 0,00/ 67,02 0,0(#
b Rustic | 08154A01900043 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,28325 0,00 0,00| 67,02 0,00
¢ |Rustc |08154A01900041 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,03117 0,00 0,00/ 67,02 o,oq
d Rustic 08154A01900044 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,11466 0,00 0,00| 67,02 0,00
7 a Rustic 08154A00100001 <150 |Alzina surera( Quercus suber ) 0,65814 0,00 0,00| 67,02 0,04
8 a | Rustic | 08154A00100001 0 0,01027
9 a |Rustic |08154A00100042 0 0,02068
10 a Rustic | 08154A00100042 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,35322 0,00 0,00| 67,02 0,00
b Rustic | 08154A00100040 <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,08271 0,00 0,00| 67,02 o,oq
1 a Rustic 08154A00100037 <150 |Alzina surera( Quercus suber ) 0,69882 0,00 0,00| 67,02 0,00
12 a Rustic 08154A00500040 <150 | Alzina surera( Quercus suber ) 0,09798 0,00 0,00| 67,02 0,04
b Rustic 08154A00500039 <150 |Alzina surera( Quercus suber ) 0,05113 0,00 0,00| 67,02 0,00
13 a Urba 7745003DG7174N <150 |Alzina surera( Quercus suber) 0,15057 0,00 0,00| 67,02 0,0
Subtotal (€) : 0,00
18% IVA (€) : 0,00
Total venda de la fusta comercial (€) : 0,00
Mas Carbo
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3.3.3.  Pressupost del manteniment
Amidaments
Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Codi Métode Peus Accés Afectat Afectat per Superficie
Tram especials Pla Especial (ha)
(nombre)

1 M-1 Cami del Castell 0,50169
2 M-2 Cami del Castell 0,68247
3 M-1 Carolina Coronado ACA 0,23102
4 M-2 Carolina Coronado 0,27870
6 M-2 Via de servei 1 0,69073
7 M-1 Via de servei 2 0,65814
8 M-2 Companyia eléctrica 0,01027
9 M-2 Companyia eléectrica 0,02068
10 M-2 Sofia Casanova 0,43593
1" M-2 Sofia Casanova 0,69882
12 M-2 Cami del Castell 0,14911
13 M-2 Cami del Castell 0,15057

Pressupost parcial manteniment
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Franja perimetral de baixa combustibilitat

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Pressupost 19

Codi Superficie | Métode | Operacié| Descripcid Arbres Cost Subtotal
Tram (ha) especials unitari (€)
(nombre) (€/ha)

1 0,50169 M-1 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 14,96
OP-07 | Estassada manual del sotabosc 158,64 79,59

Cost manteniment tram : 1 94,55

2 0,68247 M-2 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 20,35
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 224,91 153,49

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 68,92

OP-03 | Poda inferior 125,08 85,36

Cost manteniment tram : 2 328,12

3 0,23102 M-1 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 6,89
OP-07 | Estassada manual del sotabosc 2.781,11 642,49

OP-03 | Poda inferior 125,08 28,90

Cost manteniment tram : 3 678,28

4 0,27870 M-2 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 8,31
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 824,67 229,83

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 28,14

Cost manteniment tram : 4 266,28

6 0,69073 M-2 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 20,60
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 348,42 240,66

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 69,75

Cost manteniment tram : 6 331,01

7 0,65814 M-1 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 19,63
OP-07 | Estassada manual del sotabosc 2.622,47 1.725,95

Cost manteniment tram : 7 1.745,58

10 0,43593 | M-2 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 13,00
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 599,76 261,45

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 44,02

Cost manteniment tram : 10 318,47

1 0,69882 | M-2 | OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 20,84
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 224,91 157,17

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 70,57

OP-03 | Poda inferior 125,08 87,41

Cost manteniment tram : 1 335,99

12 0,14911 M-2 OP-01 | Replanteig de l'obra 29,82 4,45
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 116,14 17,32

OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 15,06

Cost manteniment tram : 12 36,83
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Pressupost 20

Codi Superficie | Métode | Operacié| Descripcid Arbres Cost Subtotal
Tram (ha) especials unitari (€)
(nombre) (€/ha)
13 0,15057 M-2 OP-01 | Replanteig de I'obra 29,82 4,49
OP-06 | Estassada mecanitzada del sotabosc 116,14 17,49
OP-08 | Repas manual estassada sotabosc 100,98 15,20
Cost manteniment tram : 13 37,18
Cost manteniment franja perimetral : 4.172,29
Mas Carbo
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Concepte Subtotal (€)
Pressupost parcial manteniment 4.172,29
Desplacaments i imprevistos 625,84
Despeses generals (13%) 623,76
Benefici industrial (6%) 287,89
IVA 21%) 1.199,05
Pressupost manteniment (€) 6.908,83 ‘
Transport maquinaria (IVA inclos) 925,00‘
Pressupost total manteniment (€) 7.833,83

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 21

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una
superficie total de Manteniment 4,51 ha, a la quantitat de SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES AMB

VUITANTA-TRES (7.833,83.-€ ), IVA inclos.

Barcelona, 31 de maig de 2013

El/La técnic/a redactor/a
Toni Tapada

Visti plau
L’Enginyer/a de Monts
Ignasi Domingo
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4.1 Estudi basic de seguretat i salut

411  Objecte de I'estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reduccié de la densitat de larbrat i estassada del sotabosc en la
franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzacio Mas Carbd. "

Estableix, durant l'execucié d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevencidé de riscos daccidents laborals i malalties
professionals, i de riscos derivats dels freballs de reparacid, conservacid, i manteniment, i de les installacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballs.

Servira per donar unes directrius basiques a lempresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la
prevencio de riscos professionals, i en facilitara el desenvolupament, sota el control de la direccié facultativa, d'acord amb el
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.

41.2  Caracteristiques de I'obra

Descripcio de I'obra

Per tal dassolir els objectius i els criteris de prevencié plantejats en la memoria del present projecte, 'obra es divideix en les
fases seglents:

= Replanteig

= Moviment de terres

= Tallada d'arbres

=  Poda inferior dels arbres que no es tallen

= Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge

=  Estassada i trituracié del sotabosc

= Trituracié de les restes vegetals

Termini d’execucié

El termini d'execucié previst per a aquesta obra és de 2,00 setmanes.

Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execucié6 de l'obra, amb la formacié adequada per executar-ne
cadascuna de les fases.

41.3  Procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I'execucié de I'obra

Moviment de terres

= Maquinaria d’excavacié tipus bulldozer
Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

=  Motoserra

Mas Carbo
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Arrossegament dels arbres tallats

=  Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
Estassada i trituracio del sotabosc i de les restes vegetals

=  Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells

= Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells

= Motodesbrossadora de 2,6 CV

= Motoserra de 3,5 CV

4.1.4 Identificacid i relacié dels riscos professionals per unitat d’obra
Moviment de terres

=  Collisi6 de maquines o vehicles

=  Bolcades de maquines i vehicles

= Interferéncies amb instal {acions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
= Atropellaments per maquines o vehicles

=  Vibracions
=  Relliscades en pujar o baixar
= Soroll

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

=  Picades italls

= Cops i ensopegades

= Caiguda d’arbres

= Sobreesforgos per posicions incorrectes
= Projecci6 de particules als ulls

= Soroll

Arrossegament dels arbres tallats

= Col lisi6 de maquines o vehicles

=  Bolcades de maquines i vehicles

= Interferéncies amb instal 1acions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
=  Picades italls

= Atropellaments per maquines o per la carrega

= Relliscades en pujar o baixar

= Cops i ensopegades

= Sobreesforgos per posicions incorrectes

= Projecci6 de particules

= Soroll

Estassada i trituracio6 del sotabosc i trituracio de les restes vegetals als carregadors

=  Bolcades de maquines i vehicles

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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= Atropellaments per maquines

= Interferéncies amb instal {acions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
=  Relliscades en pujar o baixar

= Soroll

41.5 Riscos de danys a tercers

= Deriven de la circulacio dels vehicles d'excavacié i transport de materials per les vies properes a l'obra
=  Caiguda d'arbres sobre persones, instal lacions de cablejat, edificacions i vehicles.

= Projeccio de particules

=  Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqiient afectacié de la circulacié dels vehicles

41.6  Eliminacio i prevencio de riscos professionals
Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria

= Maquinaria d'excavacio tipus bulldozer
o Maquinaria amb senyal acustic de marxa enrere
o Cinturons antivibradors
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'accié de la maquina

= Motoserra de 3,5 CV
o Casc complet, amb proteccio d'ulls i orelles
Guants antilliscants i de material resistent, reforcats a la part posterior de la ma esquerra (contra trencament de cadena)
Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de ma, pestanya antitrencament de cadena,
esmorteidors)
o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)

)
O
O
@)

= Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
Cables homologats amb carregues de trencament certificades
Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
Maquinaria amb senyal acUstic de marxa enrere
Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud maxima dextensi6 del cable més
la longitud de la carrega
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'accié de la maquina

O
@)
)
O

= Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a la longitud maxima de projeccié de particules.
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'accié de la maquina

=  Motodesbrossadora de 2,6 CV
o  Casc complet, amb proteccio d'ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer

Mas Carbo
Palafolls



Franja perimetral de baixa combustibilitat
Estudi basic de Seguretat i Salut 6

o Pantalons resistents a cops de particules projectades per la desbrossadora

=  Vehicle de transport
o No sobrepassar en cap moment la carrega maxima autoritzada
o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les
eines aniran perfectament fixades

D'acord amb la legislacié vigent, i quan les circumstancies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d'obra s’haura de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de proteccié esmentats anteriorment.

Proteccions col lectives

= Senyals de transit en les vies afectades

=  Senyals de seguretat

= (Cinta d'abalisament

= Per a la realitzaci6 dels treballs de tallada i trituracio6 o desbrossament, les maquines sequiparan amb dues motxilles de 18
litres d’aigua, convenientment subjectades

= Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d1,50 metres, s'hauran d'estudiar les
possibles alteracions del terreny abans de comengar l'excavacio

= En les proximitats de linies eléctriques no es treballara amb maquinaria de la qual la part més sortint pugui quedar a menys
de dos metres d'aquestes linies, excepte si el corrent eléctric esta tallat. En aquest cas sera necessari curtcircuitar la linia i
posarda a terra mitiangant una presa de terra de coure de trentacinc millimetres quadrats de secci6 minima, connectada
amb una pica ben humida

=  Silalinia té més de 50 KV I'aproximacié maxima sera de quatre metres

= Portics protectors de linies electriques en la circulacié de maquinaria sota aquestes linies

= Hauran dinspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per
si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correccid, si procedis

= Les pistes, cruilles i incorporacions a vies publiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalitzacié que
afecti la via publica sera autoritzada per la direccié de l'obra

= Elpersonal que treballi en els enllagos i cruilles utilitzara armilles reflectants sempre que sigui necessari

= De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja

Formacio

A la contractacié de cada treballador i periddicament, s'informara de les mesures de seguretat i salut que hauran dadoptar-se en
el treball, com també de I'obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de comengar el treball haura de comprovar-se que cada operari conegui perfectament [Us de les eines, Utils i maquinaria
que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn.

Instal 1acions i serveis médics
=  Farmaciola
Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat en 'Ordenancga general de seguretat i higiene en el treball.

=  Assisténcia a accidentats
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S'haura d'informar a l'obra de l'emplagament dels diferents centres meédics als quals hauran de traslladarse els accidentats per

poder rebre una atencié més rapida i efectiva.

Es molt convenient disposar a lobra, i en un lloc ben visible, d'una liista de teléfons i adreces dels centres assignats per a

urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid transport dels accidentats als centres d'assistencia.

Instal 1acions d’higiene i benestar

Es disposara de vestuaris, serveis higiénics i menjadors degudament equipats.

El vestuari disposara de caselles individuals amb clau, seients i calefaccio.

Per a la neteja i conservacié dels locals, es disposara d'un treballador amb la dedicaci6 necessaria.

Aturades per menjar i consum de begudes alcoholiques

Es preveuran les pauses per al descans i 'alimentacié dels treballadors més adequades.
El consum de begudes alcoholiques durant la jornada laboral s'ajustara a la legislacié vigent.

Prevencié de riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a I'obra d'acord amb la normativa vigent.
Es col {ocaran cartells que prohibeixin I'entrada de persones i vehicles aliens.

Senyalitzacio de I'obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalitzacié haura de ser aprovada per la direccié facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de lobra, en funcié de
les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la Instrucci6 8-31.C. sobre la

senyalitzaci6 d'obres.

Barcelona, 31 de maig de 2013

El/La técnic/a redactor/a
Toni Tapada

Visti plau
L’enginyer/a de monts
Ignasi Domingo
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4.2 Plec de condicions

421 Condicions dels mitjans de proteccio

Totes les peces de proteccid personal o elements de proteccié collectiva tindran fixat un periode de vida util, i es rebutjaran quar
finalitzi.

Quan per les circumstancies de ftreball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada peca o equip, es reposaré
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un
accident) sera rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més amplitud o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.

L'Us d'una peca o equip de proteccié mai no presentara un risc en si mateix.
Proteccions personals

Totes les peces de proteccio personal o elements de proteccié collectiva tindran fixat un periode de vida util, i es rebutjaran quar
finalitzi.

Quan per les circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada peca o equip, es reposaré
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un
accident) sera rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més amplitud o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.

L'Us d'una peca o equip de proteccié mai no presentara un risc en si mateix.
Proteccions col {ectives
=  Tanca per a contenci6 de vianants i talls de transit

Consistira en una estructura metallica de plafé rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5a 3 metres i
menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estara constituida per perfils metaldics buits o massissos, la seccid dels quals ha de tenit
com a minim un modul resistent d'1 centimetre cubic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una seccié amb un modul resistent, com a minim de 0,15 centimetres cubics.

Els punts de recolzament, soldats a lestructura principal, estaran formats per perfils metaldics, i els punts de contacte amb el terra
se situaran, com a minim, a 25 centimetres del planol del plafé.

Cada modul disposara d'elements adequats per a establir unié amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca continua.
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= Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE num. 162, del 8 de juliol).

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, maquines, etc., de forma que siguin resistents a laccio del vent ilo topades
accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

= Senyalitzacio provisional de I'obra (transit)

Vindra regulada per la Instruccidé 8-31.C. sobre la senyalitzaci6 d'obres. Els croquis de senyalitzacié estaran autoritzats per la
direccio facultativa.

= Topalls de desplagament de vehicles

Es podra realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitja de rodons, o de qualsevol altra manera eficag.

= Cables de subjeccio del cinturd de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resisténcia per suportar els esforcos a qué puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

= Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dieléctrics, a causa del risc d'electrocucio.

4.2.2  Serveis de prevencio

Servei técnic de seguretat i salut

L'empresa constructora haura de comptar amb [assessorament del coordinador en matéria de seguretat i salut, que haura de
vetllar per la prevencio de riscos que puguin presentar-se durant l'execucid dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les
mesures de seguretat a adoptar.

Servei médic

L'empresa constructora disposara d'un servei médic d'empresa propi 0 mancomunat.

4.2.3  Plade seguretat i salut en el treball

El contractista haura de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del present estudi.

El Pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de finici de l'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i salut. Quan nc
sigui necessaria la designacio del coordinador, la direccié facultativa nassumira les funcions.

El Pla de seguretat i salut estara a I'obra a disposicié permanent de la direccid.
424  Coordinador en matéria de seguretat i salut

Quan en l'execucid de lobra intervingui més duna empresa constructora, subcontractista /o autdnoms, el promotor designara un
coordinador en matéria de seauretat i salut durant 'execucié de I'obra.
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El coordinador en materia de seguretat i salut durant fexecuci6 de lobra haura de coordinar l'aplicacié dels principis generals de
prevencié i de seguretat, i coordinar les activitats de [fobra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes io
autonoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de [faccio preventiva recollits en larticle 15de la Llei de prevencio
de riscos laborals.

Haura daprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinacié dactivitats empresarials, coordinar
les accions i funcions de control de Taplicacié correcta dels métodes de treball i adoptar les mesures necessaries perqué només
les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

La direcci6 facultativa assumira aquestes funcions quan la designaci6 dun coordinador en matéria de seguretat i salut no sigui
necessaria.

4.2.5 \Vigilants de seguretat i Comité de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora tindra nomenat o nomenara un vigilant de seguretat que serad, o un técnic del Servei técnic de Seguretat

Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, sera una persona degudament preparada en aquesta matéria. El vigilan

de seguretat haura de:

= Promoure l'interés o cooperacié dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.

= Comunicar per ordre jerarquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en
qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

= Examinar les condicions relatives a [lordre, neteja, ambient, instal{acions, maquines, eines, etc., i comunicar a I'empresa
I'existéncia de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb fobjectiu que siguin posades en practica les
oportunes mesures de prevencio.

=  Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendra les mesures
oportunes, en cas necessari, perqué els accidentats rebin la immediata assisténcia sanitaria que el seu estat o situacic
requeris.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en I'empresa.
4.2.6 Installacions médiques

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d’aplicacio

Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en lexecucié de les obres s'establiran els
principis que segueixen. En cas de diferencia o discrepancia, predominara la de major rang juridic, i predominara la més moderne
sobre la més antiga.

Sén d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

= Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-
1997)

= Reglament dels serveis de prevencié (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)

= Llei de prevencio de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

= Reglament de seguretat en les maquines(Reial decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986)

= Norma sobre senyalitzacié de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)

= Estatut dels treballadors (Llei 8/1980 de 10 de marg) (BOE 14-03-1980)

= Realament d'aparells elevadors per a obres (0.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977)
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= Homologaci6 de mitjans de proteccié personal dels treballadors (Normes técniques reglamentaries NT) (BOE 29-05-1974)

= Reglamentacié electrotécnica per baixa tensid (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementaries (O.M. 31-
10-1973)

=  Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de marg) (BOE 16-03-1971)

=  Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971)

=  Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)

= Ordenanga de treball de la construccié, vidre i ceramica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)

= Reglament técnic de linies eléctriques aeries d'alta tensié (Decret 3151/1968, 28 de novembre)

= Reglament dels serveis medics d'empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)

= Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indUstria de la construccié i obres publiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-
06-1952)

= Conveni col lectiu provincial de la construccio.

= Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del treball, que puguin afectar els treballadors que
realitzin I'obra, a tercers o al medi ambient.

| totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execucié de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment

de la redaccié de I'Estudi.
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