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1. Antecedents 

La Rambla és un símbol històric de Barcelona, famosa per la seva cultura de carrer, comerç tradicional 
i parades de flors que daten del segle XIX. Originàriament hi havia fins a 16 parades de flors fixes al 
tram conegut com a Rambla de les Flors, situades entre el Palau de la Virreina i el Pla de la Boqueria. 
 
L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme un projecte de reurbanització integral de la Rambla, 
iniciat a finals de 2022 i amb previsió de finalització a principis de 2027. Aquest projecte inclou 
l’ampliació de voreres, la reorganització dels carrils de circulació i la reordenació dels elements urbans 
fixos, com quioscos, parades i mobiliari urbà. En el marc d’aquestes actuacions, s’han retirat diverses 
parades en desús, mentre que les parades actives han estat traslladades provisionalment a la plaça de 
Catalunya durant l’execució de les obres al tram central. 
 
El quiosc de flors Carolina ha estat operant al mateix emplaçament de la Rambla durant més de 130 
anys. L’any 1888, coincidint amb l’Exposició Universal de Barcelona, Carolina va adquirir la parada, que 
al llarg del temps ha experimentat diverses transformacions. 
 
La configuració actual és fruit d’una intervenció contemporània projectada pels arquitectes Jordi Badia 
i Tonet Sunyer. Aquesta actuació va comportar la substitució de l’estructura preexistent per un nou 
quiosc, concebut amb criteris contemporanis. El projecte resol de manera acurada la relació entre 
funcionalitat, imatge urbana i integració en el seu entorn immediat, mitjançant una proposta que 
combina lleugeresa constructiva, transparència i voluntat de permanència. Aquesta intervenció va ser 
reconeguda amb el premi FAD l’any 1992, fet que en posa en valor la qualitat arquitectònica i la seva relle-
vància dins el context urbà de les Rambles, així com la seva capacitat per reinterpretar un element caracte-
rístic del seu 
emplaçament des d’un llenguatge contemporani. 
 
En el transcurs de les obres de reurbanització de la Rambla, i concretament a l’abril de 2024, la parada 
va patir un robatori de diversos elements que en formaven part, incloent peces de paviment i 
components del carro de flors, entre d’altres. Aquest fet ha incidit en l’estat actual de conservació de 
l’establiment i constitueix un condicionant addicional per a la seva rehabilitació. 
 
En aquest context, es planteja la necessitat de rehabilitar íntegrament aquest establiment, amb valor 
arquitectònic, patrimonial i simbòlic, amb l’objectiu de preservar-ne l’activitat i la seva ubicació dins del 
marc de transformació de la Rambla. 

L’objecte del contracte és la rehabilitació d’una parada de flors existent situada a La Rambla de Barcelona, 

amb la finalitat de millorar el seu estat de conservació, seguretat i integració urbana, sense increment de vo-

lum, superfície ni ocupació del domini públic. Les obres previstes en l'execució de les obres de rehabilitació 

integral d'una parada de flors de caràcter singular, constituïda principalment per una estructura metàl·lica  

lleugera i elements decoratius d'elevat valor arquitectònic i compositiu. 

Les obres inclouen, entre d'altres, treballs de reparació i tractament de l'estructura metàl·lica, restauració 

d'elements ornamentals, reposició de peces singulars, adequació d'acabats i totes les actuacions necessà-

ries per recuperar les condicions funcionals, estètiques i constructives de la parada, respectant les caracte-

rístiques arquitectòniques que li confereixen un caràcter excepcional. 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’IMMB precisa de la licitació d’aquestes obres pels motius argumentats en el punt 1 d’aquest document. 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 
l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control 
de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació 
i igualtat de tracte. 
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D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor res-
posta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte especialitzat en Obres. 

 
Fent referència a l’article 70 de la LCSP, es posa de manifest que cap empresa externa a l’Ajuntament de 
Barcelona ha participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents prepa-
ratoris del contracte o ha assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de con-
tractació. 
 
El projecte ha estat elaborat per la enginyeria col·laboradora de l’IMMB, ACTIO Project Management.  
 
 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que mi-
llor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 
 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les l’Obra de rehabilitació i adequació de 

la parada de flors existent “La Carolina” del Mercat de la Boqueria  (CPV 45000000-7) cal indicar que les 

fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

 

FASES DEL CICLE VALOR PONDERACIÓ 

2.- El cost de la fabricació o producció. 100 100 

 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en l’exe-
cució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del 
contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 

Els criteris per l’adjudicació del present contracte només són avaluables de forma automàtica i que serviran 
de base per a l’adjudicació del contracte són: 
 

 
1 Criteris automàtics- 100 punts 
1.1 Per l'oferta econòmica - 35 punts 
1.2 Per l'increment del termini de garantia -15 punts 
1.3 Experiència personal adscrit al contracte – 30 punts 
1.4 Execució d’obres similars – 20 punts 
 
 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials d’exe-
cució. 

4. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 

individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir 

una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que 

resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, 

fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 

menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a 

la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat i en base al projecte elaborat es 
de 90.693,11 euros. El pressupost net de 74.952,98 euros i 15.740,13 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un) amb càrrec a la partida pressupostaria 622.90 de l’any 2026. 
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VEC:  97.438,88 € 

 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, és el següent: 
 

Costos directes Import € 

Materials  34.579,15 € 

Mà d'obra 15.872,39 € 

Altres conceptes 6.235,59 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 56.687,13 € 

  
Costos indirectes Import € 

Despeses indirectes (10%) 6.298,57 € 

Altres costos indirectes -  

TOTAL COSTOS INDIRECTES 6.298,57 € 
 
 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) PEM: 62.985,70 € 

  
Benefici industrial 6% 3.779,14 € 

Despeses generals 13% 8.188,14 € 

  
TOTAL PRESSUPOST NET, sense l’IVA 74.952,98 € 

 
 
 
El Valor estimat del contracte s’estableix en: 
 

VEC Prestació 
VEC modificacions 

previstes 
VEC Eventual Li-

quidació 
SUMA 

74.952,98 € 14.990,60 € 7.495,30 € 97.438,88 € 
 
 

 

L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC), és de 97.438,88 € 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà 
amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
  
 

Floristes la Carolina 

Any Econ. 
Funcio-

nal 
Orgànic Import net % IVA  Import IVA Import total 

2027 622.90 43121 104 74.952,98 € 21 15.740,13 € 90.693,11 € 

TOTAL       74.952,98 €    90.693,11 € 
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Atès que el contracte es tramita en l’exercici anterior al de l’inici de l’execució, se’n sotmet l’adjudicació a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquest 
contracte a l’exercici corresponent. 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 
constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adju-
dicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment Obert simplifi-
cat. 
 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i proporci-
onalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir 
als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són idènti-
ques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 
 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 
 
Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mínima 
següents: 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior 1 vegades el pressupost de licitació 
del contracte 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 
L’ import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a executat durant l’any de 
superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa similar que els que constitueixen 
l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim de el 70% del VEC anual del contracte. 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos d’al-
tres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles 
que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament 
dels mitjans i solvència d’aquella entitat.  
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017. 
 
Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups 
i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

K 5 1 

 
Els licitadors hauran d’acreditar experiència en treballs d’Enginyeria i d’instal·lacions segons requeriments 
que haurà de tenir a la seva plantilla almenys el següent personal adscrit al present contracte:  
 
Responsable d’equip: Un/a tècnic/a amb titulació universitària, grau mig o superior, amb una experiència mí-
nima acreditable en tasques de Cap d’obra d’almenys deu anys, es contempla una possible dedicació par-
cial. 
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Equip de treball: Un/a operaria/a, amb una experiència mínima acreditable en tasques d’encarregat/da 
d’obra d’almenys cinc anys, es contempla una possible dedicació parcial. 
 
Per acreditar-ho els licitadors hauran de presentar una declaració jurada on consti les obres executades pel 
Cap d'obra i encarregat, detallant l'objecte de l'obra, l'import, destinatari i les dates d'execució. 
 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per 
ordre decreixent d’importància: 
 

9.1 Els criteris de valoració són: 
 
 

Criteris automàtics. 
 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base 
per a l’adjudicació del contracte són: 
 
 

 
9.1 Per l'oferta econòmica - 35 punts 
 

Aplicant la següent fórmula: 

 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o despro-
porcionades:  
 
- Quan el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferents amb oferta vàlida.  
- Quan, en el cas d’un sol oferent vàlid, la seva baixa sigui igual o superior al 15% del pressupost 

de licitació (IVA exclòs). 
 
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de 
l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 
immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de 
les ofertes s’exclouran les dues ofertes més altes i les dues ofertes més baixes sempre i quan una 
amb l’altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 
 

 
9.2 Per l'increment del termini de garantia, fins a 15 punts 
 

El projecte estableix un termini de garantia d’1 any. Aquesta millora implica l’augment de garantia respecte 
a la mínima establerta a la documentació del contracte 
 

Sense increment de garantia (1 any per contracte) 0  punts 
Increment d’1 any (garantia total de 2 anys) 7,5  punts 
Increment d’2 any (garantia total de 3 anys) 15  punts 
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L’augment de termini de garantia implicarà el manteniment d’aval d’adjudicació. 
 

 
 
 
 
 
 

9.3 Experiència del personal adscrit al contracte, fins a 30 punts 
 

 
Menys de 10 

anys 

Més de 10 
fins a 20 

anys 

Més de 20 
fins a 25 

anys 

Més de 25 
anys 

Responsable equip de treball o  
Cap d’obra 

0 5 10 15 

 
 

 Menys de 5 
anys 

Més de 5 
fins a 7 anys 

Més de 7 
fins a 10 

anys 

Més de 10 
anys 

Equip de treball o  
Encarregat d’obra 

0 5 10 15 

 
* S’entregarà el CV per acreditar l’experiència professional del personal adscrit al contracte. 

 
9.1.4 Execució d’Obres similars, fins a 20 punts 
 

Es puntuarà haver realitzat obres similars d’estructura metàl·lica o rehabilitació d’elements d’estructures 
metàl·liques a la via pública o espais exteriors públics o privats. 
 
Es puntuarà segons la taula següent: 
 

 0 obres De a 1-5 obres Més de 5 
obres 

Obres similars  0 10 20 

 
* Declaració jurada del licitador on consti les obres executades, detallant l'objecte de l'obra, destina-
tari i les dates d'execució. 

 
 
Puntuació de la totalitat dels criteris: 100 

 
 Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 
d’execució. 
 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el criteri de des-

empat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de 

presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius 

del seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 

147.1. 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
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• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, 

tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi 

la normativa. 

• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició 

més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge supe-

rior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora 

que disposi del major percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

•    En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 

11. Mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 

President 

•  El Director d’administració general, David Cheliz Lozano. El podrà substituir la Cap de Gestió 

econòmica i financera, Inmaculada Ortega Costa. 

  Vocals: 

• Susana Navarro Flores, Interventora delegada; La podrà substituir el Director d’administració general, 

David Cheliz Lozano o bé la Cap de Gestió econòmica i financera, Inmaculada Ortega Costa. 

• Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat. El podrà substituir un/a lletrat/da. 

• Eric Pintor González, Director d’obres i manteniment; El podrà substituir un/una arquitecte/a o 

enginyer/a de la Direcció d’obres i manteniment  

• Secretari: El secretari delegat de l’IMMB. El podrà substituir un/a lletrat/da. 

En tot cas, els membres de la mesa podran delegar a tercers pel cas d’impossibilitat d’assistència. 

Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i criteris 

continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de la dispo-

sició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017 i declararan 

expressament en la primera reunió que no concorren cap causa de conflicte d’interessos. 

12. Garanties 

 
Garantia definitiva 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
del contracte IVA exclòs. 
 

13. Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de: 10 setmanes. 
 
A comptar des de la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres i no es contempla cap pròrroga.  
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14. Termini de garantia 

 
S’estableix un termini mínim de garantia de:  1 any. 

 
 
A partir de la data de recepció de la prestació, llevat que sigui un criteri d´adjudicació. 
 

15. Condicions especials d’execució 

 
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades.  
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 
obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontrac-
tista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa 
contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impaga-
ment del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció 
del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors. 
 
b) L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'a-
bonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, 
una vegada finalitzada la prestació. 
 
c) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual  
 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 
d) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
 
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla 
no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix 
amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons 
exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a 
la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant 
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb disca-
pacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una 
còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes 
aplicades amb aquesta finalitat. 
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Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la impo-
sició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% 
si no s’acredita el compliment. 
 
 e) Accessibilitat universal  
 
L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de les perso-
nes amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny 
per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, text refós 
de la Llei general de drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusió social. 
 
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol moment de 
l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat funcional, així com 
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, es tipifiquen 
com a falta molt greu i podran ser causa de penalització econòmica o d’extinció del contracte. 
 
f) El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de pro-
tecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que 
disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 
 

16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de la proposta de certificació, de les factures de 
forma mensual, i prèvia comprovació i supervisió de les partides executades, per part de la DF i el responsable 
de l’IMMB. 
 

17. Modificacions del contracte 

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de contracta-
ció el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import total de les modificaci-
ons pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot 
d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de la persona res-
ponsable del contracte. Les causes previstes per a modificacions es justifiquen en el Plec de Clàusules Ad-
ministratives Particulars. 
 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els conceptes del seu 
cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol increment que es pugui pro-
duir des de la data del concurs fins el final d’obra. 
 
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de projecte, serà 
condició indispensable per la seva execució i posterior abonament, l’emissió de l’informe de la D.F. i l’apro-
vació i autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les mateixes 
condicions de pagament que l’obra. 
 
Causes previstes de modificació:  
 

1. Per la reubicació o adaptació d’elements. 
2. Per feines que incrementen les previsions, que en fase de projecte no eren previsibles per estar ocul-

tes o difícilment mesurables vers la realitat. 
3. Per feines necessàries de caràcter estructural, impermeabilització, acabats o incidències en taller.  

 
 
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons seran obligatòries pel contractista.  
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del pro-
jecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
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Tal i com estableix l'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l'establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte.  
 
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigència del 
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el contracte 
en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que s'esgoti el pres-
supost màxim aprovat inicialment.  
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206. 
 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podran revisar els preus. 
 

19. Subcontractació 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Sempre cumplint la 
normativa vigent de subcontractacions i respectar els nivells de subcontractacions establerts en aquesta. 
Sempre que hi hagin subcontracte a l’obra, haurà de ser-hi present l’encarregat de l’obra del contractista 
principal. 
 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

21. Règim específic de penalitats 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir els 
contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del 
contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- l'Incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- l'Incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un perju-

dici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan produeixi un 

perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 

el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a 
l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració de la relació 
valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades pel 
contractista en el document cobrador. 

- l'Incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- l'Incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per l'execució 

del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i especialment en les 
seves condicions de seguretat. 

- l'Incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- l'Incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 

 
b) Incompliments greus 
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- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera 
o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret 
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que perjudiqui l’exe-
cució del contracte. 

- l'Incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi in-
compliment molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 
el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau. 

- l'Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 
l'execució del contracte. 

- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte esta-

blertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu. 
- l’Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- l’Incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 
de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’Incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de qualitat 
de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en la Memòria 
ambiental i/o en el Pla d’ambientalització de les obres, si la documentació contractual ho exigeix. 

- L’ incompliment que no constitueixi incompliment molt greu de les mesures establertes en el Pla d’aus-
cultació, si la documentació contractual ho exigeix. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
 
c) Incompliments lleus 
 

- l'Incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi in-
compliment greu. 

- l'Ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’Incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte esta-

blertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu 
o greu. 

- l’Incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos per a les 
persones i/o els béns. 

- l’Incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de prevenció 
de riscos laborals. 

- l’Ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit del projecte 
i del Pla de seguretat i salut. 

- L’ incompliment que no constitueixi incompliment greu o molt greu de les mesures establertes en el Pla 
d’auscultació. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del contracte iva exclòs per 
a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu del contracte iva exclòs per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les pres-
tacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per 
la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de 
la data d’incoació del corresponent expedient. 
 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins la tipologia 
següent: 
 
Altres dades (nivell baix): 
 
• professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a col·legis/associacions pro-

fessionals. 
• treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial laboral, 

altres. 
• comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), creacions artísti-

ques, científiques o tècniques. 
• Infraccions: administratives. 

 
 
Per tot això, 

ES SOL·LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert Simplificat per trami-

tació ordinària amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 10 setmanes a partir de 

l’endemà de la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres, per un import de licitació de 90.693,11 €. 

 


