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B:M Barcelona®

1. INTRODUCCIO

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM) té com a missié millorar la qualitat de vida
de les persones, generant experiéncies positives que contribueixin a construir una
Barcelona més saludable, atractiva i lider. Amb la visio de ser una empresa de referéncia
en la gestié publica de serveis de valor afegit, els nostres valors fonamentals soén
I'excel-léncia, la integritat, el compromis, la proactivitat i la cooperacio.

Barcelona és, des de fa décades, un referent internacional en I'ambit de la musica en
viu, gracies a una oferta cultural extensa i diversa, capac d'acollir espectacles de
tota mena i format. En aquest ecosistema destaca especialment I'Anella Olimpica
de Montjuic, integrada per espais emblematics com I'Estadi Olimpic Lluis
Companys, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club, que s'han consolidat com a
infraestructures estratégiques per a la celebracidé de concerts, festivals,
esdeveniments esportius i espectacles d'abast nacional i internacional.

L'evolucié constant de la industria musical i de I'entreteniment en viu ha comportat un
increment de les exigéncies técniques associades als equipaments esceénics,
especialment pel que fa a la qualitat de I'experiéncia del public, la funcionalitat dels
espais, la flexibilitat operativa i les prestacions acustiques i electroacustiques.
Actualment, la qualitat sonora constitueix un dels factors més determinants en la
percepcid global de I'experiéncia per part dels assistents, artistes, promotors i equips
técnics.

En aquest context, i com a resultat del Pla Estratégic de I’Anella Olimpica, s’ha iniciat un
procés de transformacié amb I'objectiu d’adaptar els equipaments als nous reptes del
sector i garantir que Barcelona continui sent, en el futur, un referent internacional en
I'ambit dels grans esdeveniments culturals, esportius i d’entreteniment.

En aquest marc, B:SM ha impulsat el desenvolupament del Nou Sant Jordi Club, un nou
equipament concebut des del seu origen com una sala especialitzada en musica en viu
i espectacles, amb l'objectiu de convertir-se en una infraestructura cultural de referéncia
internacional.

El projecte neix amb la voluntat d'oferir una experiéncia excel-lent a tots els seus usuaris,
incorporant els maxims estandards de qualitat arquitectdnica, sostenibilitat, funcionalitat
i innovacié tecnologica. Dins d'aquests objectius, I'acustica i I'electroacustica esdevenen
disciplines fonamentals, atés que condicionen directament la qualitat artistica dels
espectacles, les condicions de treball dels artistes i equips técnics, i I'experiéncia
percebuda pel public.

L’equip redactor del projecte de Nou Sant Jordi Club, haura de proposar una sala de
concerts que garanteixi una vivéncia completa i de qualitat per a tots els seus usuaris:
public assistent, artistes, promotors, equips técnics i personal de servei. Aquesta
experiéncia, a banda dintegrar aspectes com el confort ambiental, I'accessibilitat
universal, la fluidesa dels recorreguts, la connectivitat digital i la relaci6 amb I'entorn
urba i paisatgistic, t€ un objectiu primordial: assolir una qualitat acustica excel-lent, que
esdevé una part essencial de I'experiéncia global de les persones usuaries.

Aquesta necessitat no es limita exclusivament a I'analisi acustica tradicional, sin6 que
respon a una manera integral d'entendre I'experiéncia de les persones usuaries, situant
tant el disseny arquitectonic de la sala com les seves prestacions acustiques i
electroacustiques entre els factors determinants de la qualitat percebuda de
I'equipament.

Per aquest motiu, el projecte del Nou Sant Jordi Club requereix d'una assessoria i
auditoria especialitzada en acustica i electroacustica, amb experiéncia contrastada en

3



B:M Barcelona®

equipaments culturals i recintes de gran concurréncia publica, que aporti una visio
experta i independent durant totes les fases del projecte, des de I'avantprojecte fins a la
posada en marxa de la sala. Complementariament, el contracte inclou una bossa per
donar suport a B:SM en I'avaluacio de les propostes i actuacions de millora acustica que
es plantegin al Palau Sant Jordi, en el marc del Pla de Transformacié de I'’Anella
Olimpica, entre d’altres.

2. OBJECTE

L’objecte del contracte d’aquesta licitacid és la contractacié d’'un servei d’assessoria i
auditoria técnica especialitzada en acustica i electroacustica per donar suport en la
revisio, assessorament técnic i supervisié del projecte del Nou Sant Jordi Club durant
les diferents fases de la seva redaccio, aixi com durant I'execucié de les obres i la
posada en servei dels sistemes acustics i electroacustics de [I'equipament.
Complementariament, el contracte inclou una bossa d’hores per donar suport a B:SM
en l'avaluacioé de les propostes i actuacions de millora acustica que es plantegin al Palau
Sant Jordi, en el marc del Pla de Transformacioé de I'Anella Olimpica, entre d’altres.

El servei inclou assessorament estratégic, técnic i operatiu relacionat amb la definicio,
analisi, revisié i validaci6 de les solucions acustiques i electroacustiques que es
desenvolupin durant les diferents fases de redaccié del Nou Sant Jordi Club, des de
'avantprojecte fins al projecte executiu. Aixi mateix, inclou el suport a B:SM en la
definicio de I'estratégia de contractacié dels sistemes electroacustics i en la redaccié de
la documentacié técnica necessaria per a la seva licitacio, incloent la definicié dels
requeriments funcionals i prestacionals dels sistemes, les especificacions técniques i els
criteris de valoracio técnica que siguin d’aplicacio. Igualment, inclou el seguiment dels
aspectes acustics i electroacustics durant I'execucié de les obres, la verificacié de la
correcta implementacié de les solucions projectades i la participacié en les fases de
comprovacié, mesura, ajust i validacio de les prestacions acustiques i electroacustiques
finals de I'equipament.

L’empresa adjudicataria actuara exclusivament com a assessoria especialitzada
independent, aportant criteri expert, revisio técnica i recomanacions sobre les solucions
proposades pels equips redactors, consultors especialitzats, equips d’obra i
instal-ladors. L’adjudicatari actuara com a assessor independent especialitzat en la
revisio, contrast i validacio técnica dels criteris acustics i electroacustics, sense assumir
'autoria dels estudis acustics arquitectdonics ni la responsabilitat técnica propia dels
equips redactors, projectistes, direccié facultativa, instal-ladors o contractistes. Les
actuacions objecte del contracte es limitaran a I'analisi técnica, la validacio de criteris, la
identificacié d’oportunitats de millora i I'emissiéo d’informes i recomanacions, sense
assumir en cap cas funcions propies de redaccié de projectes, direccié facultativa,
direccié d’obra o responsabilitats técniques atribuibles als equips projectistes o
constructius.

Durant la fase d’execucid, I'adjudicatari haura de verificar que les solucions acustiques
i electroacustiques executades s’ajusten als criteris, especificacions i objectius definits
en el projecte aprovat. Igualment, haura de participar en la revisié dels assajos,
mesuraments i processos d’ajust dels sistemes electroacustics, validant-ne els resultats
i emetent els informes i recomanacions que siguin necessaris per garantir I'assoliment
dels objectius de qualitat acustica previstos per al nou equipament.

La naturalesa técnica i especialitzada dels serveis objecte del contracte es desvincula
de qualsevol contracte de redaccidé de projectes, instal-lacié, subministrament,
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manteniment o explotacié de sistemes acustics o electroacustics que pugui promoure
I’'entitat contractant.

El present contracte conté prestacions de caracter intel-lectual en atencio a la disposicio
addicional quaranta-unena de la Llei de Contractes del Sector Public: “Se reconoce la
naturaleza de prestaciones de caracter intelectual a los servicios de arquitectura,
ingenieria, consultoria y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones
contenidas en esta Ley.” Aquesta determinacié en l'objecte contractual té unes
consequéncies en I'estructuracio del procediment, tot i que I'import sigui susceptible
d’aplicar I'apartat 6 de I'article 159 de la LCSP, al ser prestacions de caracter intel-lectual
es seguira el procediment incorporat a I'article 159.1 de la LCSP.

3. ABAST DE L’OBJECTE CONTRACTUAL
SEGUIMENT | ASSESSORAMENT DEL PROJECTE DEL NOU SANT JORDI CLUB

El consultor donara suport a B:SM durant les diferents fases de desenvolupament del
projecte del Nou Sant Jordi Club, aixi com durant I'execuci6 de les obres i la posada en
servei dels sistemes acustics i electroacustics de I'equipament. Com a complement,
I'assessoria comprendra el suport técnic en la definicié dels requeriments dels sistemes
electroacustics objecte de futura licitacio.

L’assessoria objecte del contracte tindra caracter dinamic i continuat, de manera que les
tasques de revisio i auditoria es desenvoluparan de forma paral-lela a la redaccio dels
projectes. En consequéncia, I'adjudicatari iniciara la seva activitat des de les primeres
fases de definicio del projecte i realitzara el seguiment de la seva evolucié a mesura que
es vagin desenvolupant i completant els diferents documents técnics, mantenint aquesta
assisténcia fins a la finalitzacio dels treballs d’instal-lacid, assaig, ajust i validacio dels
sistemes acustics i electroacustics.

Aquesta metodologia té per objectiu facilitar la deteccié anticipada de possibles
incidéncies, incompatibilitats o oportunitats de millora en matéria acustica i
electroacustica, permetent la seva incorporacié durant el mateix procés de disseny i
evitant correccions posteriors que puguin afectar el desenvolupament del projecte.

Els treballs d’assessoria i auditoria s’hauran de desenvolupar de manera coordinada
amb el calendari de redaccio del projecte, aixi com I'execucio i posada en servei dels
sistemes acustics i electroacustics.

L’assessoria podra incloure, entre d’altres, els aspectes seguents:
(Relacio enunciativa i no limitativa)

a. Definicié d’objectius acustics i electroacustics

e Assessorament en la definicidé dels criteris de qualitat acustica del futur
equipament.

o Identificacié dels parametres objectiu en funcié dels usos i aforaments previstos.

e Revisio de la coheréncia entre els requeriments funcionals del projecte i els
objectius acustics establerts.

b. Revisio de les propostes de condicionament i aillament acustic

o Analisi de les estratégies de condicionament acustic interior.
e Revisio de les solucions d’aillament acustic proposades.
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Valoraci6 de la compatibilitat de les solucions adoptades amb els usos previstos
de musica en viu.
Identificacié de riscos técnics i possibles limitacions de disseny.

c. Revisio dels estudis i simulacions acustiques

Analisi critica dels models de simulacié desenvolupats pels equips redactors.
Revisio de les hipotesis de calcul i dels resultats obtinguts.

Valoracié del comportament acustic previst per a les diferents configuracions i
aforaments de la sala.

d. Revisio dels criteris electroacustics

Analisi dels criteris de disseny dels sistemes de reforg sonor.

Valoracio de la cobertura acustica prevista.

Revisié dels objectius d’intel-ligibilitat i qualitat sonora.

Compatibilitzacié dels requeriments electroacustics amb el projecte arquitectonic
i d’instal-lacions.

e. Definicié dels requeriments i suport a la licitacié dels sistemes
electroacustics

Definicid6 dels requeriments funcionals i prestacionals dels sistemes
electroacustics.

Assessorament en 'estratégia de contractacié dels sistemes.

Redaccié o revisio de la documentacid técnica necessaria per a la seva licitacio.
Definicio dels criteris técnics de valoracio.

Suport técnic a B:SM durant el procés de contractacio.

f. Seguiment de I’execucio de les instal-lacions acustiques i
electroacustiques

Revisié de la correcta implantacié de les solucions definides en projecte.
Seguiment dels treballs d’execucié dels elements acustics i electroacustics.
Valoracié de les modificacions o incidencies que puguin produir-se durant I'obra.
Participacié en reunions de seguiment quan sigui requerida per B:SM.

Emissié d’informes i recomanacions técniques.

g. Validacio, assajos i posada en servei

Revisio dels protocols d’assaig i posada en marxa dels sistemes.

Participacié en les campanyes de mesures acustiques i electroacustiques.
Revisié dels resultats obtinguts.

Seguiment dels processos d’ajust i optimitzacio dels sistemes electroacustics.
Verificacié del compliment dels objectius de qualitat previstos al projecte.
Emissié d’'informes de validacio final i recomanacions abans de la recepcié de
les instal-lacions.

ASSESSORAMENT SOBRE LES ACTUACIONS DE MILLORA ACUSTICA DEL
PALAU SANT JORDI

Complementariament als treballs vinculats al Nou Sant Jordi Club, el consultor donara
suport a B:SM, mitjancant una bossa d’hores especifica, en I'analisi, revisi6 i valoracio
técnica de les actuacions que es plantegin per a la millora de les prestacions acustiques
del Palau Sant Jordi.

Aquest suport podra incloure:
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a. Analisi de propostes de millora

e Revisio dels estudis i documentacio tecnica disponible

e Valoracié comparativa d’alternatives i solucions proposades.

o |dentificacio dels avantatges , limitacions i riscos associats a les diferents
opcions.

e Correspondéncia entre situaci6 existent i prevista

e Analisi de la contribucié de les actuacions proposades a la millora de les
prestacions acustiques de I'equipament aixi com la percepcié sonora en diferents
zones del recinte

b. Recomanacions técniques

o Emissié d'informes i notes técniques de suport a la presa de decisions.
e Prioritzacié d’actuacions i identificacio de linies d’actuacié preferents

e Formulacié de recomanacions técniques orientades a l'optimitzacié de les

prestacions acustiques de I'equipament.
e Definici6 de criteris i linies d’actuacio futures.

c. Assisténcia técnica i suport a B:SM

o Participacié en reunions de seguiment amb els equips redactors i consultors.

e Elaboracio d’informes técnics, notes de revisio i documents de recomanacions.

e Resolucio de consultes técniques formulades per B:SM.

e Suport especialitzat en aquells processos de contractacié relacionats amb
I'acustica i I'electroacustica que es derivin de les actuacions objecte d’analisi.

4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’empresa adjudicataria prestara els serveis indicats, d’acord amb les necessitats, la
complexitat i la dificultat dels treballs, els recursos humans i técnics necessaris per
obtenir uns resultats d’alta qualitat professional, adequat a I'equipament de les dimensio,
singularitat i transcendéncia estratégica del Nou Sant Jordi Club.

Es requereix una relacié estreta i continuada amb els equips de B:SM i amb els equips
redactors dels projectes, amb I'objectiu de realitzar un seguiment agil i eficag de
I'evolucié dels treballs i facilitar la presa de decisions durant les diferents fases de
desenvolupament del projecte.

A banda de l'assisténcia presencial quan sigui requerida, I'adjudicatari haura de posar a
disposicié de B:SM canals de comunicacié permanents i agils, com ara correu electronic,
telefon i eines de treball col-laboratiu, incloent-hi Microsoft Teams o plataformes
equivalents.

El servei inclou la redaccid d’informes técnics, notes de revisid, documents de
conclusions, recomanacions de millora, analisi comparatives i qualsevol altra
documentacié necessaria per donar suport a la presa de decisions de B:SM en matéria
acustica i electroacustica.

L’assessoria no inclou la redaccié dels projectes acustics o electroacustics integrats en
el projecte constructiu, ni la direcci6 facultativa dels treballs, ni la validacié reglamentaria
dels projectes, ni tampoc I'execucié d’obres o instal-lacions. No obstant aixd, si que
inclou la definicid dels requeriments técnics i la documentacid necessaria per a la
licitacid dels sistemes electroacustics, aixi com la revisid dels assajos, mesures i
processos d’ajust que es realitzin durant la seva posada en servei.

7



B:M Barcelona®

L’empresa adjudicataria haura de designar una persona responsable del contracte que
actuara com a interlocutor uUnic davant de B:SM i que assumira la coordinacié dels
recursos adscrits al servei.

El personal adscrit als treballs haura d’acreditar experiéncia professional suficient en
electroacustica aplicada, enginyeria de sistemes de reforg¢ sonor, disseny,
implementacid, ajust i validacié de sistemes electroacustics complexos per a sales de
musica en viu, recintes multifuncionals i equipaments de gran concurréncia publica, aixi
com coneixements suficients en acustica arquitectonica per a la revisio critica de criteris,
solucions i documentacio tecnica desenvolupada pels equips redactors.

Es valorara especialment I'experiéncia en el disseny, especificacid, implementacio,
posada en marxa, ajust i validacié de sistemes electroacustics professionals en sales de
musica en viu, auditoris, recintes multifuncionals o equipaments de gran capacitat, gran
aforament i alta exigéncia operativa.

L’empresa adjudicataria haura de garantir els mitjans humans, técnics i organitzatius
necessaris per assegurar la continuitat del servei durant tota la vigéncia del contracte.

OBLIGACIONS ESPECIFIQUES D’ASSESORIA | AUDITORIA | REVISIO TECNICA

El consultor haura de realitzar les seguents tasques de revisié, analisi i validacié técnica
dels documents desenvolupats durant la redaccié dels projectes:

a. Revisio dels criteris acustics i electroacustics del projecte

El consultor haura de comprovar la correcta incorporacio dels criteris i objectius acustics
establerts per B:SM en les diferents fases de redaccié del projecte (avantprojecte,
projecte basic i projecte executiu). En particular, haura de revisar:

o L’assoliment dels objectius de qualitat acustica.

o La coheréncia dels criteris de disseny amb els usos previstos de I'equipament.

e L’'adequacid de les solucions proposades als estandards internacionals
aplicables a sales de musica en viu.

e La compatibilitat entre els requeriments acustics, funcionals i arquitectonics.

b. Revisio de la documentacio técnica

El consultor haura d’analitzar la documentacié generada per I'equip redactor i verificar
que el nivell de definicié és suficient per justificar les solucions adoptades. Aquesta
revisio incloura:

e Memodries i annexos técnics

e Informes acustics i electroacustics

e Simulacions acustiques i electroacustiques

o Documents d’integracio arquitectonica

o Estratégies d’aillament i condicionament acustic

c. Revisié de coheréncia entre documents

El consultor haura de verificar la coheréncia entre els diferents documents del projecte,
especialment entre:

e Memoria arquitectonica i estudis acustics

e Solucions constructives i objectius acustics

e Documents d’instal-lacions i requeriments acustics i electroacustics
e Simulacions i solucions finalment adoptades
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Programes funcionals i prestacions previstes

També haura d’identificar possibles contradiccions, omissions o incompatibilitats que
puguin afectar la qualitat final del projecte.

d. Revisid de les solucions de condicionament i aillament acustic

El consultor haura d’avaluar les estratégies i solucions proposades per al control de la
resposta acustica dels espais. Aquesta revisio incloura, entre altres aspectes:

Temps de reverberacio previstos

Distribucio de reflexions

Uniformitat de resposta acustica

Control de ressonancies i ecos

Solucions absorbents, difusores i reflectores
Estratégies d’aillament acustic entre espais
Control de transmissions estructurals

e. Revisio dels models i simulacions acustiques

El consultor analitzara els estudis i simulacions elaborats pels equips especialistes per
tal de verificar:

La validesa de les hipotesis de calcul

La coheréncia dels parametres introduits

La representativitat dels models

La interpretacié dels resultats

El compliment dels objectius de disseny definits

f. Soroll de fons, NC i ventilacio

L’assessorament haura d’incloure la revisio dels criteris relatius al soroll de fons
admissible als diferents espais del recinte, especialment a la sala principal,
escenari, zones de public, espais técnics, sales de control i altres ambits
sensibles. Aquesta revisié haura de considerar criteris prestacionals adequats,
com ara corbes NC, NR o equivalents, d’acord amb I'Gs previst de musica en viu
i amb els estandards de qualitat esperats per a I'equipament.

L’adjudicatari haura de revisar la coheréncia entre els objectius de soroll de fons
i les solucions proposades per als sistemes de ventilacio, climatitzacio, extraccio,
equips electromecanics, sales técniques, passos d’instal-lacions, tractaments
antivibratoris, silenciadors, difusors, reixes i altres infraestructures susceptibles
de generar soroll aeri, soroll estructural o vibracions perceptibles a la sala.
Aquesta revisi6 tindra caracter de contrast técnic prestacional i no comportara
l'assumpcié de l'autoria ni de la responsabilitat de disseny dels sistemes
d’instal-lacions, que correspondra als projectistes competents. No obstant aixo,
I'assessor haura d’identificar riscos, incompatibilitats o desviacions respecte als
objectius acustics establerts, i formular les recomanacions técniques
necessaries per preservar les prestacions acustiques i electroacustiques de
I'equipament.

g. Revisio dels criteris electroacustics

La revisié dels criteris electroacustics haura d’incloure I'analisi del concepte global del
sistema de refor¢ sonor, la seva arquitectura funcional, la coheréncia entre cobertura,
pressid sonora, uniformitat, resposta frequencial, intel-ligibilitat, capacitat dinamica,
flexibilitat d’'us, integracié arquitectdnica i escénica, mantenibilitat, operativitat i
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compatibilitat amb els requeriments habituals de produccions professionals de musica
en viu. Entre altres qlestions, haura d’analitzar:

e Cobertura sonora prevista

e Uniformitat de nivells sonors

o Intel-ligibilitat

o Flexibilitat per diferents configuracions d'aforament
e Integracio arquitectonica dels sistemes

e Mantenibilitat i operativitat de les instal-lacions

h. Definicié de requeriments i documentacié técnica per a la licitacié
dels sistemes electroacustics

El consultor haura de donar suport a B:SM en la definicié dels requeriments i prestacions
dels sistemes electroacustics del Nou Sant Jordi Club, aixi com en la preparacio de la
documentacié técnica necessaria per a la seva futura contractacio. L’assessorament
haura de comprendre la revisié de les especificacions técniques, arquitectura de
sistema, criteris d’instal-lacio, integraci6 amb arquitectura i rigging, requeriments
d’operacio, mantenibilitat, protocols de posada en marxa, processos d’ajust, optimitzacio
i validacié final dels sistemes electroacustics.

e Requeriments funcionals i prestacionals dels sistemes.
e Objectius de cobertura, uniformitat i qualitat sonora.

o Criteris d’integracio arquitectonica i operativa.

e Especificacions técniques de licitacio.

o Criteris técnics de valoracié de les ofertes.

e Suport técnic a B:SM durant el procés de contractacio.

i. Seguiment de [I'execucié6 de les solucions acustiques i
electroacustiques

Durant |la fase d’obra, el consultor haura de verificar que les solucions acustiques i
electroacustiques s’implanten d’acord amb els criteris, especificacions i prestacions
previstes en el projecte aprovat. Aquesta tasca podra incloure:

e Reuvisio de les solucions executades.

e Valoracié de modificacions o incidéncies produides durant I'obra.

o Participacié en reunions de seguiment quan sigui requerida per B:SM.

o Identificaci6 de possibles desviacions respecte als objectius acustics i
electroacustics definits.

e Emissié d'informes i recomanacions técniques.

j- Verificacid, assajos i validacié de les prestacions finals

El consultor participara en les fases de comprovacié i posada en servei dels diferents
sistemes acustics i electroacustics del Nou Sant Jordi Club. Aquesta tasca incloura:

e Reuvisio dels protocols d’assaig.

o Participacié en les campanyes de mesures acustiques i electroacustiques.

e Reuvisio dels resultats obtinguts.

e Seguiment dels processos d’ajust i optimitzacié dels sistemes electroacustics.

o Verificacié del compliment dels objectius i requeriments definits durant la fase de
projecte.

o Emissié d’informes de validacié i recomanacions finals abans de la recepcié de
les instal-lacions.
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k. Informes i seguiment

Com aresultat de les tasques desenvolupades, el consultor haura d’emetre els informes
que siguin necessaris durant les diferents fases del projecte. Els informes hauran
d’identificar:

o Aspectes correctament resolts

e Aspectes susceptibles de millora

e Riscos detectats

e Incompatibilitats o incidéncies

e Recomanacions técniques

o Conclusions executives per a la presa de decisions per part de B:SM

5. DOCUMENTACIO

L’empresa adjudicataria haura de lliurar els seglents documents com a resultat dels
treballs desenvolupats:

o Informe d’auditoria final (fase avantprojecte, projecte basic i projecte
executiu): A la finalitzacié de cadascuna de les fases de I'avantprojecte, projecte
basic i projecte executiu s’emetra un informe final en qué es detallaran les
comprovacions i controls realitzats i les incidéncies o deficiéncies observades,
distingint entre aquelles que requereixin correccié obligatoria i aquelles que, per
la seva importancia menor, es considerin admissibles. L'informe incloura una
valoracié dels diferents aspectes auditats i una conclusié especifica per a
cadascun d’ells. Aquest informe es lliurara a B:SM, que el podra traslladar als
equips redactors per a la seva justificacié o esmena en el termini que, segons
I’'abast de les observacions formulades, estimi convenient. A més dels informes
finals de fase, I'adjudicatari podra emetre notes técniques parcials, informes
breus de revisio, llistats d’observacions i documents de recomanacions
especifiques quan I'evolucié del projecte ho requereixi.

e Informe de revisio de la documentacié de licitacié dels sistemes
electroacustics: Informe especific de validacié de la documentacioé técnica
desenvolupada per a la contractacio dels sistemes electroacustics, incloent la
revisio dels requeriments funcionals i prestacionals, les especificacions
técniques i els criteris de valoracié técnica definits per a la licitacio.

o Informes de seguiment de I’execucié: Durant la fase d’obra que es determini
per B:SM, I'adjudicatari emetra un informe mensual per deixar constancia de les
verificacions realitzades, les desviacions detectades respecte a les solucions
projectades i les recomanacions formulades per garantir I'assoliment dels
objectius acustics i electroacustics previstos.

e Informe final de \validaci6 de les prestacions acustiques i
electroacustiques: Un cop finalitzada la instal-lacié i posada en servei dels
sistemes acustics i electroacustics, I'adjudicatari emetra un informe final que
reculli les comprovacions efectuades, els resultats dels assajos i mesuraments
realitzats, la valoracié dels ajustos implementats i el grau de compliment dels
objectius de qualitat definits per al Nou Sant Jordi Club.

Els Informes es lliuraran signats, en suport informatic, en format word i en format
Acrobat® de Adobe®

11



B:M Barcelona®

6. EQUIP

L’empresa adjudicataria haura de disposar de tots els mitjans humans, técnics i
materials necessaris per a la correcta realitzacié dels serveis objecte del contracte.

El consultor s’obliga a executar la prestacié mitjangant un equip técnic amb la titulacié,
experiéncia i qualificacié adequades a la naturalesa dels treballs a desenvolupar, el qual
haura de complir les condicions establertes en els plecs de la licitacio.

L’adjudicatari designara una persona responsable de l'equip que actuara com a
interlocutor principal davant de B:SM i assumira la coordinacié general dels treballs
objecte del contracte.

L’equip técnic adscrit al servei sera el proposat per I'adjudicatari en la seva oferta i no
podra ser modificat sense I'autoritzacié prévia de B:SM. Qualsevol substitucioé haura de
ser degudament justificada i la persona substituta haura d’acreditar una qualificacié i
experiéncia igual o superior a la de la persona substituida.

L’equip minim adscrit al contracte sera, com a minim, el definit a 'apartat corresponent
a la solvéncia técnica i al compromis d’adscripci6 de mitjans establerts en la
documentacié de la licitacio.

B:SM es reserva la facultat de sol-licitar la substitucié de qualsevol membre de I'equip
adscrit al contracte quan consideri motivadament que no disposa de la capacitat técnica
requerida o que el seu rendiment no resulta adequat per a I'execucié dels treballs. En
aquests casos, I'adjudicatari es compromet a efectuar la substitucié en el termini que
estableixi B:SM.

L’adjudicatari haura de garantir en tot moment la disponibilitat dels recursos humans
compromesos i 'adequada cobertura dels treballs durant totes les fases del contracte,
incloent la revisio dels projectes, la preparaciéo de la documentacio técnica per a la
licitacié dels sistemes electroacustics, el seguiment de la seva implantacié durant 'obra
i la validacio final de les prestacions acustiques i electroacustiques de I'equipament.

7. TERMINIS

L’empresa adjudicataria haura de comencgar a prestar els serveis objecte d’aquest
contracte de manera immediata a partir de la seva formalitzacié. En el moment d’iniciar
els serveis, 'empresa adjudicataria haura de disposar de tot el personal descrit en la
seva oferta i dels mitjans necessaris per prestar el servei en les condicions establertes
en els presents plecs.

Atés que es tracta d’'una assessoria i auditoria de caracter dinamic, I'adjudicatari iniciara
els treballs des de les primeres fases de desenvolupament del projecte del Nou Sant
Jordi Club i els desenvolupara de forma coordinada amb I'evolucié del projecte i
I'execucid de les obres i la posterior posada en servei de I'equipament.

Per tant, els termini d’execucid dels serveis d’assessorament d’auditoria s’estableix en
36 mesos, a comptar a partir de la data de signatura del contracte a auditar.

Els terminis indicats tenen caracter estimatiu i podran ser objecte de modificacié en
funcié de les necessitats del projecte i de les decisions adoptades per B:SM. En cas de
modificacio dels terminis de redaccié del projecte i execucio de les obres, I'adjudicatari
haura d’adaptar la prestacié dels serveis als nous calendaris establerts per B:SM, sense
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que aquesta adaptacio pugui donar lloc a reclamacions econdmiques o indemnitzacions,
sempre que no es modifiqui 'abast dels treballs contractats.

Aixi mateix, qualsevol modificacié, suspensid, prorroga o alteracid dels terminis de
desenvolupament del projecte repercutira automaticament en la planificacié dels treballs
d’assessoria i auditoria objecte del contracte.

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dona compliment a I'establert
a l'article 29 de la LCSP en quant a la durada maxima dels contractes.

8. PENALITZACIONS

L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals, donara lloc a la
imposicio de penalitzacions. La tipificacio de les faltes als efectes del present contracte,
es descriuen a continuacio:

Lleus:

Manca de col-laboracié amb el personal de B:SM.

L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.

e No avisar a B:SM de la incorporacié de personal nou o si es produeixen canvis.
¢ Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats o
com a lleus per la seva normativa especifica.

o Laresisténcia als requeriments efectuats per B:SM, o |la seva inobservanca.

e L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta molt greu.

o No disposar de personal suplent per a un determinat servei.

e Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que
aixo succeis per eventualitat, no informar a B:SM.

e Permetre per accié o omissio, 'accés a dependéncies de B:SM, a persones
alienes al servei contractat.

¢ La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacié respecte de la
prestacio del servei que li hagi estat sol-licitada per B:SM.

e Reincidéncia en la comissi6 de faltes lleus.

e Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexisténcia de
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.

¢ L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencié de riscs laborals, i en especial, les del
pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva
normativa especifica.

Molt greus:

e Incompliment de la prestacio del servei, bé sigui per abandonament o d’altres
causes.

e Passivitat, deixament i desidia en la realitzacio del servei.

e La resisténcia als requeriments efectuats per B:SM, o la seva inobservanga,
quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del contracte.
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e La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials o personal diferents als
previstos en els Plecs i en les ofertes de l'adjudicataria, si s’escau, quan
produeixi un perjudici molt greu.

¢ No posar a disposicié personal minim adscrit per a I'execuci6 dels serveis minims
establerts.

e Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si
s’escau.

e Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

¢ Reincidéncia en faltes greus.

e Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacié
prévia.

¢ Incompliment de la normativa sobre Prevencidé de Riscos Laborals, qualificats
com a molt greus per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla
de seguretat i salut en les prestacions.

e L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les
prestacions.

e No disposar del personal col-laborador exigit en el Plec de Prescripcions
Técniques en el termini requerit.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que
no produeixi resolucié del contracte, B:SM podra aplicar les sancions seguents,
graduades en atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

- Faltes MOLT GREUS: 5% de I'import total del contracte
- Faltes GREUS: 3% de I'import total del contracte
- Faltes LLEUS: 1% de I'import total del contracte

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials fixats al Plec Técnic, si s’escau.

L’incompliment dels terminis de lliurament fixats al Plec Técnic o en sessions de treball/
e-mails, acordats préviament, per causes propies a I'adjudicatari, es penalitzara segons
el seguent criteri:

e Tsetmana ..., 1.5% de l'import total d’adjudicacié

» 2setmanes ..o 5% de l'import total d’adjudicacio

» 3setmanes .......ccccocviiiiiiiiiinnn. 10% de l'import total d’adjudicacio

* Superior a 3 setmanes ........ 10% + 2% de l'import total d’adjudicacié per

setmana excedida

9. RESPONSABILITAT

El consultor s’obliga a realitzar 'objecte de I'encarrec, d’acord amb les condicions que
es determinen en el present Plec, aixi com amb el preu establert en la seva oferta
aprovada per B:SM.

El sol fet de presentar I'oferta, comporta I'acceptacié de totes les condicions establertes
en la carta de sol‘licitud i a realitzar la prestacié d’acord amb el present Plec de
Clausules Técniques i Administratives.

El consultor, a més a més de complir les indicades condicions, es compromet a seguir
amb les directrius i instruccions de B:SM pel desenvolupament dels treballs objecte de
I'encarrec.
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En tot cas, el consultor és I'tinic responsable del seguiment i auditoria del projecte, amb
independéncia que compti amb col-laboradors, i assumeix davant B:SM la seva
responsabilitat final.

El consultor, s’obliga a realitzar la revisié dels projectes i de la documentaci6 aportada,
sobre la base del compliment de la Normativa vigent, a tots els nivells de I'’Administracio,
des dels Reals Decrets o Lleis Estatals, fins les Ordenances Metropolitanes o altres
normatives municipals aplicables, Normes UNE i de les normes de bona construccio,
aixi com condicions de seguretat, funcionalitat, durabilitat i manteniment, verificant que
no hi hagi duplicitat, ni contradiccié de normes, per tal de prevenir problemes técnics i
econdmics al llarg de I'execucié de les obres i assegurar la correcta definicié de les
unitats.

a. Obligacions i responsabilitats

El consultor respondra davant de B:SM dels danys causat per la seva negligéncia en la
prestacié dels treballs, en conseqléncia li sera d’aplicacié la normativa relativa a la
responsabilitat professional per al rescabalament dels danys causats.

El consultor sera responsable de les faltes, errors o negligéncies comeses en el seu
treball d’acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error,
omissiod o insuficiéncia dels treballs degudament comprovades, el consultor respondra
davant de B:SM dels danys causats per la seva negligéncia en la prestacio dels treballs,
i en consequéncia li sera d’aplicacié la normativa relativa a la responsabilitat professional
per al rescabalament dels danys causats.

Per altra banda, el consultor no sera responsable de les deficiéncies del projecte,
responsabilitat que correspon al projectista, ni tampoc de I'exactitud de les dades que i
hagin estat facilitades per B:SM.

Durant la vigéncia del Contracte, I'adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor,
segons correspongui, una polissa de Responsabilitat Civil General o Professional que
cobreixi adequadament les responsabilitats que es puguin derivar de I'execucié dels
serveis objecte del contracte

Sense perjudici de les responsabilitats que enfront de B:SM i qualsevol altra persona,
corresponguin al consultor i a les persones fisiques dependents d’ell que intervinguin
pel seu compte en la realitzacié d’aquests treballs, el consultor es compromet a
completar, corregir, rectificar i esmenar qualsevol deficiéncia o insuficiéncia que puguin
presentar, essent totes les despeses i honoraris que per aixd s’ocasionin, del seu
exclusiu compte i risc, amb completa indemnitat per a B:SM.

La circumstancia de que B:SM hagi inspeccionat o supervisat els treballs defectuosos
durant la seva realitzacid, no eximira al consultor de les referides obligacions i
responsabilitats.

El consultor, d'incomplir les obligacions a que es refereix aquesta clausula, B:SM podra
encarregar a un tercer de la seva eleccid, o realitzar mitjangant personal propi,
I'acabament dels treballs objecte de I'encarrec, amb carrec al consultor del import del
qual B:SM atendra, disposant de la part de preu pendent de pagament al Consultor, si
I’hagués, o, en el seu defecte, el consultor haura de pagar el seu import a B:SM.

b. Personal adjudicatari

La prestacid es portara a terme amb I'equip ofertat per I'Adjudicatari. Aquest estara
compost pels técnics necessaris per a la realitzacio de I'encarrec.
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La licitacié marca I'equip minim necessari, pero caldra que a cada fase 'adjudicatari
disposi dels técnics competents necessaris per complir amb els requeriments de qualitat,
criteris i termini que exigeixi el projecte.

B:SM es reserva la possibilitat de sol-licitar el canvi d’algun dels membres de I'equip. El
consultor es compromet a efectuar el canvi d'immediat.

c. Propietat dels treballs

El consultor no podra utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada del treball
objecte d’aquest encarrec sense autoritzacié escrita de B:SM, enfront de la que hagués
de respondre directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a
consequéncia de I'incompliment d’aquesta obligacid. A aquest respecte, es considera
que tant la informacié subministrada per B:SM com els esmentats treballs a mesura que
es vagin realitzant seran propietat de B:SM.

En cas que el consultor abandonés els treballs que estigui realitzant, objecte de
I'encarrec realitzat per B:SM, s’obliga a lliurar a aquesta sense demora, la documentacio
que hagi elaborat fins a la interrupcid, sobre suport paper i informatic compatible. El
consultor tindra dret a ser compensat amb certs honoraris, meritats fins a la interrupcio,
sense perjudici de la indemnitzacié que hagi de satisfer a aquesta a compte dels danys
i perjudicis que I'esmentat abandonament li produeixi. Ambdues parts es posaran
d’acord al respecte, i, en cas contrari, decidira el judici arbitral pactat. L’abséncia d’acord
no autoritzara al consultor a no lliurar la documentacio de referéncia.

En qualsevol cas el consultor es compromet a no posar cap obstacle perqué altre equip
consultor continui el treball. Totes les despeses derivades del canvi d’equip, seran
assumides pel consultor.

d. Cessio i subcontractacio

El Consultor no podra en cap cas cedir a tercers la totalitat de I'encarrec, ni els drets i
obligacions que se’n derivin. En quant a la subcontractacid, haura de ser notificada en
la seva oferta, i quedara supeditada al previ consentiment escrit de B:SM.

Les despeses de la subcontractacié seran integrament a carrec del consultor, que es
compromet a mantenir totes les garanties legals, reglamentaries i previstes en aquest
Plec. El consultor sera el responsable davant de B:SM dels possibles subcontractistes.

e. Varis

Sigui quina sigui la relacié entre B:SM i el consultor, aquest Ultim es compromet a no dir,
fer o deixar de fer qualsevol cosa que pugui perjudicar la imatge i la marca de B:SM,
dels seus filials i dels seus representants.

El consultor es compromet a efectuar el seu contracte d’acord amb la reglamentacio
vigent, d’'acord amb les regles de I'Art, la deontologia de la seva professid, segons la
seva millor experiéncia, amb I'esperit de rigor i independéncia requerit per les Societats
del seu grup, dels seus filials, de les empreses, dels industrials, i en general de qualsevol
tercer, tenint en compte, exclusivament, els interessos de B:SM.

10. FACTURACIO

La facturacié del servei sera de la segiient manera:
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Seguiment del projecte del Nou Sant Jordi Club:

20% de I'import adjudicat amb el lliurament i validacié per part de B:SM de l'informe final
d’auditoria de I'avantprojecte.

20% de I'import adjudicat amb el lliurament i validacié per part de B:SM de l'informe final
d’auditoria del projecte basic.

20% de I'import adjudicat amb el lliurament i validacio per part de B:SM de l'informe final
d’auditoria del projecte executiu.

15% de l'import adjudicat amb la finalitzacio i validacio per part de B:SM dels treballs
d’'assessorament corresponents a la definicié de I'estratégia de contractacio dels
sistemes electroacustics i a la redaccié de la documentacié técnica necessaria per a la
seva licitacid, incloent els requeriments funcionals i prestacionals, les especificacions
técniques i els criteris de valoracio tecnica dels sistemes objecte de contractacio.

20% de I'import adjudicat durant la fase d’execucié de les obres, mitjangant certificacions
mensuals, d’acord amb els informes de seguiment emesos i validats per B:SM. Aquest
import es distribuira proporcionalment al llarg del periode d’execucié de les instal-lacions
acustiques i electroacustiques, segons I'evolucio dels treballs realitzats i els informes
efectivament lliurats.

5% de l'import adjudicat amb el lliurament i validacioé per part de B:SM de l'informe final
de validacié de les prestacions acustiques i electroacustiques de I'equipament, una
vegada finalitzada la implantacié dels sistemes i la seva posada en servei.

Projectes de millora acustica del Palau Sant Jordi:

El suport técnic relatiu a les actuacions de millora acustica del Palau Sant Jordi es
prestara en régim de bossa d’hores. Només es facturaran les hores efectivament
realitzades i validades per B:SM, sense que existeixi obligacio d’esgotar la totalitat de la
bossa durant la vigencia del contracte.

La facturacio es podra efectuar una vegada lliurat I'informe, nota técnica, document de
revisié o treball especific que hagi motivat I'encarrec. Després de cada lliurament,
I'adjudicatari remetra a B:SM la relacio detallada de les hores realment dedicades als
treballs realitzats. Un cop verificades, B:SM tramitara la corresponent comanda. Amb el
numero de comanda assignat, I'adjudicatari podra emetre la factura corresponent.

A totes les factures es fara constar el nimero de contracte i el nUmero de comanda que
B:SM facilitara.

Les factures s’enviaran en format electronic PDF, segons correspongui o segons
indicacions del responsable del contracte al seglient mail: facturaB:SM@B:SMsa.cat,
indicant en 'assumpte la paraula “factura”.

Unicament es pot presentar UNA FACTURA per mail (si I'adjudicatari ha de presentar
dues factures, haura d’enviar dos mails diferents).

En el cas de que la factura a presentar hagi de tenir documentacié annexa, s'adjuntara
un UNIC ARXIU, en el que la factura figuri al principi de I'arxiu i després la resta de
documentacio.

Totes les factures que entrin al mail i no compleixin aquests requisits, seran rebutjades
0 no es donaran per presentades.

Caldra indicar no només lI'import siné també el concepte i percentatge facturat.
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11. OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

El consultor complira estrictament les obligacions de la Seguretat Social del seus
assalariats i del pagament de la seva ndmina. Aixi mateix, respondra solidariament en
aquest sentit de tot el personal subcontractat.

El consultor ha de manifestar que esta al corrent de les seves obligacions tributaries i
socials.

El consultor tindra a disposicié de B:SM tota la documentacio relacionada amb el
compliment de les seves obligacions salarials i de la Seguretat Social, facilitant-li les
copies que requereixi en el termini d’'una setmana.

El consultor facilitara anualment a B:SM el certificat positiu de trobar-se al corrent de les
seves obligacions fiscals emeés per I'’Administracio, a efectes del compliment de I'Article
43.1.f de la Llei General Tributaria 58/2003 de 17 de desembre.

L’'incompliment d’aquest requisits, fins i tot en I'ordre formal, facultara a B:SM a retenir
el pagament de les factures fins que el Consultor no acrediti el seu compliment a
satisfaccié de B:SM.

12. CASOS DE FORCA MAJOR

Cap de les dues parts haura incomplert les seves obligacions contractuals en la mesura
en que I'execucié s’endarrereixi, interrompi o es vegi obstaculitzada per un cas de forga
major.

Es reconeixen com a casos de forga major, les catastrofes naturals, les guerres,
incendis, els inconvenient que obstaculitzin els aprovisionaments o el seguiment del
treball com ara les vagues, les faltes de subministrament d’energia deguts a tot I'anterior
o a disposicions adoptades per les empreses subministradores.

La part afectada per aquestes circumstancies avisara a l'altra dins dels set (7) dies
seguents a la data en qué s’hagi assabentat. Ambdues parts es reuniran tan aviat com
sigui possible i, en tot cas, en el termini maxim de dues (2) setmanes, excepte en el cas
d’'impossibilitat degut a forga major, per examinar la incidéncia en els terminis i en els
costos i acordar les condicions en les que es podra prosseguir en el compliment de
I'encarrec.

En el cas en qué les circumstancies de forca major s’allarguessin més de quatre (4)
mesos, s’'aplicaran les condicions de I'Article 16, “Suspensio o Resolucio de I'encarrec”.

13. SUSPENSIO O RESOLUCIO DE L’ENCARREC

Si I'objecte del contracte del consultor es suspén de forma temporal per causa de forga
major, les obligacions d’'ambdues parts es prolongaran automaticament en temps igual
a la duracio del retard justificat en tal cas.

En el cas en qué es produeixi una suspensio superior a 4 mesos per un cas de forga
major, comportara la resolucié de I'encarrec. B:SM podra resoldre I'encarrec en el cas
que el projecte que és objecte de l'auditoria, esdevingui técnica o econdomicament
inviable.

18
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En ambdds casos, el consultor tindria dret a percebre la remuneracié dels treballs
correctament efectuats fins el moment, en proporcio sobre el total previst pel contracte.

B:SM podra resoldre I'encarrec en el cas que s’incompleixin les obligacions per
qualsevol de les parts, i ho comunicara per carta certificada. Aquest resolucié no tindra
efecte fins passat un mes des de la recepcié de la carta per part del Consultor, sense
prejudici d’altres danys i perjudicis que es puguin al-legar davant d’un Tribunal.

14. ANNEX

Annex 01_Plec técnic projecte Nou SJC: en aquest document es recull el resum de
requeriments i el programa funcional per al Nou Sant Jordi Club.

Documentacié complementaria: els licitadors interessats podran sol-licitar a B:SM un
resum de la proposta guanyadora del concurs arquitectdonic del Nou Sant Jordi Club,
que sera facilitat de manera individualitzada i sota les condicions de confidencialitat que,
si escau, estableixi B:SM.

A Barcelona,

Mercé Martinez Martos
Gerenta de Projectes i Operacions Anella i Forum
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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Annex 1: PLA FUNCIONAL

Concurs de projectes amb intervencio de jurat per al nou Sant Jordi Club amb
criteris d’experiéncia d’usuari i sostenibilitat
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INTRODUCCIO

Barcelona és, des de fa décades, un referent indiscutible en 'ambit de la musica en
viu. Amb una escena musical dinamica i diversa, la ciutat ha sabut consolidar-se com
un punt clau al mapa europeu per a la celebracio de concerts i espectacles, acollint
grans noms de 'escena internacional i promovent, alhora, el talent local. Aquesta
trajectoria s’ha recolzat en una amplia xarxa d’equipaments culturals i escénics, entre
els quals destaca I'Anella Olimpica, amb espais iconics com I'Estadi Olimpic Lluis
Companys, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club.

L’Estadi Olimpic Lluis Companys, construit amb motiu de 'Exposicid Internacional de
Barcelona del 1929 i renovat per als Jocs Olimpics de 1992, i el Palau Sant Jordi,
inaugurat també en aquell moment, van ser concebuts com a grans equipaments
esportius. Tanmateix, amb el temps han sabut adaptar-se a les noves demandes del
sector cultural, convertint-se progressivament en escenaris de referéncia per a la
musica en viu.

El Sant Jordi Club, inicialment una sala esportiva per donar servei al Palau, va ser
reconvertit i inaugurat el 2007 com a sala de concerts de mitja format, consolidant-se
com una pega clau dins 'oferta musical de la ciutat.

L’evolucié del sector, I'aparicié de nous formats i 'augment exponencial de la demanda
han posat de manifest la necessitat de disposar d’equipaments musicals dissenyats
des del principi amb aquesta finalitat, amb criteris especifics que posin l'usuari al
centre de I'experiéncia, entés en el seu sentit més ampli: el public, els artistes i tots els
professionals que intervenen en la produccié d’'un esdeveniment. | Alhora, incorporant
la sostenibilitat com a principi fonamental, tant en els criteris de disseny i construccio
com en el seu funcionament quotidia i la relacié amb I'entorn.

Amb aquesta visio, 'Ajuntament de Barcelona i Barcelona de Serveis Municipals
(BSM) han impulsat un projecte estratégic per transformar i potenciar el Sant Jordi
Club com a gran infraestructura cultural i musical del pais. Aquest projecte s’inscriu
dins la transformacio urbanistica de la muntanya de Montjuic i s’emmarca en la
commemoracio del Centenari de 'Exposicio Internacional de 1929.

El nou Sant Jordi Club neix com una infraestructura escénica de nova generacio,
concebuda per oferir una experiéncia excel-lent a tots els seus usuaris i plenament
alineada amb els valors de la transicié ecologica. L’equipament comptara amb
aforaments modulables d’entre 3.500 i 8.000-9.000 persones, i una infraestructura
técnica de primer nivell pensada per garantir una acustica impecable, maxim confort,
accessibilitat universal, eficiéncia energética i versatilitat d’us. El disseny haura
d’assegurar circulacions intuitives, espais funcionals i acollidors per al public, i
instal-lacions eficients, comodes i adaptades a les exigéncies técniques i artistiques
per als professionals del sector.

Amb aquesta actuacié, Barcelona es dota d’'un equipament Unic que respon a una
necessitat real del sector. Un nou equipament en un espai iconic, 'Anella i en un
entorn magic, la muntanya de Montjuic.
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El nou Sant Jordi Club s’erigira com una sala de concerts especialitzada i polivalent,
dissenyada per a la musica en directe perd oberta a multiples formats escénics i
culturals. Amb una acustica de maxima qualitat, una experiéncia d’usuari cuidada fins
al detall i unes condicions immillorables per a la creacid, produccio i exhibicio artistica,
esdevindra una peca clau dins I'ecosistema musical i cultural internacional.

En definitiva, aquest és un projecte ambiciods i necessari que vol reforgar i projectar el
lideratge de Barcelona com a capital internacional de la musica en viu. Un equipament
innovador, sostenible i plenament al servei de les persones: un espai no només per
escoltar, sin6 per sentir.
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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE

El projecte del nou Sant Jordi Club té com a objectiu principal transformar I'equipament
actual en una infraestructura cultural de nova generacié que respongui als reptes
contemporanis en qualitat escénica, sostenibilitat i identitat urbana. La proposta vol
millorar I'experiéncia d’'usuari i les condicions de treball dels professionals, incorporar
criteris ambientals i d’eficiéncia operativa, oferir un espai escénic polivalent amb els
maxims estandards técnics, garantir 'autonomia funcional respecte al Palau Sant
Jordi, i dotar I'equipament d’'una arquitectura propia integrada en el conjunt de I'Anella
Olimpica de Montjuic.

L’abast del concurs inclou una actuacio integral sobre dos ambits interconnectats: el
nou Sant Jordi Club i la reurbanitzacio del seu entorn immediat. Els objectius generals
del projecte es poden resumir en els seguents grans eixos:

Qualitat en I’experiéncia d’usuari

El disseny ha de situar la qualitat de I'experiéncia d’usuari (UX) com a principi rector de
tot el projecte, entés com un recorregut complet i coherent des de I'arribada fins a la
sortida, amb punts de contacte intuitius, accessibles i satisfactoris per a tots els
col-lectius.

Es prioritzara una arquitectura clara, inclusiva i confortable, amb espais ben orientats,
senyalitzacio intuitiva, connexions fluides amb I'espai public i una mobilitat agil que
garanteixi una accessibilitat universal real.

Els espais interiors hauran de combinar funcionalitat i confort, amb una distribucio
optimitzada i condicions ambientals adequades (llum, acustica, climatitzacio) per
afavorir una experiéncia immersiva, segura i de qualitat. Es fomentara la integracié de
solucions digitals o interactives quan aportin valor real a 'usuari (informacio, orientacio,
serveis).

Aquesta experiéncia s’haura d’estendre també als col-lectius professionals (artistes,
equips tecnics, promotors i serveis), que han de disposar de circuits operatius
eficients, espais de treball funcionals i confortables i condicions logistiques i
ambientals adequades a les seves necessitats.

Sostenibilitat ambiental i eficiéncia operativa,

El projecte ha d’incorporar estratégies de sostenibilitat ambiental de forma transversal,
amb l'objectiu d’assolir una infraestructura energéticament eficient, de baix impacte
ambiental i amb un manteniment responsable.
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Es valorara I'aplicacio de criteris de disseny passiu, I'optimitzacié dels sistemes actius,
la gestio eficient de l'aigua, I'is de materials sostenibles i la millora de la biodiversitat
de I'entorn immediat. Es fixa com a objectiu una qualificacié6 ambiental minima,
BREEAM “Very Good”, amb l'objectiu de minimitzar els costos operatius a mitja i llarg
termini.

Espai escénic polivalent i d’alt rendiment

El nou Sant Jordi Club ha de disposar d’'una sala escénica polivalent, concebuda
especificament per a musica amplificada i espectacles en viu, amb capacitat per
adaptar-se a diferents formats i aforaments.

La sala haura de permetre una capacitat flexible entre 4.000 i 9.000 espectadors, amb
configuracions modulables que mantinguin els maxims estandards técnics, visuals i
acustics, assegurant una experiéncia optima en qualsevol format. La caixa escenica i
el conjunt de I'espai s’han de poder ajustar, com a minim, a tres franges d’aforament
(4.000, 6.500 i 9.000 espectadors), garantint la qualitat arquitectonica i acustica, aixi
com una percepcio de plena ocupacié i coheréncia visual.

La sala ha de permetre una reconfiguracié versatil per a formats diversos: escenari
frontal, escenari central, public assegut o pista de peu, adaptant-se a una programacio
variada, concerts, espectacles escénics, esdeveniments corporatius o culturals, amb
altes exigéncies técniques. En tots els casos, s’ha de garantir una experiéncia
escenica de primer nivell per a public i artistes.

Autonomia i connexio funcional amb el Palau Sant Jordi

El projecte ha de garantir que el nou Sant Jordi Club i el Palau Sant Jordi puguin
operar de manera plenament independent, assegurant autonomia logistica, tecnica i
funcional.

Caldra definir recorreguts diferenciats segons els col-lectius d’Us, amb itineraris clars,
accessibles i llegibles per al public, i recorreguts especifics i segregats per a artistes,
equips tecnics i personal de produccid, per garantir privacitat, seguretat i eficiencia
logistica.

A més, s’haura de garantir la interconnexié optima dels serveis compartits existents,
espais de restauracio, arees de personal intern, espais técnics i logistics, i serveis
generals de suport, situats al nucli de connexié central entre ambdds recintes. Aquesta
articulacioé ha de permetre una gestié coordinada i eficient, mantenint sempre la
capacitat de funcionament independent i adaptada als requeriments actuals i futurs.

Tot i que el funcionament ordinari sera autdbnom, la proposta haura de contemplar la
possibilitat de celebrar esdeveniments integrats que ocupin simultaniament el Palau



P9 Ajuntament
“\ﬂy/” de Barcelona

BV

Sant Jordi i el nou Sant Jordi Club, garantint una connexié interior operativa i complint
amb les condicions de circulacié diferenciada, qualitat, seguretat, accessibilitat i
eficieéncia logistica.

Arquitectura amb identitat propia i accés reconeixible.

El nou Sant Jordi Club ha de destacar com a equipament singular dins el conjunt del
Palau Sant Jordi, mantenint un dialeg formal amb I'edifici original i reforgant la seva
preséncia com a referent cultural metropolita, amb un accés principal clar, llegible i
representatiu.

La proposta haura de desenvolupar una arquitectura amb identitat propia, reconeixible
i integrada funcionalment com una extensioé coherent del Palau Sant Jordi. Caldra
equilibrar la singularitzacio del nou accés amb una insercio respectuosa en I'edificacio
existent, establint un dialeg arquitectonic harmoniés amb I'Anella Olimpica i el Palau
Sant Jordi, reconegut internacionalment pel seu valor patrimonial.

La intervencio haura de ser contemporania, diferenciant-se formalment de la
preexisténcia, perd garantint la integracié arquitectonica global. A més, cal reforcar la
identificacioé del Sant Jordi Club com a sala de concerts de referéncia metropolitana,
definint un accés principal clar i visible, que organitzi I'arribada del public i expressi la
seva condicié d’equipament cultural obert a la ciutat.

Reurbanitzacié funcional i integracié urbana

El projecte haura de desenvolupar una ordenacié funcional i coherent de I'entorn
immediat, millorant de manera significativa la connexié directa entre I'esplanada de
I’Anella Olimpica i I'accés principal del nou Sant Jordi Club.

Es preveu la creacié d’un espai de recepcié exterior davant de I'entrada principal,
configurat com una plaga d’acollida que organitzi I'arribada i reforci la qualitat urbana
de 'ambit.

Caldra mantenir els accessos actuals del Palau Sant Jordi i garantir la continuitat de
I'aparcament per al public acreditat. L’aparcament en superficie per a personal intern i
empreses externes acreditades es traslladara a 'aparcament soterrat del nou Sant
Jordi Club.

Finalment, la proposta haura de preveure espais logistics adequats i diferenciats per a
cada recinte, assegurant una operativa compatible, segura i eficient per al Palau Sant
Jordi i per al nou Sant Jordi Club.



_ ﬁm Ajuntament
A48 de Barcelona

BV

2. ABAST DEL PROJECTE

2.1.Planejament urbanistic

La parcel-la objecte del projecte esta qualificada com a sol d’equipaments (clau E) dins
del subsistema de parc esportiu (clau 6¢/mj E), segons la Modificacié del Pla General
Metropolita (MPGM) a I'ambit de la muntanya de Montjuic. En aquest ambit, s’hi
admeten usos compatibles de caracter cultural i recreatiu, d’acord amb la normativa
urbanistica aplicable.

L’entorn immediat del Palau Sant Jordi i del Sant Jordi Club disposa d’una superficie
de 22.001,05 m? qualificada com a espai lliure de suport (clau Le).

Vegeu Annex 1.1: Fitxa d’ordenacio detallada de I'equipament
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2.2. Envolupant maxima i galib edificable

El projecte haura de respectar la volumetria maxima fixada pel Galib, garantint la
jerarquia formal del conjunt i la primacia del Palau Sant Jordi dins I’Anella Olimpica.

Vegeu annex 1.2: Envolupant edificable, Galib
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2.3. Limit maxim de I’ambit de reurbanitzacio

El projecte haura d’incloure la reurbanitzacié de I'espai exterior immediat. Dins del
perimetre maxim d’actuacié establert en el present Pla Funciona, la superficie
reurbanitzada no podra superar els 25.000 m2.
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Vegeu annex 1.3: Limit maxim de I'ambit de reurbanitzacio.
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2.4. Equipament actual

2.4.1. Descripcio6 general del complex

El complex dissenyat per I'arquitecte Arata Isosaki amb motiu dels Jocs Olimpics de
Barcelona 1992, ocupa una parcel-la de 27.976 m2 i té una superficie total construida
de 60.887 m? segons dades cadastrals, i de 60.993,39 m? segons amidament propi,
distribuida en 10 nivells.

Nivell Superficie (m?)

Planta cota construida
SOTA RASANT 12.919,55
S2 64,70 3.243,55
S1 67,70 3.690,00
S Altell técnic 70,70 5.986,00
SOBRE RASANT 48.073,84
PB 73,10 17.733,26
P1 76,70 6.648,51
P2 80,30 11.894,65
P3 83,30 2.999,37
P4 87,50 6.992,50
P5 91,10 1.709,40
P6 94,70 96,15
TOTAL 60.993,39

El conjunt es compon de diversos volums amb funcions especifiques, integrats i
interconnectats funcionalment. La peca principal és el Palau Sant Jordi, pavelld
multifuncional de gran capacitat. El complementa el Sant Jordi Club, inicialment
concebut com a espai esportiu auxiliar i posteriorment adaptat per a concerts i
esdeveniments de format mitja. Ambdds espais estan connectats per un cos central




P9 Ajuntament
“\ﬂy/“ de Barcelona

BV

que garanteix la continuitat funcional i logistica Completen el conjunt les escalinates
laterals, que resolen el desnivell entre 'Esplanada Olimpica i la fagana posterior.

Vegeu Annex 1.4. Memoria descriptiva de I'estat actual.

2.4.2. Sistemes técnics i funcionals compartits

Les instal-lacions técniques es van concebre com a sistemes compartits per a tot el
complex, amb un unic nucli de serveis per al Palau i el Club. Aquestes inclouen la
produccio centralitzada de climatitzacio (aigua freda i calenta), els centres de
transformacio, la xarxa eléctrica de distribucid, les telecomunicacions, els diposits i
xarxes d’aigua sanitaria i contra incendis, els col-lectors de sanejament, els sistemes
de deteccié i videovigilancia, i la plataforma de gestié centralitzada de I'edifici. Tot i que
aquest model ha garantit la funcionalitat del conjunt fins avui, actualment presenta
limitacions en capacitat, eficiéncia i autonomia, que caldra resoldre per tal d’atendre
els nous requeriments técnics i operatius.

Annexos relacionats:

e 1.4. Memoria descriptiva de I'estat actual
e 1.6. Planols de I'estat actual de les instal-lacions

2.4.3. Evacuacio del Palau Sant Jordi

La llicencia d’activitats vigent del Palau Sant Jordi estableix que les escalinates
laterals, representades al seguent esquema, formen part del sistema de sortides
d’evacuacio del recinte. Cadascuna d’aquestes escales esta dimensionada per
evacuar fins a 478 persones.

Es imprescindible que aquestes escales i sortides es mantinguin operatives i s’integrin
adequadament dins el disseny del Nou Sant Jordi Club, assegurant la continuitat
funcional del sistema d’evacuacio i el compliment de la normativa de seguretat vigent.
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2.4.4. Distribucié per plantes

Els espais del Palau Sant Jordi i del Sant Jordi Club s’organitzen en 10 nivells,
cadascun amb funcions definides de caracter técnic, logistic o d’atenci6 al public. El
seglent quadre detalla les superficies utils per nivell, i permet identificar la dimensio
relativa de cada planta dins I'equipament. Per a una visié detallada de la seva
configuracid, vegeu I'annex 1.5, Planols de distribucio per plantes.
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SUPERFICIES
PLANTA NIVELL I s = T S Total
Club Jordi (m2)
S2 64.70 3.043.55 3.043.55
St 67.70 3.690,00 3.690,00
S1 Altell 70.70 787.71 2.752,82 2.445.47 5.986,00
PB 73.10 3.821,59 2.008,27 148600 1041740  17.733.26
P1 76.70 965,00 786,00 567,00 4.330.51 6.648,51
P2 80.30 1.118,71 1077594  11.894.65
P3 83.90 529,70 2.469,67 2.099,37
P4 87.50 6.992,50
P5 91.10 1.709,40
PG 94.70 96,15
Total (m2) 557430  14.129,05 2.053,00  30.43899  60.993,39

La planta soterrani 2, situada a la cota +64,70 m, acull instal-lacions hidrauliques
essencials que donen servei tant al Palau Sant Jordi com al Sant Jordi Club. Inclou la
sala de bombes d’aigua freda sanitaria (AFS) i la sala del grup de pressio contra
incendis, que asseguren el subministrament i la pressio d’aigua als sistemes generals i
de seguretat. També s’hi troben dos aljubs de 500 m3, un per al sistema AFS i un altre
per al sistema contra incendis, aixi com la xarxa de col-lectors principals d’aiglies
negres. Completa la planta una area técnica auxiliar per a pas d’instal-lacions.

1| SALA BOM
; SALA cm,:ipi;:ss.o CONTRAINCENDIS PALAU SANT JORD!  BARCELONA A3 = E. 1/6C0
3 T +64.
03 | ALJUB AFS (500 m3) PLANTA NIVELL +64.70 m.
04 | ALJUB CONTRAINCENDIS (500 m3)
05 | PLANTA TECNICA 2 i ¢ =
.
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La planta +67,70, soterrani 1, dona servei a tot el complex i esta destinada
principalment a usos técnics i de manteniment. Inclou el Control Central, diverses
sales de tallers i magatzems, i vestidors i serveis per al personal técnic. També s’hi
troben instal-lacions essencials com la sala de grup electrogen, quadres eléctrics,
transformadors, acumuladors d’aigua calenta, refrigeradores i calderes, que
garanteixen el funcionament energétic i de climatitzacié de I'edifici. La distribucio es
completa amb muntacarregues i un accés exterior a traveés d’un tunel de servei.

En conjunt, aquesta planta actua com el cor técnic de I'equipament, assegurant-ne el
correcte funcionament intern sense intervencio directa del public.

01 CONTROL CENTRAL TALLER MANTENIMENT 21 | TALLER MANTENIMENT OPERACIONS

02 CLAUSTREEST 2 TALLER MANTENIMENT 22 REPARTIOOR TELEFONICA

02  CQLAUSTRE OEST COBERT 3 TALLER MANTENIMENT 23 Catv PALAU SANT JORDI BARCELONA A3 = E. 1/600
4 | SALA MAQUINES REFREDADORES 4 TUNEL DE SERVES 24 MAGATZEM NETEJA EXTERIOR PLANTA NIVELL +67.70 m.

05 MAGATZEM ©  TALLER EMPRESA MANTENDORA 25 ACCES EXTERIOR TUNEL DE SERVE]

06 ETH(@2%V) € VESTUARIS NETEJA | SEGURETAT 25 SALARACKS

07  SALACALDERES 7 QUADRE GENERAL E1 27 WCIVESTUARS | e, R
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La planta situada a la cota +70,70 m, altell soterrani 1, inclou les galeries sota la pista
(zones 01, 02 03), que permeten la circulacié técnica i logistica al voltant de I'escenari
o pista principal del Palau Sant Jordi. Aquestes galeries faciliten I'accés a
infraestructures, serveis i muntatges des de sota I'escenari, tant pel costat est com pel

costat oest i nord.

També s’hi troben una amplia planta altell (05) i que connecta amb les galeries del
Sant Jordi Club (06), donant continuitat funcional entre ambdods recintes.

Aquesta planta actua com a espai de connexi6 entre el nivell d’activitat principal i les
zones de servei, aportant funcionalitat logistica i operativa a tot el conjunt.
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La planta baixa, situada a la cota +73,10 m acull els accessos principals i una amplia
varietat d’espais funcionals i de suport, tant per al public com per als equips
d’organitzacio i produccio dels esdeveniments.

En aquest nivell es troben les pistes del Palau Sant Jordi i del Sant Jordi Club,
separades pels claustres centrals, que actuen com a espais de distribucio i connexié
entre ambdues arees. Aquesta cota constitueix el nivell d’activitat principal, tant per als
espectadors com per al personal técnic i de produccio.

Els accessos logistics per a vehicles pesants se situen a banda i banda de I'escenari
del Palau Sant Jordi, facilitant les tasques de muntatge i desmuntatge dels
espectacles. A les faganes est i oest del nucli central hi ha dos accessos simétrics
restringits, destinats respectivament a I'equip de produccio i al personal intern que
gestiona I'equipament.

A la zona sud, davant la pista del Sant Jordi Club, es troba un aparcament logistic que
dona servei tant al Palau sant Jordi com al Sant Jordi Club. Des d’aquest punt, el
public accedeix a la pista del Sant Jordi Club per la porta més occidental. La resta
d’accessos d’aquesta fagana estan destinats a usos logistics i d’evacuacio.

Al voltant dels claustres es disposen serveis per al public i camerinos, assignats al
Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club. A la zona situada sota les escalinates est del
Sant Jordi Club es troben espais de treball per al personal de produccié i la seva zona
de catering, mentre que sota les escalinata oest s’'ubiquen oficines de personal de
BSM (aquestes oficines es reubicaran fora de I'ambit d’actuacio i no son objecte del
projecte).

Al perimetre de la pista del Palau Sant Jordi es distribueixen diversos espais com ara
magatzems, serveis técnics, zona de catering per a la produccio, sala de premsa, bars
i lavabos publics, tots pensats per garantir el bon funcionament de I'activitat i 'atencio
als assistents. També es compta amb transformadors eléctrics de backstage per a
donar poténcia als esdeveniments i diverses sales técniques per als serveis de pista
(climatitzadors, il3luminacid, comunicacions, etc.)

Aquesta planta constitueix el nucli funcional i public de 'equipament, ja que concentra
els serveis de recepcio, distribucid, produccio i atencid als usuaris, a més de garantir
I'accés logistic a ambdues pistes i 'accés del public al Sant Jordi Club
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La planta primera, situada a la cota +76,70 m, es caracteritza pel seu marcat caracter
técnic i logistic. En aquest nivell es concentren nombrosos espais de suport essencials
per al desenvolupament de les activitats de produccié, gestié i atencié al public
acreditat. S’hi ubiquen oficines destinades al personal intern responsable de la gestio
de I'equipament, aixi com arees especificament vinculades a la logistica de produccio,
com camerinos, oficines de produccié, magatzems, muntacarregues i passadissos de
servei que faciliten la circulacié interna de personal i materials sense interferir amb els
fluxos de public.

A més, aquesta planta inclou espais destinats a publics especifics, com les arees
reservades per al public acreditat del Palau Sant Jordi, que disposen d’accés exclusiu,
serveis propis, terrasses i espais d’acollida com la Sala Gaudi i la Sala Isozaki. També
s’hi troben les grades destinades al public acreditat del Sant Jordi Club, ubicades a
l'interior de la seva caixa escénica, i que formen part del funcionament propi d’aquest
espai.
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La planta situada a la cota +80,30 m del Palau Sant Jordi es configura com un dels
nivells principals d’accés i circulacié de public. Aquesta planta actua com a anella de
distribucio general al voltant de la pista i les graderies, acollint serveis essencials per a
I'experiéncia dels assistents, aixi com infraestructures de suport técnic i operatiu del
recinte.

En aquesta cota es localitzen les principals portes de sortida a I'exterior, repartides
entre les faganes est i oest, que condueixen directament a jardins i terrasses des dels
recorreguts interns que comuniquen amb les graderies. L’anella perimetral permet una
circulacio fluida i continua dels usuaris, amb multiples punts de connexié vertical cap a
altres plantes mitjangant escales, ascensors i passadissos.

A nivell de serveis, la planta compta amb una amplia oferta de punts de restauracio
distribuits de manera homogénia al llarg del recorregut (bars i punts de venda), aixi
com lavabos publics repartits per tot el perimetre per garantir una cobertura adequada
segons I'aforament. També s’hi inclouen espais per a personal intern, com oficines,
magatzems i arees de logistica vinculades a la restauracié i a I'organitzacio dels
esdeveniments.

Aixi, el nivell +80,30 m esdevé un espai clau tant per a la recepcio i distribucio del
public com per a la integracié dels serveis logistics, técnics i d’assisténcia que
garanteixen el correcte funcionament del Palau Sant Jordi durant els esdeveniments.
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La planta corresponent a la cota +83,90 m del Palau Sant Jordi esta destinada
principalment a Us logistic, técnic i de suport intern, i no esta pensada per a I'accés del
public general. Aquest nivell se situa per damunt de la graderia principal i al voltant de
I'anella superior, actuant com a espai clau per a 'organitzacio i gesti6

d’esdeveniments.

Aquesta planta acull una gran concentracié de magatzems sectoritzats segons funcio i
empresa, incloent espais especifics per a la produccid, audiovisuals, restauracio,
seguretat i marxandatge. Aquesta estructura permet una organitzacio eficient del
material necessari abans, durant i després de cada esdeveniment.

També hi ha diversos muntacarregues i ascensors que connecten aquest nivell amb
les plantes inferiors, assegurant el transport intern de material sense interferir amb els

fluxos de public.

Un altre element destacat és la connexié amb la coberta técnica del nucli central que

dona servei al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club.
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La planta situada a la cota +87,50 m del Palau Sant Jordi combina usos técnics i
operatius amb serveis especifics destinats al public i a la premsa acreditada. Aquest
nivell acull espais essencials per al control i la gestié dels esdeveniments, aixi com
punts d’accés a les graderies superiors i zones de circulacié interna.

Un dels espais principals és la cabina UCO (Unitat de Control Operatiu), des d’on es
coordina en temps real la seguretat i el funcionament del recinte durant els

esdeveniments. A prop, s’ubiquen la cabina de megafonia i video, destinada a la gestio

del so i la imatge, i les cabines per a comentaristes, preparades per a les
transmissions de radio o televisio.

A més, aquesta planta integra diversos serveis destinats al public, com botigues de
marxandatge, bars, punts de control d’entrades, i accessos a pista des de la fagana
nord. Tambe s’hi troben les escalinates d’accés a les graderies de nivell 300, aixi com
ascensors publics i el muntacarregues principal, que asseguren la connexié vertical
amb les plantes inferiors.

Finalment, la planta inclou espais com les balconades est i oest, i disposa d’'un accés
técnic a les encavallades de la coberta del Sant Jordi Club, fet que en reforca el seu
paper com a nivell operatiu i estructural dins el funcionament global del recinte.
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La planta corresponent a la cota +91,10 m del Palau Sant Jordi acull principalment les
grades del nivell 300 (indicades com a 01 al planol), les quals corresponen a la zona
de graderia superior del recinte. Aquestes grades ofereixen una visié amplia i elevada
de I'espai central i estan destinades al public general en esdeveniments amb gran

aforament.

La configuracié en anella d’aquesta planta permet una distribucié uniforme del public,
amb visibilitat directa sobre I'escenari o la pista, i accés des de nivells inferiors
mitjancant escales o ascensors. La seva ubicacié al punt més alt del recinte facilita la
capacitat maxima de I'equipament, tot mantenint la funcionalitat de les circulacions

internes.
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La planta corresponent a la cota +101,91 m del Palau Sant Jordi acull la plataforma
técnica superior, també coneguda com a catwalk. Aquesta estructura suspesa a la part
alta del recinte es destina a usos técnics i de produccid, i permet el muntatge i
manteniment de sistemes d’il-luminacio, so, estructures escéniques i altres equips
audiovisuals que donen servei a la pista central i a 'escenairi.

Els punts marcats com a Catwalk (01) representen els trams de passarel-les
perimetrals i centrals, des d’on el personal técnic pot accedir de manera segura a les
estructures de suspensié i als punts de control elevats. Aquesta xarxa de passarel-les
és essencial per a la produccié tecnica d’esdeveniments de gran format, i permet
treballar des de les algades amb visibilitat directa sobre la pista i les graderies.

Aixi, la planta +101,91 m esdevé un espai estratégic i exclusivament técnic,
indispensable per garantir la viabilitat i el control de les instal-lacions audiovisuals i
estructurals del Palau, sempre fora de I'abast del public i gestionat amb mesures
estrictes de seguretat i accés.
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2.5. Entorn immediat i accessos

L’entorn presenta una urbanitzacié funcional amb zones de transit rodat, aparcament i
arees perimetrals restringides per a usos técnics i logistics.

En el planol segtlient s’hi identifiquen:

e Tanca perimetral existent
e Puntsdaccés T0O1aT12

e Portes d’accés A01 a A12
e Aparcament P01 a P06.

Vegeu Annex 1.7. Zones d’aparcament i accessos.
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2.5.1. Accessos perimetrals i funcionament operatiu

El Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club formen part d’'una Unica infraestructura
concebuda amb dues sales diferenciades perd complementaries, que han de poder
funcionar de manera simultania. Aquesta vocacio d’us conjunt es veu limitada
actualment per la manca d’aillament acustic entre les dues sales, fet que impedeix el
desenvolupament simultani d’esdeveniments sense interferencies sonores. La reforma
prevista haura de corregir aquesta limitacio estructural per fer viable el funcionament
independent i concurrent dels dos espais.

A nivell operatiu, ambdods equipaments comparteixen els serveis generals de
manteniment, neteja, restauracio i altres operatives basiques. Aquesta gestio integrada
permet una optimitzacié de recursos i una coordinacié eficient entre els dos espais.
Consequientment, també es comparteixen els accessos logistics i de personal vinculats
a aquests serveis, que garanteixen la funcionalitat del recinte en el seu conjunt.

L’equip de gestié interna és també comu per al conjunt del complex i disposa d’un
acceés especific i restringit que dona servei tant al Palau Sant Jordi com al Sant Jordi
Club.

A més, la infraestructura compta amb un unic punt verd, destinat a la gestié
centralitzada dels residus, dimensionat per donar cobertura a tota I'activitat generada
dins del recinte.

PORTES D'ACCES A LA TANCA PERIMETRAL

Punt Verd Servei de restauracié comu PSJ i SIC

TO1

Estacionament Ambulancies esdeveniments PSJ
T02 Accés public llotja PSJ
Punt verd general comi PSJ i SJIC

T03 " ;
Accés rodat empreses de serveis externes
Toa Accés vianants i rodat personal intern i personal extern acreditat
Accés vehicles pesats produccié comu PSJ i SJIC
T05 Entrada i sortida public SJC
T06 Accés vianants aparcament logistic comd PSJ i SJIC
T07 Accés public restaurant
T08 Accés vehicles pesats produccié PSJ
T09 Accés public acreditat pista PSJ
T10 Accés logistic servei de restauracio
T11 Accés personal intern
T12 Entrada i sortida public PSJ

ACCESSOS EQUIPAMENT

AO01 (+80,30) Accés punt verd servei de restauracio i Personal d'emergéncies sanitaries

A02 ( +76,70) Accés public llotja PSJ

A03 (+73,10)  Accés logistic produccio a la pista PSJ

A04 (+73,10)  Accés restringit al personal intern i al personal extern acreditat comt PSJ i SIC
A05 (+73,10)  Accessos public SIC

A06 (+73,10)  Accés logistic producci6 a la pista SIC i PSJ

A07 (+73,10)  Accés restringit a I'equip de produccié SJC

A08 (+73,10)  Acceés restringit a I'equip de produccié PSJ

A09 (+73,10) Accés logistic producci6 a la pista PSJ

A10 (+80,30) Sortida punt de restauracié exterior PSJ

A11(+80,30)  Accés logistic servei de restauracié comu PSJ i SJC
A12 (+87,50) Accessos public PSJ
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2.5.2. Aparcaments i serveis logistics

Per garantir el correcte funcionament de I'equipament, es disposa de diverses zones
d’'aparcament diferenciades segons I'Us i els col-lectius a qui van destinades. Aquestes
arees donen servei al personal intern, a les empreses externes contractades, a les
operatives logistiques de produccié i al public en general. A continuacio, es detalla la
capacitat i 'assignacié funcional de cada una d’aquestes zones.

APARCAMENTS Places per a  Places per a Places per a

Turismes Motocicletes Vehicles pesants
P01 Restringit al personal intern i al personal extern acreditat 40 28
P02 Restringit als vehicles de la produccioé 20
P03 Restringit public Llotja PSJ 77
P04 Aparcament eventual esdeveniments lliure 96
P05 Aparcament eventual esdeveniments lliure 335
P06 Aparcament eventual esdeveniments lliure 150

2.5.3. Accés Sant Jordi Club

El public assistent als esdeveniments del Sant Jordi Club accedeix a I'equipament des
del sector sud del recinte, a través de I'aparcament situat a la fagana sud.
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L’accés al Sant Jordi Club des de 'Esplanada no esta clarament habilitat ni senyalitzat
per a I'is public, fet que en dificulta la llegibilitat i en limita la funcionalitat com a
itinerari complementari d’accés.

ESTADI OLIMPIC
LLSCOMMS
SANT “ﬂl LLOTJA
p‘uu—J CLUB
SAN_UORDI
AV DE LESTADI ——— 1 €
) - l
=) ]| —

130 501 ¥368V

2.6. Programa funcional
2.6.1. Programa funcional espai exterior reurbanitzat

Dins del perimetre establert (Vegeu annex 1.3: Limit maxim de I'ambit de
reurbanitzacié), el projecte de reurbanitzacié haura d’actuar sobre un ambit maxim de
25.000 m?, definint una nova organitzacié funcional que asseguri la fluidesa d’accés
del public, la gestiod eficient de la logistica técnica i la integracio paisatgistica de
'entorn immediat del Palau Sant Jordi i el Nou Sant Jordi Club.

L’esquema inclds al planol adjunt mostra de forma clara els principals elements que
hauran d’estructurar aquesta reurbanitzacio:

e E1. Espai exterior d’accés i acollida del public La nova placa d’accés i
acollida del public davant del Nou Sant Jordi Club.

e E2. Aparcament en superficie personal acreditat Llotja Palau Sant Jordi.
L’aparcament restringit (AR1), destinat al public acreditat del Palau Sant Jordi,
que s’haura de conservar a la seva ubicacié actual amb la mateixa capacitat i
funcionalitat

e E3 Espais Logistics Palau Sant Jordi. Les zones d’aparcament logistic (AL1,
AL2), dimensionades per garantir una operativa simultania de trailers amb
recorreguts segregats i independents dels fluxos de public.



P8 Ajuntament
{ﬂy/‘* de Barcelona

BV

e E4. Espai logistic Nou Sant Jordi Club Les zones d’aparcament logistic
(AL3), dimensionada per garantir una operativa simultania de trailers amb
recorreguts segregats i independents dels fluxos de public.

e Les tres zones d’aparcament public (AP1, AP2, AP3), que es mantenen per
repartir els fluxos d’arribada i sortida, minimitzar congestions i afavorir 'accés a
peu a les entrades principals.

ESPUANADA O M CA

E1. Espai exterior d’accés i acollida del public

L’espai exterior d’accés i acollida és el primer punt de contacte del public amb el
recinte i, per tant, té un paper essencial en la configuracié de I'experiéncia d’'usuari. El
seu disseny haura de respondre a criteris funcionals i operatius, pero també a criteris
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de confort, seguretat i qualitat perceptiva, garantint que I'arribada, I'espera i I'entrada
es desenvolupin de manera fluida, clara i agradable.

Aquest espai s’haura de concebre com una area exterior amplia, funcional i ben
organitzada, dissenyada per absorbir fluxos d’entrada de forma segura i agil,
independentment de I'aforament especific de cada esdeveniment. L’accés principal se
situara, com a norma general, a la fagana oposada a I'escenari (zona sud-oest de la
parcel-la) i haura de connectar-se de manera directa i accessible amb I'esplanada de
I'Anella Olimpica. Es podran preveure accessos laterals diferenciats per a col-lectius
amb entrades especifiques (pista davantera, llotja, PMR o altres) per optimitzar la
gestio de fluxos.

Aquest espai haura de complir, com a minim, les seglents funcions especifiques:

o Disposar d'un espai d’espera exterior ampli, dimensionat per acollir el public
abans de 'obertura de portes, amb capacitat per absorbir cues de forma
ordenada, accessible i confortable.

¢ Incorporar un sistema de cues diferenciat, amb accés prioritari per a persones
amb mobilitat reduida, abonaments especials o altres col-lectius amb
necessitats especifiques, per segmentar i agilitzar els fluxos d’entrada.

e Permetre la modulacié i ampliacié de les zones de control d’accés segons
I'aforament de cada esdeveniment, amb elements modbils o temporals per
gestionar grans afluéncies i evitar aglomeracions.

e Preveure que els punts de control d’accés disposin de cobertes de proteccid
per garantir el confort del public i del personal en cas d’intempérie, aixi com
una il-luminaci6é adequada per garantir visibilitat i seguretat en tot moment.

e Integrar un espai de control d’accés amb area d’atencié d’incidéncies i
consultes, amb capacitat per a sis persones i serveis sanitaris propis, per
atendre el public de forma agil i propera durant els esdeveniments.

¢ Incloure un punt de suport operatiu fora del flux principal de la cua, destinat a
atendre incidéncies, consultes, gestié de tiquets electronics i venda d’entrades
de darrera hora, amb capacitat per a sis persones i serveis sanitaris propis.

e Preveure un espai per a consignes, situat en una zona accessible pero
diferenciada del flux principal, per dipositar motxilles, cascos o objectes no
permesos dins la sala, millorant la seguretat i comoditat a I'interior.

e Incorporar lavabos accessibles i inclusius a I'exterior, per garantir el confort del
public des del primer moment.

¢ Preveure un espai per a botiga de marxandatge oficial, vinculat a artistes,
recinte o esdeveniments, situat fora del pas principal de les cues d’accés.
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¢ Incloure un punt de restauracié exterior, actiu durant els esdeveniments, situat
fora del flux de les cues, per oferir serveis basics i crear ambient abans de
I'accés.

Aquest espai s’haura de dissenyar amb criteris d’accessibilitat universal, seguretat i
confort, i podra funcionar com a zona d’activacié prévia a I'esdeveniment (animacions,
musica, accions promocionals).

En tots els casos, el disseny d’aquest espai haura de situar I'experiéncia d’'usuari com
a criteri central, garantint que des de I'arribada el public percebi un entorn acollidor,
ordenat, intuitiu i confortable. La qualitat de la rebuda i 'organitzacié de I'accés és
determinant per a I'experiéncia global i ha de ser planificada amb el mateix nivell de
detall que els espais interiors.

E2. Aparcament en superficie personal acreditat Llotja Palau Sant Jordi

El projecte haura de garantir la reserva i manteniment d’'un aparcament sobre rasant
destinat al public acreditat i convidats del Palau Sant Jordi. Es situara preferentment a
I'area actual, a I'entorn de la Sala Gaudi, o en una ubicacié immediatament propera
que asseguri la mateixa funcionalitat i I'accés directe a 'equipament.

Actualment, aquesta zona disposa de 77 places, una capacitat que s’haura de
mantenir aproximadament. El disseny haura de permetre la circulacié segura de
persones, amb itineraris clars per a vianants i connexio directa amb els accessos
generals.

L’aparcament s’haura de concebre com un espai verd i sostenible, integrat
paisatgisticament, amb pavimentacié permeable, vegetacio i arbrat per aportar ombra i
confort térmic. Es valorara la inclusioé de punts de recarrega per a vehicles eléctrics i
zones per a bicicletes. L’enllumenat haura de ser eficient i adequat a I'entorn.

En conjunt, aquest espai ha de contribuir a una imatge urbana de qualitat, funcional,
segura i ambientalment responsable, en coheréncia amb I'ambit de I'Anella Olimpica.

E3 Espais Logistics Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi acull esdeveniments i produccions de gran format que sovint
mobilitzen volums logistics molt elevats, amb equips técnics, escenografies i
infraestructures que arriben en trailers de gran tonatge. En moltes ocasions, una unica
produccid pot requerir més de 50 trailers, la qual cosa fa imprescindible disposar de
zones especifiques per a la carrega i descarrega simultania amb la maxima eficiéncia.
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Actualment, I'accés principal a la pista des de la fagana Est es realitza a través d’'un
vial que dona servei a un aparcament situat davant la porta d’accés. Per absorbir part
d’aquesta logistica, sovint s’ha utilitzat 'aparcament en superficie ubicat a la facana
sud del Sant Jordi Club. Amb la nova edificacié d’aquest ambit, aquest espai
desapareixera, de manera que cal substituir-lo amb zones logistiques especifiques,
dimensionades i optimitzades.

Per mantenir el Palau Sant Jordi com a recinte competitiu i atractiu per a grans
produccions internacionals, és imprescindible disposar d’una infraestructura logistica
rapida, segura i segregada dels recorreguts de public. La capacitat de realitzar
muntatges i desmuntatges agils és un factor clau per reduir temps i costos i garantir la
viabilitat de produccions complexes.

Aix0 requereix:
e Zones logistiques diferenciades i properes a la pista.
e Accés directe i sense interferéncies amb altres fluxos.
e Suficient espai per a maniobres de trailers.

e Entrades i sortides independents per evitar col-lapses.
e Compatibilitat amb recorreguts de vianants i altres operatives.

Actuacions a projectar: requeriments técnics

Zona logistica Est del Palau Sant Jordi

e Ampliar 'espai existent a la fagcana Est per permetre I'estacionament de com a
minim 7 trailers, amb capacitat per carregar i descarregar de manera
simultania.

e Incrementar 'amplada del vial d’accés, configurant-lo amb dos carrils per
permetre I'entrada i sortida simultania de vehicles pesants, sense interrupcions
ni retencions.

e Garantir espai suficient per a maniobres, de manera que els trailers puguin
girar, estacionar, accedir/sortir de la pista i reincorporar-se al vial sense
interrompre la carrega, la descarrega ni I'operativa general de la pista.

Zona logistica Oest del Palau Sant Jordi

¢ Crear una nova plataforma logistica a la facana Oest, aprofitant la porta de
sortida existent de la pista.

e Dimensionar I'espai per acollir com a minim 5 trailers operant de manera
simultania, amb accés directe i segregat a un vial exterior.

e Garantir la convivéncia segura amb el pas de vianants que connecten
I'esplanada amb I'accés principal del nou Sant Jordi Club, sense interferéncies
ni creuaments de fluxos.
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Aquestes dues zones logistiques han de permetre absorbir 'operativa de carrega i
descarrega de grans produccions de manera rapida, eficient i segura, assegurant la
continuitat i millora de I'actual capacitat operativa, que fins ara depenia parcialment de
I'aparcament en superficie del Sant Jordi Club.

Amb aquesta configuracio, el Palau Sant Jordi podra garantir un alt nivell de servei
técnic, mantenint la seva competitivitat internacional com a recinte polivalent per a
espectacles de maxima complexitat.

E4. Espai logistic Nou Sant Jordi Club

El projecte del nou Sant Jordi Club preveu transformar I'espai actual en una sala de
concerts de nova generacid, amb una capacitat flexible que pot arribar a 9.000
espectadors i una major varietat de formats i produccions. Aquest increment
d’aforament i polivaléncia implica un augment significatiu dels requeriments logistics, ja
que caldra acollir produccions de major complexitat técnica i escenografica.

En I'estat actual, la logistica del Sant Jordi Club depenia parcialment de 'aparcament
en superficie de la seva fagcana sud, que s’ha utilitzat com a zona de suport per a la
carrega i descarrega de camions. Amb la nova edificacio i la reordenacié de I'ambit,
aquest espai desapareixera, fet que obliga a crear una zona logistica propia,
especifica i dimensionada segons les noves necessitats.

Per garantir la viabilitat técnica de la nova sala, és imprescindible disposar d’'una zona
logistica segregada, accessible i operativa que permeti realitzar muntatges i
desmuntatges de forma rapida, segura i eficient.

Aix0 és clau per:

e Reduir els temps de canvi entre produccions.

e Atendre produccions de mitja i gran format amb exigéncies logistiques
comparables a recintes de major capacitat.

e Garantir 'accés directe del material a la pista, sense recorreguts complexos
ni interferéncies amb altres usos.

Actuacio a projectar: requeriments técnics zona logistica del nou Sant Jordi
Club

e Es preveu una area logistica amb capacitat per a 4 trailers, ubicada al sector
sud de I'edifici, dimensionada per permetre I'estacionament, la carregaila
descarrega simultania dels vehicles.
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e Lafacana sud haura de disposar de dues portes diferenciades, una per a
I'entrada i una altra per a la sortida de camions, connectades directament amb
la pista per garantir un flux lineal de material.

o L’area haura d’incloure espai suficient per a maniobres, permetent que els
trailers puguin girar, estacionar, carregar, accedir/sortir de la pista i
reincorporar-se al vial exterior sense interrompre I'activitat logistica.

e Es valorara especialment que la zona estigui dissenyada per operar de forma
autonoma i segregada dels recorreguts del public i d’altres serveis, contribuint a
la seguretat, I'eficiéncia i la fluidesa de I'operativa general.

Amb aquesta actuacid, el nou Sant Jordi Club disposara d’'una infraestructura logistica
adaptada a les noves necessitats d’aforament, formats i produccions, reforgant la seva
competitivitat com a sala polivalent i complementaria al Palau Sant Jordi, i assegurant
una operativa professional i alineada amb els estandards del sector de grans
espectacles i concerts.

E5. Espais complementaris per a mobilitat i serveis
S’incorporaran també:

e Parada de taxis i autobusos, senyalitzada i accessible, per facilitar I'arribada i
sortida del public general.

e Zones per a unitats mobils de produccié i serveis d’emergéncia, amb accés

directe a les pistes del Palau Sant Jordi i del Sant Jordi Club, garantint una
resposta rapida i coordinada.

2.6.2. Programa funcional Nou Sant Jordi Club

L’ampliacié es podra entendre sobre I'espai logistic actual, dins el limit urbanistic i
I'envolupant edificable (vegeu annex 1.1.i1.2.)
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Al seguent planol es delimita 'ambit d’intervencié a la planta baixa, cota +73.30. Vegeu
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Annex 1.8. Planols ambit d’actuacié Nou Sant Jordi Club, on s’especifica I'ambit
d’intervencio a cada nivell.
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El programa funcional del Nou Sant Jordi Club s’estructura en tres grans arees
diferenciades, dissenyades per donar resposta a les necessitats especifiques de cada
perfil d’Us i garantir una operativa fluida, segura i eficient de tots els fluxos d’activitat
del recinte.

« A1. Area de Public
Amb una superficie util aproximada de 9.400 m?, integra tots els espais
destinats a l'acollida, circulacié i atencié del public assistent: vestibul, sala
esceénica (pista i grades), cabines técniques, punts de restauracio, botigues de
marxandatge, serveis sanitaris i espais d’infermeria. El seu disseny prioritza el
confort, la seguretat, la claredat dels recorreguts i una experiéncia d’'usuari de
maxima qualitat, adaptada a diferents formats i capacitats d’aforament.

o A2. Area de Produccié
Amb una superficie util estimada de 1.400 m?, inclou tots els espais i serveis
destinats a artistes, equips técnics i personal de produccio: camerinos, sala de
visites, oficines de produccid, zona de catering, magatzems de material escenic
i serveis sanitaris. Aquesta area esta dissenyada per garantir una operativa
professional, agil i autbnoma, amb recorreguts segregats i connexié directa
amb la sala esceénica i els accessos logistics.

e A3. Espais Técnics i Instal-lacions
Amb una superficie util aproximada de 650 m?, aquesta area compreén els
espais de suport técnic essencials per al funcionament de les instal-lacions de
I'edifici: sales de maquines, quadres técnics, cambres de control, espais per
sistemes de climatitzacid, energia, telecomunicacions i altres instal-lacions
especials.

En conjunt, la superficie total construida sobre rasant és d’'uns 16.488 m?, mentre
que la superficie total construida incloent I’'aparcament soterrat s’estima en
20.240 m=.

A continuacio, es detalla el contingut i els requeriments especifics de cada area, amb
la seva distribucio funcional i els criteris que han de garantir la qualitat arquitectonica,
tecnica i operativa del conjunt.

A1. Area de public

Aquesta area esta destinada a 'acollida, circulacio i atencié del public assistent als
esdeveniments. Inclou els accessos controlats i tots els serveis necessaris per garantir
una experiéncia de qualitat, adaptada a les diferents tipologies d’actes i formats que
s’hi puguin celebrar.

El disseny d’aquesta area haura de respondre a criteris de confort, seguretat i
accessibilitat, amb recorreguts intuitius, senyalitzacio clara i una adequada dimensio
dels serveis en funcio de I'aforament previst. L’objectiu principal és assegurar una
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experiéncia fluida, segura i satisfactoria per a tot el public, independentment de les
seves necessitats especifiques, del tipus d’esdeveniment o del volum d’assistents. A
continuacio, es detallen els espais que integren aquesta area i les seves principals
caracteristiques.

A1.1. Vestibul.

El vestibul d’accés interior ha de ser concebut com una veritable pecga central de
I'experiéncia d’usuari, un espai que dona la benvinguda, orienta i acomoda el public
des del primer moment. El seu disseny haura de combinar accessibilitat universal,
funcionalitat, confort ambiental i qualitat perceptiva, tot promovent I'eficiencia
energetica i I'ds responsable dels recursos. Aquest espai ha de funcionar com a pont
entre I'exterior i la sala escenica, i afavorir una transicio fluida, agradable i memorable
cap a I'activitat cultural.

El vestibul d’accés interior és el punt de distribucié principal del public un cop superat
el control d’entrada exterior. Es concep com un espai ampli, dinamic, inclusiu i
accessible, dissenyat per facilitar la mobilitat, oferir serveis essencials i enriquir
I'experiéncia dels assistents des del primer moment.

Aquest espai incloura:

e Punts de guarda-robes i taquilles d’us general, situats de manera estratégica
per atendre el conjunt del public.

o [Espai d’espera amb accés restringit, destinat a persones amb entrades que
incloguin serveis diferenciats. Aquesta sala oferira un ambient confortable i
ampli, amb atenci6 personalitzada, servei de guarda-robes, serveis de
restauracio, serveis sanitaris i connexio directa amb les zones reservades del
recinte, garantint una circulacio directa i una experiéncia de qualitat.

e Punts de restauracié amb una oferta variada i de servei agil, pensada per
atendre les necessitats del public abans i durant els esdeveniments. Cal
preveure espais d’espera i de cua inclusius i ben resolts, que no interfereixin en
els fluxos d’accés ni en les vies d’evacuacio. (criteris definits a 'apartat A.1.4.
Espais de restauracid).

* Botiga de marxandatge oficial, destinada a la venda de productes vinculats als
artistes, al recinte o a experiéncies concretes. Cal preveure espais d’espera i
de cua adequats, que garanteixin una circulacié fluida i comoda del public.
(criteris definits a 'apartat A.1.5. Botigues de marxandatge).

e Punts d’experiéncia, com ara un photocall o zones interactives i inclusives,
pensats per fomentar la participacio i crear records vinculats a I'espectacle.

e Serveis sanitaris accessibles, distribuits de manera estratégica per garantir-ne
la proximitat i comoditat en tot moment. (criteris definits a I'apartat A.1.6.
Serveis sanitaris)
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Des d’aquest vestibul es donara accés controlat i senyalitzat a les diferents zones del
recinte, segons el tipus d’entrada de cada usuari. Tots els accessos seran adaptats i
gestionats amb sistemes que garanteixin la seguretat i el bon funcionament dels
fluxos, assegurant que cada persona accedeixi unicament a les zones que li estan
assignades segons la seva acreditacio.

Aquest vestibul haura de funcionar no només com a espai de pas, siné com a area
d’activacid, confort i servei, amb un ambient acollidor i identificable. Es valoraran les
solucions que promoguin la sostenibilitat en el funcionament ordinari, com ara la
il-luminacié de baix consum, la ventilacié natural o materials saludables i duradors. En
definitiva, ha de ser un espai pensat per a les persones, respectuds amb I'entorn i
preparat per a una operacio eficient i inclusiva.

Espai exterior, terrassa per al public

Es proposa incorporar una terrassa exterior per al public operativa durant els concerts i
esdeveniments. Aquest espai ha de funcionar com a zona d’esbarjo i també com a
espai d’'espera abans de l'inici de I'espectacle, millorant el confort i la gestié dels fluxos
d’accés.

Ha d’oferir serveis de restauracio lleugera, zones de descans i elements de confort
com ombra i vegetacio, i comptar amb una connexié adequada amb els espais
interiors que asseguri, alhora, la preservacio de la qualitat acustica de la sala escénica.

A.1.2. Sala esceénica

Es projectara una sala escénica pensada per a I'Us intensiu, I'adaptaci6 i I'excel-1éncia
en I'experiéncia, que actuara com a nucli central del nou Sant Jordi Club. Haura de
respondre amb solvéncia tant als requisits técnics de les produccions professionals
com a les necessitats de confort i vivencia del public. El seu disseny posara
I'experiéncia d’'usuari al centre, amb especial atencié a I'accessibilitat universal, la
qualitat acustica i visual, la claredat en els recorreguts i la flexibilitat funcional. Alhora,
haura d’integrar criteris de sostenibilitat i eficiencia energética que garanteixin un
funcionament responsable, adaptable i viable a llarg termini.

La caixa escénica i el conjunt de I'espai s’han de poder ajustar a tres aforament 4.000,
6.500 i 9000, mantenint la qualitat arquitectdnica i acustica, i assegurant que,
independentment de la capacitat, I'espai ofereixi sempre una sensacié de plena
ocupacié i coheréncia visual.

La sala, en totes les opcions d’aforament, ha de permetre una reconfiguracié versatil,
capag d’acollir diferents formats com escenari frontal, escenari central, tot el public
assegut o pista de peu, responent amb flexibilitat a una programacio diversa que pot
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incloure concerts, espectacles escénics, esdeveniments corporatius o culturals, amb
altes exigéncies técniques. En tots els casos, s’ha de garantir una experiéncia
escenica de primer nivell, tant per al public com per als artistes.

A.1.2.1. Pista escénica

La pista escénica sera I'espai central del nou Sant Jordi Club i haura d’oferir una
experiéncia immersiva, segura i de qualitat per al public dempeus o assegut. El seu
disseny haura de posar especial atencié a aquells aspectes que incideixen directament
en la vivéncia de I'espectador: la fluidesa dels recorreguts, la proximitat a 'escenari, la
visibilitat, 'acustica i el confort. L’espai haura de permetre diverses configuracions
(pista general, zones de fans o arees diferenciades) que s’adaptin a diferents formats i
tipus d’esdeveniment, tot mantenint una ambientacié cuidada, accessible i coherent.
Per reforgar aquesta experiéncia, des de tots els punts s’haura de garantir un accés
facil i rapid a serveis sanitaris, punts de restauracioé (criteris definits a I'apartat A.1.4.
Punts de restauracio) i espais de venda de marxandatge (criteris definits a I'apartat
A.1.5. Botigues de marxandatge), dissenyats per operar amb fluidesa sense interferir
en la mobilitat general.

Des del punt de vista funcional i técnic, la pista haura d’estar preparada per oferir el
maxim rendiment amb una gran fiabilitat.. S’hi integrara una infraestructura escénica
de primer nivell, amb un sostre técnic practicable de gran capacitat i punts de
suspensio distribuits de manera optimitzada per acollir sistemes d’il-luminacio, so i
escenografia. Tindra una algada lliure minima fins al sostre técnic de 19,80m. Incloura
un sistema permanent de pre-rigging, aixi com un rigging operatiu amb capacitat de
carrega suficient per a produccions de gran format. La xarxa eléctrica haura de ser
robusta i ben distribuida, amb un centre de poténcia dedicat, preses accessibles i
connexions auxiliars en punts estratégics. El paviment haura d’estar reforgat per
suportar el pes del public i el transit de vehicles (trailers) associats al muntatge. També
s’hi haura d’incorporar un sistema de black-out per garantir 'obscuriment total durant
espectacles dilrns. Finalment, I'aillament acustic estructural haura d’assegurar una
experiéncia sonora de qualitat, evitant interferéncies internes i emissions cap a
I'exterior.

Pel que fa als promotors i equips técnics, el disseny haura de garantir una operativa
agil, eficient i professional. L’'escenari sera modular i haura de poder ubicar-se en
posicio central o lateral, amb espai técnic posterior i connexié directa amb la zona de
camerinos i les oficines dels promotors, mitjangant recorreguts exclusius, discrets i ben
senyalitzats. Aquesta connexio haura de facilitar la mobilitat fluida d’artistes i técnics,
evitant interferéncies amb altres fluxos. La logistica de muntatge i desmuntatge es
veura reforgada amb una circulacio especifica per a vehicles pesants, amb una porta
d’entrada i una altra de sortida situades proximes a I'escenari, aixi com una connexié
eficient amb el magatzem de flight cases. Aquesta disposicié haura de permetre el
moviment directe i ordenat de trailers fins a la pista, agilitzant els processos logistics i
reduint el temps de muntatge i desmuntatge. L’objectiu és que els equips técnics
puguin treballar amb comoditat i fluidesa, i que els artistes, musics i cantants visquin
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I'espai com un entorn acollidor i altament funcional que convidi a tornar-hi.
L’experiéncia d’'us per part dels professionals hauria de convertir aquest equipament
en un referent desitjat dins dels circuits de produccié i gira.

A.1.2.2. Grades fixes i retractils

Les grades del nou Sant Jordi Club s’hauran de concebre com un espai confortable,
accessible i adaptatiu, que garanteixi una experiéncia de qualitat per al public assegut
en qualsevol format d’esdeveniment. El seu disseny haura de prioritzar la comoditat, la
visibilitat Optima i 'accessibilitat universal, tot mantenint la coheréncia formal i acustica
amb la pista escénica. L’experiéncia d’usuari ha de ser fluida des de I'accés fins a
'emplagament del seient, amb recorreguts clars, orientacio intuitiva i connexio directa
amb els serveis essencials.

El conjunt de grades combinara seients fixos i retractils per oferir una configuracié
modulable que s’adapti a les necessitats de cada espectacle o esdeveniment. Caldra
garantir que la visibilitat sigui 6ptima des de qualsevol punt, independentment de la
configuracié triada, i que la integracié visual i acustica amb I'escenari mantingui una
percepcio unificada de I'espai. Es reservaran espais especifics per a persones amb
mobilitat reduida o altres necessitats d’accessibilitat, que hauran de quedar
perfectament integrats en la gradacio general, sense segregacions ni pérdua de
qualitat perceptiva. Des de tots els seients s’haura de poder accedir facilment als punts
de restauraci6 i als serveis sanitaris, garantint una experiéncia comoda, autbnoma i
inclusiva per a tot tipus d’usuaris.

Grades i sales d’us especific

L’experiéncia d’'usuari ha de ser un valor central en el disseny de totes les zones de
public, incloses aquelles adregcades a persones o grups amb necessitats especifiques
de confort, representativitat o funcionalitat. El projecte haura de garantir que aquests
espais contribueixin a oferir una vivencia completa, fluida i coherent, sense trencar la
unitat de I'espai escénic ni generar disfuncions en els recorreguts generals.
L’accessibilitat, la qualitat ambiental i 'autonomia d’Us hauran de ser presents també
en aquestes arees, que formen part de la diversitat d’'usuaris que acull 'equipament.

Dins del conjunt de grades es preveuran zones especifiques destinades a funcions
diferenciades, com ara I'acollida de col-laboradors, professionals o grups amb accés a
serveis especifics. Aquests espais hauran d’oferir condicions adequades de confort,
operativitat i representativitat, i s’organitzaran en dues tipologies principals, segons les
seves funcions i requeriments operatius.

Zones a grades d’us especific.

Es dissenyaran arees amb seients diferenciats, ubicades estratégicament dins
de les grades, amb visibilitat dptima i accés directe des dels punts principals del
recinte. Estaran destinades a persones amb acreditacio especifica vinculades a
usos institucionals, professionals o de representacié. Aquestes zones
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disposaran de serveis higiénics i de restauracio propis, integrats dins del mateix
ambit fisic, per tal d’oferir una experiéncia funcional i autbnoma. La seva
ubicacié i configuracio hauran de garantir la fluidesa dels accessos, la
comoditat d’us i la no interferéncia amb els recorreguts generals del public.

Sales d’us especific integrades a les grades.

Es projectaran espais tancats, climatitzats i insonoritzats, amb visi6 directa a
I'escenari i connexié amb una zona de seients reservada dins de les grades.
Aquestes sales estaran pensades per acollir trobades de grup, reunions o usos
institucionals vinculats als esdeveniments, i oferiran una experiéncia
confortable i operativa. Cada sala comptara amb seients ergondmics, una zona
de descans i un espai de bar equipat per al servei de begudes i aliments freds.
Es garantira I'accessibilitat universal i la qualitat visual i acustica des de tots els
punts.

El conjunt de sales s’ubicara de manera agrupada, amb accés mitjangant una
avantsala comuna dotada de serveis higiénics, que actuara com a espai de
recepcio i distribucid. Es concebran com a moduls independents perd
modulables, amb la possibilitat d’'unir-se o separar-se segons la demanda, fins
a un maxim de sis unitats amb una capacitat aproximada per a deu persones
cadascuna.

A.1.2.3. Cabines técniques

En el marc del funcionament técnic i operatiu del nou Sant Jordi Club, es preveu la
incorporacié de cabines especifiques destinades al control escénic, a la gestié técnica i
a la coordinacio6 de seguretat dels esdeveniments. Aquests espais han de garantir
condicions optimes per a la supervisié i operativitat en temps real durant I'activitat
publica, i han d’estar dissenyats amb criteris d’eficiéncia, fiabilitat i integracié funcional
dins de la sala escénica. L’equipament haura de disposar d’'una cabina técnica
polivalent i d’'una cabina de seguretat i coordinacié operativa, cadascuna amb
prestacions especifiques segons les seves funcions.

Cabina técnica polivalent

El Sant Jordi Club haura de disposar d’una cabina técnica polivalent,
concebuda com a espai de control central per a la gestié técnica dels
esdeveniments. Aquesta cabina podra acollir funcions com ara el control
d’audio, video, realitzacio, emissions, traduccié o coordinacié de premsa, i
haura d’estar dissenyada amb criteris de versatilitat, confort i fiabilitat técnica.

Se situara en una posicio elevada dins la sala, amb visibilitat directa i completa
a I'escenari i a la pista, garantint aixi una supervisié visual permanent de
I'activitat escénica. Les condicions de I'espai hauran de contemplar:
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e Capacitat per a 8 persones

¢ Aillament acustic adequat per al treball de precisié técnica.
e Condicions ergondmiques per a treballs de llarga durada.

e Climatitzacio, il-luminacio especifica i ventilacio controlada.

¢ Connexions completes a les xarxes eléctrica, audiovisual, de dades i
control, per facilitar la integracié amb la infraestructura escénica del recinte.

Aquest espai haura de contribuir al bon funcionament técnic dels
esdeveniments i a la fiabilitat general del recinte.

Cabina seguretat i coordinacié operativa

El Sant Jordi Club haura de disposar d’'una cabina especifica per a la seguretat
i la coordinaci6 d’esdeveniments, situada a la sala principal en una posicié
estrategica amb visibilitat directa a la pista, grades i escenari.

Les condicions de I'espai hauran de contemplar:

Capacitat per 8 persones

¢ Aillament acustic adequat per al treball de precisié técnica.
e Condicions ergondmiques per a treballs de llarga durada.

e Climatitzacio, il-luminacio especifica i ventilacio controlada.

¢ Connexions completes a les xarxes eléctrica, audiovisual, de dades i
control, per facilitar la integracié amb el control central existent, ubicat a la
planta soterrani

e Haura d’estar integrat amb els sistemes de videovigilancia, comunicacions
internes i gestié d’alarmes del recinte.

Aquest espai actuara com a centre de comandament durant I'activitat publica,

des d’on es coordinaran les accions de seguretat, evacuacio, serveis d’atencié
al public i resposta a incidents.

A.1.3. Punts de restauracio.

Els punts de restauracié destinats al public del Sant Jordi Club constitueixen una peca
clau per garantir el bon funcionament dels esdeveniments i la qualitat de I'experiéncia
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global. El seu disseny i ubicacid, ja especificats en els apartats anteriors del programa
funcional (espai de recepcid exterior, vestibul principal, pista i grades),han de garantir
un servei agil, eficient i agradable, evitant aglomeracions i interferéncies en els fluxos
generals de mobilitat.

Per garantir la flexibilitat operativa, la polivaléncia d’'Us i la integracié arquitectonica,
s’inclou dins de I'ambit del projecte el disseny de dues tipologies complementaries de
punts de restauracio:

. Les barres fixes s’ubicaran en punts estratégics de l'interior del recinte, com
ara el vestibul principal d’accés, les zones de grades i la pista, i es
concebran com a elements permanents plenament integrats en
I'arquitectura del conjunt. Hauran d’estar construides amb materials
resistents, duradors i de qualitat, i comptar amb un espai d’office propi que
inclogui els equipaments necessaris per a la preparacié i el servei de
productes: planxa, sistema d’extraccio de fums, zones de refrigeracio,
emmagatzematge, neteja i evacuacio de residus. La seva configuracio
haura de garantir una operativa agil i segura, sense interferir amb els
recorreguts generals del public ni amb els circuits d’evacuacio. Aixi mateix,
caldra assegurar el compliment de la normativa sanitaria vigent en matéria
d’higiene i seguretat alimentaria.

. Punts mobils o modulars: pensats per ampliar la capacitat del servei en
esdeveniments de gran afluéncia o segons les necessitats especifiques de
cada activitat. Es podran presentar en forma de barres mobils, carros de
menjar o food trucks, i hauran d’estar preparats per connectar-se de
manera rapida i segura a les xarxes técniques del recinte (electricitat, aigua,
residus). Tot i el seu caracter temporal, hauran de respondre a criteris de
qualitat formal i estética, mantenint la coheréencia visual amb I'espai escénic
i 'ambientacio general del recinte.

Tant les barres fixes com els punts mobils hauran de garantir 'accessibilitat universal,
la claredat en la senyalitzacio i la rapidesa en el servei, tot oferint una experiéncia
d’'usuari comoda i satisfactoria, amb especial atenci6 als temps d’espera i a la fluidesa
en I'entorn immediat.

Requeriments funcionals el disseny:
o Rapidesa en el servei: el disseny ha de permetre una atencié agil (més tipus
autoservei que restaurant) amb fluxos lineals de comanda—recollida—

pagament—sortida, evitant acumulacions.

. Modularitat i adaptabilitat: capacitat per operar amb més o menys punts
segons I'aforament previst.

. Espais d’espera diferenciats: separats dels recorreguts principals, amb
senyalitzacio clara i limits fisics discrets
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. Connexié eficient amb la cuina i I'office: mitjangant passadissos técnics
interns que assegurin un subministrament constant sense interferir amb el
public.

. Sistema de recollida de residus integrat: contenidors selectius accessibles
perod discrets, i sistemes de retorn de gots reutilitzables a prop dels punts de
consum.

Els punts de restauracié han de contribuir de manera activa a 'experiéncia de
I'espectador. Per aixo cal:

e Disseny agradable i intuitiu, amb materials calids, il-luminacié cuidada i
coheréncia visual amb I'espai escénic.

e Accessibilitat universal en tots els punts, amb taulells adaptats i senyalitzacié
comprensible.

e La claredat en la senyalitzacio.

e Evitar interferéncies visuals o acustiques amb I'activitat principal (concerts o
espectacles).

e Ubicacio estratégica i distribucié, de manera que qualsevol assistent tingui
accés a un servei de restauracido en menys de 2 minuts de desplagament.

A.1.4. Botigues de marxandatge

El recinte haura de disposar d’espais especifics per a la venda de marxandatge
vinculat als esdeveniments programats, ubicats al vestibul i a la pista. Aquests punts
de venda hauran de permetre una gestio agil i segura de I'activitat comercial abans,
durant i després de les actuacions.

Els espais hauran de ser flexibles i adaptables segons la dimensid i les
caracteristiques de cada esdeveniment, i podran configurar-se com a botigues fixes,
moduls mobils o punts temporals. Caldra garantir-ne la visibilitat, 'accessibilitat i
I'eficiéncia logistica, amb condicions adequades de seguretat, emmagatzematge,
il-luminacié i connexio a les xarxes eléctrica i de dades.

El disseny d’aquests espais s’haura d’integrar amb I'arquitectura del recinte i sera
objecte del projecte, tant pel que fa a la seva implantacié com als acabats, la imatge i
la relacié amb I'entorn immediat. La seva ubicacié haura de respectar els fluxos
generals del public i evitar qualsevol interferéncia amb les zones d’evacuacid, serveis
o circulacio preferent.
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A.1.5. Serveis sanitaris

Els serveis sanitaris sén una peca clau per garantir el confort i la qualitat de
I'experiéncia dels usuaris, especialment en esdeveniments de gran afluéncia. El
disseny d’aquests espais haura de combinar funcionalitat, resisténcia, accessibilitat
universal i confort perceptiu.

Criteris generals de disseny:

Distribucio estratégica: els serveis hauran d’estar repartits de manera homogénia
per tot el recinte, garantint que des de qualsevol punt (grades, pista, vestibul i
espais exteriors) es pugui accedir rapidament a un nucli de lavabos sense interferir
en els recorreguts principals ni generar aglomeracions.

Accessibilitat universal: tots els punts hauran d’incloure lavabos adaptats per a
persones amb mobilitat reduida, amb espais amplis, equipaments ergondmics i
senyalitzacio clara i inclusiva.

Confort i higiene: els espais han d’estar ben ventilats (amb preferéncia per la
ventilacié natural o sistemes mecanics silenciosos), tenir il-luminacié adequada,
superficies facils de netejar i materials resistents al desgast. Es recomana
incorporar solucions contactless (aixetes, dispensadors,...).

Capacitat i modularitat: els nuclis sanitaris hauran d’estar dimensionats segons els
escenaris d’aforament maxim, amb una configuracio flexible que permeti modular o
reforgar el servei segons les caracteristiques de cada esdeveniment. Aquesta

modularitat ha de permetre aixi mateix la neteja durant 'esdeveniment per sectors.

Solucions sostenibles, com I'is d’aigua reduida, sensors de presencia, sistemes de
recollida d’aigties grises o superficies antibacterianes de llarga durada.

A.1.6. Espais d’infermeria i atencié sanitaria

Es preveuen dos punts d’'infermeria interiors (un a prop de la pista i un altre a la sortida
del recinte), equipats per a assisténcia médica basica, amb comunicacié directa amb
emergéncies i circuit d’accés per al personal sanitari

A.2. Area de produccié

L’area de produccio del nou Sant Jordi Club haura de garantir una experiéncia optima
per als artistes, promotors i equips técnics, oferint espais eficients, ben resolts i
adaptats a les exigéncies d’una infraestructura escénica de gran format.
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L’organitzacio funcional haura de garantir una relacio fluida amb I'escenari, amb
accessos directes i recorreguts diferenciats respecte al public, aixi com espais
confortables, adaptables i facils de gestionar.

A.2.1. Camerinos

L’area de producci6 disposara sis camerinos, dissenyats amb criteris de modularitat i
adaptabilitat, combinant un o dos d’individuals i la resta de caracter col-lectiu, amb
capacitat aproximada per a deu persones. Estaran totalment equipats amb bany privat,
dutxes, zona de descans, climatitzacio i acabats de qualitat. Els recorreguts estaran
clarament jerarquitzats, amb accés directe a I'escenari i connexié rapida amb el
passadis técnic.

Tots els camerinos seran inclusius, accessibles i sectoritzats respecte a les arees
d’accés per al public, garantint la privacitat, la seguretat i la tranquil-litat dels artistes.
Es valorara especialment que puguin disposar de llum natural i d’'un espai exterior d’us
exclusiu i controlat, dissenyat perqué I'artista el percebi com un lloc absolutament
segur: protegits de la visio exterior, amb acceés restringit, on ningu no pugui entrar ni fer
fotografies sense autoritzacio.

A.2.2. Sala de visites

La zona de camerinos comptara amb una sala polivalent concebuda per acollir
reunions, recepcions, entrevistes o trobades informals en un entorn tranquil i segur.
L’espai estara situat estratégicament per garantir una connexio fluida amb els
camerinos, la pista escénica i I'exterior, i haura de ser adaptable segons les
necessitats operatives i institucionals de cada produccio.

A.2.3. Oficines de produccié i gestié

Es preveu una zona d’oficines, situada dins de 'ambit de backstage, destinada als
equips de produccio artistica, coordinacié técnica, logistica i administracid, i
dissenyada amb criteris de modularitat i flexibilitat, que permeti subdividir-se en
despatxos independents amb capacitat per a tres o quatre persones.

La seva ubicacio ha de garantir una connexio directa amb els espais clau del recinte,
especialment amb 'escenari, I'espai de catering i I'exterior logistic, per facilitar una
presa de decisions agil, una supervisio eficag i una coordinacié operativa sense
interrupcions.
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El disseny haura d’oferir condicions optimes per al treball continuat, assegurant confort
acustic, ventilacié adequada i il-luminacié natural sempre que sigui possible.

A.2.4. Espai de catering

L’area de produccié incloura un espai de catering amb capacitat per a 50-60
comensals simultanis, destinat als artistes i equips técnics. Aquest espai estara dotat
d’un office equipat per a serveis professionals i d’'un magatzem annex per a
subministraments i materials de suport, i s’ubicara dins del recorregut de backstage,
amb connexié directa amb els camerinos, les oficines i I'exterior técnic, perd sense
interferir amb els fluxos logistics ni publics.

El disseny haura de garantir condicions optimes de comoditat, higiene, ventilacio,
acustica i funcionalitat, assegurant un entorn agradable i operatiu per als moments de
pausa i alimentacié del personal. Es valorara 'aportacio de llum natural i condicions de
benestar ambiental, aixi com una configuracio flexible que permeti adaptar-se a
diferents dinamiques de produccio.

Aquest espai haura d’integrar una zona de residus amb Punt Verd propi, dissenyat per
permetre la correcta separacié, emmagatzematge i retirada de deixalles. Caldra
incloure espais especifics per als residus alimentaris amb previsio de donacio a
entitats socials, contribuint aixi a la responsabilitat ambiental i social del recinte.

A.2.5. Magatzems per a flight cases i material técnic

Es preveuen magatzems especifics per a flight cases i material escénic i tecnic,
ubicats en zones adjacents a I'escenari i amb accés directe a I'exterior, per tal de
facilitar les operacions de carrega i descarrega de manera rapida, segura i segregada
del public. Aquests espais hauran de garantir una operativa eficient, escalable i
versatil, amb condicions optimes de seguretat, il-luminacié i accessibilitat per al
personal técnic.

A.2.6.Serveis sanitaris.
Requeriments especifics:

e Serveis sanitaris integrats als camerinos, amb banys privats i dutxes
individuals, especialment als camerinos de caracter individual o preferent.

¢ Nuclis de lavabos col-lectius per als camerinos compartits, amb cabines
separades i espais per a dutxes amb condicions d’us confortable i funcional.
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e Serveis associats a I'espai de catering i d’oficines, amb capacitat adequada al
nombre d’usuaris simultanis i mantenint la sectoritzacié respecte a I'espai de
restauracio.

e Serveis especifics per al personal de muntatge i equips logistics, ubicats en
punts propers als magatzems, escenari i acces exterior.

A.3. Espais técnics per a instal-lacions

Caldra preveure sales técniques distribuides estratégicament per acollir sistemes de
climatitzacio, electricitat, veu i dades, audiovisuals, contra incendis, aigua, sanejament
i energies renovables. Hauran de ser accessibles, segures i dimensionades per
garantir un manteniment eficient, amb criteris de sostenibilitat i optimitzacio energética.

A.4. Aparcament

Es preveu un aparcament soterrat a la ubicacié que es detalla al segtient planol i amb
una capacitat aproximada per a 113 vehicles, amb control d’accés i una distribucio
diferenciada per a:

e Public amb acreditacio
e Personal de gestio i serveis interns.

e Proveidors i operadors técnics.

Aquest espai estara equipat amb punts de recarrega per a vehicles eléctrics (segons el
minim establert pel Reial decret-llei 29/2021: 1 punt cada 20 places), aixi com amb
espais per a bicicletes, fomentant la mobilitat sostenible. L’aparcament disposara de
connexi6 directa amb el vestibul d’accés al Sant Jordi Club i amb I'exterior.
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2.6.3. Quadre resum de superficies

PROGRAMA FUNCIONAL Su?;fzf)"cie
A1. Area del Public 9.400
A1A Vestibul 1.500
A1.2 Sala escénica (pista + grades) 6.950
A.1.2.3. Cabines técniques 80
A.1.3 Punts de restauracio 900
Al1.4 Botigues de marxandatge 250
A1.5 Serveis sanitaris 600
A.1.6.  Espais d'infermeria i atencié sanitaria 80
A2. Area de Produccié 1.400
A2.1 Camerinos 340
A2.2 Sala de visites 80
A.2.3  Oficines de producci6 i gestio 320
A.2.4  Espaide catering 380
A.2.5 Magatzem per a flightcases i material tecnic 300
A.2.6 Serveis sanitaris 70
A3. Espais técnics per a instal-lacions 650
Superficie util sobre rasant 11.450
Superficie construida sobre rasant 16.488
Superficie construida sota rasant (aparcament) 3.752

Total Superficie construida 20.240




