
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-BNB-26064 
 

 
Via ciclista a l'entorn de la B-520: Santa Eugènia de Berga - 
Taradell 
 
 

L’objecte del projecte és la definició d'una nova via ciclista a la carretera B-520 que permeti 

connectar els municipis de Taradell i Santa Eugènia de Berga.   

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Ampliació de xarxa 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

B-520 3+630 5+650 

 

 

Longitud aproximada 2,02 km 

Municipis afectats Santa Eugènia de Berga, Taradell 

Comarques Osona 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 1.515.000,01  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 12 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Marc Casanovas Bassas 



 

 

2. Definició de les obres a estudiar 
 

L’actuació s’emmarca en les accions determinades al primer pilar de l’Estratègia Catalana de la 

Bicicleta 2025, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que estableix la 

interconnexió de les àrees urbanes i d’activitat econòmica situades en l’entorn dels 10 km com 

un dels seus objectius estratègics.  

 

La via ciclista connectarà els municipis de Santa Eugènia de Berga i Taradell pel corredor de la 

carretera B-520. La connexió entre aquests dos municipis i Vic sumen una demanda potencial 

ciclista de més de 500 desplaçaments diaris, per la qual cosa el Programa d'actuació de la 

bicicleta 2026-2030 recull el seu desenvolupament.  

 

Es definiran i valoraran, amb detall de projecte constructiu, les obres necessàries per la 

construcció de la nova via ciclista entre Santa Eugènia de Berga i Taradell que permeti el trànsit 

segur de ciclistes i vianants al llarg de la carretera B-520.  

 

El projecte preveurà la connexió de la via ciclista amb la xarxa ciclable municipal existent de 

manera consensuada amb els ajuntaments. A l’extrem sud, a Taradell, es preveu prolongar la 

via ciclista fins al polígon industrial del Vivet, on l’Ajuntament de Taradell té previst desenvolupar 

la seva xarxa ciclista municipal.  A la banda nord, a Santa Eugenia de Berga, s’acordarà amb 

l’Ajuntament la conveniència de continuar per la travessera fins a connectar amb el vial de 

vianants i ciclistes existent en el marge dret de la carretera, a l’alçada del carrer del Puisacost, o 

bé plantejar la continuïtat pel carrer Raval. En aquest extrem caldrà garantir, mitjançant 

senyalització i abalisament, la continuïtat en bicicleta per la vialitat municipal fins arribar a la 

intersecció de la carretera B-520 amb el carrer Puigmal, per tal de garantir la connexió amb la 

via ciclista projectada entre Vic i Santa Eugènia de Berga per aquest mateix corredor.  

 

 

 

 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 
TARADELL (PI EL VIVET) 



 

 

En tot el traçat s’analitzaran i determinaran les condicions de seguretat per protegir la 

infraestructura ciclista en els casos que sigui necessari per a aquest objectiu. A més a més, 

s’estudiaran diferents solucions constructives i de disseny pels punts de pas tècnicament més 

complicats.   

 

La solució final haurà de estar prèviament consensuada amb els Ajuntaments i amb altres 

administracions implicades. Així mateix, en la fase 2 del projecte constructiu s’haurà de lliurar un 

document equivalent a un projecte de traçat que contingui la informació necessària per a 

sotmetre’l a tràmit d’audiència.   

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

El projecte es redactarà d’acord amb els criteris del “Manual per al disseny de vies ciclistes de 

Catalunya” i la senyalització d’acord amb el “Manual de senyalització d’orientació en rutes 

cicloturístiques i vies ciclistes”, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

 

El projecte, en les parts del recorregut que siguin compatibles amb la mobilitat quotidiana, ha de 

preveure el futur pas del sistema d’il·luminació parcial o total de la via ciclista, en funció del tram 

i de les condicions de l’entorn en què s’implanti. 

 

La solució ha de ser compatible amb les previsions existents del planejament territorial i 

urbanístic en l'àmbit del projecte.  

 

Es tindran en compte la xarxa i les instal·lacions dels serveis existents a la traça de la via ciclista 

i es dedicarà especial atenció als encreuaments amb carreteres, camins i accessos existents. Es 

compatibilitzarà la solució amb les parades de transport públic existents en el recorregut de la 

via així com les possibles interferències amb vianants si existissin. 

 

El projecte ha d’incorporar un annex de titularitats i catàleg en el que s’indiquin les competències 

en la gestió i conservació de la via i els seus elements incloent plànols dels àmbits. 

 

Es faran reunions de concertació amb els Ajuntaments i administracions implicades. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 



 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• El traçat en planta de l’actuació en format geopackage. 

• La línia de l’eix de la via ciclista en format geopackage amb una taula d’atributs associats 

que serà definida pel responsable del projecte a l’inici de la redacció.  

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  



 

 

 

 

Vist i plau, 

Santi Ribas Domingo 

Subdirector general de Planificació i Tecnologia 

 

Signat electrònicament 

 

 

Ramon Ramírez Llorente  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  

 


