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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL PROJECTE  I DIRECCIÓ DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DEL CARRER DE BILBAO, 148, PER DESTINAR‐LO AL 
NOU CENTRE DE SERVEIS SOCIALS, EL CSS POBLENOU, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.   
 
De conformitat amb l’article 308.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (redacció donada 
per la disposició final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de junt, de Qualitat de l’Arquitectura), es procedeix a justificar 
la contractació conjunta del projecte i la posterior direcció de les obres. Segons l’esmentat article: 

 

 

“Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación 
separada  conllevase  una  merma  en  la  calidad  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  dificultando  la 
coordinación  y  continuidad  entre  la  fase  de  redacción  del  proyecto  y  su  ejecución  en  obra.  El  órgano  de 
contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.” 

 

 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de redacció de projecte i 
direcció de les obres. 

 

Així, donada  la naturalesa  tècnica  i  intel∙lectual d’ambdues prestacions,  la seva contractació conjunta    representa una 
millor coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució. 
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