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INFORME D’IDONEÏTAT NECESSITAT I VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
 
Exp. General: 4390180001-2026-0018299 
Assumpte: Contractació administrativa d´obres del PROJECTE D´URBANITZACIÓ 
D´ACCÉS AL TEATRE AUDITORI LO   RIALTO- PLAÇA D´ENTRADA PER CARRER 
JOAN BONET  
 
 

Josep Miquel forner, tècnic municipal de l’Ajuntament de Deltebre, emeto el següent  
 
 
INFORME 
 
 

ANTECEDENTS 
 

1. L’Ajuntament de Deltebre necessita dotar el Teatre Auditori Rialto de l’entorn 
funcional en accessibilitat, aparcament i accessos, així com serveis i 
enllumenat per al seu funcionament públic i cultural, d’acord amb el projecte 
executiu aprovat. Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i 
tècnics especialitzats ni dels recursos materials necessaris per a realitzar les 
obres, és necessari contractar una empresa especialitzada: el volum d´obra, 
tant en material, subministres com personal especialitzat, no es pot resoldre 
amb l´equip de manteniment existent. L’objecte del contracte és, per tant, 
l´execució de l’accés al teatre Lo Rialto des del carrer Joan Bonet, 
desenvolupant la plaça que ocupa la trama aperturada. 
 
 

 
2. Objecte 

 
• Descripció:  

 
L’objecte del present projecte és desenvolupar les actuacions necessàries per a 

l’adequació del solar frontal del Rialto amb carrer Joan Bonet. La plaça projectada 
millora les condicions d´accessibilitat viària amb paviment diferenciat, ordenant els 
espais d’aproximació a l´equipament. S´habilita zones d´aparcament per a 22 
vehicles i 1 zona d´autobús, constant 2 places accessibles i 2 de càrrega elèctrica. 
S´inclou jardineria, drenatge, il·luminació i senyalètica corresponent.  

 
 Atesa la tramitació de l’expedient de contractació 2026/17733, en el qual s’han 

previst com a millores determinades actuacions relatives a la plataforma de terres 
del carrer Joan Bonet, es preveu la possibilitat que, si alguna d’aquestes millores 
resulta adjudicada i coincideix amb unitats d’obra incloses en aquest projecte, se’n 
pugui plantejar la supressió o reducció per evitar-ne la duplicació, amb la tramitació 
prèvia de la modificació contractual que legalment correspongui. 
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Els imports, atenent a partides i preus de Projecte, es corresponen d´acord a la 

taula adjunta: en tot cas l´afecció al present projecte (en quan a possible 
decrement d´amidament a executar) respon exclusivament a les millores tipus 
“C”. 

 
Millora A d´expedient 2026/17733 

ENDERROC     16.185,00 
ud Demolición completa de construcción existente 1,00 14.935,00 14.935,00 

pa Gestió de residus de la demolició resultant 1,00 1.250,00 1.250,00 

suposa el 10,09% del PEM del Projecte 
        

Millora B d´expedient 2026/17733 
TERRES LEO-
POLDO SE-
GARRA       19.273,30 
m3 Excavación para apertura y ensanche de caja 706,10 5,08 3.586,99 

m3 Transporte de tierras con camión 882,64 6,65 5.869,56 

m2 Zahorra artificial e=30 cm 739,59 12,80 9.466,75 

pa Gestió de residus  1,00 350,00 350,00 

suposa el 12,02% del PEM del Projecte 
        

Millora C1, C2, C3 i C4 d´expedient 2026/17733 
TERRES JOAN 
BONET       
m2 Excavació, tot-u, transport i gestió residus   24,87   

  25% superficie   298,25     7.416,07 
  50% superficie   596,50     14.832,15 
  75% superficie   894,75     22.248,22 
  100% superficie   1.193,00     29.664,29 

En el màxim import (C4), suposa el 16,33% del PEM del Projecte 
 
 
La possible supressió d´aquestes unitats en l´execució de les obres no afectaria 

la funcionalitat ni la correcta execució, atenent a que es tracta de treballs de terres i 
demolicions preparatòries tant en plataforma com en disposició de l´espai de forma 
expedita que, si be la seva contractació exclusiva lotificant les obres suposaria un 
sobrecost donat el seu escàs rendiment en maquinària especialitzada, si resulta 
viable dins de una millora en una contractista que ja oferta obra i disposa per tant 
dels recursos en una situació òptima i coordinada en una execució més amplia. 

 
• Nom del projecte degudament replantejat i aprovat: PROJECTE 

D´URBANITZACIÓ D´ACCÉS AL TEATRE AUDITORI LO   RIALTO- PLAÇA 
D´ENTRADA PER CARRER JOAN BONET  
 

• Lots: No. En el present projecte la divisió en lots podria fer l’execució del 
contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic per la 
necessitat de de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots 
podria posar en risc l’execució adequada del contracte.  
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3. Dades de la contractació 
 

A. PODER ADJUDICADOR 
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
Indicar si el contracte està relacionat amb un 
projecte o programa finançat amb fons de la Unió 
Europea: 

 
 

 
 SI     

 
   NO 

  

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació  

 SI (quina) NO   

Projecte finançat amb fons REACT-EU  
 SI (quina) NO 

  

 

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de 
Recuperació: SI NO 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SERVEI GESTOR/PROMOTOR: ÀREA #DeltebreTerritori 
Obtenció de la documentació i informació 

a) Entitat: Ajuntament de Deltebre. 
b) Domicili: PLAÇA 20 DE MAIG, 1 
c) Localitat i codi postal: DELTEBRE, CP: 43580. 
d) Codi NUTS: ES514 TARRAGONA 
e) Telèfon: 977489309. 
f) Adreça electrònica: olc@deltebre.cat. 
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode 
=viewDetail&idCap=8911869 

 
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al 6è dia previ al de presentació de 
les ofertes 
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h 

 
B. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
Expedient: 4390180001-2026-0018299 
 Tipus de Contracte: OBRES 

Tipus de Procediment OBERT 
Tramitació: ANTICIPADA 
Tramitació anticipada:  SI      NO 

Forma de presentació d’ofertes: Electrònica 
• Es poden utilitzar les comandes electròniques 
• S’accepta la facturació electrònica 
• S’utilitza el pagament electrònic 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada:       SI      NO 

mailto:olc@deltebre.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8911869
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8911869
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C. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
Definició de l’objecte del contracte: Contractació administrativa d´obres del 
PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´ACCÉS AL TEATRE AUDITORI LO RIALTO- PLAÇA 
D´ENTRADA PER CARRER JOAN BONET 
 
      

      CPV : 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció  
 

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 Pressupost base IVA exclòs: 

216.174,87 € 
IVA al tipus 21% 
45.396,72 € 

Pressupost base 
IVA inclòs:       
261.571,59 € 

BASE total IVA AL TIPUS 21% TOTAL 
                   216.174,87 €                         45.396,72 €                  261.571,59 € 
Aplicació pressupostària/finançament: partida 61900.33300 
Sistema de determinació del preu: 
Veure projecte adjunt 

E. VALOR ESTIMAT 
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)         216.174,87 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs): - 
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs): - 
Pròrroga (IVA exclòs): - 
Altres (IVA exclòs): - 
TOTAL VALOR ESTIMAT:         216.174,87 € 
 
 
F. ANUALITATS 
Exercici Base IVA 21% TOTAL 
2027 216.174,87 € 45.396,72 € 261.571,59 € 
TOTAL 216.174,87 € 45.396,72 €     261.571,59 € 
G. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

4 mesos 

H. 
PRÒRROGA 

SI NO 

I. TERMINI 
DE 
GARANTIA 
Un any 

  

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
SI NO 

K. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
SI veure Plec de Clàusules Administratives Particulars 
L. REVISIÓ DE PREUS 

SI NO 
M. GARANTIES 
PROVISIONAL: NO 
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DEFINITIVA: SÍ, ASCENDEIX A 5% del 
preu IVA exclòs 

COMPLEMENTÀRIA: NO 
N. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS 

SÍ NO   

O. SUBROGACIÓ 
SI NO 

P. SUBCONTRACTACIÓ 
     SÍ, menys d’un 30%    

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 
SI NO   

R. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 
No resulta preceptiva 

S. SOLVÈNCIA: Veure Plec de Clàusules Administratives particulars 
T. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts) 

1. Criteri de preu en aplicació de la següent fórmula: ( 70 punts) 
 
Justificació de la fórmula utilitzada d’acord amb l’art. 146.2.b) de la LCSP: La 
fórmula per al criteri preu serà la següent, atès que es considera que aquesta fórmula 
ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l’import de 
les ofertes presentades i el pressupost de licitació. 

 
Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de 
l’import de la millor oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta 
d’ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de 
licitació. 

 

 
 
 

 

2. Millora en reducció de plaç (12 punts)  
 
Reducció del plaç d´execució a raó de 2 punts per setmana, fins un màxim de 6 
setmanes.  
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3. Millores d´execució en obra (18 punts)  
 
Millores consistents en l'execució sense cost addicional per a l'Ajuntament d'unitats 
d'obra incloses dins de les següents actuacions: 
 
a) reforç de la jardineria prevista al projecte 

 
b) increment de la senyalització horitzontal i vertical 

 
c) millora dels murs laterals o afeccions a privats adjunts 

 
d) ampliació de punts d'enllumenat del mateix model previst al projecte; 

 
e) instal·lació de mobiliari urbà dels models previstos al projecte. 

 
 

El licitador indicarà l'import de PEM ofert per a aquestes millores, que s'executaran fins 
a l'import compromès d'acord amb les necessitats que determini la Direcció Facultativa 
entre les actuacions prèviament definides als plecs, i en base a preus de Projecte 
 
 
Es valora la millora d´acord a 6 punts per cada 4.000 € ofertats, entenen els preus com 
PEM, sense cost per a l´Ajuntament. 
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U. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 
PRESUMPTAMENT ANORMALS: 
Per al criteri preu s’estarà a allò previst en l’art. 85 del RGLCAP 
V. CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
Veure Plec de Clàusules Administratives particulars 
W. TRAMESA DE L’ENVIAMENT DE L’ANUNCI AL DOUE: SI NO 
X. AMC: 
Acord sobre Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat 
espanyol és part signatària aplicable al contracte 

SÍ 

Y. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
a) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars 
b) Presentació d’ofertes: Electrònica, Veure Plec de Clàusules Administratives 
Particulars 
Z. LLENGÜES PER A REDACTAR OFERTES O SOL·LICITUDS CAT i CAST 

 
 
 

Per tot l’exposat tinc a bé 
 

 
INFORMAR 

 
I.- Que resulta idoni que es realitzi la contractació proposada per aquesta obra, 

segons amb les característiques dels antecedents i d’acord amb els plec de condicions 
tècniques i el projecte d’obres adjunt. 

 
II.- Que en el present informe es justifica degudament la necessitat que es pretén 

cobrir amb el contracte, així com informo que l’objecte resulta adequat i idoni per satisfer 
aquestes necessitats. 

 
III.- El contracte per les seves característiques no queda dividit en lots pels motius 

exposats als antecedents. 
 
IV.- Amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 

de les regles de contractació. No hi ha fraccionament de l’objecte del contracte atès que 
l’objecte es contracta en la seva totalitat i inclou la prestació íntegra sense que s’hagi 
dividit als efectes de no donar compliment a la normativa de contractació pública en vigor 
o de no complir amb els seus principis: d’igualtat de tracte, no discriminació, 
transparència, proporcionalitat i integritat. 

 
V.- S’adjunta a aquest expedient el projecte replantejat previ d’acord amb l’art. 236 

de la LCSP. 
 
 
 

Deltebre (Delta de l’Ebre), octubre 2026 
El tècnic Municipal 
Josep Miquel Forner 
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