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Exp. electrònic: 6866/2026 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PLA ESTRATÈGIC 
D’ACTUACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA MOLETA DEL REMEI 
D’ALCANAR”  

 
 
1. Servei/ Àrea proposant 
 
L’àrea o unitat que promou la contractació és la regidoria de Cultura i la d’Urbanisme 
de l’Ajuntament d’Alcanar. 

 
2. Antecedents 
 
En data el 21/10/2026, la Junta de Govern Local, va aprovar inicialment el "Projecte 
bàsic i d'execució de les obres del Pla Estratègic d'actuació del Jaciment Arqueològic 
de la Moleta del Remei d'Alcanar", redactat pels arquitectes Josep Esteve Vila i Núria 
Corbella Sala, i els arqueòlegs Marta Mateu i David Garcia Rubert. 
 
El pressupost d’execució material de de l’obra és de 70.730,90€, que un cop aplicat 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial ascendeix a 84.169,77€, i 
després d’aplicar el 21% d’IVA dona un pressupost d’execució per contracta de 
101.845,42€. 

 
3. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes al "Projecte bàsic i 
d'execució de les obres del Pla Estratègic d'actuació del Jaciment Arqueològic de la 
Moleta del Remei d'Alcanar" redactat pels arquitectes Josep Esteve Vila i Núria 
Corbella Sala, i els arqueòlegs Marta Mateu i David Garcia Rubert, i que promou 
l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord amb les especificacions tècniques recollides al plec 
de prescripcions tècniques, al projecte i les del present expedient de contractació. 
 

 
4. Qualificació del contracte 
 
Qualificació: Contracte d’obres (Art. 13 LCSP) 
 
5. Necessitat del contracte 

 
És objecte del present plec la contractació de les obres previstes al "Projecte bàsic i 
d'execució de les obres del Pla Estratègic d'actuació del Jaciment Arqueològic de la 
Moleta del Remei d'Alcanar". 
 
Un cop aprovat el projecte inicialment, és necessari l’inici del procediment de 
contractació dels treballs per tal que puguin ser adjudicats a una empresa amb 
qualificació i classificació suficient per executar-los d’acord amb els criteris de qualitat, 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

7C
ZR

3R
FW

6Q
LL

KN
76

ZS
YA

M
9X

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
5 



 

2 

 
 

efectivitat i eficiència d’acord amb les especificacions tècniques del document tècnic 
aprovat. 

 
6. Suficiència dels mitjans personals i materials 
 
Atès que es tracta d’un contracte d’obres l’Ajuntament no disposa de personal 
especialitzat ni suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa 
imprescindible la seva contractació externa. 

 
7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP) 
 
D’acord amb allò establert a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, no 
procedeix la divisió en los de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten a 
la mateixa obra, amb partides d’obra molt concretes i específiques, i corresponen a una 
sola unitat funcional d’execució d’obres, totes de similar naturalesa, amb la impossibilitat 
de ser executades separadament 
 

Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades 

en un sol lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots. 

 
8. Codi CPV  
 
45454100-5 Treballs de restauració 

 

9. Classificació del contractista  
 
No obligatòria (art. 77 LCSP) 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

K 7 1 

 
10. Durada del contracte 

 
La durada estimada de les obres s’estima en 3 mesos d’acord amb el projecte aprovat. En 

tot cas,  atès que aquest contracte es finança amb una subvenció atorgada per l’Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural, l’execució de les obres haurà d’estar finalitzada el 15 de 

gener de 2027, per garantir el compliment dels terminis establerts en les bases de la 

subvenció. 

 
 

11. Import de licitació del contracte i valor estimat 
 
Import de licitació: 
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L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del 
Projecte, és: 
 

Pressupost de licitació: 

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT. 

Lot únic Contracte d’obres 84.169,77€ 21% 17.675,65€   101.845,42€ 

 
Valor estimat del contracte: 109.420,69€ sense IVA. 
 
 
12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost 
 
Assignació comptable 
 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), 
per la qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a 
l’Administració local, segons la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma 
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 

 
Imputació al pressupost 
 
La despesa caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent aplicació pressupostària, 
d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior: 
 

Any Aplicació pressup. Import net 
% 

IVA 
Import IVA 

Import 
Total 

2024 336-62900 84.169,77€ 21   17.675,65€   101.845,42€ 

 
 
Anualitats 
 
Per la durada de l’obra (3 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació 
i adjudicació es preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs de l’any 
2026, sense perjudici de les causes sobrevingudes que puguin succeir. 
 
  
13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP) 
 

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins 
un màxim del 20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del 
contracte, en el supòsit de majors amidaments degut a modificacions inicials per motius 
tècnics o de seguretat. 
 

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que 
no superin el 10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del contracte 
respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP 
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En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord 
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  

 
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas 
un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 
l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista 
i de tots els informes emesos.  

 
 

14. Pagament de factures/certificacions 
 

El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de la LCSP, 
mitjançant certificacions d’obra. 

 
 

15. Procediment d’adjudicació i justificació 
 

Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es durà 
a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, no subjecte a regulació 
harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació (criteris avaluables de forma 
automàtica), d’acord amb allò establert a l’article 159 de la LCSP. 
 
Atès que les obres es troben finançades amb una subvenció i atesos els terminis 
d’aquesta, s’haurà de declarar la urgència de l’expedient de contractació i, en 
conseqüència, acordar la reducció dels terminis establerts en la LCSP, d’acord amb 
l’informe de justificació de la urgència de 24/10/2026, que consta en l’expedient. 

 
16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica 

 
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris 
d’adjudicació, d’entre els quals consten criteris basats en la qualitat i millores en 
l’execució del procés constructiu de l’obra. 

 

17. Comitè d’experts 
 

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte 
d’obres per procediment obert en el qual els tots els criteris d’adjudicació són 
avaluables de forma automàtica. 

 
18. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP) 

 
18.1 Condicions de solvència tècnica i professional: 
 
Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs 
dels últims 5 anys, d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP. 
 
18.2 Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el plec de clàusules 
administratives de la licitació. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

7C
ZR

3R
FW

6Q
LL

KN
76

ZS
YA

M
9X

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
5 



 

5 

 
 

 

 
19. Condicions especials d’execució/ observacions 

 
Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran 
les que tot seguit s’indiquen: 

 

• Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i 
productes fungibles    utilitzats durant l’execució del contracte. 

• Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 

• Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus. 
 

20. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)  
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al 
Director Facultatiu. 
 
LA TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
Alcanar, signat electrònicament al marge. 
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